AICONC.SAS

DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES CIVILES

BOGOTA, 27 DE OCTUBRE

Sefiores

WORDL SOLUTION SAS

CIUDAD

REF: COTIZACION NRO 034.

HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

TEM ACTIVIDAD UND | CANT | Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 PRELIMINARES
11 LOCALIZACION - TRAZADO Y REPLANTEO M2 15,00 $2.941.40 $ 44.120,93
12 EXCAVACION MECANICA M3 70,00 $ 15.262.,50 $ 1.068.375,00
s EXCAVACION MANuaAZL c()%ﬁ())M 2 0.80M) X (1.00M 3 1000 $ 14.437 50 6 144.375.00
14 DESMONTE TUBER'Al’\é?VAFORT DEOS8"AD M | 110,00 $ 4.125,00 $ 453.750,00
TOTAL PRELIINARES $ 1.710.620,93
2. ESTRUCTURA
MURO EN CONCRETQ DE 4.000 PSI
IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE
21 MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y M3 2 80 $589.903,47 $ 1.651.729,72
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DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES CIVILES

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420

2.2 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE Kg 1.010,00 $ 2.475,00 $ 2.499.750,00
NEGRO
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE
3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS.
2.3 INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, M2 20,00 $ 247.500,00 $ 4.950.000,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS,
E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE
3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS.
2.4 INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, M3 3,00 $ 371.250,00 $ 1.113.750,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
TOTAL ESTRUCTURA #{VALOR! $ 10.215.229,72
&, CIMENTACION #iVALOR!
3.1 CONCRETO CICLOPEO M3 10,00 $ 262.625,06 $ 2.626.250,63
3.2 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 10,20 $ 41.250,00 $ 420.750,00
33 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500 M3 6.50 $ 165.000,00 $ 1.072.500,00

PSI
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SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI
DE E=0.05 M SEGUN PLANOS. INCLUYE

34 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y M2 3,28 $10.312,50 $33.825,00
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOTAL CIMENTACION $ 4.153.325,63
4, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
CAJA DE INSPECCION 0,8 X 0,8 H = 1,5 - 2,0M
4.1 INCLUYE TAPA EN CONCRETO UN 4,00 $ 357.698,56 $ 1.430.794,23
TUBERIA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS
4.2 PARA SU CORRECTA INSTALAGION Ml 110,00 $ 41.250,00 $ 4.537.500,00
4.3 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA M3 8,50 $ 82.500,00 $ 701.250,00
CONEXION A RED DE ALCANTARILLADO
4.4 EXISTENTE UN 1,00 $144.375,00 $ 144.375,00
TOTAL INSTALACIONES HIROSANITARIAS $6.813.919,23
5, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
5.1 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 11,00 $ 38.775,00 $ 426.525,00
TOTAL ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 426.525,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

$23.319.620,50

ADMINISTRACION

20,75%

$4.838.821,25

IMPREVISTOS

1%

$233.196,20

UTILIDAD

3%

$699.588,61

IVA SOBRE LA UTILIDAD

19

19%

$132921,84
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| | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $29.224.14841

Esta cotizacién se hace en la ciudad de Bogota el dia 27 de octubre de 2024

ATENTAMENTE

/6/99352 d

dgpyee3

ERYETH MARIA DAZA REDONDO
R. LEGAL

DAICONC SAS

Cel. 311-2246673

DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM
900.433.691-2
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