

ANEXO 5- CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

INFORMACION CORRESPONDIENTE A: NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
1	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN No 2 DE 2014 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES LOCATIVA, IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS, CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES - Contrato en el RUP No.7	\$ 281.196.492	50%	436,40
2	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN - Contrato en el RUP No. 12	\$ 330.000.000	100%	559,80
3	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO 1717 DE 2013 CUYO OBJETO CONSISTE EN EL "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MONITOREO REUBICACIÓN. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO UPS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES DPS Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS. Contrato en el RUP No.15	\$ 703.728.218	50%	1.092,15
4	LA INTERVENTORIA TECNICA EXTERNA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO, LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN CON EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA ALGUNAS SALAS DE JUNTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES- SEDE BOGOTÁ. Contrato en el RUP No.23	\$ 88.840.798	50%	153,20

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
5	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REPARACIONES LOCATIVAS, IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DEL RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC- UBICADA EN LA CARRERA 45 N° 26-33 DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO SIN NINGÚN TIPO DE REAJUSTE", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS 01 DE 2014, SUS ADENDAS , ANEXO Y LA OFERTA PRESENTADA. Contrato en el RUP No.24	\$ 239.911.200	100%	597,80
6	CONTRATO DE CONSULTORIA Y GERENCIA PARA EL DISEÑO DEL COMPLEJO EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL RIVER SITE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. Contrato en el RUP No.25	\$ 475.000.000	100%	1.396,76
7	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALAMOS 284. Contrato en el RUP No.26	\$ 900.000.000	100%	737,18
8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE LA CONSTRUCCION DEL HOTEL PARAISO ESTUDIOS ETAPA II OBRAS DE URBANISMO, VIAS PISTA DE CARTS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. Contrato No.29	\$ 479.000.000	100%	777,60
9	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE HABITACIONAL PARA SUBOFICIALES CAMALEON DEL FUERTE MILITAR APIAY, DE LA CUARTA DIVISION EN EL DEPARTAMENTO DEL META. Contrato en el RUP No.30	\$ 391.479.144	50%	607,56
10	INTERVENTORIA, ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA SUBESTACIÓN . Contrato en el RUP No.31	\$ 37.492.650	100%	60,86

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
11	REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DEL OBJETO Y LO SEÑALADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO SDH-CMA-02-2015, EN EL ANEXO TECNICO DE LA PROPUESTA. Contrato en el RUP No.32	\$ 236.060.600	50%	342,39
12	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA AGN-LP-04 DE 2015 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE FUERZA, COMPONENTESELECTRICOS DE LAS REDES E ILUMINACION PARA BODEGAS DEL ARCHIVO SANTANDER DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CALLE 18 SUR No 28-59 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Contrato en el RUP No.33	\$ 32.139.025	100%	46,62
13	INTERVENTORIA A LA CONTRUCCION DE 165 CASAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN TURINGA UBICADA EN LA LOCALIDAD SUBA-BOGOTA. Contrato en el RUP No.34	\$ 527.243.942	100%	2.027,08
14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "ALQUILER, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE LA ILUMINACIÓN Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA . Contrato en el RUP No.35	\$ 14.610.200	100%	22,67
15	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE PLANTAS ELECTRICAS Y UPS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MEGACOLEGIOS) DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, NORTE DE SANTANDER, CÓRDOBA, CESAR, MAGDALENA, CUNDINAMARCA, META, CAQUETA Y CAUCA. Contrato en el RUP No.36	\$ 105.113.400	100%	163,13
16	INTERVENTORIA A LA ZONA COMERCIAL. Contrato en el RUP No.37	\$ 1.230.000.000	100%	3.224,12
17	INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA LUNA- UBICADO EN LA CALLE 48 CRA29 BARRANCABERMEJA- SANTANDER. Contrato en el RUP No.38	\$ 853.233.920	100%	1.385,12

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
18	INTERVENTORIA QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN, SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN LUGARES NO INTERCONECTADOS EN EL DEPARTAMENTO VICHADA. Contrato en el RUP No.39	\$ 416.000.000	100%	645,61
19	INTERVENTORIA A LA SUBTERRANIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOPO VEREDA APOSENTOS. Contrato en el RUP No.40	\$ 136.000.000	100%	239,99
20	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL PARA LA PLANTA DE SECADO CURTIEMBRE HB EN EL MUNICIPIO DE VILLA PINZÓN INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICADORA RURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CARIBE VERDE UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO INTERVENTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIBRIDA PARA LA HACIENDA IPA GUAJIRA. Contrato en el RUP No.41	\$ 359.000.000	100%	582,79
21	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL SERVICIO DE VOZ Y DATOS CON SOPORTE TELEFONICO DE PRIMER NIVEL, PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL HARDWARE REDES DE LAN PARA LA EL GRUPO NUTRESA. Contrato en el RUP No.42	\$ 753.000.000	100%	1.222,40
22	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE SOLUCIONES DE MESA AYUDA CON SOPORTE TELEFÓNICO DE PRIMER NIVEL, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE, REDES LAN PARA EL GRUPO VALOREM ARD. Contrato en el RUP No.43	\$ 365.000.000	100%	592,53
23	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE INNOVO (TORRE 1 Y TORRE 2). Contrato No.44	\$ 145.750.800	100%	257,19
24	CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES ELECTRICO DE LAS SEDES RODINCO LTDA. DANDO ASI CUMPLIMIENTO CON EL RETIE EJECTUTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LAS SEDES DE LOS CONSESIONARIOS QUE TIENE LA COMPAÑIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI Y BOGOTÁ . Contrato en el RUP No.45	\$ 132.000.000	100%	223,92

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
25	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL, ELECTRICA DE LA CASA 208 UBICADA EN LA PARCELACIÓN APOSENTO Km 33 VIA BOGOTÁ BRICEÑO. Contrato en el RUP No.46	\$ 1.425.000.000	100%	2.066,85
26	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA DE MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA LOS MILAGROS SAN JUAN PANCHE-SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA LA VEREDA CONDUCE AL CONDOMINIO RIO DULCE. Contrato en el RUP No. 47	\$ 345.726.000	100%	671,31
27	CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE VENTAS DEL CONCESIONARIO UBICADO EN LA CRA 100 No 12-94 UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. Contrato en el RUP No.48	\$ 5.210.000.000	100%	10.116,50
28	EJECUTO EL CONTRATO DE OBRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE LA SALA DE VENTAS DE VEHICULOS CALIMA SANTIAGO DE CALI . Contrato en el RUP No.49	\$ 2.350.000.000	100%	4.146,81
29	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLCAICOS Y CONGELADORES SOLARES INDIVIDUALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES LOCALIZADAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DE COLOMBIA . Contrato en el RUP No.50	\$ 729.461.000	100%	1.160,34
30	721516, contrato N° 51		100%	896,19
31	721516, contrato N° 52		100%	559,80
32	CONTRATAR A INTERVENTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES FOTOVOLCAICAS INDIVIDUALES PARA USUARIOS RURALES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN DIFERENTES REGIONES DE COLOMBIA . Contrato en el RUP No.53	\$ 800.000.000	60%	1.058,03
33	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONEXIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES UBICADOS EN LA CALLE 24 CARRERA 4L SUR Y CALLE 26 CARRERA 4B SUR, DEL BARRIO VILLA DEL RIO PARTE BAJA, Y DE LAS CASAS 9 AL 20 DEL BARRIO BALTAZAR PARTE BAJA. Contrato en el RUP No.54		100%	126,29

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
34	CONTRATO DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGETICOS, UTILIDANDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZINI, NUMERO DE USUARIOS 1230 LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, ARAUCA, GUAVIARE, E INTERVENTORIA A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES, DE VICHADA, TUMACO, PUTUMAYO, PUERTO LEGIZAMO PUTUMAYO. Contrato en el RUP No.55	\$ 2.210.000.000	100%	3.205,43
35	721516,721513,721532,721411,721519,721415,721111,721514 contrato N° 56		50%	156,47
36	721033,721211,721540,721515,721526 contrato N° 57		100%	86,77
37	721516,721029,721411,721033,721511,721516,721513,721532,721411,721519,721415,721111,721514 contrato N° 58		100%	99,81
38	721015,721029,721211,721415,721536,721513,721515,721519,721514,721516, contrato N° 59		100%	188,75
39	721015,721033,721211,721214,721410,721111 contrato N° 60		100%	167,17
40	721214,721413,721029,7215136, contrato N° 61		70%	196,36
41	721515,721015,721415,721519 contrato N° 62		100%	35,76
42	721110,721211,721513,721215,721033,721015,721410,721413,721029,721415,721214 contrato N° 63		100%	1.740,51
43	721029,721511,721210 contrato N° 64		100%	899,26
44	721410,721033,721515,721029 contrato N° 65		100%	754,22
45	INTERVENTORIA TECNICA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 72KW, 130 INSTALACIONES INTERNAS DOMICILIARIAS Y 31 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE POSTES EXISTENTES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE UNA SOLUCION HIBRIDA (SOLAR- DISET) ACOPLADA EN DC. PARA EL CORREGIMIENTO DE PUNTA SOLDADO, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE PROVOCAN. Contrato en el RUP No.76	\$ 154.846.479	100%	224,59

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
46	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO OBRA PUBLICA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 MALAMBO- ATLANTICO.. Contrato en el RUP No.67	\$ 164.693.838	70%	239,32
47	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS PARA ESTABLECER PREFACTIBILIDAD TECNICA DE LOS SISTEMAS DE ENTREGA RENOVABLE PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL FIN DE EXPANSIÓN DEL ACCESO A LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ZONAS NO INTERCOMUNICADAS. Contrato en el RUP No.78	\$ 1.736.000.478	100%	2.353,21
48	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA PUBLICA, CABLEADO ESTRUCTURADO, RED ELECTRICA NORMAL, REGULADA E ILUMINACION DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES HUILA Y CAQUETA. Contrato en el RUP No.69	\$ 87.543.977	100%	126,98
49	CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE INTERCONEXION A 13.2 KV Y REDES DE DSITRIBUCION EN LA VERREDA SAN VALENTIN Y EN EL CORREGIMIENTO DE BUBUEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Contrato en el RUP No.70	\$ 173.332.544	100%	269,00
50	721214,721517,721015,721522,721539,721527,721521,721516,721525,721513,721529,721530. Contrato N° 71		100%	1.938,41
51	721516 Contrato N° 72		100%	933,15
52	INTERVENTORIA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO OBRA PÚBLICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES AÉREAS DE LA FAC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA. Contrato No.73	\$ 172.726.000	50%	340,12
53	721411,721540,721215,721515 Contrato N° 74		100%	1.160,34
54	721540,721516,721411,721515 Contrato N° 75		100%	103,15
55	721215,721540,721411,721515, Contrato N° 76		100%	117,51

No	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Valor del Contrato	Participación del proponente en el contratista plural (en caso de asociación plural)	Valor del contrato ejecutados aplicando el porcentaje dentro dentro de la asociación plural
56	INTERVENTORIA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL ALMACÉN DE ARMAMENTO AÉREO Y LA TORRE DE SECADO DE PARACAÍDAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2 UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO- META.53 . Contrato en el RUP No.77	\$ 144.682.740	50%	208,89
57	INTERVENTORIA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS, TRAMITES, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO INTELIGENTE EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 APIAY- META. Contrato en el RUP No.78	\$ 144.019.800	50%	208,89
58	721516, Contrato N° 79		100%	116,02
59	721516, Contrato N° 80		100%	232,91
60	721516, Contrato N° 81		100%	122,71
61	721215,721543,721515 Contrato N° 82		100%	992,34
62	721215,721411, Contrato N° 83		100%	478,64
63	721414 Contrato N° 84		100%	1.087,43
			TOTAL	56.981,11

REPRESENTANTE LEGAL
Firma

NOMBRE: NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA No. 51,978,434 DE BOGOTA

Nota:
Los valores deben estar expresados en pesos colombianos

Los representantes de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento
La representación legal y revisor fiscal se verifican en el Certificado de Existencia y Representación Legal

REVISOR FISCAL o CONTADOR
Firma (según sea el caso)

NOMBRE: FERNANDO ANTONIO FERREIRA VARGAS
CARGO: CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional No. 115040-T