Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7015916
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/11/2024 6:38:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	186-2024
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN EXTERNA DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL SEÑOR ASESOR ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS LINEAMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 400 DE 1997, LEY 1796 DE 2016 Y DECRETO 945 DE 2017 Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	14/11/2024 6:25:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(22/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDBA ESE

COLOMBIA, Córdoba

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANDREA GOMEZ MUÑOZ

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1085304260

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARLY ANDREA GOMEZ MUÑOZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	88000000299

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Marly Andrea Gomez Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 7:43:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE MANUEL MONTENEGRO VALENZUELA* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 6:24:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7015916_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7015916
Proveedor MARLY ANDREA GOMEZ MUÑOZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SAN BARTOLOMÉ DE CÓRDOBA
Ubicación CO-NAR-52215 - Córdoba
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Córdoba
Dirección AVENIDA SAN BARTOLOMÉ DE CÓRDOBA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	AVENIDA SAN BARTOLOMÉ DE CÓRDOBA	COLOMBIA > Nariño > Córdoba

1 CO1.PCCNTR.7015916

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN EXTERNA DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL SEÑOR ASESOR ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS LINEAMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 400 DE 1997, LEY 1796 DE 2016 Y DECRETO 945 DE 2017 Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	1,00	UN	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 horas de tiempo transcurrido *(14/11/2024 7:43:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO CONTRATO 186-2024 DISEÑOS ESTRUCTURALES ANDREA. obs.pdf	ESTUDIO PREVIO CONTRATO 186-2024 DISEÑOS ESTRUCTURALES ANDREA. obs.pdf	(detalle)
RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
CONTRATO 186-2024 REVISIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES ANDREA-obs.pdf	CONTRATO 186-2024 REVISIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES ANDREA-obs.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	8.000.000
Total		8.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000699	CDP	No se ha iniciado		8.000.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000699	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.000.000 COP	8.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -