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ANEXO TECNICO

“EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A
PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARBOLES URBANOS EN ESPACIOS
PUBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA
AGRICULTURA URBANA; Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN
MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN
CAMBIAR NUESTROS HABITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE,
PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACION DEL RIESGO A LA
CRISIS CLIMATICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742,
1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA”.

Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas
PLAN DE para la Localidad de Bosa 2021-2024
DESARROLLO LOCAL “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bosa.

®  Propésito 2. Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a
Bogota y adaptarnos y mitigar el cambio climatico.

PROPOSITO = Propésito 1-Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusién social, productiva y politica.
®  33-Mas arboles y mas y mejor espacio publico.
= 24-Bogota Region emprendedora e innovadora.
PROGRAMAS
= 38-Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusioén de la
poblacion recicladora.
= 1713
CODIGO DEL = 1742
PROYECTO

. 1744
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NOMBRE DEL

Arboles que reverdecen a Bosa

Bosa siembra vida y esperanza: una apuesta por la seguridad

PROYECTO . .
alimentaria.
En Reverde Bosa {Consumo, separo y reciclo!
Arborizacion
COMPONENTES Agricultura Urbana

Habitos de consumo

METAS PLAN DE
DESARROLLO

Mantener 8.131 arboles urbanos.

Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.

Capacitar 8.739 personas en separacion en la fuente y reciclaje.

MAGNITUD METAS

Mantener minimo 808 arboles urbanos.

VIGENCIA 2024 Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.
Capacitar 560 personas en separacion en la fuente y reciclaje.
CONTIENE
INICIATIVAS S
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
VIGENCIA

2024
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1. GENERALIDADES

De conformidad a las metas del Proyecto 1713 “Arbolado Urbano”. 1742 “Agricultura Urbana” y 1744
“Cambios de habito de consumo, separacion en la fuente y reciclaje. Plan de Desarrollo Econémico, Social,
Ambiental y de Obras Puablicas para la Localidad de Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogota del Siglo XXI”.

El presente anexo técnico, contiene las generalidades, condiciones y especificaciones técnicas requeridas para
la ejecucién del contrato y deberan ser atendidas por el Contratista para el desarrollo de las actividades

La implementacion de los componentes debe ajustarse a las condiciones técnicas establecidas por la autoridad
ambiental competente y el documento denominado “Compendio de criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoques de
politicas piiblicas- sector ambiente. Periodo 2021 — 2024 segun aplique.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se pretende con este proyecto entre otras vicisitudes, realizar actividades por medio de acciones y ejercicios
en materia de mantenimiento de Arboles Urbanos con mejora en el espacio publico y la calidad del medio
ambiente natural. Aligual que, fomentar la Agricultura Urbana, fortaleciendo las huertas por medio de procesos
de formacion, asistencia técnica y entrega de insumos. Asi mismo, procesos de formacién acerca del Hdbito de
Consumo responsable, economia circular y la separacion en la fuente.

Y en cumplimiento de las iniciativas entabladas en el ejercicio de la Fase II de Presupuestos Participativos, a
través de las acciones propuestas por la comunidad, para el mejoramiento y fortalecimiento de la cultura de

cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y conservacién del espacio publico en la Localidad de Bosa.

La ejecucion del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de los siguientes componentes:

PROYECTO DE META DEL
INVERSION COMPONENTE CUATRIENIO META 2024
1713 — Arboles que 1. Arborizacion Mantener 8.131 4arboles Mantener 808 arboles
reverdecen a Bosa urbanos.
urbanos
1742- Bosa siembra Implementar 20

vida y esperanza:
una apuesta por la
seguridad
alimentaria

Implementar 60 acciones
de fomento para la
agricultura urbana.

acciones de fomento
para la agricultura
urbana.

2. Agricultura Urbana

. Capacitar 560
1744-En Reverde 3 Habitos de consumo Capacitar  8.739 personas

Bosa {Consumo,
separo y reciclo!

separacién en la fuente en y
reciclaje

personas en
separacion en la
fuente y reciclaje
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La localidad de Bosa, tiene una densidad poblacional de 823.041 personas, con una extensiéon de 2.466
Hectareas, 259 parques, con riqueza ambiental y cultura ancestral, siendo clave en el desarrollo y sostenimiento

ambiental de Bosa.

En particulat, el proyecto beneficiard a las Personas habitantes de los diferentes grupos poblacionales y
sectores sociales con enfoque diferencial y de género del area Urbana de la localidad de Bosa, siendo que las
estrategias establecidas pueden incurrir todo tipo de poblacién que habita dentro de la localidad. A través de
acciones y ejercicios en materia de mantenimiento de Arboles con mejora en el espacio publico. Al igual que,
fomentar la Agricultura Urbana, fortaleciendo las huertas por medio de procesos de formacién, asistencia
técnica y entrega de insumos. Asi mismo, con procesos de formacién acerca del Habito de Consumo responsable,
economia circular y la separacion en la fuente.

2.2 Cobertura de la Poblacion y Unidades de Planeamiento Local (UPL)

En todo el proceso se contempla atender a las UPL y/o poblacién descrita en el siguiente cuadro:

PROYE COMPONENT ACTIVIDAD COBERTURA BENEFICIADA UPL y/o
CTO E SECTOR POBLACIONAL
- Mantenimiento técnico de individuos 808 arboles urbanos
arbéreos urbanos
1713 1. Arborizacion - UPZ 84 - Bosa Occidental
- Manejo Silvicultural - UPZ 85 - Bosa Central
- UPZ 86 — Porvenir
- UPZ 87 - Tintal Sur
Implementar 20 acciones de fomento para
la agricultura urbana. - Poblacién en General: (100) personas
habitantes de la localidad de Bosa.
174p P Agrcultura |- Procesos de Formacién en Agricultura
Utrbana Urbana - Poblaciéon Comunal: 200 personas de
- Asistencias técnicas a huertas urbanas Juntas de Accién Comunal y sus afiliados
existentes y/o nuevas dC la Localidad de Bosa.
- Entrega de insumos a huertas urbanas
existentes y/o nuevas - Poblacién Joven: (200) personas jévenes
- Encuentros de intercambio de saberes habitantes de la Localidad de Bosa
- Feria de Agricultura Urbana (Cierre)
Capacitar 560 personas, en separacion en la
fuente y reciclaje Incidencia de los habitos | - Poblacion en General: (200) personas
de consumo en la contaminaciéon generada habitantes de la localidad de Bosa
1744 P- Habito de por residuos sélidos.
Consumo - Poblacién recicladora: (160) personas en
- Capacitaciones y/o Procesos de condicién de habitabilidad en calle y/o
Formacion: Recicladora de oficio de la Localidad de
- Talleres dinamicos sobre los diferentes Bosa.
temas en normatividad, residuos
aprovechables, reciclaje, separaciéon en | - Poblacion Joven: (200) personas jovenes
la fuente, entre otros. habitantes de la Localidad de Bosa
- Taller de energfas renovables
- Practicas

ALCALDIA MAYOR
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2.3 Presupuestos Participativos

Se pretende con este proyecto entre otras vicisitudes, realizar actividades en cumplimiento de las iniciativas y
concertaciones entabladas en el ejercicio de la Fase 11 de Presupuestos Participativos, a través de las acciones
propuestas por la comunidad. Fortaleciendo la capacidad de los Bosunos y Bosunas a través de espacios de
Agricultura Urbana. Y lograr cambios de comportamiento, que deben producirse en la gestién de residuos en
la localidad de Bosa. De conformidad a las metas del Proyecto 1742 “Agricultura Urbana” y 1744. “Cambios
de habito de consumo, separacién en la fuente y reciclaje. Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental
y de Obras Publicas para la Localidad de Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogota del Siglo XXI”

En el marco de los presupuestos participativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana respecto
a la basqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se cuenta con
la siguiente iniciativa ganadora y concertaciones que deben ser implementadas de acuerdo con las necesidades
de la comunidad para los siguientes proyectos de inversion:

PROYEC | COMPONENTE CODIGO TITULO DE LA PROPUESTA SECTOR
B POBLACIONAL
BENEFICIADA
33817 Red de agricultura comunal de Bosa
Iniciativa

Promover la asociatividad de los procesos de agricultura urbana )
que desarrollan los lidetes comunales en la Localidad de Bosa, a | Juntas de Accién
través de la realizaciéon de encuentros donde se intercambie Comunal y sus
conocimientos, saberes y expetiencias sobre los procesos de afiliados.

1742 Agricultura agricultura en los barrios. Para ello, se continuarin fortaleciendo
Usrbana las huertas urbanas existentes en los barrios, en las que las JAC
participen y se fomentara la creacién de huertas en espacios
adecuados.

37351 Ruta agroecologica por UPZ Jovenes

Concertacié
n

Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de agticultura urbana
existentes por medio de entrega de insumos y/o apoyo técnico, de
acuerdo con las necesidades, y la realizacion de una ruta
agroecologica por UPZ que promueva intercambios de saberes
experiencias de re - existencias y apropiacién comunitaria.

37319 Eco Parche de Bosa Recicla. Personas en
1744 Iniciativa Capacitar a la poblacién en condicién de habitabilidad en calle y en condiciép de
Habitos de tiesgo de estarlo para promover buenos hibitos de manejo de | habitabilidad en
residuos, reciclaje, habitos de consumo y demas temas que calle y/o
contribuyan a mitigar las problematicas de disposicion inadecuada Rec%cladora de
de residuos en Bosa. De igual manera, apoyar la dignificacién del oficio

reciclaje en esta poblacién y vincular a la comunidad y a otras
poblaciones para que el ejercicio sea integral. La capacitacién de la
poblacién habitante de calle se realizard en las jornadas de
autocuidado y al finalizar se entregara un certificado de
patticipacién y competencias laborales.

consumo

37350 Ecoeficiencia Juvenil Bosa Realizar procesos de Jovenes
Concertacié | formacion a 200 jovenes de Bosa acerca del consumo responsable,
n economia circular y la separacién en la fuente; liderados por

poblacién local joven con procesos ambientales relacionados,
reconociendo la labor del reciclador de oficio.

Nota. La iniciativa ganadora y las concertaciones definidas para este componente se ejecutaran segun se requiera, de
acuerdo con lo que se defina en comité técnico. En caso de requerir su materializacion total o parcial a través del presente
contrato, se debe vincular al menos a un facilitador territorial o docente para cada una de ellas, segun aplique y se debe
considerar el enfoque diferencial — poblacional para su implementacion.

ALCALDIA MAYOR
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3. FASEI. ALISTAMIENTO

Una vez seleccionado el contratista requerido y adelantados los tramites correspondientes a la legalizacion del
contrato mediante radicacién y aprobacion de pdlizas y firma de acta de inicio se procedera de conformidad
a:

3.1 Conformar el Comité Técnico
3.2 Conformar el equipo de trabajo
3.3 Presentacion general del proyecto

3.1 Conformacion del comité técnico

Se constituird un Comité Técnico durante la primera semana de ejecuciéon del proyecto, el Contratista debera
gestionar y coordinar con las diferentes instituciones e instancias la conformaciéon del Comité Técnico, el cual
tendra la funcidon de seguimiento y asesoria permanente al cumplimiento del contrato. Este Comité estara
conformado principalmente pot:

* El/la Alcalde(sa) Local o el/la Supetvisor/a delegado/a (profesional de apoyo)

» El/la Cootdinador/a General del proyecto, quien ejercerd la secretatia técnica.

* Enlace de participacién de poblaciéon diferenciada de la Alcaldia Local de Bosa segtn aplique.
* Enlace de participacion del sector Ambiente de la Alcaldia Local de Bosa.

* Enlace técnico del sector Ambiental de la Alcaldfa Local de Bosa.

= Enlace de participacion del equipo social de la Alcaldia Local de Bosa.

* Enlace de participaciéon Asojuntas de la Alcaldia Local de Bosa.

Nota: en dicho comité se realizara la invitacién a las personas veedoras que propusieron las iniciativas
ganadoras y concertaciones.

= Secretarfa Distrital de Ambiente - SDA

= Jardin Botanico de Bogota - |[BB

= Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca

= Instituto Distrital para la Gestién del Riesgo y Cambio Climatico.

®  Comisién Ambiental Local — CAL

= Delegado de arbolado urbano por parte de la Comisién Ambiental Loca
®  Corporaciéon Autéonoma Regional de Cundinamarca.

®= Unidad Administrativa Especial de Servicios Publico - UAESP

= Personas veedoras de iniciativas ganadoras de presupuestos participativos
= Referentes de participacion de comunidades diferenciadas.

= Consejo Local de propiedad horizontal

* Comunidad en general interesada en el tema

Nota: El Comité deberi reunirse a solicitud de la Supervisién y/o apoyo a la supervision por parte del Fondo
de Desarrollo Local de Bosa — FDLB.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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3.1.1 Funciones del comité técnico:

= FEl Comité se reunird de manera presencial en las instalaciones del FDLB, una vez al mes
ordinariamente y extraordinariamente las veces que sea necesario por convocatoria del Supervisor del
contrato o apoyo a la supervision, para el adecuado desarrollo del proyecto.

= Establecer las directrices que deben observar las partes comprometidas para la ejecucion del
contrato.

= Direccionar estratégicamente y acompafiar el proceso de ejecucion y los alcances del proyecto, revisar
el cronograma verificando su cumplimiento, con sus entregables, informando respecto a
modificaciones del mismo, sin poner en riesgo el plazo determinado, asi mismo recomendar sobre
los cambios de personal en pro de la buena marcha del proyecto.

=  Garantizar la estricta aplicaciéon de los mecanismos, procedimientos técnicos, administrativos,
contractuales y financieros para la ejecucién del proyecto, realizando la evaluacion y verificacion del
cumplimiento de los criterios de acceso y continuidad de los beneficiarios del proyecto.

=  Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y demds aspectos que garanticen el buen
desarrollo de todas y cada una de las fases y actividades del proceso, sin desbordar el objeto
contractual o la estructura de costos.

=  Recomendar sobre la solucién de los problemas que se presenten en desarrollo de la ejecucién del
proyecto cuando fuere necesario. Estos problemas no son solamente de orden técnico, administrativo

y financiero sino también de enfoque poblacional y desarrollo de las actividades.

= Sugerir acerca de cambios en la planeacién, organizaciéon de la ejecucién, y otros aspectos
relacionados, siempre y cuando no implique una reestructuracion de los estudios previos.

= Durante las reuniones del Comité, la Secretaria Técnica levantard y hara firmar las actas, como soporte
para la toma de decisiones, en el formato establecido por la Alcaldia Local de Bosa.

= Hacer recomendaciones y observaciones para la mejor ejecucion del contrato.

= Acompaflar el desarrollo técnico al cronograma de ejecucion, verificando de manera permanente su
ejecucién y realizando las recomendaciones necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos.

=  Apoyar la coordinacién Interinstitucional con las diferentes entidades que se requieran para la
ejecucion de este.

= Revisar y realizar recomendaciones técnicas para la aprobacién del cronograma de actividades,
metodologia para el desarrollo de estas, presentados por el Contratista como miembro del Comité
Técnico de Seguimiento.

= Dar sugerencias frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusién y ejecucion del proceso.

= Sugerir acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten durante la ejecucion.

= Verificar el contenido de las piezas comunicativas para la difusion de las actividades del proyecto
garantizando el uso de lenguaje incluyente y la comunicacién no sexista.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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= Definir los puntos de inscripcioén de las personas y los lugares donde se desarrollaran la actividad.
= Revisar las hojas de vida del equipo de Trabajo que cumplan con el perfil requerido.

* Las demds que sean inherentes al proyecto y que el FDLB en cabeza de su alcalde o alcaldesa y/o
supetvisor y/o interventor consideren pertinentes para la correcta ejecucion del proyecto.

®= Todas aquellas a que haya lugar para la correcta ejecucion del presente contrato, y que no se
encuentren expresamente descritas aqui.

El Contratista debera tener en cuenta que el Comité Técnico, es una instancia de asesorfa y seguimiento en la
ejecucion del contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el FDLB, por lo cual, las
decisiones que se adopten en su interior, seran tomadas como sugerencias o recomendaciones a las partes
contratantes.

Cualquier decisiéon expuesta en dicho comité debera ser aprobada por el Supervisor del contrato.
Adicionalmente, este Comité no podra aprobar modificaciones al anexo técnico, estudio previo o clausulado
del contrato, esto debera ser aprobado por el Ordenador del Gasto y realizar el tramite correspondiente a
través de la plataforma SECOP I1.

Productos y Medios de verificacion Comité Técnico de Seguimiento para los tres (3) componentes:

= Acta de conformacién del comité técnico de seguimiento

= FElaboraciéon Cronograma de actividades.

®  Metodologia y Propuesta de Contenidos Programaticos.

= Acta mensual del comité técnico de seguimiento durante la ejecuciéon del contrato.

3.2 Conformar equipo de trabajo

En la etapa de alistamiento el ejecutor deberd entregar a la Alcaldia Local de Bosa, el cronograma de
actividades, asi como los contratos de las personas que van a trabajar en el proyecto.

3.2.1 Contratacidén del Talento Humano.

3.2.2  Disefio Plan de trabajo y Cronograma

Es potestativo del FDLB, determinar si éste es suficiente o considera necesatio realizar vatiaciones en busca
de garantizar la correcta ejecucién del objeto del proyecto. El contratista debera justificar la utilizaciéon de
dicho personal durante la ejecucién del contrato y las actividades realizadas. No obstante, se debe garantizar
que el personal minimo requerido sea suficiente e idéneo para cumplir el objeto del contrato y que la
experiencia sea especificamente en las actividades a realizar de acuerdo a cada uno de los Tres (3)
componentes.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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3.2.1 Recurso Humano

Para el presente contrato, se considera pertinente contar con el personal minimo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO
PERSONAL PERFIL CAN | TmEMpo | PROYECT
Profesion: Titulo profesional en dreas de Ingenieria Ambiental
y/o Forestal.
Profesional | ESPecializado (a) en Gerencia de Proyectos.
Especializado )
II Experiencia Profesional: Mas de 10 afios debidamente
certificada contados a partir de la expedicion de la tarjeta
COORDINA | profesional.
DOR (A) : 7 | 1713-
Experiencia Especifica: Tres (3) afios en labores como meses | 1742-
GENERAL | ,ordinador y/o director en proyectos con Aborizacién Urbana 1744
DEL y/o Restauracién Ecolégica y/o Agricultura utbana y/o
PROYECTO . S , .
Separacion en la fuente y reciclaje. De los cuales, debera acreditar
Transversal | "1 (1) una certificaciéon de proyecto en Fortalecimiento de
ANSVEISAL | Huertas comunitarias. Y una (1) certificacién de proyecto en
manejo de Residuos Sélidos y una (1) certificacién en manejo
sivilcultural y/o restauracién Ecoldgica.
Proyect
) Profesion: Titulado (a) en Ciencia Sociales y/o humanas y/o 0
Profesional | ¢.némicas, administrativas y/o financieras.
Universitario
I Experiencia Profesional: (1) afio debidamente Certificada
d tir de la expedicién de la Tarjeta Profesional 2 /
Administrativ contados a par p ] meses
o (a)
Experiencia especifica: Un (1) afio certificado, en labores 1713-
Transversal | administrativas y/o logisticas en procesos de ejecucion de 1742-
proyectos relacionados con el Medio Ambiente. 1744
Profesion: Titulo profesional en Ingeniero Forestal y/o
Ingenierfa ambiental.
Coordinador
del Postgrado: Especializacién en Gerencia de Recursos Naturales.
componente
Experiencia profesional: 5 afios debidamente certificada
Mantenimien | contados a partir de la expedicién de la tarjeta profesional. 6 1713
to Arbolado 1
.. . N . meses
) Experiencia Especifica: Tres (3) afios en actividades
Prof§31?nal relacionadas con acciones de restauracion y proteccion
Especializado L Y
1 Ecologica. y arborizacién, de los cuales debe aportar Dos (2)
certificaciones en la direccion de manejo de Arborizacion
Utrbana.

ALCALDIA MAYOR
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PERSONAL MINIMO
PERSONAL PERFIL CAN | TEMpO | PROYECT
Profesion: Titulo profesional en Ingenierfa ambiental, y/o
agrébnoma
Coordinador
componente | pPostgrado: Especializacién en Ambiente y Desarrollo Local
Agricultura Experiencia Profesional: Cinco (5) afios partir de la
Urbana. .. . .
expedicion de la tarjeta profesional 1 4 1742
Profesional o o meses
Especializado | Experiencia Especifica: Dos (2) afios de experiencia
I profesional en el desarrollo de proyectos productivos y/o
agticultura urbana y/o seguridad alimentatia de los cuales, debe
aportar dos (2) certificaciones relacionadas con actividades de
formulacién y Gestién de Proyectos Productivos relacionados
con la seguridad alimentaria.
Coordinador Profesion: Titulo profesional en Ingenietfa Ambiental, y/o
Desarrollo Local.
componente
Habitos de | Postgrado: Especializacion Ambiente y Desarrollo Local.
Consumo,
separacion en | Experiencia profesional: Cinco 5 afios  debidamente 4
la Fuentey | certificada contados a partit de la expedicion de la tarjeta | 1 meses 1744
Reciclaje | profesional.
Profesional | pyperiencia Especifica: Dos (2) afios de experiencia
Especializado : . 1 -
I profesional relacionada con Habitos de consumo y/o gestion
ambiental de Residuos Sélidos, de los cuales debe aportar una (1)
certificacién en la educacién y Gestion ambiental de residuos
solidos.
Profesional Profgsmn: T1t}110 Profes1.o,r1al en Ing. Forestal y/o Ing.
Ambiental y/o areas de gestion ambiental.
Forestal
. Experiencia Profesional: Tres (3) afios debidamente certificada 6 1713
Profesional . . . . 1
. .. . | contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional. meses
Universitari
II L . N .
© Experiencia Especifica: Dos (2) afios en actividades
relacionadas con en actividades con mantenimiento forestal,
debidamente certificadas.

ALCALDIA MAYOR
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PERSONAL MINIMO
PERSONAL PERFIL N | tmmeo | PROYECT
Profesién:  Titulo profesional en Areas Administrativas y/o
ciencias humanas.
) Especializacion: Especialista en Areas Administrativas, de la
Profesional | omunicacién y/o Marketing,
Metoddlogo
L . N o1
. Experiencia Profesional: Tres (3) afios de experiencia 4 1742-
Trofesiona fesional a partir de la expedicién de la tarjeta profesional eSS 1 1744
, Especializado | Profesional a partir de la expedicion de la tatjeta profesional. 7
I
Experiencia Especifica: Haber participado en al menos Un (1)
proyecto en el que se desatrollen actividades de capacitacién y/o
formacién. Debidamente Certificado.
Profesion: Titulado (a) en Ingenierfa Ambiental y/o Ing.
agrénoma y/o afines.
20““}6 ~ | Experiencia Profesional: Tres (3) afios debidamente certificada
allerista a partir de la expedicién de la tarjeta profesional
8 Profesional ) ) , L. N . 5 3 1742-
Universitario | EXpetiencia .espe.cﬁ'.ica. Minimo (1) aflo de experiencia como meses 1744
II Docente Universitario y/o expetiencia en formacién y/o
capacitacion en temas de Agricultura Utbana y/o
Fortalecimiento de Huertas comunitatias y/o capacitacién en
temas de Habitos de consumo, separacion en la fuente y reciclaje.
Debidamente certificada.
Profesion: Trabajo Social y/o sociologia y/o licenciado en
ciencias sociales y/o educacion comunitatia y/o educacion
Profesional | ambiental y/o afines.
Social 4 1742
9 Experiencia Profesional: 2 afios debidamente certificada, 1 meses
Agricultura | contados a pattir de la expedicion de la Tarjeta Profesional
Urbana
Experiencia especifica: Un (1) aflo, en proyectos ambientales.
Técnico Técnico Ambiental y/o estudiante de minimo quinto
10 | Ambiental | semestre en dreas de gestién ambiental y/o afines.
4
A%liultura Experiencia Laboral: Un (1) afio, debidamente certificada 3 | Meses | 1742
rbana contados a partir de la terminacion del pensum académico.
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BOGOT. GOBIERNO agina 12 de
PERSONAL MINIMO
PERSONAL PERFIL CAN | miEmpo | PROYECT
] Iniciativa JAC (roll colaborador). Y Concertacién formacion-
(Lideres o Sven, creador (a) de la pr ta. (no definieron rol)
lideresas de la Joven, creador (a) de la propuesta. (no definieron ro
idad .. . .
com:1/r(1)1 a Haber participado minimo en (1) un proyecto y/o ejecutado en | 2 4
) proceso de formacién y/o comunitarios en temas de Agticultura meses 1742
constructores . )
Utrbana. Debidamente Certificado.
locales).
n Talleristas
Aoricultura Formacion Académica: Minimo titulo Bachiller.
& Experiencia laboral: Mas de 35 meses de experiencia laboral
Utrbana : .
debidamente certificada.
Tideres o Iniciativa Eco-parches (Roll de Ejecutora) - persona creadora de
lideresas de la | la propuesta.
comunidad
y/o Y Concertacién formacion- joven creador (a) de la propuesta (no
constructores | definieron roles)
locales).
Haber participado minimo en un (1) proyecto ejecutado en 5
12 procesos de formacién y/o comunitarios en temas de Habitos de 2 meses
Talleristas Consumo, Separacién en la fuente y reciclaje.  Segun lo requiera 1744
la propuesta.
Habitos de
consumo, Formacion Académica: Minimo titulo Bachiller.
separacién en
la fuentey | Experiencia laboral: mas de 35 meses de experiencia laboral
Reciclaje debidamente certificada.

Se aplica la Tabla de Honorarios Resolucién 0001- 4 Enero 2024.

Productos Contratacién del Recurso Humano

= Hojas de vida del equipo ejecutor con sus respectivos soportes legibles.
=  Acta de aprobacién de las hojas de vida por parte del supervisor y/o interventor.
= Contratos del recurso humano.

Nota: El cumplimiento de dichos petfiles se validardn por parte de la Supetvision y/o apoyo a la supervision
del contrato, una vez se firme el acta de inicio del contrato.
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3.2.1.1 Obligaciones del personal profesional requerido

Coordinador (a) General del proyecto

* Se encargard de liderar las actividades relacionadas con las convocatorias, organizacién, ejecucion y
evaluacién del proceso de intervencién, que comprende la participacién de este proyecto. Ademas de las
siguientes funciones:

®  Planear, organizar, coordinat, ejecutar y controlar todas las actividades del proyecto.

®  Presentar al comité de seguimiento y la Oficina de prensa el arte final y disefios de las piezas publicitarias,
al igual que coordinar su distribucioén y verificacion.

=  Mantener comunicacién permanente con el apoyo a la supervision con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el contrato.

®  Preparar y garantizar el alistamiento y apropiacién de la logistica de las actividades y coordinar la
consecucion de espacios donde se realizaran las mismas.

= Hstar en constante comunicacién con el Supervisor del contrato con el fin de datle una buena dinamica
a la implementacién del contrato.

®  Presentar oportunamente todos los informes que se requieren y los que solicite el supervisor del contrato
por parte de la Alcaldia Local de Bosa y contestar oportunamente los trequerimientos que genetre la
comunidad en general frente al proyecto.

*  Consolidar la informacion y los datos pertinentes en un informe final que dé cuenta de los resultados de
la ejecucion del presente servicio.

®  Manejar las relaciones publicas derivadas del proyecto y elaborar los informes de avance de la ejecucion
del proyecto.

* Fjecutar y monitorear las actividades propuestas en el cronograma de v actividades, verificando el
cumplimiento de las metas programadas.

*  Garantizar la adjudicacién de los recursos y los medios para todas las actividades, al igual que coordinar
la apertura y cierre de las mismas.

* Responder por las evidencias de la ejecucion de las actividades a desarrollar en el proyecto, asi como de
los elementos utilizados en las mismas.

*  Coordinar los procesos de administraciéon técnica y financiera del proyecto.

= Elaborar y presentar las metodologias necesarias para el desarrollo de las actividades.

=  Estar presente en todas las actividades que se programen en el cronograma de actividades.

» Diseflar estrategias para que el personal trabaje en equipo y velar por un ambiente fraterno en todas las
actividades que se ejecuten en el marco del proyecto.

®  Programar y participar en las reuniones del equipo trabajo, y demads actividades requeridas para el
cumplimiento del contrato.

= Liderar y revisar, la elaboracién de los documentos o informes solicitados por el supervisor del contrato
sobre el desarrollo de este.

*  Garantizar la vinculacién del personal, de una manera trasparente cumplimiento la normatividad vigente
y asi mismo velar por el pago oportuno de la (Seguridad Social. Salud, Pension y Administradora de
Riesgos Laborales ARL) del personal que haga parte del grupo de trabajo. Es de indicar que el
Coordinador General debe velar por el estricto cumplimiento y seguimiento con el fin de evitar alteracion
del cronograma del contrato y que el personal este incumpliendo con sus obligaciones contractuales.

=  Apoyar de manera eficiente con el equipo de trabajo la Administracién Local en aquellas actividades y
eventos que se pudiesen presentar de manera imprevista.

®= Las demas actividades inherentes y necesidades que se sujeten del contrato, y las requeridas por el
supervisor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB).
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Coordinador del componente de Arbolado, Agricultura Urbana y Habitos de Consumo.

= Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y
cumplimiento.

= Mantener comunicaciéon permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervision del contrato.

= Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las
actividades de campo respecto a los dos componentes, retroalimentando y realizando los ajustes
necesatios, acordes con los lineamientos del proyecto.

= Realizar el calculo de materiales e insumos que se requieren para las actividades de mantenimiento.

®  Realizar y presentar el plan de mantenimiento de arbolado urbano y coordinar su correcta implementacion

= Realizar y presentar el plan de mantenimiento, monitoteo y control proyectado a tres afios para los arboles
identificados.

= Garantizar el correcto y oportuno desatrrollo de todas las condiciones y actividades relacionadas en el
presente anexo técnico, asi como realizar la entrega correspondiente de informes o productos
correspondientes

= Garantizar el correcto desarrollo y entrega de todas las actividades e informacién requerida en el
componente de arbolado, Agricultura Urbana y Habitos de Consumo, separacion en la fuente y reciclaje
del presente anexo técnico.

= Realizar la actualizacién y reporte en el sistema SIGAU de las actividades de mantenimiento realizadas
por el grupo de trabajo, de acuerdo con la petriodicidad establecida por el JBB.

= Adelantar los procesos de orientacion y capacitacion de los componentes para el personal vinculado al
proyecto.

=  Garantizar el cumplimiento de las actividades del aspecto social de los componentes, en coordinacién con
el profesional social y asistir a dichas actividades.

= Consolidar los registros y sopotrtes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc. En
formatos previamente aprobados por la supervision del contrato.

= Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

= FElaborar y presentar los informes y documentos que se requieran.

®  Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas:
fotos, videos, actas, entre otros.

= Coordinar y distribuir el grupo de operaciones orientando las actividades diarias. Capacitarlos previamente
sobre las actividades a realizar.

* FEjecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o
concertaciones.

= Las demas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

Profesional Administrativo del componente de Arbolado, Agricultura Urbana y Habitos de
Consumo.

= Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y
cumplimiento.

= Mantener comunicaciéon permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervision del contrato.

= Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las
actividades de campo respecto a los dos componentes, retroalimentando y realizando los ajustes
necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.

® Acompaflar y gestionar las actividades administrativas de los tres componentes (mantenimiento del
arbolado, agricultura urbana y reciclaje y habitos de consumo).

= Apoyar el monitoreo y control de los gastos, ingresos y presupuestos del proyecto.

®  Administrar los recursos humanos, materiales y tecnolégicos necesarios para el proyecto.

= Apoyar la organizacion de eventos, reuniones y actividades relacionadas con el proyecto.
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®  Suministrar informacién y coordinar la comunicacion entre el equipo, administracién y la comunidad.

= Gestionar contratos y setvicios de mantenimiento.

= Apoyar la compra de materiales y suministros.

= Supervisar la ejecucion de actividades. Administrar la logistica para la implementacion de huertas urbanas.
= Monitorear el proceso de capacitaciones y talleres.

= Supervisar la implementacion de practicas sostenibles.

= Apoyar la gestion y seguimiento del y gestionar presupuesto.

= Realizar seguimiento de gastos e ingresos.

= Informar sobre el estado financiero del proyecto.

Profesional Forestal Arbolado

HEstara a cargo del componente de mantenimiento de atbolado del contrato. Debe cumplir minimo con las
siguientes funciones:

v Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y

cumplimiento.

Mantener comunicacién permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisién del contrato.

Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las

actividades de campo respecto a los dos componentes, tetroalimentando y realizando los ajustes

necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.

Realizar el calculo de materiales e insumos que se requieren para las actividades de mantenimiento.

Realizar y presentar el plan de mantenimiento de arbolado urbano y coordinar su correcta implementacién

Realizar y presentar el plan de mantenimiento, monitoreo y control proyectado a tres aflos para los arboles

identificados.

V" Garantizar el correcto y oportuno desarrollo de todas las condiciones y actividades relacionadas en el
presente anexo técnico, asi como realizar la entrega correspondiente de informes o productos
correspondientes

AN

AN

v Garantizar el correcto desarrollo y entrega de todas las actividades e informacién requerida en el
componente de arbolado y jardineria horizontal del presente anexo técnico.

V' Realizar la actualizacién y reporte en el sistema SIGAU de las actividades de mantenimiento realizadas

por el grupo de trabajo, de acuerdo con la periodicidad establecida por el JBB.

Hacer seguimiento y verificacién de las intervenciones respecto a la jardineria horizontal.

Adelantar los procesos de capacitacién del componente técnico para el personal vinculado al proyecto

Garantizar el cumplimiento de las actividades del aspecto social de los dos componentes, en coordinacién

con el profesional social y asistir a dichas actividades.

v" Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc. En
formatos previamente aprobados por la supervision del contrato.

ANANEN

Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

Elaborar y presentar los informes y documentos que se requieran.

Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas:

fotos, videos, actas, entre otros.

v" Coordinar y distribuir el grupo de operarios orientando las actividades diatias. Capacitarlos previamente
sobre las actividades a realizar.

v" Las demis que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

ANANEN
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Técnico Ambiental.

e Conocer el componente técnico, los estudios previos y demas documentos que permitan el correcto
desarrollo del contrato.

e Mantener comunicacién permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervision del contrato.

e Realizar visitas periddicas a las huertas urbanas para brindar asesoramiento y apoyo técnico a los
agricultores urbanos de la localidad de Bosa.

e Evaluar el progreso y desempefio de las huertas urbanas, identificando 4reas de mejora y oportunidades de
crecimiento.

e Precisar y operativizar los conocimientos resultantes del proceso de formacion en agricultura urbana.

e Asistir en la planificacién y disefio de las huertas urbanas, asegurando su viabilidad y sostenibilidad.

e Trabajar desde un enfoque de buenas practicas para incorporar saberes de organizaciones comunitarias.

e Apoyar el proceso administrativo y responder por la gestion documental requerida.

Profesional Metodolégico del componente Agricultura Urbana y Habitos de Consumo.

= Presentar al Comité Técnico la propuesta metodologica de acuerdo con el objetivo de las tematicas.

®  Orientar los temas propuestos de acuerdo con las metodologias aprobadas en Comité Técnico a los
beneficiarios del proyecto en los lugares acordados por el mismo comité.

= Coordinar con el equipo la estrategia general de convocatoria y comunicacién efectiva para el
proyecto.

= Hacer seguimiento general al proceso de formacion, los encuentros y el montaje de la feria.

=  Realizar un sondeo a la poblacién beneficiaria para identificar necesidades especificas de capacitacion
en agricultura urbana y habitos de consumo y de ser necesario, proponer un ajuste al plan de
formacién establecido.

= Establecer los tiempos y contenidos detallados de cada proceso de formacion.

= Revisar junto con los talleristas los materiales educativos y recursos didacticos de cada sesion.

= Establecer objetivos, resultados y competencias de evaluacién del proceso de formacion.

= Revisar los criterios para la seleccién de las huertas urbanas a intervenir.

= Disefiar junto al equipo de técnicos, los itinerarios y actividades de visitas técnicas.

= Preparar materiales de apoyo (guias, etc.).

®  Moderar y facilitar los debates y discusiones que se generen en cada encuentro de saberes

= Feria de Intercambio y Exposicién

= Revisar el disefio de espacios y requerimientos logisticos para la feria

= Trabajar con el equipo general el mecanismo de promocion y difusion de la feria.

= Establecer las metodologias tematicas para las capacitaciones y organizar de manera eficiente los
cronogramas de realizacién de las actividades, segun corresponda a cada uno de los tres componentes,
presentatlas ante el comité Técnico de seguimiento.

* Fjecutar y garantizar el desarrollo de las actividades y/o acciones segin las metas y propuestas
ciudadanas relacionadas con el proyecto del presente estudio previo.

* Plancar, gestionar, desarrollar, realizar cabalmente capacitaciones y/o talleres didicticos de forma
presencial y/o virtual, en temas relacionados en el presente estudio previo.

= Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

= Realizar la elaboracién y presentacion de informes y documentos que se requieran.

= Apoyar la logistica, promocion y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurandose de
llevar a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales seran avaladas por el apoyo a la
supervision

= Fjecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o
concertaciones.

= Las demas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
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Profesionales Docentes Talleristas del componente de Agricultura Urbana y Habitos de Consumo.

= Establecer las tematicas para las capacitaciones y organizar de manera eficiente los cronogramas de
realizacion de las actividades, segin corresponda a cada uno de los tres componentes, presentarlas ante el
comité Técnico de seguimiento.

= Presentar al Comité Técnico la propuesta de acuerdo con el objetivo de las tematicas.

* FEjecutar y garantizar el desarrollo de las actividades y/o acciones segun las metas y propuestas ciudadanas
relacionadas con el proyecto del presente estudio previo.

® DPlancar, gestionat, desarrollar, realizar cabalmente capacitaciones y/o talleres didacticos de forma
presencial, en temas relacionados en el presente estudio previo.

=  Gestionar, garantizar, adecuar los medios tecnolégicos, logisticos e insumos que se requieran para la
ejecucion del contrato.

® Mantener comunicacién permanente con el profesional especializado y el apoyo a la supervision del
contrato.

® FEjecutar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las
actividades de campo, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos
del proyecto.

= Realizar las capacitaciones dirigidos para la poblacién que adquiere el kit de huertas caseras, previo a la
entrega del material.

= Realizar las capacitaciones dirigidos para la poblacion en el componente Habitos de Consumo.

* Realizar las asistencias técnicas para la implementacion de las huertas caseras y/o urbanas, requeridas en
cada UPZ.

= Realizar control y seguimiento a los datos ofrecidos por la comunidad, respecto a los residuos organicos
no entregados al operador de aseo.

* Presentar un cronograma de manera semanal de las visitas programadas a las huertas caseras y/o
urbanas. Llevar control y registro de las actividades realizadas en cada asistencia técnica.

= Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc.

= Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

= Realizar la elaboraciéon y presentacion de informes y documentos que se requieran.

= Apoyar la logistica, promocién y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurandose de llevar
a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales serian avaladas por el apoyo a la supervision.

= Apoyar la logistica, convocatoria y demas actividades que requiera el componente Habitos de Consumo
ferias de agricultura urbana; asegurindose de llevar a las ferias productos y/o expetiencias de calidad las
cuales seran avaladas por el apoyo a la supervision.

® FEjecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o
concertaciones en los componentes de Agricultura Urbana y habitos de Consumo.

® Las demads que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

Profesional social Agricultura Urbana.

= Conocer el componente técnico, los estudios previos y demas documentos que permitan el correcto
desarrollo del contrato.

®  Mantener comunicaciéon permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisiéon del contrato.

® Planificar, coordinar y desarrollar el aspecto social del proyecto para cada uno de los componentes que lo
conforman.

= Generar contacto con la comunidad para el desarrollo de las actividades de sensibilizacién e informacion
respecto a las actividades.

=  Mantener actualizada la base de datos de la Red Agricola de la localidad de Bosa y realizar la
correspondiente depuracién de informacién.

* Apoyar en la recolecciéon de los datos ofrecidos por la comunidad, de los residuos organicos no
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entregados al operador de aseo.

= Convocar e incentivar a la comunidad para la asistencia a las actividades del aspecto social de cada uno de
los componentes.

= Informar sobre las personas interesadas para realizar las visitas de asistencia técnica a las huertas caseras
y urbanas.

= Gestionar el sitio y apoyar las jornadas de los talleres practicos en las huertas seleccionadas previamente
de la localidad de Bosa.

= Garantizar la correcta y oportuna ejecuciéon del aspecto social de cada uno de los componentes
establecidos en el presente anexo técnico.

= Contactar lideres comunitarios, organizaciones de base, Juntas de Accién Comunal, propiedad horizontal,
entre otros, para garantizar la 6ptima ejecucion del contrato, segun se requiera.

= Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

=  Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas:
fotos, videos, actas, entre otros.

= Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera.

= Realizar la elaboracién y presentacion de informes y documentos que se requieran.

= Apoyar la logistica, promocion y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurandose de llevar
a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales serdn avaladas por el apoyo a la supervisién

* Fjecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o
concertaciones

= Cootdinar y ejecutar el desarrollo de las jornadas de informacién y sensibilizacién, a través de las
actividades desarrolladas en el marco del aspecto social.

= Apoyar la elaboracion y presentacion de informes y documentos que se requieran.

= Las demas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

3.2.1.1 Vinculaciéon de Recurso humano con diferentes enfoques poblacionales y sectores
Poblacionales. Y Transversalizacion de los enfoques poblacional-diferencial y de género

El proyecto debera acatar los compromisos previamente pactados en relacién con el Enfoque poblacional-
diferencial y de género, consignado en el Articulo 4 del Plan de Desatrollo Local:

Articulo 4. Transversalizacion de los enfoques poblacional-diferencial y de género. En concordancia con el
Articulo 65 del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital
2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del siglo XX17, la Alcaldia Local de Bosa
incorporara los enfoques poblacional-diferencial y de género en toda su gestién e intervenciones a la
ciudadanfa, en el marco de sus competencias, atendiendo las metodologias establecidas por la Secretarfa
Distrital de Planeacion y el apoyo técnico de la Secretarfa Distrital de la Mujer para la implementacion de la
estrategia de transversalizacion del enfoque de género y diferencial para las mujeres.

Este enfoque debe considerarse en todas las etapas del contrato, especialmente en lo relacionado con el
aspecto social de cada uno de los tres (3) componentes que hacen parte del presente documento, de manera
que, en las jornadas de socializacion, sensibilizacion, talleres tedrico practicos y demas actividades, se garantice
la igualdad, la no discriminacién y la equidad en la participaciéon. Para las actividades de encuentro y
mantenimiento del bosque urbano de Bosa se debe contar, ademas, con los sectores LGBTL

Nota: En la contrataciéon del recurso humano del proyecto se deberd garantizar el derecho a un trabajo en
condiciones de igualdad y dignidad, y la participacion equitativa de mujeres, segtin lo establecido por Acuerdo
091 de 2003 "Por el cual se establece el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el
Distrito Capital". Segun lo establecido por el Decteto 166 de 2010 "Por el cual se adopta la Politica Publica
de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



‘* SECRETARIA DE N
BOGOT. GOBIERNO pagina 19 de 86

Decreto 332 de 2020. Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de
las mujeres en la contratacién del Distrito Capital.

Personal en condicion de discapacidad

El contratista debe vincular personal en condicion de discapacidad en el area que estime pertinente de acuerdo
con los perfiles requeridos. Podra solicitar al Consejo Local de Discapacidad de la Localidad de Bosa, las hojas
de vida debidamente inscritas en el banco de hojas de vida, en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007,
que reza en su Articulo 1: "Inchiyase en la formulacion de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, un item que
especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo, bien sea por contratacion directa o indirecta,
personal en condicion de discapacidad y/ o limitacion fisica; y en caso de no ser asi por el nivel de discapacidad, se deberd vincular
un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla con su funcion de apoyo socio afectivo y econdmico”.

Nota: La persona vinculada debera ejercer actividades dentro de la ejecucion del territorio, con el fin de que
el apoyo a la supervision o la supervision del contrato, puedan realizar la respectiva verificacion del
cumplimiento de este numeral.

3.21.2 Enlace del contratista

El contratista asignard un enlace sin costo para el contrato, el cual serd el contacto directo con la

supervisién y/o apoyo a la supervisién para el cumplimiento del contrato, anexo técnico y cronograma de
actividades. Este enlace sera diferente al personal profesional y operativo.

Debe cumplir como minimo con las siguientes funciones:

= Conocer el componente técnico del contrato para su desarrollo y cumplimiento.

= Asistir a las reuniones convocadas por la Supetvisién y/o apoyo a la supervision del contrato, para la
coordinacién de las actividades que den cumplimiento al cronograma.

* Mantener comunicaciéon permanente con la Supetvisiéon y/o apoyo a la supetvision con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Para tal fin, asignard un correo electrénico y numero de
teléfono.

= Ser el representante del contratista en la ejecucion del contrato; debera contar con plena autonomia para
actuar y tomar decisiones en su nombre.

= Fjercer directamente actividades de planeacion, direccion, supervision, coordinacién y control sobre el
personal colocado por el contratista para la ejecucion del contrato.

= Tener conocimiento de las condiciones técnicas y operativas del contrato que resulte del proceso de
seleccion, para coordinar la totalidad de los aspectos relacionados con la correcta ejecucion del mismo.

= Solucionar en forma inmediata las novedades que en el desatrollo del contrato se presenten.

=  Verificar las novedades presentadas en las areas y lugares donde se presta el servicio, asf como constatar
que el personal a su cargo esté prestando el servicio adecuadamente y dentro de los horatios propuestos.

= Exigir al personal que presta el servicio el cumplimiento de los horarios, el porte del carné que los
identifique como personal del contratista para la prestacion del servicio y verificar que cumpla con el
overol y la correcta utilizaciéon de los elementos de protecciéon personal (EPP), los cuales deben
corresponder a la normatividad vigente en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de
bioseguridad (guantes, tapabocas, caretas, monogafas, etc.).

*  Realizar cierres mensuales en conjunto con el supetvisor y/o apoyo a la supervision del contrato, con el
fin de verificar los servicios prestados y sus soportes, previo a la presentacion de la correspondiente
factura.

= Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el FDLB, relacionadas con las solicitudes de cambio
del personal asignado para la ejecucién del contrato, cuando la Entidad considere que dicho personal no
cumple a cabalidad con sus obligaciones.
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Nota: Ni el FDLB ni el supervisor del contrato designado por la entidad, tendran relacién laboral alguna con
los operarios designados por el contratista.

3.2.2 Disefio Plan de trabajo y cronograma

El contratista, entregara el plan de trabajo y cronograma de trabajo dentro de los 15 dfas habiles siguientes al
inicio del contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, el cual debera desglosar las actividades semanales
describiendo claramente las fechas y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del
contrato. La presentacion se debe estructurar manteniendo una secuencia légica y estar ajustada al plazo de
ejecucion, indicando claramente el personal responsable de cada actividad.

De acuerdo con lo anterior, el Contratista entregard el plan de trabajo y cronograma, con los minimos
requeridos de las actividades, las cuales se profundizaran a lo largo del presente Anexo Técnico, aclarando que
este documento contempla los minimos para el plan de trabajo, no obstante, a lo antetior, los demads items se
concertaran entre el supervisor y/o apoyo a la supetvision y el contratista en los comités técnicos.

En la presentacion del cronograma se debera especificar el talento humano minimo requerido vy, el personal
operario que desarrollard las actividades para los tres componentes. Durante esta misma presentacion, se
realizara la validacion de la vinculacion del personal, dando cumplimiento a los siguientes criterios:

CRITERIO NORMA CANTIDAD
Personal en condicién de discapacidad Acuerdo 002 de 2007 | Minimo una persona
Fomento a la ejecucién de contratos estatales No sera superior al diez por
por parte de poblacién en pobreza extrema, 92124916 del ciento (10%) ni inferior al cinco
desplazados por la violencia, personas en | ¢ por ciento (5%) de los bienes o
. . . ., Decreto 1082 de .. )
proceso de reintegracion o treincorporacion y servicios requeridos para la

. . . o 2015* S
sujetos de especial proteccién constitucional ejecucién del contrato

Articulo

*Aplica para el personal operatio para los Tres (3) componentes, no obstante, no es obligatorio para el
personal minimo requerido descrito en el numeral 3.2.1

Nota. E1 100% del personal operario requerido para la ejecucion del contrato y, diferente del personal minimo
relacionado en el numeral 3.2.1 debe ser residente de la Localidad de Bosa.

Nota. Las metas finales para cada uno de los componentes se definirin en comité técnico de acuerdo con el
presupuesto disponible.

El plan de trabajo y cronograma debera contener las siguientes actividades:
3.2.2.1 Actividades administrativas

= El Contratista debera entregar lo siguiente:

= Presentacion de hojas de vida de los perfiles requeridos para la respectiva verificaciéon y aprobacion.
®  Presentaciones publicas (seguimiento) ante la Junta Administradora Local de Bosa y demas instancias.
= Presentaciones publicas (seguimiento) ante la Comision Ambiental Local de Bosa.

= Estrategias de socializacién del proyecto a la comunidad

®  Metodologia y actividades de participacién ciudadana
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3.2.2.2 Aspecto social

Las actividades que comprende el aspecto social se deben desarrollar para los Tres (3) componentes del
presente anexo técnico, por lo cual se debe tener en cuenta lo solicitado en cada uno de ellos. Las actividades
deben ser propuestas por el profesional social y, aprobadas por el FDLB y debera contener como minimo los
siguientes puntos:

= Fechas, objetivos, justificacion

*  Metodologia de la convocatoria (Las piezas comunicativas de cualquier tipo deben ser aprobadas por
el equipo de prensa del FDLB y el supetvisor y/o apoyo a la supetvision)

= Metodologia para el desarrollo del aspecto social

= Actividades especificas a desarrollar en cada componente

®  Descripcién de elementos e insumos requeridos discriminados por sesién

= Resultados esperados

Nota: Los temas y/o actividades, son posibles de ajustarse durante su ejecucion de acuerdo a la propuesta de
la poblacién beneficiada en el marco de los Presupuestos Participativos.

4. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO

Para la exposicién del proyecto, cronograma y demas actividades, se realizaran Dos (2) presentaciones publicas
del proyecto:

4.1 Presentacion Publica ante la Junta Administradora Local (JAL) y la Comisién Ambiental Local — CAL
4.2 Presentacion Publica ante la Comunidad.

4.1 Presentacion Publica ante la JAL y CAL

El contratista debera radicar solicitud a la Junta Administradora Local-JAL de Bosa para realizar la
presentacion publica del contrato, segun lo establecido en el Acuerdo Local 001 de 2022 que sefiala:
“ARTICULO 3. -Inctuyase como obligacion en todos los contratos con recursos del Fondo de Desarrollo 1ocal de Bosa, una
presentacion priblica en una de las sesiones de la Junta Administradora Local de Bosa, organizada por el respectivo contratista
y acompanada de la Alcaldia Local de Bosa.”.

Como parte de la preparacion para el desarrollo del contrato, el contratista debera radicar la solicitud, -ante la
Junta Administradora Local de Bosa-, la fijacion de una fecha para realizar la presentacién publica. El
contratista, debera verificar que la presentacién publica ante la JAL se realice durante el término de ejecucion
del contrato y en caso de la Corporaciéon no asigne fecha dentro de dicho plazo, debera radicar una nueva
solicitud y dejar constancia de tal situacion, remitiendo copia a la supervision y/o apoyo a la supervision del
contrato.

4.2 Presentacion Publica ante la Comunidad.
El Contratista debera realizar una presentacion publica ante las comunidades beneficiarias del contrato antes
de iniciar cualquier actividad, en un lugar y horario adecuado para tal evento, organizado por el respectivo

contratista y acompafiada por la Alcaldia Local de Bosa.

En la presentacion publica ante la comunidad se debera invitar al apoyo de la supervision del contrato; al
Consejo Local, espacio de participacién y/o instancia social relacionada con la temiética del contrato, si este
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existe, la Junta Administradora Local de Bosa - JAL; la Asociacién de Juntas de Accién Comunal; el Consejo
de Planeacién Local y la comunidad beneficiaria.

El contratista, debe gestionar un espacio virtual, contando con las ayudas audiovisuales necesarias y la logistica
requerida para tal fin, el contratista presentara los aspectos mas representativos del proyecto: presentacion del
equipo de trabajo, objetivo, descripcion, actividades, fecha de inicio, fecha de terminacion, presupuesto, y un
marco general de la Politica Publica (si aplica) en el Distrito Capital.

Nota: La presentacion priblica no acarrea costo adicional al proyecto y serd gestionado por el ejecutor.

Todas las piezas publicitarias que se realicen como pendones, boletines, revistas, afiches, vallas informativas
y demas deberan contar con los respectivos logos de la Alcaldia Local de Bosa, e igualmente numero de
contrato, presupuesto, fecha y tiempo de ejecucion de este.

En todo caso, el contratista tendra que asegurarse de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
001 de 2022.

Productos y Medio de Verificacion

= Solicitud de presentacién publica ante la JAL por correo electronico.

= Registro control de asistencia de la presentacion puiblica a la JAL.

= Registro fotografico de la presentacién publica a la JAL.

= Registro de asistencia de la presentacion publica a la comunidad e instancias de participacion.

= Registro fotografico de la presentacién publica a la comunidad e instancias de participacion.

= Presentacién en power point del contrato (contiene objetivos, actividades, cronograma, presupuesto).
= Soporte de las piezas de comunicacion y su difusion digital.

5. DIFUSION Y CONVOCATORIA E INSCRIPCION

5.1 Focalizacion y Transversalizacion de los Enfoques

El presente contrato se dirige a todas las personas habitantes de los diferentes sectores sociales, grupos
poblacionales con enfoque diferencial y de género del area Urbana de la localidad de Bosa. Considerando las
5 Unidades de Planeacion Local (UPL) existentes dentro de la misma: Apogeo, Central, Occidental, Porvenir
y Tintal Sur. Dentro de dicho universo se impactard a personas residentes en la localidad, interesados en
participar en los procesos de formacion.

Nota: El contratista, ampliara el nimero de inscritos con el fin de cumplir la meta minima de formacién.
Teniendo en cuenta los riesgos en materia de desercion de los procesos formativos, la entidad ejecutora
generard estrategias efectivas que garanticen el cumplimiento de la meta, las cuales deben ser aprobadas en
comité técnico.

Se debe garantizar el enfoque poblacional-diferencial y de género de manera que la convocatoria llegue a
todos los grupos poblacionales de la localidad tales como jévenes, adultos, adultos mayores, personas en
condicién de discapacidad, poblacion LGBTIQ++, mujeres, victimas del conflicto, grupos étnicos, entre otros;
en concordancia con los articulos 4 y 5 del Plan de Desarrollo Local que describe lo siguiente:

Aprticulo 4. Transversalizacion de los enfoques poblacional-diferencial y de género. En concordancia con el Articulo 65 del Plan
de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Priblicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la Bogotd del siglo XX17”, la Alealdia Local de Bosa incorporard los enfoques poblacional-diferencial y de
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género en toda su gestion e intervenciones a la cindadania, en el marco de sus competencias, atendiendo las metodologias establecidas
por la Secretaria Distrital de Planeacion y el apoyo técnico de la Secretaria Distrital de la Mujer para la implementacion de la
estrategia de transversalizacion del enfoque de género y diferencial para las mujeres.

Abrticulo No. 5. En concordancia con el articulo 66 del plan de desarrollo econdmico, social, ambiental y de obras priblicas del
Distrito Capital 2021-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para Bogotd Siglo XXI17”, la Alealdia 1ocal de Bosa
concertard y construird de manera conjunta con los grupos étnicos asentados en la localidad, la inclusion de proyectos, metas,
indicadores, tiempos, responsables y asignacion presupnestal especifica; dirigidos a la poblaciin étmicamente diferenciada, de forma
articulada con los sectores de la administracion distrital con presencia en la localidad, propendiendo por la salvagnarda de sus
derechos y garantizando su supervivencia fisica y cultural. En este proceso de construccion se incorporara el enfogue de género,
mujer, familia y generacion desde las visiones propias de las mujeres, de los pueblos y comunidades étnicas.

Nota: El equipo de prensa de la alcaldia local de Bosa, a través del apoyo a la supervision suministrara los
logos institucionales segun aplique para el desarrollo de cada uno de los componentes.

5.2 Convocatoria — Inscripcion

La difusién de la convocatoria debera realizarse a través de diferentes medios de comunicacion local e
institucional como redes sociales, correos electronicos, instancias de participacion, lideres y lideresas
comunitarias, organizaciones de base, instituciones educativas, Juntas de Accién Comunal, propiedad
hotizontal, entre otros.

Se debe garantizar que la convocatoria, difusion e inscripcion se realice en todo el tetritorio de la localidad de
Bosa, promoviendo la participacion de todas las comunidades y grupos poblaciones de la localidad.

La entidad ejecutora debera garantizar un adecuado proceso de convocatoria para la participacion y difusion
de los componentes, asi:

Actividad Especificacion técnica

Publicacion en redes sociales | Se contara con difusion en las redes sociales de la alcaldia local, y de las redes
del ejecutor donde se pueda dar publicidad de las convocatorias para las
actividades a realizar.

Socializacién al interior de las | Se hara la convocatoria mediante las reuniones que desarrollan en las instancias
instancias de participacion de participacién de la comunidad de Bosa, en articulacion con el referente del
sector que corresponda en la localidad.

Disefio y eclaboracion de | La entidad ejecutora eclaborard minimo una pieza comunicativa por
piezas graficas. componente considerando el enfoque diferencial-poblacional y de género.
Dichas piezas deben contar con el aval del grupo de prensa de la Alcaldia Local
de Bosa.

El contratista, debera realizar la inscripcién de manera articulada con las diferentes instancias de participacion
de la Alcaldia Local de Bosa. De igual manera, es responsabilidad de la entidad ejecutora garantizar la
inscripcién de la ciudadanfa de la localidad de diferentes grupos poblacionales a las actividades, segin el
presente anexo. De acuerdo con las necesidades de cada componente, se realizaran jornadas de inscripcion
tanto de manera virtual como presencial.

Para todas las formaciones a través de las cuales se materialicen las iniciativas ganadoras y concertaciones de
presupuestos participativos, en las piezas comunicativas y certificaciones deben tener incluido el sello de

Presupuestos Participativos el cual serd suministrado por el equipo de prensa de la Alcaldfa local de Bosa.

Nota: Se debera garantizar que las personas que se capacitaran en el marco de los componentes 3 y 4, no
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hayan participado anteriormente en los procesos de formacién del mismo componente, para lo cual el FDLB
compartira a la entidad ejecutora las bases de datos de las personas e instituciones educativas que participaron
en vigencias anteriores.

La entidad ejecutora debe entregar en medio magnético (PDF y Excel editable) a la Alcaldia Local la base de
datos que incluya toda la informacién recogida en los formularios de inscripciéon y mantenerla actualizada
durante la ejecucién del contrato. Los datos requeridos son: nombre y apellido, tipo de documento, No. de
documento, No. De teléfono, correo electronico, edad, genero, identidad de género, orientaciéon sexual,
pertenencia étnica, discapacidad, cuidador o cuidadora, situacién especial, componente, vigencia, instancia de
participacién, promotor de iniciativa, cédigo de la iniciativa, pertenencia a organizaciones de base y comités
locales, barrio, UPL, y observaciones entte otros.

Nota: Estos aspectos aplican tanto para los procesos de formaciéon, como para las asistencias técnicas del
componente de Agricultura Urbana y el componente de Habito de Consumo, separaciéon en la fuente y
reciclaje

Productos por parte del contratista y medios de verificacién del proceso de convocatoria e inscripcion:

=  Piezas Comunicativas de la convocatoria.

®=  Hvidencia de difusién de las piezas comunicativas en redes sociales institucionales y de la Universidad y
otros medios que se definan.

=  Registros digitalizados en Excel y PDF de base de datos de la ciudadania de la localidad de Bosa inscrita
de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato.

=  Acta de reunioén articulacion con los referentes de las instancias de participacion del FDLB que aplique
para el proceso de inscripcion.

*  Informe mensual de acciones y estrategias de seguimiento a la desercién.

®  Acta de aprobacion de las estrategias de desercion
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6. FASE 2: EJECUCION

A continuacion, se presenta la descripcion detallada del objeto citado en este proceso. Para garantizar una
adecuada planeacién y ejecucion, costeo, flujo financiero y evaluacién del proceso, se han diseflado fases
integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos y personal requerido.

COMPONENTE 1. ARBORIZACION

MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS

En el marco del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para la Localidad de
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI” Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental para Bosa. Como objetivo, aumentar la cantidad de especies arboreas por habitante y por
hectareas disponibles, mediante el mantenimiento de Arbolado Urbano, para mejorar la calidad del aire.

PROYECTO DE META DEL

INVERSION CUATRIENIO META 2024

COMPONENTE

1. Mantenimiento
de individuos
arbéreos

1713 — Arboles que Mantener 8.131 arboles Mantener 808 arboles
reverdecen a Bosa urbanos. urbanos.

Objetivo General

Mejorar la calidad del medio ambiente natural, mediante estrategias de mantenimiento y/o restauracioén que
garanticen la supervivencia de los arboles plantados en la Localidad de Bosa.

Objetivo Especifico

Renovar las condiciones ambientales de la Localidad de Bosa en torno al mantenimiento de arboles como
herramienta de disminucion de contaminacion atmosférica.

Poblacién Beneficiada

El proyecto involucra e integra los diferentes grupos poblacionales y sectores, con diferentes enfoques
poblacionales de la Localidad de Bosa.

Localizacion

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa.
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6.1. Actividades técnicas del arbolado

El Contratista debera entregar dentro del cronograma, los siguientes puntos, de manera separada para cada
uno de los componentes de Mantenimiento de individuos arbéreos.

= Fechas, objetivo y descripcion de las actividades especificas a realizar.

" Verificacién de existencias, estado y diagnéstico de los arboles entregados (codigos SIGAU), a través de
un listado Excel y una capa KMZ o SHP del resultado de su revision.

®  Verificacién de las zonas a intervenir y gestiéon de permisos (si se requiere).

®  Propuesta de intervencién con ubicacién de los sitios a intervenir y las fechas.

= Plan financiero incluyendo el costo de cada una de las actividades.

= Identificacién de las cantidades de materiales y herramientas para el desatrollo de las actividades.

= Fechas y desarrollo de actividades especificas de intervencion.

6.1.1 Mantenimiento de arbolado urbano

Este mantenimiento debe realizarse a los individuos arbéreos plantados anteriormente por el FDLB seguin el
listado de c6digos SIGAU de los arboles a mantener, lo cual deberd ser revisado y analizado por el contratista
tanto en oficina como en terreno. Dicho mantenimiento consta de actividades enfocadas a mejorar las
condiciones fisicas y sanitarias de los individuos arbéreos, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. Las
actividades basicas varfan de acuerdo con el estado fisico y sanitario del individuo, especie, grado de desarrollo,
invasién de arvenses, estado fisico del suelo y condiciones ambientales del emplazamiento, entre otros
factores. Las actividades de mantenimiento se enfocaran en 808 arboles, las cuales deben desarrollarse segiin
la normatividad vigente y deben estar coordinadas y autorizadas por el JBB segtun aplique.

El valor definido para el mantenimiento de cada arbol, incluve todas las actividades requeridas v descritas en
el cronograma entregado por el contratista, en la periodicidad requerida de acuerdo con las necesidades y

durante toda la vigencia del contrato.

6.1.2 Verificacion de zonas a intervenir

El Contratista, debera realizar la verificacion de las zonas con individuos arbéreos a mantener en la localidad
de Bosa y la gestion de los permisos requeridos en caso de que se requiera.

El Contratista debera realizar la validacién del estado actual de los individuos arbéreos existentes, mediante
un inventatio en formato Excel editable. Dicha validacién debera informar sobre el estado fitosanitario de
cada arbol y el requerimiento de cada uno. Como resultado de esta validacién, el Contratista debera presentar
a la Supervisién y/o apoyo a la supervision del contrato el plan v cronograma de mantenimiento, de acuerdo
con la validacién del estado actual de los individuos arboreos existentes realizada, este debe contener como
minimo la descripciéon de actividades, su periodicidad, los insumos y fertilizantes a usar y la dosis de los
mismos. Se sugiere consultar con el JBB sobre la estructura y elaboracién de dicho plan.

A continuacién, se relacionan los arboles a mantener:
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BOGOT. GOBIERNO
RELACION DE ARBOLES A MANTENER
ZONAS A ARBOLES A iy
No. INTERVENIR MANTENER BARRIO UPZ DIRECCION
PARQUES VILLA 85 - BOSA Ronda Rio Tunjuelo
1| Bosque Urbano 400 JAVIER CENTRAL Calle 81 Sur
. 85 - BOSA
2 Piamonte 5 PIAMONTE CENTRAL Calle 68 Sur 79 -77
Lucerna .
. 85 - BOSA Calle 58 C Bis Sur No.
3 | (Instituto Clara 21 LA PAZ CENTRAL 84 — 20
Fey)
Ciudadela El
Recreo (Kasay KASAY DE LOS ) Calle 65 Sur / Carrera
4 | de los venados 5 VENADOS 87-TINTALSUR | 164 4 65 — 46 Sur
)
Villa del VILLAS DEL
5 Porvenir Il 15 PORVENIR 86 - PORVENIR Calle 54 C Sur 102 - 25
Reserva
< 84 - BOSA Calle 54 A sur con
6 | Tayrona - 28 CHICALA OCCIDENTAL | Carrera 87 B
Chicala
Parque .
. 85 - BOSA Carrera 80 Bis con
7 Naranjos El 26 BOSA LAURELES CENTRAL Calle 73 C Sur
retazo
8 Sector Corzo* 308 EL CORZO 86 - PORVENIR EL CORzZO
TOTAL 808

El Contratista debera llevar control y seguimiento del mantenimiento realizado a los individuos arbéreos, en
los diferentes bartios de la localidad, lo cual debe ser presentado de manera mensual a la Supervisién y/o
apoyo a la supervision del contrato. Este formato debe contener como minimo: Fecha de la actividad, tipo de
intervencion, ubicacion, descripcién detallada de la intervencion, nombre de la especie. Asi mismo, este
seguimiento se realiza a través del reporte y actualizacion en el SIGAU.

Nota. La ubicacién exacta y el codigo SIGAU de cada uno de los individuos arbéreos se entregara al inicio
del contrato.
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6.1.3 Actividades de mantenimiento
El mantenimiento de arbolado requiere como minimo el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Plateo: Consiste en la eliminacién de plantas invasoras (arvenses) y la remocion de materiales extrafios que
compiten con el arbol, en un area de un (1) metro circundante a la base del arbol para mejorar las
condiciones de absorcién de agua y nutrientes.

Consiste en la ejecucion secuencial al arbol de los siguientes pasos:

=  Limpieza de residuos: se realiza la limpieza manual de los residuos y materiales extrafios al arbol en un
radio de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal.

= Deshierbe: consiste en la eliminacién de pasto y plantas arvenses que compiten con el arbol. en un radio
de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal.

=  Bordeo: consiste en la demarcacién y perfilado (menor a 10 cm) con herramienta menor al borde del
plato que se realiza al individuo vegetal en un radio de 0.5 m.

= Descompactacion: consiste en el ablandamiento con herramienta menor al suelo que rodea el tronco del
individuo vegetal. en una profundidad no mayor a 10 cm y la posterior acumulacién de suelo en la base
del tallo o tronco del individuo vegetal.

= Corona: consiste en la conformacion de un plato concavo alrededor del tallo o tronco del individuo
vegetal para mejorar las condiciones de absorcién de agua y nutrientes, extendiendo el suelo acumulado
en proceso de aporque.

En caso de que el mantenimiento se realice a individuos arboreos emplazados en contenedor, las anteriores
labores deben realizarse a la totalidad del 4area blanda del contenedor haciendo un rebordeo que elimine las
arvenses colindante con el area dura y descompactando el terreno.

2 Riego: Agregar agua necesaria para que el arbol cumpla con sus funciones y permitiendo su desarrollo
adecuado. La frecuencia en la aplicacion del riego estara supeditada a las condiciones climaticas presentes
durante la ejecucién del contrato y al tiempo de plantacion del arbol (minimo una vez en el mes, hasta
finalizar el contrato).

La cantidad y la frecuencia de riego dependen de gran cantidad de variables, como la humedad de la zona,
la especie plantada, el espacio arborizar, la época del afio y asociacién con otras especies; sin embargo, es
importante suministrar el riego al arbol joven cada 45 dias en promedio. No obstante, el FDLB puede
determinar otro petiodo de tiempo.

La labor consiste en hacer una aplicacién de 20 litros de agua por arbol, el agua a proveer debe ser
transportada y suministrada en carrotanques y debe aplicarse en la base del tronco del individuo vegetal
lentamente para no dafiar el plateo y descubrir el pan de tierra. El contratista, debe asegurar que los
carrotanques usados por el proveedor en el suministro de agua para riego, realicen su labor dando
cumplimiento a la normatividad vigente y cumpliendo las normas de seguridad y transito respectivas.
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De igual forma, deberd dejar constancia de que el agua a suministrar corresponde a concesiones
debidamente avaladas por la autoridad competente, para la explotaciéon del recurso hidrico y demas
condiciones expuestas en el contrato o determinadas por el Distrito.

3 Fertilizacion edafica: Aporte de nutrientes que los arboles requieren para su crecimiento normal. La
cantidad se determina segun la especie, estado de desarrollo y condiciones del medio.

No obstante, el JBB ha establecido de manera general las dosis necesarias para que cada arbol supla las
necesidades nutricionales durante la etapa de mantenimiento, las cuales son:

- Quimica: 170 gramos del fertilizante 18-18-18-1, mas 30 gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio
(MgSO4), por m2 de arbol.

- Mixta: 30 gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio (MgSO4) mas 2 Kilogramos de fertilizante
organico.

En los dos casos, los fertilizantes deben mezclarse e incorporarse con el suelo que estd en la zona del
plato del arbol (zona de infiltracién), mezclandolo en los primeros 20 cm. de profundidad, de esta manera
asegurar que las raices adventicias absorban el fertilizante que se esta incorporando al suelo. Esta
fertilizacion suple las necesidades nutricionales primarias durante un periodo minimo de seis meses. Las
dosis de la fertilizacién se deben mantener constantes independientemente del tipo de emplazamiento.

4 Replante: Se realiza en el evento que exista mortalidad del material plantado, este se repone con material
de la misma calidad de la inicial, estableciendo las causas de la muerte. En lo posible es necesatio establecer
las causas de la muerte, la cual debe documentarse de manera que permita orientar adecuadamente el
manejo de esta especie y de esta forma evaluar la pertinencia del cambio de especie.

Para el caso de re-plantes, una vez identificados las cantidades, sitios y especies de re-plantes (arboles
muertos en pie, arboles con severa afectacién sanitaria, arboles perdidos o desaparecidos) someter a
aprobacién del comité la autorizaciéon de replante, debe primar el uso de material vegetal de la misma
especie y solo en caso de criterio técnico que sustente el cambio de la especie, se debe solicitar a la Oficina
de Arborizacién Urbana del JBB e informar la especie a utilizarse en el replante.

5 Re-tutorado: Reposicion de los tutores perdidos en el proceso de mantenimiento, con el establecimiento
de la causa de pérdida.

6 Adicién de sustrato: En arboles que han presentado pérdidas de tierra se realiza la adicién de tierra, la
cantidad puede variar de acuerdo a la tierra perdida por arbol.

Consiste en adicionar al plato del individuo vegetal sustrato (Mezcla de tierra negra con cascarillade arroz
en proporcion de 8:1), hasta alcanzar el nivel del sitio de emplazamiento, se debe cubrircon el sustrato la
base del tronco hasta su inicio o cuello de raiz.

La adicién de sustrato se realizard manualmente mediante el uso de carretillas o lonas en cantidad minima
de 0.1 m?, no sera aceptada la adicién de sustrato para aquellos arboles que se encuentren enmalezados o
con residuos en su plato original. En estos casos previamente a la adiciéon de sustrato debe hacerse un
descapote o deshierbe y limpieza del plato original.

La actividad debe hacerse de tal forma que al adicionar el sustrato al arbol este no pierda su
perpendicularidad o sufra dafio; esta actividad debe finalizarse delimitando el bordeo del plato con alguna
herramienta manual y haciendo una corona alrededor del tronco para preparar al arbolpara un futuro riego.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



‘* SECRETARIA DE N
BOGOT. GOBIERNO pagina 30 de 86

7 Manejo y diagnédstico fitosanitario: Técnica integral de control fitosanitario con el uso de herramientas
bioldgicas, fisicas y culturales, de acuerdo con un diagnéstico previo el cual indica si la actividad es
preventiva o curativa.

Esta actividad es secuencial, primero debe hacerse el diagnéstico y de acuerdo a esto se realiza el manejo. Para
las actividades de manejo se solicita elevar consulta al JBB para aprobacién de actividades e insumos,
plaguicidas, enmiendas, fertilizantes, controladores, etc., y dosis a implementar

8 Cerramiento: A los arboles existentes se les debe realizar un cerramiento para su proteccion segun aplique,
los aspectos técnicos de dicho cerramiento y la cantidad de arboles a proteger se definiran en comité
técnico.

Verificar la pertinencia de esta actividad, de acuerdo con el resultado del diagnéstico inicial, para definir la
necesidad, que en cualquier caso debe ser aprobada con el apoyo a la supervision.

9 Manejo de Desechos: Recoleccion del material de desechos producto de la actividad de mantenimiento de
arboles garantizando la disposicion final adecuada. Se debe contemplar lo estipulado en el Manual de

Silvicultura Urbana de Bogota, para las actividades de mantenimiento.

En la siguiente tabla se definen las principales actividades de mantenimiento con la periodicidad:

ACTIVIDAD PERIODICIDAD POR ARBOL
Plateo Una vez al mes
Riego Segtin condiciones climaticas
Fertilizacién edafica Una al inicio del contrato y otra antes de finalizar el contrato
Replante De acuerdo con las necesidades
Re-tutorado Segtin se requiera
Adicién de sustrato Segtin se requiera previo diagnostico

Manejo y diagnostico fitosanitario | Minimo cada 6 meses

Cerramiento Segun se requiera

Siempre que se haga alguna actividad de mantenimiento,
Manejo de Desechos garantizando que la zona quede limpia y libre de desechos
0rganicos e inorganicos.
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6.1.3.1
MANTENIMIENTO TECNICO ARBOLADO
= .
m | COMPONENTE SERVICIO DESCRIPCION UNIDAD DF
<
- PLATEO: Un Ciclo, a 1.0 m de didmetro del cuello del 4rbol UN
- CERRAMIENTO: Cerramiento perimetral del individuo arboreo,
incluye estacas en madera, polisombra y mano de obra.
FERTILIZACION EDAFICA: 170 gramos del fertilizante
18-18-18 mas 30 gramos del fertilizante  Sulfato  de
Magnesio (MgSO4), por m2 de copa y abono liquido que contenga
w Nitrégeno, Fosforo, Potasio, Calcio y 2824 Magnesio), en diferentes UN
concentraciones y los micronutrientes como Boro, Cobre, Hierro,
Manganeso,
Molibdeno y Zinc.
N REPLANTEO: 10% del total de arboles con especies iguales a las
reemplazadas.
o Debe incluir como minimo: RE-TUTORADO: 10% del total de arboles si se requiere UN
Plateo, riego, fertilizacion,
replante, retoturado, adicion de
S_UStr%toj man €J0, ”_eQO_ y ADICION DE SUSTRATO: Aplicacion de sustrato de acuerdo al area
o 1713 - dlagn0§t|00 f|tosan|-.tar|0, y coeficiente de compactacion, con un pH equilibrado (de entre 6,5 y 7) UN
ARBOLADO. cerramiento y manejo de y de facil hidratacion.
desechos.
Incluir costos directos e indirec-
tos CO”Sd'derk‘;"”do el ”""”Sp(_’kr)tle- 2 | \IANEJO Y DIAGNOSTICO FITOSANITARIO: Identificacién de
~ eI @l @IaIE 3 Otros PoSibs enfermedades y otros problemas en el suclo o en las plantas, desde las UN
costos asociados. hojas hasta la rafz y tratamiento para el control de plagas y enfermedades
) RIEGO: Un Ciclo, a 1.0 m de diametro del cuello del arbol M3
© PODA: Poda. Menores a 2,0 metros de altura total.
= PODA: Mayores a 2,0 metros de altura total. UN
REGISTRO SIGAU: Actualizacién del Sistema de Informacién para la
= Gestion del Arbolado Urbano (SIGAU). Requerido por el Jargin 560 UN
Botanico de Bogota José Celestino Mutis
N MANEJO DE DESECHOS: Cargue, retiro y disposicion final en sitios M3
NS autorizados de los desechos generados del mantenimiento y poda
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6.1.3.2 Aspectos a tener en cuenta para el mantenimiento:

- El mantenimiento se realizara de acuerdo con el plan de mantenimiento presentado inicialmente por el
contratista y aprobado por el apoyo a la supervision del contrato.

- Elriego y la fertilizacion se realizara sin excepcion en todos los individuos arboreos.

- El contratista debe garantizar el suministro de los matetiales necesarios pata el mantenimiento, asi como
el acompafamiento correspondiente.

- Se debe entregar al apoyo a la supervisién, el registro fotografico digital de las actividades de
mantenimiento realizadas a cada individuo arbéreo donde se evidencie claramente el antes y el después
del mantenimiento a cada arbol. Este registro debe hacerse preferiblemente por cada uno de los arboles,
no obstante, si los arboles son contiguos, se podria hacer fotograffa del poligono, siempre y cuando se
visualicen claramente todos los arboles y se evidencie un antes y un después de la actividad.

- El mantenimiento de arbolado urbano debe reportarse a través de la actualizacion SIGAU ante el |]BB o
la entidad competente, con la periodicidad establecida por dicha entidad a medida que se desarrollen las
labores de mantenimiento.

- Se debe realizar el registro de las actividades realizadas en el Sistema de Informacion para la Gestion del
Arbolado Urbano —SIGAU, siguiendo el procedimiento que establezca el Jardin Botanico de Bogota -
JBB en sus respectivos formatos y periodicidad establecida.

- Se debe entregar un informe final el cual debera contener los resultados especificos de las intervenciones
realizadas.

- DPara el caso de re-plantes, una vez identificados las cantidades, sitios y especies de re-plantes (arboles
muertos en pie, arboles con severa afectacioén sanitaria, arboles perdidos o desaparecidos) someter a
aprobacion del comité la autorizacion de replante, debe primar el uso de material vegetal de la misma
especie y solo en caso de criterio técnico que sustente el cambio de la especie, se debe solicitar a la Oficina
de Arborizacién Urbana del JBB e informar la especie a utilizarse en el replante.

6.1.4 Manejo Silvicultural

Corresponde al manejo integral de arboles adultos que generan riesgo en el espacio publico de la localidad.
Son todas aquellas practicas y técnicas requeridas para la atencion integral y tala de arboles. Dentro de las
actividades establecidas en el manejo silvicultural e integral se encuentran las siguientes:

1. Tala: Actividad que implica corte en cualquier seccion del fuste que puede conducir a la muerte de una
planta, independiente de su altura y su capacidad de regeneracion. Estos arboles se sefialan e identifican
tanto en los planos como en las Fichas Técnicas de Registro suministradas por la Secretarfa Distrital de
Ambiente por diligenciar.

2. Bloqueo y traslado: movilizacién de un arbol de un sitio a otro. Esta operacién se lleva a cabo cuando se
presentan conflictos. De acuerdo con la distancia a la cual se debe mudar o correr un arbol se establece la
clase de traslado.

3. Poda: labor cultural que consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de los arboles o arbustos
para mejorar su aspecto y su desarrollo. Dentro de estas se encuentran: Poda de ramas, poda de copa y
poda de raices.

4. Manejo fitosanitario: Técnica integral de control fitosanitario con el uso de control biolégico, fisico y
cultural, de acuerdo con un diagndstico previo el cual indica si la actividad es preventiva o curativa.

5. Se debe contemplar lo estipulado en el Manual de Silvicultura Urbana de Bogota.
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Nota: El contratista debe garantizar el suministro de los materiales para el manejo silvicultural y el
acompafiamiento correspondiente.

Nota. El contratista debe realizar la gestion de los permisos y autorizaciones requeridos ante las autoridades
competentes para el manejo silvicultural.

Nota. Toda intervencién de manejo silvicultural al arbolado adulto debe tener la autorizacién de la Secretarfa
Distrital de Ambiente o entidad competente, esto puede ser mediante acto administrativo, resolucién,
concepto técnico y/o acta de emergencia.

6.1.5 Aspecto social — Mantenimiento de arbolado urbano

Para este primer componente, se debe contar con el acompafiamiento social transversal, mediante procesos
de informacién de todas las actividades, con profesionales especializados en el tema para garantizar la
sostenibilidad del mismo y que permitan la consolidacién de la identidad paisajistica de la ciudad que generen
mayor apropiacién y vinculacién por parte de la ciudadanfa en el momento previo, durante y después del
proyecto, por lo cual se debe dar cumplimiento a los siguientes puntos:

®  Planeaciéon y desarrollo de eventos de socializacion y sensibilizacién antes, durante y después del
proyecto. Esta ultima sesién se debe hacer a manera de entrega del proyecto a las comunidades,
enfatizando en el sentido de apropiacién y responsabilidad frente a las intervenciones realizadas.

= Se debe realizar minimo una sesién presencial al mes con la comunidad, con asistencia minima de 20
personas cada una y una duracién minima de dos (2) horas cada sesion.

®=  En estas sesiones se debe informar a la comunidad sobre el proyecto, el desarrollo, los tiempos de
ejecucion, las especies arboreas a mantener y la importancia de las mismas, la necesidad de que los
habitantes de la localidad se apropien del arbolado urbano, entre otros temas.

®  Endichas sesiones, se debe contar con el pendén informativo que relacione la informacién del contrato,
el contratista, la alcaldfa local y demas informacién aprobada previamente por el apoyo a la supervision
del contrato y el grupo de prensa de la alcaldia local.

®=  Minimo dos (2) de estas sesiones deben ser de caracter tedrico practico; para las actividades realizadas en
campo se debe garantizar la hidratacién para los asistentes.

®=  Deben realizarse en un espacio adecuado y cémodo; en donde se dé cumplimiento a las medidas de
bioseguridad o lineamientos aplicables para espacios cerrados.

=  Disponer de los medios audiovisuales suficientes tales como video beam, sonido, entre otros, en la
medida que se requieran.

= Articulacién con la comunidad del sector, previo a la intervencion.

= Se debe dejar registro fotografico de todas las actividades realizadas con la comunidad

®=  En los procesos de mantenimiento de arbolado se debe involucrar a la comunidad, con la finalidad de
generar procesos de apropiacion y considerando el enfoque poblacional-diferencial y de género.

*  Estas sesiones deberin ser propuestas por el Contratista y aprobados por la Supervisién y/o apoyo a la
supervision del contrato de la Alcaldfa Local de Bosa.

Nota: El contratista debera entregar los formatos de registro de asistencia y participacion, que se utilizaran
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para la aprobacion del
apoyo a la Supervision y Supervision del contrato. Igualmente se debe hacer una identificacién poblacional de
los asistentes para lo cual el FDLB brindara el formato correspondiente.
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6.1.6 Informe final

Como producto final del componente de “MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS”, el
contratista debera entregar un documento editable con minimo la siguiente informacién, discriminado segun
aplique para el mantenimiento y el manejo silvicultural:

e UPZ, barrio y ubicacién geografica de los puntos intervenidos

e (Cantidad total de arboles mantenidos o con manejo silvicultural

e Tipo de mantenimiento/manejo silvicultural realizado a cada drbol

e Consolidado del registro fotografico que evidencie el mantenimiento realizado a cada arbol

e (antidad de individuos arbéreos mantenidos por especie

e Relacion y descripcion de los materiales e insumos requeridos para la actividad de mantenimiento y
manejo silvicultural.

e Plan de mantenimiento, monitoreo y control proyectado a tres afios.

e Informe técnico que recopile las actividades realizadas en el aspecto social

6.1.7 Costos de ejecucion de las actividades

Dentro de los costos unitarios de las actividades de mantenimiento de arbolado, esta incluida la mano de
obra. Es necesario que la mano de obra a cargo de desatrollar dichas labores sea residente de la localidad de
Bosa. Para tal fin, al inicio del contrato se realizaran las validaciones correspondientes por parte del contratista
y el supetvisor o apoyo a la supervisién del contrato.

El costo unitario de mantener un (1) arbol, comprende el mantenimiento a ese arbol, por toda la vigencia del
contrato, realizando las actividades de mantenimiento segun las necesidades y con la frecuencia requerida de
manera que, al finalizar el contrato, cada arbol se entregue en 6ptimas condiciones.

El personal operario debera ser dotado por un carné que los identifique como personal del contratista para la
prestacion del servicio, asf como una chaqueta o chaleco o camisa con los logos respectivos, los cuales deberan
ser previamente aprobados por el grupo de comunicaciones del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y verificar
que cumpla con la correcta utilizacién de los elementos de proteccion personal (EPP), los cuales deben
corresponder a la normatividad vigente en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de
bioseguridad (guantes, tapabocas, caretas, monogafas, etc., segun aplique).
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6.2
| COMPONENTE 2. AGRICULTURA URBANA

En el marco del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para la Localidad de
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI” “Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental para Bosa”. Se establece como objetivo: Fortalecer Ia capacidad productiva de los
Bosunos y Bosunas a través de espacios de Agricultura Urbana.

PROYECTO DE META DEL
INVERSION COMPONENTE CUATRIENIO META 2024

Implementar 20
acciones de fomento
para la  agricultura
urbana.

1742- Bosa siembra vida y Implementar 60 acciones de
esperanza: una apuesta por la fomento para la agricultura
seguridad alimentatia urbana.

Agricultura Urbana

Obijetivo General

Implementar acciones de fomento a la agricultura urbana a través de procesos de formacién y fortalecimiento
de huertas en la Localidad de Bosa, para avanzar en la consolidacion de la Red local de Agricultura Urbana
con procesos productivos ambientalmente sostenibles.

Objetivos Especificos

1. Brindar procesos de formacion en Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad de Bosa.
Fortalecer capacidades comunitarias para el desarrollo practico de huertas urbanas mediante
asistencia técnica y entrega de insumos a huertas existentes y nuevas.

3. Implementar espacios de intercambio de saberes entre las comunidades que han puesto en
marcha huertas urbanas como un mecanismo de consolidaciéon de la Red Local de Agricultura
Urbana.

4. Realizar una feria de agricultura urbana para promocionar los productos de las huertas existentes
en la Localidad de Bosa.

Poblacion Objetiva

La poblacién objetivo sera de (500) quinientos habitantes de la localidad de Bosa pertenecientes a diferentes
grupos poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques diferencial y de género de la Localidad de
Bosa.

Localizacion

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Batrios que cuenten con 4reas aptas para la
implementaciéon de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa.
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Se contempla en el presente proyecto, “Implementar 20 acciones de fomento a través de procesos de
formacién y fortalecimiento de huertas urbanas en la Localidad de Bosa”.

La poblaciéon beneficiada, estd desagregada en tres pilares, a saber:

1. Poblacién en general: 100 personas de poblacion en general de la localidad de Bosa.

2. Poblacién comunal: 200 personas de juntas de accion comunal segin la Propuesta Participativa:
Red Comunal de Agricultura Urbana.

3. Poblaciéon Joven: 200 personas jovenes de la localidad de Bosa definidas en la Propuesta

Participativa: Ruta Agroecolégica de Bosa

6.2.2 Metodologia

En el marco del presente proyecto se deberan ejecutar 20 acciones de fomento a la agticultura urbana, cada
una de las cuales fortalecera dos huertas que se definan previo acuerdo con la comunidad en la etapa inicial
de ejecucion, decision que quedara consignada en el plan de trabajo. Cada accién de fomento a la agricultura
urbana esta compuesta por: formacién, asistencia técnica y entrega de insumos para materializar nuevas
huertas y/o consolidar aquellas existentes que lo requieran. En total se apoyaran 40 huertas.

De manera transversal, y como mecanismos para avanzar en la Red Comunal de Agricultura Urbana y la
Ruta Agroecoldgica de Bosa, se deberan realizar espacios de intercambio de saberes y una feria

Acciones / Actividades Poblacion en Organizaciones Jovenes
general comunales
4 acciones de 8 acciones de fomento 8 acciones de fomento
Formacion, asistencia fomento (cada accion apoya dos (cada accién apoya dos

técnica, insumos

(cada accién apoya
dos huertas para un
total de 8 huertas)

huertas para un total de 16
huertas)

huertas para un total de
16 huertas)

Total: 20 acciones de fomento — 40 huertas apoyadas

Transversales: Encuentro de 1 1 1
Saberes
Transversal: Feria de 1

Agricultura Urbana

6.2.3 Actividades

En este sentido, las actividades a desarrollar con cada pilar poblacional seran:

6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5

Encuentros de intercambio de saberes

Procesos de Formacion en Agricultura Urbana
Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas

Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

Feria de Agricultura Urbana — (Jornada tnica para las tres poblaciones)
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A continuacion, se presenta la descripcioén detallada de las actividades del componente dejando claro todo el
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeacion y ejecucion, costeo, flujo financiero y evaluacién
del proceso. Se han disefiado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos
y personal requerido.

POBLACION EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Poblacion Objetiva

La poblacién objetivo en este pilar poblacional serd de (100) cien habitantes de la localidad de Bosa de los
diferentes grupos poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques poblacionales, de las Upz Central,
Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Bartios que cuenten con dreas aptas para la implementacion de
Agricultura Urbana.

Actividades

La ejecucion del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

Acciones / Actividades Alcance
Formacion, asistencia técnica, entrega de insumos. Cuatro (4) acciones de fomento
(Cada accion apoya dos huertas pata un total de 8
huertas).
Encuentro de Saberes 1
Transversal: Feria de Agticultura Urbana
1

De acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguientes:

- La adecuacién, implementacién y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas y/o
grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.

- Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones minimas para establecer
una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio publico, se recuerda
que estas deben contar con la autorizacién correspondiente para el desarrollo de actividades de agricultura
urbana en espacio publico, segin lo dispuesto en la Resolucién 361 de 2020 y el Protocolo de Agricultura
Urbana y Periurbana Agroecolégica.

- El contratista, debera gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formacién, los cuales
deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demas elementos necesarios.

- El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salén o lugares aptos para la parte presencial, con
capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios serd concertado y aprobado previamente
en el Comité Técnico de Seguimiento. El espacio debera tener servicio de bafo, acceso facil para personas
con Discapacidad, sonido, micréfono, video beam, sillas y mesas.

- El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesién a las personas beneficiarias que participen en los
procesos de formacion, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida, elemento
fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y cumplir con todos
los requisitos de calidad establecidos en la resolucién 2674 de 2013.
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- El contratista suministrara Un (1) Penddn con el fin de visibilizar la actividad a desatrollar, con las siguientes
especificaciones: Pendén Genérico tamafio 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores Full Color con
Porta pendoén, incluidos logos e informacién del proyecto. Disefio concertado previamente con el Comité
Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de prensa de la Alcaldfa Local de
Bosa.

- El contratista certificara a los participantes que cumplan con el 80% minimo de asistencia. El disefio debera
ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldia Local.

6.2.3.1 Procesos de Formacion en Agricultura Urbana

Se desarrollaran procesos de formacion para la comunidad, con el fin de que se garantice la comprension
desde el hacer, con una base teérica y promocion de las huertas de la comunidad de Bosa, como alternativa
economica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formacion se componen de tematicas relacionadas
con la agricultura urbana.

El contratista, debera realizar un curso presencial de formacion en agricultura urbana pata los grupos alrededor
de las 4 acciones de fomento conformados por la poblacién en general de la localidad de Bosa; segin se explica
en el punto de Actividades. En estos grupos se debera formar a 100 personas de la Localidad de Bosa y con
25 participantes en cada uno.

El curso de formacién en agricultura urbana tendra capacitaciones tedrico-practicas que se desarrollaran en 8
sesiones presenciales de fundamentacion. El componente prictico se realizara a través de las asistencias
técnicas.

Metodologia Tematica Horas
® DPreparacién y adecuacién del espacio. Qué son huertas
urbanas. Tipos de huertas urbanas. Propésito de las huertas
urbanas. Plantas medicinales, alimenticias y ornamentales.
e Importancia del suelo (composicién y contenidos de materia
Identificacién de organica). Sustratos y abonos organicos. Montaje y
saberes previos aplicabilidad. Productividad y tecnificacion 96 horas
» ® Manejo de plagas, tipos de dafios y manejo cultural (sin (3 horas
Introducciéon . . . <
seral agroquimicos). Manejo de enfermedades, tipos de dafios y por
magistra . . o 2,
8 manejo cultural (sin agroquimicos). sesion)
Talleres ® Labores culturales. Control y manejo fitosanitario
® Produccién agricola en zonas urbanas (casos exitosos)
e Implementacion de sistemas por goteo
® Aprovechamiento de residuos organicos
® Redes, normas y legislacion en torno a la agricultura urbana.
® 1 Tallerista con conocimiento y experiencia en agricultura
R urbana
ecurso . ,
® 1 Profesional metodélogo
humano . o .
| 1 Profesional administrativo
® 1 Apoyo Logistico
Recurso Salén, video beam, refrigerio, papel craft, marcadores,
logistico microfono, sillas, mesas, pendon.
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Elemento de libretas, boligrafos, material pedagdgico impreso
visibilizacion

Medios de Listados de asistencia

verificacion Fotografias o videos de las jornadas de formacion

4 grupos de personas formadas

Material de apoyo pedagdgico
Productos _ ] poyo pedagog »
Lineamientos generales para la estructuracion de una Red

/o Ruta Agroecologica en la localidad de Bosa.

Nota: Los cutsos se desatrollarin en 8 sesiones de acuerdo con la programacion.

6.2.3.2 Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas (componente practico)

La entidad ejecutora deberd garantizar el desarrollo del componente practico en las huertas de la localidad.
Para ello realizara asistencia técnica a ocho (8) huertas, realizando cuatro asistencias por huerta con una
duracion de una hora cada una, para un total de 32 horas de asistencia técnica.

Esta asistencia sera presencial, y en ella se aplicardn los conocimientos aprendidos en el componente de
formacién. Se brindara informacion sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para agricultura
urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejaran las inquietudes que puedan tener los huerteros de la
localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportaran al FDLB semanalmente de
manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se levantard una ficha técnica.

La entidad ejecutora acompanara a los beneficiarios del proyecto en la gestion para el permiso, acceso y uso
de las huertas para el desarrollo del componente practico.

- Aprovechamiento de residnos organicos

Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos organicos
generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de residuos vegetales que
pueden ser usados para la misma fertilizaciéon de la huerta a través de un proceso de compostaje.

Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario,
se facilita la transicion hacia modelos de agricultura ecoldgica, se contribuye a la regulacién del pH del suelo
para mejorar la producciéon de alimentos y se minimiza la dependencia externa de fertilizantes, entre otros
beneficios relacionados.

La entidad ejecutora debera entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros
beneficiarios, en kilogramos de los residuos organicos aprovechados en las huertas donde se realizan las
asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuanto material organico deja de entregarse al operador de
aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervision debe incluir como minimo los datos basicos de los
agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.

Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizara la gestion con
el Jardin Botanico de Bogota para que apoye la realizacion de las mismas segun la disponibilidad y planeacién
de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitara a la gestion, no teniendo responsabilidad alguna en la
realizacién de dichas asistencias adicionales requeridas.
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Descripcion

Metodologia Visita presencial a la huerta con participacion de la comunidad, previa definicién
de lista de chequeo de items a asesorar. Se debera informat con anticipacién a la
comunidad vinculada a la huerta urbana donde se realizara la asistencia técnica, la
fecha y hora y convocatla.

Duracién 1 hora por visita de asistencia técnica.

Metodologfa: practica

Visita de asistencia 1:
e Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o diagnostico
y valoracion para una huerta ya existente.
Visita de asistencia 2:
e  Verificacién y recomendaciones de mejora y ajuste
Visita de asistencia 3:
e Scguimiento, validacién de condiciones y diagnéstico del avance la huerta.
Visita de asistencia 4:
e Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta.

Recurso Humano 1 Profesional Social

1 Profesional administrativo
1 Técnico Ambiental

1 Apoyo Logistico

Recurso logistico Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben contar con
(espacios, los insumos entregados por el proyecto.

tecnologia)

Medios de | Lista de asistencia, registro fotografico, acta de asistencia técnica de la visita.
verificacion Fotografias y videos de la visita

Producto del | Conformacién de huerta

proceso Acta con recomendaciones de mejora y ajuste

Reporte de residuos organicos aprovechados

6.2.3.2.1 Visitas previas de identificacion para el Montaje de las huertas y/o Diagnostico y/o
valoracion de la huerta ya existentes:

Los puntos a visitar serdn concertados entre el supetvisor y/o apoyo a la supervisién del contrato y el
contratista a través de comité técnico, ademas el contratista deberd garantizar la viabilidad de los puntos
potenciales para el montaje de la huerta y/o diagnéstico de la huerta, los cuales deben ser visitados con el fin
de hacer un acercamiento inicial con el predio y el propietario y/o apoderado del mismo, hacer la presentacion
general del proyecto y definir aspectos que permitan concretar la viabilidad del montaje y/o diagnéstico de
dicho punto, evaluando aspectos y las condiciones especificas del punto, permitiendo generar trazabilidad
sobre las areas, antes de su intervencién, su evolucion durante el proceso y su comparativo al finalizar la
misma.

Como producto de dichas visitas previas, el contratista debe diligenciar el formato denominado ‘“Puntos
potenciales de intervencién” en donde se relacione el resultado de cada visita y la viabilidad del montaje de la
nueva huerta y/o diagndstico de la huerta ya existente para el desatrollo de este componente; dichos informes
deben ser entregados al apoyo a la supervision del contrato para revisiéon en comité técnico y la posterior
aprobacion de los puntos para el montaje de la nueva huerta y/o diagndstico de la huerta ya existente por
parte del supervisor del contrato.
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Dicho informe debe contener como minimo la siguiente informacion:

- Localizacion: (Nombre de la UPZ, Barrio, direccion)

- Acta visita previa, indicando el interés del propietario del montaje de la huerta.

- Indicar si la instalacién se hara dentro o fuera de la edificacién o estructura.

- Area total de la Huerta

- Tipo de predio (pablico o privado).

- Nombre del predio, Uso del predio (oficinas, colegio, biblioteca, etc).

- Tipo de poblacién que frecuenta la instalacién con el fin de establecer posibilidades de articulacion
desde el enfoque social.
Diagnostico del punto al montaje

- Especificaciones técnicas de la posible instalacion

- Caracteristicas del mantenimiento requerido incluyendo frecuencia, métodos y costos entre otros

6.2.3.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

Se brindard apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan patte de la
ejecucién del proyecto, mediante la dotacioén de insumos y herramientas. Con estos insumos, los habitantes
de Bosa tendran la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura urbana a través de la implementacién
de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje, semilleros, entre otros.

Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompafiamiento
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de la practica
con la implementacién de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas de seguridad
alimentaria y cambio de conciencia frente a los habitos de consumo.

Descripcion
Metodologia El contratista debera garantizar una bolsa de insumos por monto agotable para las 8
huertas.
Recurso 1 profesional social
Humano 1 profesional administrativo
1 técnico ambiental
1 apoyo operativo
Recurso logistico
(espacios, Espacio para la entrega de insumos: Se debera garantizar el aviso y convocatoria a la
tecnologfa) comunidad beneficiada enviando correos electrénicos y realizando llamadas de
confirmacién.
Medios de
verificacion Actas de entrega de los insumos, registro fotografico.
Fotografia de soporte de jornadas de entrega de insumos.
Producto del
proceso 8 Kits de materiales y herramientas entregados

A continuacion, se detallan los productos o servicios, asi como la especificacién y la descripcion
técnica de los insumos que debera garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable:
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UNIDAD
PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA DE CANTIDAD
MEDIDA

1 Senryllas organicas Apio Gramo 1
certificadas

2 Semﬂlas organicas Zucchini —(calabacin amarillo) Gramo 1
certificadas

3 Sern}]las organicas Cilantro Gramo 1
certificadas

4 Semillas organicas

. Lechuga Gramo 1

certificadas

5 Senglllas organicas Aji Gramo 1
certificadas

6 Semﬂlas organicas Albahaca Gramo 1
certificadas

7 Semﬂlas organicas Perciil Gramo 1
certificadas

8 Sern}llas organicas Pepino Gramo 1
certificadas

9 Semlllas organicas Ajo Gramo 1
certificadas

10 Senglllas organicas Acelga Gramo 1
certificadas

i Semﬂlas organicas Pimentén Gramo 1
certificadas

12 Sern}llas organicas Tomate Gramo 1
certificadas

13 Semlllas organicas Cebolla larga Gramo 1
certificadas

14 Sern'lllas organicas Chia Gramo 1
certificadas

15 Serryllas organicas Lalo Gramo 1
certificadas

16 Serrgllas organicas Uchuva Gramo 1
certificadas

17 Se@lllas organicas Tomate de arbol Gramo 1
certificadas

18 Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1

19 Tierra neora 1 Tierra negra abonada tamizada y libre de Bulto 1

& piedras. (25 kilos)
20 Tierra negra 2 Tierra negra abongda tamizada y libre de Kilo 1
piedras.

21 Bandeja de germinacién de 50 cavidades,

Bandeja de germinacién en material biodegradable y compostable Bandeja 1
con etiquetas de marcacion para huertas.
22 Sustrato de turba Sustrato dc? tur.b,a selecclopada para Kilo 1
germinacién de semillas.

23 Plagtulas organicas Apio Unidad 1
certificadas

24 Plantulas organicas Cilantro Unidad 1

certificadas
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UNIDAD
PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA DE CANTIDAD
MEDIDA
25 Plar.ltulas organicas Lechuga Unidad 1
certificadas
26 Plaqtulas organicas Aji Unidad 1
certificadas
27 Plar}tulas organicas Albahaca Unidad 1
certificadas
28 Plaqtulas organicas Percjil Unidad 1
certificadas
29 Plar}tulas organicas Pepino Unidad 1
certificadas
30 Plaqtulas organicas Ajo Unidad 1
certificadas
31 Plaqtulas organicas Aceloa Unidad 1
certificadas
32 Plagtulas organicas Pimenton Unidad 1
certificadas
33 Plaqtulas organicas Tomate Unidad 1
certificadas
34 Plar}tulas organicas Feijoa Unidad 1
certificadas
35 Plantulas organicas .
certificadas Papayuela Unidad 1
36 Plar}tulas organicas Fresa Unidad 1
certificadas
37 Plar.ltulas organicas Mora Unidad 1
certificadas
38 Plagtulas organicas Cebolla Larga Unidad 1
certificadas
39 Germinador de semillas de 12 cavidades
con cipula de humedad, compuesto por 1
base de invernadero intetior con orificios
de drenaje en la parte inferior, 3 bandejas
Germinador de semillas de papel biodegradable X12 cavidades, una Unidad 1
ctupula de himeda en material de plastico
polipropileno de gran resistencia y 36
etiquetas de marcacién para huertas en
color blanco.
40 Humus Humus Lombricompuesto. Humedad Kilo 1
controlada. Para toda clase de plantas.
41 Guantes de jardinerfa traspirables e
hipoalergénico en material de algodén con Par
Guantes de jardinerfa palmas recubiertas de latex, (las tallas de 1
los guantes se definiran durante la
ejecucién del contrato).
42 Juego de jardineria de tres piezas
T compuesto por 1 pala, 1 tenedor para Unidad
Juego de jardinerfa jardin 3 dientes ,1 rastrillo 4 dientes en !
acero carbono especial de alta calidad con
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UNIDAD
PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA DE CANTIDAD
MEDIDA
pintura electrostatica para mayor
proteccién contra la corrosion, asi mismo,
con mango de madera para jardin con capa
protectora de barniz incoloro. Medias largo
20.6 cm aproximadamente.
43 Tijera de podar en acero carbonoespecial
de alta calidad con pintura electrostatica
y . para mayor , Unidad
Tijera para podar proteccién contra la corrosion, asi mismo, 1
con mango de madera para jardin con capa
protectora de barniz incoloro. Medias largo
50cm aproximadamente
44 Bomba atomizadora Bomba atom%zadora manual de 3 litros Unidad 1
(fumigadora aspersor)
45 Rollo de pita Rollo de pita de algodén x 100 mt Unidad 1
46 Cal Cal Agricola Kilo 1
47 Super extracto de ajo ajf . Super Extracfo .de 2o ajt con Litro 1
micronutrientes organico con registro ICA
48 . Maceta plastica rectangular de 15 cm x 19 .
Maceta plistica cm X 59pcm, capacidadgzn volumen 16.8 L Unidad !
49 Taza medidora Taza medidora de gramaje en plastico Unidad 1
50 Polisombra negra Rollo de 3 x 5 metros al 65% Rollo 1
51 Mariillo carpintero Martillo carpintero f%(D)r(a)nzas con mango en Unidad 1
52 Puntilla acero Puntillas acero para madera 2.2/5 pulgadas Libra 1
53 Mueble a piso de 4 niveles para Huerta
Casera vertical, en madera plastica o
Mueble a piso de 4 niveles plastico. Medidas por cajéon Altura x Unidad
Ancho x Largo 15 x 30 x 60 cm 1
aproximadamente con una resistencia de
20 kg. Incluye todos los tornillos y
accesorios para armar.
54 Jabén de potasico Jaboén Potésico con registro ICA Litro 1
55 Aserrin -Viruta Aserrin Viruta Libra 1
56 Biol organico Biol organico Litro 1
57 Rollo de cuerda de fique Rollo de cuerda de fique ecolégica de 50 Unidad 1
metros / 2mm
58 Postes rollizos de madera Postes rollizos de madera c%l}indrica del Unidad 10
metro por 10 cm de didmetro
59 Salvado de trigo Salvado de trigo Kilo 1
60 hidroretenedor Hydrogel hidroretenedor Hydrogel Kilo 1
61 Sin babosas ecoflora Sin babosas ecoflora con registro ICA Kilo 1
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilizaciéon que se causen con motivo del
traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera.

- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el
supervisor del contrato y/o apoyo a la supervision, sin que esto implique costos adicionales.

- Entregar elementos nuevos y en perfecto estado de funcionamiento.

- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local
de Bosa podra solicitar aquellos que requiera segtin la necesidad, de manera que dichos insumos
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina.

- Los insumos entregados deberan estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervision o
apoyo a la supervision del contrato en cuanto a cantidades, caracteristicas y lugares de entrega,
entre otros aspectos.

- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, estan incluidos en la
entrega de elementos.

- Los insumos y/o elementos que se entregaran para el desatrollo de las actividades del presente
proyecto, deberan contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a
satisfaccion con la revisién de la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato. Es decit,
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes
muebles” del FDLB.”

NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervisién designada por el FDLB debera realizar
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, minimo con los siguientes datos de quien
recibe:

Nombre completo

Tipo y numero de documento de identidad
Barrio

Direccién de entrega

Teléfono

Firma
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6.2.3.4 Encuentro de intercambio de saberes

La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya
la han hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental
implementar un componente de didlogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto,
de tal manera que se siga ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas.

Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen
experiencias practicas y un saber importante que merece ser compartido para consolidar
comunidades que aprenden y que ensefian. Este tipo de acciones estan enfocadas a generar, motivat,
catalizar y dinamizar una Red local de Agricultura Urbana y una Ruta Agroecolégica, integrada por
organizaciones, lideres agroecoldgicos y personas que cuentan con procesos exitosos con la
agricultura urbana.

Para tal fin, el contratista debera realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con la
poblacién en general. El Encuentro de Saberes tendra como propésito la presentacion de las huertas,
el intercambio de experiencias y de recomendaciones.

Como resultado de este Encuentro, el contratista entregara una memoria de resumen de los saberes
compartidos. Este Encuentro se realizara al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes
tengan implementadas las huertas urbanas.

Descripcion

Metodologia Espacio participativo y de diadlogo horizontal entre los participantes,
con una dindmica que desarrollard el contratista para animar la
conversacion y el intercambio de experiencias. El contratista facilitara
metodologicamente el ejercicio, siendo protagonista la poblacion
beneficiada.

Cada Encuentro debera disefiarse de acuerdo con las especificidades de
la poblaciéon a la que va dirigida. La duracion del Encuentro sera de
minimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversacion
y la presentacion de material visual en caso de requerirse.

Recurso Humano 1 tallerista

1 técnico ambiental

1 profesional social

1 apoyo logistico

Recurso logistico Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portatil,
(espacios, tecnologia) micréfono, refrigerios, papel craft y marcadores.

Medios de verificacion | Listado de asistencia, registro fotografico.

Producto del proceso | Memoria resumida de las saberes y experiencias
1 Encuentro de Saberes
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En el marco de los Presupuestos Participativos Fase 11, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se
obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta de “Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura
urbana”

PROYE | COMPONEN | CODI TITULO DE LA PROPUESTA SECTOR
CTO TE GO POBLACIO
NAL
BENEFICIA
DA
33817
Iniciati
va Red de agricultura comunal de Bosa
Juntas de
Promover la asociatividad de los procesos de | Accién
1742 Agricultura agricultura urbana que desarrollan los lideres | Comunal y
Utrbana comunales en la Localidad de Bosa, a través de | sus afiliados.
la realizacion de encuentros donde se
intercambie  conocimientos,  saberes y
experiencias sobre los procesos de agricultura en
los Dbarrios. Para ello, se continuarin
fortaleciendo las huertas urbanas existentes en
los barrios, en las que las JAC participen y se
fomentara la creacién de huertas en espacios
adecuados.
37351 Jovenes
Conce Ruta agroecologica por UPZ
rtacio
n Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de
agricultura urbana existentes por medio de
entrega de insumos y/o apoyo técnico, de
acuerdo con las necesidades, y la realizacién de
una ruta agroecolégica por UPZ que promueva
intercambios de saberes experiencias de re -
existencias y apropiacién comunitaria.
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PROPUESTA PARTICIPATIVAS (INICIATIVA JUNTAS DE ACCION COMUNAL)
RED DE AGRICULTURA COMUNAL DE BOSA.

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase 11, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se
obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta del proyecto 1742 - Bosa siembra vida y esperanza: una

apuesta por la seguridad alimentaria Agricultura Urbana.

PROYECTO DATOS DEL
DE COMPONENTE PROPUESTA PARTICIPATIVA CONSTRUCTOR LOCAL
INVERSION Iniciativa No. 33817
Red de agricultura comunal de Bosa | Nombre del constructor Local:
Maria Elvira Buitrago
Promover la asociatividad de los procesos | David Castafio Chiguasuque
de agricultura urbana que desarrollan los (Propuesta colectiva)
lideres comunales en la Localidad de Bosa,
1.742_ Bosa a través de la realizacion de encuentros Tipo de Constructor
51.embra donde se intercambie conocimientos, | Colaborador: es el promotor
Z;iaery;mza: Agticultura sabere§ y experiencias sobre los procesos que no tiene la int.e{*lcién nila
Urbana de agricultura en los barrios. Para ello, se | jdoneidad de participar en la
una apuesta continuaran fortaleciendo las huertas ejecucion de los mecanismos
pot la. urbanas existentes en los barrios, enlas que | contractuales pero participa en
se_gurldad. las JAC participen y se fomentard la | alguna activid’ad de ejecucion
alimentaria creacion de huertas en espacios adecuados. | gin existir vinculo contractual,
o le interesa ser parte de la
poblacién beneficiada de la
ejecucién de la propuesta y
colaboré al momento de
formular la iniciativa.

Objetivo General

Promover procesos de formacién en Agricultura Urbana, Asistencia Técnica y practicas agroecolégicas en las
huertas, evitando el uso de productos de sintesis quimica, cuidando y conservando recursos como el agua, el
suelo y la biodiversidad para el mejoramiento de la productividad y fortalecimiento de huertas urbanas de las
Juntas de Accién Comunal de la Localidad de Bosa.

Poblacién Objetiva

Doscientos (200) personas habitantes de la Localidad de Bosa que conforman las Juntas de Accién Comunal
y sus afiliados (ASOJUNTAS) con enfoque diferencial y de género.

Localizacion

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Batrios que cuenten con
implementaciéon de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa.

areas aptas para la
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6.2.4 Especificaciones Técnicas

A continuacion, se presenta la descripcion detallada de las actividades del componente dejando claro todo el
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeacion y ejecucion, costeo, flujo financiero y evaluacién
del proceso. Se han disefiado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos
y personal requerido.

Actividades

La ejecucién del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

6.2.4.1. Procesos de Formacién en Agricultura Urbana

6.2.4.2 Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas

6.2.4.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

6.2.4.4 Encuentro de intercambio de saberes

6.2.4.5 Feria Agricultura Urbana (Transversal)

Acciones / Actividades Alcance
Formacién, asistencia técnica, entrega de 8 acciones de fomento
insumos. (Cada accién apoya dos huertas para un
total de 16 huertas)
Encuentro de Saberes 1
Transversal: Feria de Agricultura Urbana
1

acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

La adecuacion, implementacion y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas
y/o grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.

Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones minimas para
establecer una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio
publico, se recuerda que estas deben contar con la autorizaciéon correspondiente para el desatrollo
de actividades de agricultura urbana en espacio publico, segun lo dispuesto en la Resolucién 361 de
2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecolégica.

El contratista, debera gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formacion, los
cuales deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demas elementos
necesarios.

El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salén o lugares aptos para la parte presencial,
con capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios sera concertado y aprobado
previamente en el Comité Técnico de Seguimiento. El espacio debera tener servicio de bafio, acceso
facil para personas con Discapacidad, sonido, micréfono, video beam, sillas y mesas.

El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesién a las personas beneficiarias que participen en
los procesos de formacion, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida,
elemento fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y
cumplir con todos los requisitos de calidad establecidos en la resolucién 2674 de 2013.
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- El contratista suministrara Un (1) Pendén con el fin de visibilizar la actividad a desarrollar, con las
siguientes especificaciones: Pendéon Genérico tamafo 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores
Full Color con Porta pendén, incluidos logos e informacién del proyecto. Disefio concertado
previamente con el Comité Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de
prensa de la Alcaldia Local de Bosa.

- El contratista certificard a los participantes que cumplan con el 80% minimo de asistencia. El disefio
deberd ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldia Local.

6.2.4.1 Procesos de Formacion en Agricultura Urbana

Se desarrollaran procesos de formacion para la comunidad, con el fin de que se garantice la comprension
desde el hacer, con una base teérica y promocion de las huertas de la comunidad de Bosa, como alternativa
econdmica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formacion se componen de tematicas relacionadas

con la agricultura urbana.

El contratista, debera realizar un curso presencial de formacion en agricultura urbana patalos grupos alrededor
de las 8 acciones de fomento conformados por las personas habitantes de la Localidad de Bosa que conforman
las Juntas de Accién Comunal y sus afiliados; segun se explica en el punto de Actividades. En estos grupos se

deberd formar a 200 personas de la Localidad de Bosa y con 25 participantes en cada uno.

El curso de formacién en agricultura urbana tendra capacitaciones tedrico-practicas que se desatrollaran en 8
sesiones presenciales de fundamentacion. El componente prictico se realizara a través de las asistencias

técnicas.

Metodologia

Tematica

Horas

Identificacion de
saberes previos

Introduccion
magistral

Talleres

Preparacion y adecuacion del espacio. Qué
son huertas urbanas. Tipos de huertas
urbanas. Propésito de las huertas urbanas.
Plantas  medicinales,  alimenticias y
ornamentales.

Importancia del suelo (composiciéon y
contenidos de materia organica). Sustratos y
abonos organicos. Montaje y aplicabilidad.
Productividad y tecnificacion

Manejo de plagas, tipos de dafios y manejo
cultural (sin agroquimicos). Manejo de
enfermedades, tipos de daflos y manejo
cultural (sin agroquimicos).

Labores culturales. Control y manejo
fitosanitario

Produccién agricola en zonas urbanas (casos
exitosos)

Implementacién de sistemas por goteo
Aprovechamiento de residuos organicos

192 horas
(3 horas por
sesion)
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e Redes, normas y legislaciéon en torno a la
agricultura urbana.

e 1 Tallerista con conocimiento y experiencia
en agricultura urbana

Recurso humano e 1 Profesional metodélogo

e 1 Profesional administrativo

e 1 Apoyo Logistico

e Salén, video beam, refrigerio, papel craft,
marcadores, libretas, boligrafos, material
pedagbgico impreso, micréfono, sillas,
mesas, pendon.

Recurso logistico

Elemento de Kit de esfero, cuaderno y tula ecolégica
visibilizacion
. e Listados de asistencia
Medios de E e . de las i das d
. ., [ ]
verificacion otograffas o videos de las jornadas de
formacion
e 8 grupos de personas formadas
e Material de apoyo pedagdgico
Productos e Lineamientos generales para la estructuracion

de una Red y/o Ruta Agroecoldgica en la
localidad de Bosa.

Nota: Los cursos se desarrollaran en 8 sesiones de acuerdo con la programacion.

6.2.4.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente practico)

La adecuacién, implementaciéon y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas y/o
grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.

Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones minimas para establecer
una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio publico, se recuerda que
estas deben contar con la autorizacién correspondiente para el desarrollo de actividades de agricultura urbana
en espacio publico, segin lo dispuesto en la Resolucién 361 de 2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y
Periurbana Agroecologica.

La entidad ejecutora debera garantizar el desarrollo del componente practico en las huertas de la
localidad. Para ello realizard asistencia técnica a 16 huertas, realizando cuatro asistencias por huerta
con una duracién de una hora cada una, para un total de 64 horas de asistencia técnica.

Esta asistencia sera presencial, y en ella se aplicaran los conocimientos aprendidos en el componente
de formacioén. Se brindara informacién sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para
agricultura urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejaran las inquietudes que puedan tener
los huerteros de la localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportaran al
FDLB semanalmente de manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se
levantara una ficha técnica.
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La entidad ejecutora acompanara a los beneficiarios del proyecto en la gestién para el permiso,
acceso y uso de las huertas para el desarrollo del componente practico.

- Aprovechamiento de residnos organicos

Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos
organicos generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de
residuos vegetales que pueden ser usados para la misma fertilizacion de la huerta a través de un
proceso de compostaje.

Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno
sanitario, se facilita la transicién hacia modelos de agricultura ecoldgica, se contribuye a la regulacion
del pH del suelo para mejorar la produccion de alimentos y se minimiza la dependencia externa de
fertilizantes, entre otros beneficios relacionados.

La entidad ejecutora debera entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros
beneficiarios, en kilogramos de los residuos organicos aprovechados en las huertas donde se realizan
las asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuanto material organico deja de entregarse al
operador de aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervision debe incluir como minimo los
datos basicos de los agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.

Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizara la
gestion con el Jardin Botanico de Bogota para que apoye la realizacion de las mismas segun la
disponibilidad y planeacién de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitara a la gestién, no
teniendo responsabilidad alguna en la realizacién de dichas asistencias adicionales requeridas.

Descripcion

Metodologia Visita presencial a la huerta con participacién de la comunidad, previa
definicion de lista de chequeo de {tems a asesorar. Se debera informar
con anticipacion a la comunidad vinculada a la huerta urbana donde se
realizard la asistencia técnica, la fecha y hora y convocatla.

Duracién 1 hora por visita de asistencia técnica.

Metodologfa: practica

Visita de asistencia 1:
e Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o
diagnostico y valoracion para una huerta ya existente.
Visita de asistencia 2:
e Verificacién y recomendaciones de mejora y ajuste
Visita de asistencia 3:
e Scguimiento, validacion de condiciones y diagnéstico del
avance la huerta.
Visita de asistencia 4:
e Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta.
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Descripcion

Recurso Humano 1 Profesional Social

1 Profesional administrativo
1 Técnico Ambiental

1 Apoyo Logistico

Recurso logistico Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben

(espacios, tecnologia) contar con los insumos entregados por el proyecto.

Elementos de | Fotografias y videos de la visita

visibilizacion

Medios de verificaciéon | Lista de asistencia, registro fotografico, acta de asistencia técnica de la
visita

Producto del proceso | Conformacién de huerta

Acta con recomendaciones de mejora y ajuste
Reporte de residuos organicos aprovechados

6.2.4.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

Se brindard apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan parte de la
ejecucién del proyecto, mediante la dotacion de insumos y herramientas. Con estos insumos, los habitantes
de Bosa tendran la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura urbana a través de la implementacioén
de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje, semilleros, entre otros.

Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompafiamiento
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de la practica
con la implementacién de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas de seguridad
alimentaria y cambio de conciencia frente a los habitos de consumo.

Items Descripcion
Metodologia El contratista debera garantizar una bolsa de insumos por monto
agotable para las 16 huertas.
Recurso Humano 1 profesional social

1 profesional administrativo
1 técnico ambiental
1 apoyo operativo

Recurso logistico Espacio para la entrega de insumos. Se debera garantizar el aviso y

(espacios, tecnologfa) convocatoria a la comunidad beneficiada enviando correos electrénicos
y realizando llamadas de confirmacion.

Elementos de | Fotografia de soporte de jornadas de entrega de insumos.

visibilizacion

Medios de verificacion | Actas de entrega de los insumos, registro fotografico.

Producto del proceso | 8 Kits de materiales y herramientas entregados

A continuacion, se detallan los productos o servicios, asi como la especificacién y la descripcion
técnica de los insumos que debera garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable:
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B - UNIDAD DE
PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA MEDIDA CANTIDAD
Sem.lllas organicas Apio Gramo 1
certificadas
Sem}llas organicas Zucchini —(calabacin amarillo) Gramo 1
certificadas
Sermllas organicas Cilantro Gramo 1
certificadas
Serrpllas organicas Lechuga Gramo 1
certificadas
Sem.lllas organicas Ajf Gramo 1
certificadas
Sem}llas organicas Albahaca Gramo 1
certificadas
Serryllas organicas Percjil Gramo 1
certificadas
Sermllas organicas Pepino Gramo 1
certificadas
Serrpllas organicas Ajo Gramo 1
certificadas
Sem.lllas organicas Acelga Gramo 1
certificadas
Serryllas organicas Pimentén Gramo 1
certificadas
Serr%ﬂlas organicas Tomate Gramo 1
certificadas
Sermllas organicas Cebolla larga Gramo 1
certificadas
Sem.lllas organicas Chia Gramo 1
certificadas
Sem}llas organicas Lalo Gramo 1
certificadas
Serrgllas organicas Uchuva Gramo 1
certificadas
Sermllas organicas Tomate de arbol Gramo 1
certificadas
Cascarilla de atroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1
. Tierra negra abonada tamizada y libre de Bulto
Tierra negra 1 . . 1
piedras. (25 kilos)
Tierra negra 2 Tierra negra abon'ada tamizada y libre de Kilo 1
piedras.
Bandeja de germinacién de 50 cavidades, en
Bandeja de germinacion material biodegradable y compostable con Bandeja 1
etiquetas de marcacién para huertas.
Sustrato de turba Sustrato d§ turb’a selecc1opada para Kilo 1
germinacién de semillas.
Plar}tulas organicas Apio Unidad 1
certificadas
Plar}tulas organicas Cilantro Unidad 1
certificadas
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CANTIDAD

Plagtulas organicas Lechuga Unidad 1
certificadas
Plat}tulas organicas Aji Unidad 1
certificadas
Plar}tulas organicas Albahaca Unidad 1
certificadas
Plaqtulas organicas Percijl Unidad 1
certificadas
Plan.tulas organicas Pepino Unidad 1
certificadas
Plagtulas organicas Ajo Unidad 1
certificadas
Plagtulas organicas Acelga Unidad 1
certificadas
Plar}tulas organicas Pimentén Unidad 1
certificadas
Plaqtulas organicas Tomate Unidad 1
certificadas
Plan.tulas organicas Feijoa Unidad 1
certificadas
Plantulas organicas .
certificadas Papayuela Unidad 1
Plagtulas organicas Fresa Unidad 1
certificadas
Plar}tulas organicas Mora Unidad 1
certificadas
Plar}tulas organicas Cebolla Larga Unidad 1
certificadas
Germinador de semillas de 12 cavidades con
cipula de humedad, compuesto por 1 base de
invernadero interior con orificios de drenaje en
. . la parte inferior, 3 bandejas de papel .
Germinador de semillas biodegradable X12 cavidades, una ctpula de Unidad !
himeda en material de plastico polipropileno
de gran resistencia y 36 etiquetas de marcacién
para huertas en color blanco.
Humus Humus Lombricompuesto. Humedad Kilo 1
controlada. Para toda clase de plantas.
Guantes de jardineria traspirables e
hipoalergénico en material de algodén con Par
Guantes de jardinerfa palmas recubiertas de latex, (las tallas de los 1
guantes se definiran durante la ejecucion del
contrato).
Juego de jardineria de tres piezas compuesto
por 1 pala, 1 tenedor para jardin 3 dientes ,1
T rastrillo 4 dientes en acero carbono especial de Unidad
Juego de jardinetia . . . 1
alta calidad con pintura electrostatica para
mayor proteccién contra la corrosion, as
mismo, con mango de madera para jardin con
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CANTIDAD

capa protectora de barniz incoloro. Medias
largo 20.6 cm aproximadamente.
Tijera de podar en acero carbonoespecial de
alta calidad con pintura electrostatica para
fayor Unidad
Tijera para podar proteccion contra la corrosion, asi mismo, con 1
mango de madera para jardin con capa
protectora de barniz incoloro. Medias largo
50cm aproximadamente
Bomba atomizadora Bomba atorm.zadora manual de 3 litros Unidad 1
(fumigadora aspersor)
Rollo de pita Rollo de pita de algodén x 100 mt Unidad 1
Cal Cal Agricola Kilo 1
, ... | Super Extracto de ajo aji con micronutrientes .
Super extracto de ajo ajf L. . Litro 1
organico con registro ICA
- Maceta plastica rectangular de 15 cm x 19 cm x .
Maceta plistica 59 cm, capacidad en volumen 16.8 L Unidad !
Taza medidora Taza medidora de gramaje en plastico Unidad !
Polisombra negra Rollo de 3 x 5 metros al 65% Rollo !
Martillo carpintero Martillo carpintero 20 onzas con mango en Unidad 1
fibra.
Puntilla acero Puntillas acero para madera 2.2/5 pulgadas Libra !
Mucble a piso de 4 Mu.eble a piso de 4 ni,vel.es para/H.uerta Caspra
niveles vertical, en madera plastica o plastico. Medidas Unidad
por cajon Altura x Ancho x Largo 15 x 30 x 60 1
cm aproximadamente con una resistencia de 20
kg. Incluye todos los tornillos y accesotios para
armar.
Jabén de potasico Jabén Potasico con registro ICA Litro 1
Aserrin -Viruta Aserrin Viruta Libra 1
Biol organico Biol organico Litro 1
Rollo de cuerda de fique Rollo de cuerda de fique ecolégica de 50 Unidad 1
metros / 2mm
Postes  rollizos  de | Postes rollizos de madera cilindrica de 1 metro .
g Unidad 10
madera por 10 cm de didmetro
Salvado de trigo Salvado de trigo Kilo 1
hidroretenedor . .
Hydrogel hidroretenedor Hydrogel Kilo 1
Sin babosas ecoflora Sin babosas ecoflora con registro ICA Kilo 1

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



‘* SECRETARIA DE N
BOGOT. GOBIERNO pagina 57 de 86

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilizaciéon que se causen con motivo del
traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera.

- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el
supervisor del contrato y/o apoyo a la supervision, sin que esto implique costos adicionales.

- Entregar elementos nuevos, originales y en perfecto estado de funcionamiento. Para el caso de
aquellos insumos de caracter perecedero, como por ejemplo plantulas, estos deberan ser
entregados en prefectas condiciones fitosanitarias. No se aceptaran productos remanufacturados
y se debera hacer efectiva la garantia para los productos que cuenten con esta.

- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local
de Bosa podra solicitar aquellos que requiera segun la necesidad, de manera que dichos insumos
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina.

- Los insumos entregados deberan estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervision o
apoyo a la supervision del contrato en cuanto a cantidades, caracteristicas y lugares de entrega,
entre otros aspectos.

- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, estan incluidos en la
entrega de elementos.

- Al momento de requerir un elemento del presente anexo técnico, se tomara el valor unitario
resultado de la subasta.

- Los insumos y/o elementos que se entregaran para el desarrollo de las actividades del presente
proyecto, deberan contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a
satisfaccidn con la revision de la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato. Es decit,
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes
muebles” del FDLB.”

NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervision designada por el FDLB debera realizar
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, minimo con los siguientes datos de quien
recibe:

Nombre completo

Tipo y numero de documento de identidad
Barrio

Direccién de entrega

Teléfono

Firma
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6.2.4.4 Encuentro de intercambio de saberes

La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya la han
hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental implementar un
componente de didlogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto, de tal manera que se siga
ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas.

Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen experiencias
practicas y un saber importante que merece set compattido para consolidar comunidades que aprenden y que
enseflan. Este tipo de acciones estan enfocadas a generar, motivar, catalizar y dinamizar una Red local de
Agricultura Urbana y una Ruta Agroecoldgica, integrada por organizaciones, lideres agroecolégicos y personas
que cuentan con procesos exitosos con la agricultura urbana.

Para tal fin, el contratista deberd realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con las personas
habitantes de la Localidad de Bosa que conforman las Juntas de Accién Comunal y sus afiliados. El Encuentro
de Saberes tendrd como propésito la presentacién de las huertas, el intercambio de experiencias y de
recomendaciones.

Como resultado de este Encuentro, el contratista entregard una memoria de resumen de los saberes
compartidos. Este Encuentro se realizara al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes tengan
implementadas las huertas urbanas.

Items Descripcion
Metodologia Espacio participativo y de diadlogo horizontal entre los participantes,
con una dindmica que desarrollard el contratista para animar la
conversacion y el intercambio de experiencias. El contratista facilitara
metodologicamente el ejercicio, siendo protagonista la poblacion
beneficiada.

Cada Encuentro debera disefarse de acuerdo con las especificidades de
la poblaciéon a la que va dirigida. La duracion del Encuentro sera de
minimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversacion
y la presentacion de material visual en caso de requerirse.

Recurso Humano 1 tallerista

1 técnico ambiental

1 profesional social

1 apoyo logistico

Recurso logistico Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portatil,
(espacios, tecnologia) micréfono, refrigerios, papel craft y marcadores.

Medios de verificacion | Listado de asistencia, registro fotografico.

Producto del proceso | Memoria resumida de las saberes y experiencias
1 Encuentro de Saberes
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PROPUESTA PARTICIPATIVA (CONCERTCION CON JOVENES)
RUTA AGROECOLOGICA POR UPZ

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase 11, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se
obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta del proyecto 1742 - Bosa siembra vida y esperanza: una
apuesta por la seguridad alimentaria Agricultura Urbana.

PROYECTO DE COMPONENTE PROPUESTA PARTICIPATIVA
INVERSION .
Concertacion No. 37351
. Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de
1742- Bosa siembra . . ) . P oS ]
. Agricultura agricultura urbana existentes por medio de entrega de
vida y esperanza: una . ..
Urbana insumos y/o apoyo técnico, de acuerdo con las
apuesta por la . . , .
. . . necesidades, y la realizacién de una ruta agroecolégica por
seguridad alimentatia ; . .
UPZ que promueva intercambios de saberes experiencias
de re - existencias y apropiacién comunitaria.

Obijetivo General

Fortalecer las huertas urbanas de los jovenes de la localidad de Bosa

Poblacion Objetiva

Doscientos (200) habitantes Jévenes con enfoque diferencial y de género de la Localidad de Bosa.
Localizacién

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Batrios que cuenten con 4reas aptas para la
implementaciéon de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa.

6.2.5 Especificaciones Técnicas

A continuacion, se presenta la descripcién detallada del objeto citado en este proceso. Para garantizar una
adecuada planeacion y ejecucion, costeo, flujo financiero y evaluacion del proceso, se han disefiado fases
integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos y personal requerido
Actividades

La ejecucion del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:

6.2.5.1 Procesos de Formacion en Agricultura Urbana
6.2.5.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente practico)
6.2.5.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

6.2.5.4 Encuentro de intercambio de saberes
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Feria Agricultura Urbana (Jornada tnica-Transversal)

Acciones / Actividades Alcance
Formacion, asistencia técnica, 8 acciones de fomento
entrega de insumos. (Cada accién apoya dos huertas

para un total de 16 huertas).

Encuentro de Saberes 1

Transversal: Feria de Agricultura
Utrbana 1

Para esta Concertacién- Jévenes de presupuestos participativos se recomienda: articularse con las redes de
agricultura urbana existentes en la localidad, incluyendo la Red apoyada y conformada por el Jardin Botanico.

De

acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Laadecuacion, implementacién y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas
y/o grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.

- Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones minimas para
establecer una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio
publico, se recuerda que estas deben contar con la autorizacion correspondiente para el desatrollo
de actividades de agricultura urbana en espacio publico, segun lo dispuesto en la Resolucién 361 de
2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecolégica.

- El contratista, debera gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formacién, los
cuales deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demds elementos
necesarios.

- El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salén o lugares aptos para la parte presencial,
con capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios sera concertado y aprobado
previamente en el Comité Técnico de Seguimiento. El espacio debera tener servicio de bafio, acceso
facil para personas con Discapacidad, sonido, micréfono, video beam, sillas y mesas.

- El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesion a las personas beneficiarias que participen en
los procesos de formacion, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida,
elemento fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y
cumplir con todos los requisitos de calidad establecidos en la resolucién 2674 de 2013.

- El contratista suministrard Un (1) Pendo6n con el fin de visibilizar la actividad a desarrollar, con las
siguientes especificaciones: Pendén Genérico tamafo 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores
Full Color con Porta pendén, incluidos logos e informacién del proyecto. Disefio concertado
previamente con el Comité Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de
prensa de la Alcaldfa Local de Bosa.

- El contratista certificard a los participantes que cumplan con el 80% minimo de asistencia. El disefio
debera ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldia Local. y comité técnico.
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6.2.5.1 Procesos de Formacién en Agricultura Urbana

Se desarrollaran procesos de formacién para la comunidad, con el fin de que se garantice la
comprension desde el hacer, con una base tedrica y promocion de las huertas de la comunidad de
Bosa, como alternativa econdmica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formacion se
componen de tematicas relacionadas con la agricultura urbana.

El contratista, debera realizar un curso presencial de formacién en agricultura urbana para los grupos
alrededor de las 8 acciones de fomento conformados por las personas jévenes habitantes de la Localidad
de Bosa, segtin se explica en el punto de Actividades. En estos grupos se debera formar a 200 personas
de la Localidad de Bosa y con 25 participantes en cada uno.

El curso de formacién en agricultura urbana tendra capacitaciones tedrico-practicas que se
desarrollaran en 8 sesiones presenciales de fundamentacion. El componente practico se realizara a
través de las asistencias técnicas.

Metodologia Tematica Horas

e Preparacion y adecuacion del espacio. Qué
son huertas urbanas. Tipos de huertas
urbanas. Propésito de las huertas urbanas.
Plantas  medicinales,  alimenticias vy
ornamentales.

e Importancia del suelo (composicion vy
contenidos de materia organica). Sustratos y

nicos. Montai licabilidad.
Identificacion de abonos organicos. Montaje y aplicabilidad

. Productividad y tecnificacion
saberes previos

192 horas
e Manejo de plagas, tipos de dafios y manejo (3 horas por

Introduccion cultural (sin agroquimicos). Manejo de sesion)
magistral enfermedades, tipos de dafios y manejo

cultural (sin agroquimicos).

Talleres e TLabores culturales. Control y manejo

fitosanitario

e Produccién agricola en zonas urbanas (casos
exitosos)

e Implementacion de sistemas por goteo

e Aprovechamiento de residuos organicos

e Redes, normas y legislacion en torno a la
agricultura urbana.

e 1 Tallerista con conocimiento y experiencia
en agricultura urbana

Recurso humano ¢ 1 Profesional metoddélogo

e 1 Profesional administrativo

e 1 Apoyo Logistico
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e Saldén, video beam, refrigerio, papel craft,
marcadores, libretas, boligrafos, material
pedagbgico impreso, micréfono, sillas,
mesas, pendon.

Recurso logistico

Elemento de o Kit esfero, libreta
visibilizacion
Medios de e Listados de asiste.ncia .
verificacion e Fotograffas o videos de las jornadas de
formacion
e 8 grupos de personas formadas
e Material de apoyo pedagdgico
Productos e Lineamientos generales para la estructuracion
de una Red y/o Ruta Agroecolégica en la
localidad de Bosa.

Nota: Los cursos se desarrollaran en 8 sesiones de acuerdo con la programacion.

6.2.5.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente practico)

La entidad ejecutora debera garantizar el desarrollo del componente practico en las huertas de la
localidad. Para ello realizara asistencia técnica a 16 huertas, realizando cuatro asistencias por huerta
con una duracién de una hora cada una, para un total de 64 horas de asistencia técnica.

Esta asistencia sera presencial, y en ella se aplicaran los conocimientos aprendidos en el componente
de formacion. Se brindara informacion sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para
agricultura urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejaran las inquietudes que puedan tener
los huerteros de la localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportaran al
FDLB semanalmente de manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se
levantara una ficha técnica.

La entidad ejecutora acompanara a los beneficiarios del proyecto en la gestién para el permiso,
acceso y uso de las huertas para el desarrollo del componente practico.

- Aprovechamiento de residnos organicos

Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos
organicos generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de
residuos vegetales que pueden ser usados para la misma fertilizacion de la huerta a través de un
proceso de compostaje.

Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno
sanitario, se facilita la transicién hacia modelos de agricultura ecoldgica, se contribuye a la regulacion
del pH del suelo para mejorar la produccion de alimentos y se minimiza la dependencia externa de
fertilizantes, entre otros beneficios relacionados.
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La entidad ejecutora debera entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros
beneficiarios, en kilogramos de los residuos organicos aprovechados en las huertas donde se realizan
las asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuanto material organico deja de entregarse al
operador de aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervision debe incluir como minimo los
datos basicos de los agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.

Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizara la
gestion con el Jardin Botanico de Bogota para que apoye la realizacion de las mismas segun la
disponibilidad y planeacién de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitara a la gestién, no
teniendo responsabilidad alguna en la realizacién de dichas asistencias adicionales requeridas.

Descripcion

Metodologfa Visita presencial a la huerta con participacion de la comunidad, previa
definicién de lista de chequeo de items a asesorar. Se debera informar
con anticipacién a la comunidad vinculada a la huerta urbana donde se
realizara la asistencia técnica, la fecha y hora y convocarla.

Duracién 1 hora por visita de asistencia técnica.

Metodologia: practica

Visita de asistencia 1:

e Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o
diagnostico y valoracion para una huerta ya existente.
Visita de asistencia 2:
e Verificacién y recomendaciones de mejora y ajuste
Visita de asistencia 3:
e Seguimiento, validacién de condiciones y diagnéstico del avance
la huerta.
Visita de asistencia 4:

e Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta.

Recurso Humano 1 Profesional Social

1 Profesional administrativo
1 Técnico Ambiental

1 Apoyo Logistico

Recurso logistico Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben
(espacios, tecnologia) contar con los insumos entregados por el proyecto.

Elementos de | Kit esferos, libreta

visibilizacion

Medios de verificacion | Lista de asistencia, registro fotografico, acta de asistencia técnica de la
visita

Producto del proceso Conformacion de huerta
Acta con recomendaciones de mejora y ajuste
Reporte de residuos organicos aprovechados
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6.2.5.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas

Se brindara apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan
parte de la ejecucion del proyecto, mediante la dotaciéon de insumos y herramientas. Con estos
insumos, los habitantes de Bosa tendran la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura
urbana a través de la implementacién de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje,
semilleros, entre otros.

Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompafiamiento
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de
la practica con la implementacion de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas
de seguridad alimentaria y cambio de conciencia frente a los habitos de consumo.

Descripcion
Metodologia El contratista debera garantizar una bolsa de insumos por monto agotable
para las 16 huertas.
Recurso Humano 1 profesional social
1 profesional administrativo
1 técnico ambiental
1 apoyo operativo
Recurso logistico Espacio para la entrega de insumos. Se debera garantizar el aviso y
(espacios, tecnologfa) convocatoria a la comunidad beneficiada enviando correos electronicos y

realizando llamadas de confirmacién.

Elementos de | Kit esfero, libreta y tula ecoldogica
visibilizacion

Medios de verificacion | Actas de entrega de los insumos
Fotografia de soporte de jornadas de entrega de insumos.

Producto del proceso 8 Kits de materiales y herramientas entregados

A continuacion, se detallan los productos o servicios, asi como la especificacion y la descripcion
técnica de los insumos que debera garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable:
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CANTIDAD

1 Semillas organicas certificadas Apio Gramo 1

2 Semillas organicas certificadas Zucchini —(calabacin amarillo) Gramo 1

3 Semillas organicas certificadas Cilantro Gramo 1

4 Semillas organicas certificadas Lechuga Gramo 1

5 Semillas organicas certificadas Aji Gramo 1

6 Semillas organicas certificadas Albahaca Gramo 1

7 Semillas organicas certificadas Perejil Gramo 1

8 Semillas organicas certificadas Pepino Gramo 1

9 Semillas organicas certificadas Ajo Gramo 1

10 Semillas organicas certificadas Acelga Gramo 1

11 Semillas organicas certificadas Pimentén Gramo 1

12 Semillas organicas certificadas Tomate Gramo 1

13 Semillas organicas certificadas Cebolla larga Gramo 1

14 Semillas organicas certificadas Chia Gramo 1

15 Semillas organicas certificadas Lulo Gramo 1

16 Semillas organicas certificadas Uchuva Gramo 1

17 Semillas organicas certificadas Tomate de arbol Gramo 1

18 Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1

19 Tierra neora 1 Tierra negra abonada tamizada y libre de Bulto 1

& piedras. (25 kilos)
20 Tierra negra 2 Tierra negra abon:ada tamizada y libre de Kilo 1
piedras.

21 Bandeja de germinacién de 50 cavidades,

Bandeja de germinacién en material biodegradable y compostable Bandeja 1
con etiquetas de marcacion para huertas.
22 Sustrato de turba Sustrato de. tur.b)a selecc1opada para Kilo 1
germinacién de semillas.

23 Plagtulas organicas Apio Unidad 1
certificadas

24 Plaqtulas organicas Cilantro Unidad 1
certificadas

25 Plagtulas organicas Lechuga Unidad 1
certificadas

26 Plagtulas organicas Aji Unidad 1
certificadas

27 Plagtulas organicas Albahaca Unidad 1
certificadas

28 Plagtulas organicas Percjil Unidad 1
certificadas

29 Plaqtulas organicas Pepino Unidad 1
certificadas

30 Plagtulas organicas Ajo Unidad 1
certificadas

31 Plagtulas organicas Acelga Unidad 1
certificadas

32 Plagtulas organicas Pimenton Unidad 1
certificadas
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CANTIDAD

33 Plégtulas organicas Tomate Unidad 1
certificadas
34 Plégtulas organicas Feijoa Unidad 1
certificadas
35 fijgglclzcsl:srgamcas Papayuela Unidad 1
36 Plagtulas organicas Fresa Unidad 1
certificadas
37 Plagtulas organicas Mora Unidad 1
certificadas
38 Plagtulas organicas Cebolla Larga Unidad 1
certificadas
39 Germinador de semillas de 12 cavidades
con cupula de humedad, compuesto por
1 base de invernadero interior con
orificios de drenaje en la parte inferior, 3
Germinador de semillas bandejas de papel biodegradable X12 Unidad 1
cavidades, una cipula de humeda en
material de plastico polipropileno de
gran resistencia y 36 etiquetas de
marcacion para huertas en color blanco.
40 Humus Humus Lombricompuesto. Humedad Kilo 1
controlada. Para toda clase de plantas.
41 Guantes de jardinerfa traspirables e
hipoalergénico en material de algodén P
S . ar
Guantes de jardineria con palmas recubiertas de latex, (las 1
tallas de los guantes se definiran durante
la ejecucién del contrato).
42 Juego de jardineria de tres piezas
compuesto por 1 pala, 1 tenedor para
jardin 3 dientes ,1 rastrillo 4 dientes en
acero carbono especial de alta calidad
Juego de jardinerfa con pintg]ia electrostatica pata mayor Unidad 1
proteccién contra la corrosion, asi
mismo, con mango de madera para
jardin con capa protectora de barniz
incoloro. Medias largo 20.6 cm
aproximadamente.
43 Tijera de podar en acero carbonoespecial
de alta calidad con pintura electrostatica
pata mayor
Ti proteccién contra la corrosion, asi Unidad
ijera para podar . 1
mismo, con mango de madera para
jardin con capa protectora de barniz
incoloro. Medias largo 50cm
aproximadamente
44 Bomba atomizadora Bomba atom%zadora manual de 3 litros Unidad 1
(fumigadora aspersor)
45 Rollo de pita Rollo de pita de algodén x 100 mt Unidad 1
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. . UNIDAD DE
PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA MEDIDA CANTIDAD
46 .
Cal Cal Agricola Kilo 1
47
Super extracto de ajo ajf . Super_ Extracto de 20 aji con Litro 1
micronutrientes organico con registro
ICA
48 Maceta plastica rectangular de 15 cm x
.. 19 cm x 59 c¢m, capacidad en volumen Unidad 1
Maceta plastica
16.8 L
49 . . , .
Taza medidora Taza medidora de gramaje en plastico Unidad 1
50 . Rollo de 3 x 5 metros al 65% Rollo 1
Polisombra negra
51
. . Martillo carpintero 20 onzas con mango Unidad 1
Martillo carpintero en fibra
52 ' Puntillas acero para madera 2.2/5 Libra 1
Puntilla acero pulgadas
53
Mueble a piso de 4 niveles para Huerta
Casera vertical, en madera plastica o
. . lastico. Medidas por cajén Altura x .
Muebl 1 p p ]
ueble a piso de 4 niveles Ancho x Targo 15 x 30 x 60 cm Unidad 1
aproximadamente con una resistencia de
20 kg. Incluye todos los tornillos y
accesorios para armar.
54 Jabén Potisico con registro ICA Litro 1
Jabén de potasico &
55 P .
Aserrin -Viruta Aserrin Viruta Libra 1
56 . , . .
Biol orgdnico Biol organico Litro 1
57 Rollo de cuerda de fique Rollo de cuerda de fique ecolégica de 50 Unidad 1
metros / 2mm
58 Postes rollizos de madera Postes rollizos de madera c?l’lndrlca de 1 Unidad 10
metro por 10 cm de didmetro
59
Salvado de trigo Salvado de trigo Kilo 1
el hidroretenedor Hydrogel Kilo 1
hidroretenedor Hydrogel yarog
61 . . .
Sin babosas ecoflora Sin babosas ecoflora con registro ICA Kilo 1
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilizaciéon que se causen con motivo del
traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera.

- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el
supervisor del contrato y/o apoyo a la supervision, sin que esto implique costos adicionales.

- Entregar elementos nuevos, originales y en perfecto estado de funcionamiento. Para el caso de
aquellos insumos de caracter perecedero, como por ejemplo plantulas, estos deberan ser
entregados en prefectas condiciones fitosanitarias. No se aceptaran productos remanufacturados
y se debera hacer efectiva la garantia para los productos que cuenten con esta.

- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local
de Bosa podra solicitar aquellos que requiera segun la necesidad, de manera que dichos insumos
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina.

- Los insumos entregados deberan estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervision o
apoyo a la supervision del contrato en cuanto a cantidades, caracteristicas y lugares de entrega,
entre otros aspectos.

- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, estan incluidos en la
entrega de elementos.

- Al momento de requerir un elemento del presente anexo técnico, se tomara el valor unitario
resultado de la subasta.

- Los insumos y/o elementos que se entregaran para el desarrollo de las actividades del presente
proyecto, deberan contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a
satisfaccidn con la revision de la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato. Es decit,
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes
muebles” del FDLB.”

NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervision designada por el FDLB debera realizar
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, minimo con los siguientes datos de quien
recibe:

Nombre completo

Tipo y numero de documento de identidad
Barrio

Direccién de entrega

Teléfono

Firma
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6.2.5.4 Encuentro de intercambio de saberes

La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya la han
hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental implementar un
componente de didlogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto, de tal manera que se siga
ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas.

Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen expetiencias
practicas y un saber importante que merece setr compartido para consolidar comunidades que aprenden y que
enseflan. Este tipo de acciones estan enfocadas a generar, motivar, catalizar y dinamizar una Red local de
Agricultura Urbana y una Ruta Agroecoldgica, integrada por organizaciones, lideres agroecolégicos y personas
que cuentan con procesos exitosos con la agricultura urbana.

Para tal fin, el contratista debera realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con las personas jévenes
habitantes de la Localidad de Bosa. El Encuentro de Saberes tendra como propésito la presentacion de las
huertas, el intercambio de experiencias y de recomendaciones.

Como resultado de este Encuentro, el contratista entregard una memoria de resumen de los saberes
compartidos. Este Encuentro se realizara al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes tengan
implementadas las huertas urbanas.

Descripcion

Metodologia Espacio participativo y de didlogo horizontal entre los participantes, con
una dinamica que desarrollara el contratista para animar la conversacion
y el intercambio de experiencias. El contratista facilitara
metodologicamente el ejercicio, siendo protagonista la poblacién
beneficiada.

Cada Encuentro debera disefiarse de acuerdo con las especificidades de
la poblacién a la que va dirigida. La duracién del Encuentro sera de
minimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversacion y
la presentacion de material visual en caso de requerirse.

Recurso Humano 1 tallerista

1 técnico ambiental
1 profesional social
1 apoyo logistico

Recurso logistico Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portatil,
(espacios, tecnologia) micréfono, refrigerios, papel craft y marcadores.

Elementos de | Kit e esfero, libreta y tula ecolégica

visibilizacion

Medios de verificacion | Listado de asistencia, registro fotografico.

Producto del proceso Memoria resumida de las saberes y experiencias
1 Encuentro de Saberes
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Feria Agricultura Urbana (Jornada Unica-Transversal)

El proceso concluye con la realizacion de una Feria de Agricultura Urbana para aquellos beneficiarios
del proyecto que deseen exhibir o intercambiar sus productos, lo cual permitira visibilizar la cadena
de saberes de las huertas urbanas y conectatlas con la dinamica econémica local ofreciendo una
alternativa alimenticia organica y limpia. Para la realizacion de la Feria el contratista se articulara con
la Alcaldia Local para la divulgacién y promocion de la misma.

La Feria debera ser una actividad donde los participantes se aproximen a una experiencia de
comercializaciéon de los productos que siembran, teniendo un alcance de sensibilizacion sobre las
oportunidades y potencialidades del mercado organico. No sera obligaciéon que todos los
beneficiarios participen dado que las huertas tienen la opcién de desarrollar una dinamica para el
autoconsumo. De la misma manera, se permitird a los beneficiarios que lo deseen participar tan solo
como exhibicién y, nuevamente, intercambio de saberes.

Descripcion
Metodologia Exhibicién y muestra de productos en una jornada de medio dfa.
Recurso Humano Equipo profesional y de apoyo operativo.
Recurso logistico Espacio para la Feria, carpas (en caso de ser un lugar out door), mesas,
(espacios, tecnologia) sillas, manteles, sonido, micréfono, refrigerios, habladores, pendon, bolsas

ecologicas para los productos vendidos.

Medios de verificacion Listado de asistencia, registro fotografia de la Feria.

Producto del proceso Memoria visual de la Feria

Productos Final por parte de la entidad ejecutora y medios de verificacion:

Base de datos de ciudadanos inscritos.

Plan de trabajo del proceso de formacién

Listados de asistencia de los asistentes, de las sesiones realizadas de acuerdo con el cronograma de
actividades del componente.

Fotografias de ejecucion de las actividades de acuerdo con el cronograma.

YV V

Documento de la sistematizacion de la experiencia por cada proceso de formacién de acuerdo con
el cronograma de actividades de este componente al finalizar el contrato.

Registro fotografico y listados de entrega de refrigerios, minihuertos

Listado de los lugares donde se ejecutara las actividades.

Base de datos en linea, donde se pueda verificar en tiempo real el avance del contrato

Listado de entrega de cada uno de los insumos firmado por cada uno de los participantes
Registro fotografico de los insumos y la entrega de estos.

Acta de ingreso y salida de almacén de estos entregables.

Evidencia de la revisién y visto bueno del equipo de comunicaciones al disefio de los certificados.
Listado de entrega de las certificaciones

Material fotografico de entrega de las certificaciones

SNX<X VVVVVY VY
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v" Listado de entrega de cada uno de los insumos firmado por cada uno de los participantes

Nota 1: Como resultado del proyecto y una vez se cuentan con las nuevas huertas urbanas, el FDLB
entregara al contratista, la base de datos de la Red de Agricultura Urbana, con el fin de que sea
complementada por la entidad ejecutora con los siguientes datos de los nuevos agricultores que
participan en el proyecto:

Nombre de la persona o colectivo

Numero de contacto

Si pertenece a comunidades étnicas (afro o indigena)

Correo electrénico

Ubicaciéon (UPZ y direcciéon de la huerta)

Un plan de mercadeo con la Georreferenciacion de la huerta
Productos que suministra la huerta

Tiempo de antigliedad

Mensaje motivacional de experiencias propias (si aplica)

VVVVVYVYYVYVY

Este levantamiento de informacion, aplica tanto para la poblacién en general, como para las personas
que hacen parte de los procesos de presupuestos participativos.

Nota: Para el desarrollo del presente proceso, se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos,
que deben ser validados en comité técnico:

Procurar la vinculaciéon de las personas que propusieron las iniciativas ganadoras en el proceso de
presupuestos participativos, siempre y cuando cumplan los requisitos y el perfil establecido por el
contratista.

En el marco del proceso de vinculacion, la entidad ejecutora debe garantizar la contrataciéon minima
del 50% correspondiente a mujeres en cumplimiento del Decreto 332 de 2020.

La entidad ejecutora debera vincular directa o indirectamente como minimo una persona en
condiciéon de discapacidad residente en la localidad y en aspectos administrativos del respectivo
contrato o en su defecto por lo menos a un cuidador o cuidadora de personas en condicion de
discapacidad, residentes en la localidad de Bosa, en el area que estime pertinente, de acuerdo con el
perfil que requiera y para lo cual hara la respectiva convocatoria a través del Consejo Local de
Discapacidad.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1° del Acuerdo Local No. 002 de 2017
conforme al cual: “Articulo No. 1. “Incliyase en la formulacion de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo
Local, un item que especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo bien sea
por contratacion directa o indirecta personal en condicion de discapacidad y/ o limitacion fisica; y en caso de no ser asi
por el nivel de discapacidad, se debera vincular un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla
con su funcion de apoyo socio afectivo y econdmico.
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[ 6.3 COMPONENTE 3. HABITOS DE CONSUMO

En el marco del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para la Localidad de
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”” Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental para Bosa. Enfocada a fomentar y promover cambios de habitos y cultura ciudadana para
la separacion en la fuente, asi como de informar, formar, fortalecer y acompafiar los procesos de educacion
ciudadana para una cultura del aprovechamiento en la localidad y la promocién y al reconocimiento del
reciclaje como oficio.

PROYECTO DE META DEL

COMPONENTE META 2024

Pagina 72 de 86

INVERSION

CUATRIENIO

Habitos de consumo

1744-En ReVerde Bosa
jConsumo, separo y

Capacitar 8.739 personas
separacion en la fuente

Capacitar 560 personas en
separacion en la fuente y

reciclo! en y reciclaje reciclaje

Objetivo General

Capacitar personas habitantes de la Localidad de Bosa en separacién en la fuente y reciclaje permitiendo la
adopcion de buenas practicas ambientales para disminuir la huella ecolégica y la mitigacién de la crisis
climatica.

Objetivos Especificos
*  Promover cambios de habitos y cultura ciudadana para la separacién en la fuente.
*  Fomentar la cultura y transicién ambiental a la economia circular en Bosa.

* Fortalecer los procesos de educacién ciudadana para una cultura del aprovechamiento, la
promocion y el reconocimiento del reciclaje como oficio en la Localidad de Bosa.

Poblacion Beneficiaria

560 personas habitantes de los diferentes Grupos poblacionales y sectores sociales de los diferentes grupos
poblacionales y sectores sociales con enfoque diferencial y de género del area Urbana de la localidad de Bosa
con diferentes enfoques poblacionales de la Localidad de Bosa.

La poblacién beneficiada, se desagrega en tres pilares, a saber:

* Poblacién en General: Doscientas (200) personas de poblacion en general de la localidad de Bosa.

*  Poblacién recicladora y habitante de calle: (160) personas definidas en las Propuestas Participativas
(Iniciativa) Eco patche.

®  Jovenes: (200) personas jévenes desde los 14 afos de organizaciones sociales y colegios de la
Localidad definidas en las Propuestas Participativas (Concertacién con Jovenes) Ecoeficiencia

Localizacion

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa.
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6.3.1 Especificaciones Técnicas del componente

En el presente proyecto, se contempla realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad Bosuna, en

la separacién en la fuente de residuos y reciclaje.
En todo el proceso, se contempla atender la siguiente poblacién descrita:

6.3.1.1 Poblacion en General de la Localidad de Bosa.
6.3.1.2 Propuestas Participativas (Iniciativa) - Eco Parche de Bosa Recicla

6.3.1.3 Propuestas Participativas (Concertacién con Jovenes) - Ecoeficiencia Juvenil Bosa

A continuacién, se presenta la descripcion detallada de las actividades del componente dejando claro todo el
bl
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeacion y ejecucion, costeo, flujo financiero y evaluacién
del proceso. Se han disefiado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos
g > >
y personal requerido.

6.3.1.1 CAPACITACION A POBLACION GENERAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

6.3.1.1.2 Poblacién Objetiva

La poblacién objetiva sera de Doscientas (200) habitantes de la localidad de Bosa de los diferentes grupos
poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques poblacionales, de las UPZ Central, Occidental,
Tintal, Apogeo y Porvenir

6.3.1.1.3 Generalidades Componente de Formacion

Este ejercicio de formacion debe ser entendido como una puerta para la comprension de las necesidades que
tiene nuestro planeta de ser protegido y como las acciones de la separacion en la fuente, el reciclaje y la
reutilizacién son elementos importantes que deben traducirse en mejoras en las realidades cotidianas y
cercanas. Se espera que el ejercicio permita inculcar la practica permanente del reciclaje, motivar el aprendizaje
continuo y replicar la practica permanente de las acciones aprendidas.

El contratista debera presentar un documento pedagégico que aborde de manera detallada los contenidos
tematicos, los materiales, tiempos y responsables que debera ser aprobado por el Comité Técnico antes de su
implementacion. Asi mismo se pueden generar mesas de trabajo para nutrir y fortalecer la planeacion del
proceso educativo. Los procesos educativos constaran de un certificado de asistencia y aprobacién de
participacion a los participantes.

6.3.1.1.4 Convocatoria

El contratista debera generar al menos seis (0) espacios de difusién del proyecto en distintos puntos de la
localidad propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del
presente proyecto tengan la informacion para la posterior inscripcion. Para cuando inicien, se solicitara el
apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo Local a través de la supervision y/o
apoyo a la supervision del contrato, para la publicacién en las redes de la Alcaldia local.
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Las piezas comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del FDLB,

procedimiento requerido para las demds convocatorias y publicaciones.

Igualmente realizara convocatotia en los espacios de participacién ciudadana relacionados con Ambiente
como la CAL, la mesa ambiental local, consejo de riesgo, la red de agricultura urbana y buscara llegar a demas

espacios de participacién ciudadana, juntas de accion comunal, conjuntos residenciales, colegios, etc.

El proceso de convocatoria se realizara durante dos semanas y podra desarrollarse en puntos rotativos con el
fin de cumplir con la inscripciéon de las doscientas (200) personas. Igualmente se puede acceder a grupos
poblacionales organizados, al igual que organizaciones sociales y comunitarias de la localidad.

6.3.1.1.5  Inscripciones para la formacion

Para la inscripcién de los participantes, se aplicaran dos (2) modalidades, una digital y una fisica. En las dos se
empleara un tnico formulario digital en el cual se centralizara la informacién, estos participantes son resultado

de la seccion de convocatoria, donde se registrara que grupos y/o personas estan interesadas en el proyecto.

En la modalidad virtual, constara del formulario de inscripcion habilitado al publico por dos semanas, como
minimo. Para su divulgacién se contara con el apoyo de la Alcaldia Local, quién realizara la difusion a través
de sus redes sociales oficiales de la entidad.

En la modalidad fisica, la actividad estara a cargo del contratista y se realizara durante dos (2) semanas
(paralelas a la inscripcion digital). Los horarios seran definidos por el comité técnico, al igual que los lugares
donde se adelantara la inscripcion. Igualmente, esta se puede hacer de forma rotativa por la localidad,
priorizando a grupos sociales organizados y colegios de la localidad. En este caso, con apoyo de la Alcaldia
Local tendra que gestionar los espacios para realizar la inscripcion en esta modalidad, teniendo en cuenta
criterios de accesibilidad al sitio.

El formulario de inscripciéon debera contener como minimo la siguiente informacion:

e Nombre y Apellidos

e Fecha de nacimiento

e Tipo de documento

e Numero de documento

e Correo electronico

e Teléfono

e Direccion

e Nombre de la organizacion y/o colectivo del que hace parte (si aplica).

e Se reconoce o hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales (Opcién mdltiple).
Infancias y adolescencias, Juventudes, Adulto Mayor, Comunidades negras, afrocolombiana, raizales
o palenqueras, pueblos indigenas, Raizales, Rrom o Gitano, Personas en condicion de discapacidad,

Victimas del conflicto armado Reincorporados, Persona en Habitabilidad de calle, Sectores
LGTBIQ+, cuidadores, Mujeres, No aplica
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6.3.1.1.6 Proceso de Formaciéon

El proceso de capacitacion y sensibilizacion se realizard a través de jornadas de caracter magistral, jornadas de
sensibilizacién y encuentros ladico pedagdgicos sobre importancia y papel del reciclaje y el desatrollo de

modelos de recoleccion de residuos solidos separados. Este proceso estara dividido en tres partes;

i Un proceso de capacitacion que se desarrollara de forma presencial en espacios cerrados y en
grupos de 25 personas.

il. Talleres de practica donde se ensefiara el proceso de seleccion, separacion y reutilizacion del
material reciclable.

iii. Una actividad de Reciclaton que podra ser desatrollado en barrios, conjuntos, organizaciones o

colegios con el fin de poner en practica lo desarrollado.

Metodologia Tematica Horas
e Normatividad Distrital, Nacional e Internacional relacionada con los
habitos de consumo, separacion en la fuente, proteccién ambiental,
reutilizacién y objetivos de desarrollo sostenible
e Introduccién a la importancia de reducir el consumo y la generacién
o de residuos desde los hogares. 12
Capacitaciéon o o .
e Ejercicio de analisis de habitos personales de consumo. horas
e Identificaciéon de productos superfluos y discusién de alternativas
para la reduccién del consumo de productos innecesarios.
e Como prolongar la vida util de los productos mediante la
reutilizacioén
. e Intercambio entre la comunidad donde se promueva la reutilizacién
Practica ] ) 6 horas
y el intercambio responsable.
., e Jornada de reciclatbn en alguna zona priorizada por los
Valoracion J o . & i p p 3 horas
participantes, el comité técnico y el contratista.

El proceso de formacion se realizara en siete (7) jornadas de tres (3) horas con ocho (8) grupos de veinticinco
(25) personas. El tiempo contemplado para realizar el proceso de formacién sera de dos (2) meses y los
espacios cerrados en condiciones éptimas para el desarrollo de la actividad y deben ser aprobados por parte
del comité técnico. Durante cada jornada de formacion, las personas recibiran refrigerios.

A las personas que tomen el proceso de formacion se le entregara un kit que serd compuesto por una agenda,
un esfero, una tula hecha de material reciclado con logos de la alcaldia local y la informacién del proyecto.

Para la actividad denominada reciclaton el contratista debera generar un proceso previo de convocatoria y
visibilizacién de la jornada, debera entregar a los asistentes un kit de dotacién compuesto por guantes de
carnaza, tapabocas, gorra y bolsas de colores. Adicionalmente en la actividad se debe contar con un punto de

acopio en donde se debera tener una carpa, sonido, refrigerios, agua pura y transporte.

El proceso de formacioén tendra una jornada de cierre y una entrega de certificaciones a los que tengan el 80%

de asistencia a los talleres, incluyendo la parte de practica y valoracion.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



oA
BOGOT.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (FASE II) - HABITOS DE CONSUMO

SECRETARIA DE

GOBIERNO Pagina 76 de 86

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase 11, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacién de la comunidad, se
obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta de “Capacitar 360 personas en separacioén en la fuente

y reciclaje.”

PROYECT
ODE | COMPO- | META PERSONAS
INVERSI | NENTE 2024 ID PROPUESTAS BENEFICIAD
ON PARTICIPATIVAS AS
Eco Parche de Bosa Recicla
Capacitar a la poblacién en condicion
de habitabilidad en calle y en riesgo
de estarlo para promover buenos
habitos de manejo de residuos, | (160) Poblacién
reciclaje, habitos de consumo vy | recicladora, en
demas temas que contribuyan a | condicién de
37319 mitigar  las  problematicas  de | habitabilidad en
Iniciativ disposicion inadecuada de residuos | calle y/o en tiesgo
. en Bosa. De igual manera, apoyar la | de estarlo, con
dignificaciéon del reciclaje en esta | enfoque,
Capacitar a poblacién y vincu}ar a la comunidad | diferencial, de
1744-Fn 560 y a otras poblaciones para que el | género y
ReVerde personas en gjercicio sea integral. La capacitacion | ambiental de la
Bosa Habitos de separacion de la poblacién habitante de calle se | localidad de Bosa.
C Consumo la fuent realizard en las jornadas de
f-onsumo, cna .uler‘l ¢ autocuidado y al finalizar se entregara
srepz.lr;) ,y y recieae. un certificado de participacion y
cacio: competencias laborales.
Ecoeficiencia Juvenil Bosa
Concertacion con la comunidad
juvenil
(200) Jovenes
37350 | Realizar procesos de formaciéon a | Habitantes de la
Concert | 200 jovenes de Bosa acerca del | Localidad de
acién | consumo responsable, economia | Bosa con enfoque
circular y la separacién en la fuente; | diferencia y de
liderados por poblacién local joven | género
con procesos ambientales
relacionados, reconociendo la labor
del reciclador de oficio.

De acuerdo con lo anterior, deben aunarse a los esfuerzos del sector y, particularmente de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP, en las acciones programadas dentro de la
implementacion de la Estrategia de Cultura Ciudadana para promover la correctamente separacion en la fuente
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6.3.1.2 ECO PARCHE DE BOSA RECICLA - INICIATIVA No. 37319

En el marco de la Fase 11 de Presupuestos Patticipativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se
obtuvo la siguiente iniciativa ganadora asociada a la meta del proyecto de inversién 1744 - En Reverde Bosa
iConsumo, separo y reciclo! obteniendo la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE COMPONENTE PROPUESTA PARTICIPATIVA DATOS DEL
INVERSION Iniciativa No. 337319 CONSTRUCTOR LOCAL
Capacitar a la poblacién en
condicion de habitabilidad en | Nombre del constructor
calle y en riesgo de estarlo para | Local:
promover buenos hdbitos de | Ménica Contreras
manejo de residuos, reciclaje,
habitos de consumo y demiés | Tipo de Constructor
temas que contribuyan a mitigar | Ejecutor: es el promotor
las problematicas de disposicion | que tiene la idoneidad,
inadecuada de residuos en Bosa. | cuenta con la experiencia y
De igual manera, apoyar la | manifiesta la intencién de
dignificacion del reciclaje en esta | participar en la ejecucion

1744-Fn poblacion 'y vincular a la |de los  mecanismos
ReVerde Bosa Habitos de comunidad ya ojcrgs pob@aciones contractuflles que para ello
Consumo, Consumo para que el ejercicio sea integral. la Alcaldia Local defina;

La capacitacién de la poblaciéon | ademds de participar en el
habitante de calle se realizard en | proceso de formacién
las jornadas de autocuidado y al | para el fortalecimiento de
finalizar ~ se  entregara un | sus  conocimientos y

separo y reciclo!

certificado de participacién y | liderazgo ~ comunitario.
competencias laborales. Esta categoria aplica para
aquellos promotores que
fueron vinculados

directamente ~ por la
Alcaldia Local (directo), y
los que fueron vinculados
a través del operador o
aliado (indirecto).

Objetivo

Capacitar a la poblacién en condicion de habitabilidad en calle y en riesgo de estatlo en separacion en la fuente
y reciclaje.

Poblacién Obijetivo

Ciento sesenta (160) personas con enfoque diferencial y de género, recicladora, en condicién de habitabilidad
en calle y/o en riesgo de estatlo, con enfoque ambiental en la localidad de Bosa.

Localizacion
Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa.
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6.3.1.2.1 Generalidades de la Actividad

La persona creadora de la propuesta, definié que el Rol elegido de la iniciativa local es de “Ejecutor” y se hace
la claridad que la vinculacién se hard mediante el contratista en el petfil de Sabedot(a) y/o tallerista y/o

promo tor.

Entiéndase como, “Ejecutor: es el promotor que tiene la idoneidad, cuenta con la experiencia y manifiesta la intencion de
participar en la ¢jecucion de los mecanismos contractuales que para ello la Alcaldia 1ocal defina; ademds de participar en el
proceso de formacion para el fortalecimiento de sus conocimientos y liderazgo comunitario. Esta categoria aplica para aquellos
promotores que fueron vinculados directamente por la Alealdia Local (directo), y los que fueron vincnlados a través del operador
0 aliado (indirecto).”

6.3.1.2.2 Convocatoria e Inscripcion

El contratista debera generar un proceso de difusion del proyecto haciendo recorridos en distintos puntos de
la localidad y propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del
presente proyecto tengan la informacién y tratar de inscribirlos de forma inmediata a la entrega de la
informacién. Esta convocatoria se realizara principalmente a través del trabajo de campo y con apoyo de la
ejecutora, ya que la poblacion no es facil concentrarla y se debe adelantar un proceso de bisqueda de los

beneficiados.

Para cuando inicien, se solicitara el apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo
Local a través de la supetvision y/o apoyo a la supervision del contrato, para la publicacién en las redes de la
Alcaldia local. Las piezas comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del

FDLB, procedimiento requerido para las demas convocatorias y publicaciones.

Igualmente realizara convocatoria en los espacios de patticipacién ciudadana relacionados con Ambiente
como la CAL, la mesa ambiental local, consejo de riesgo, la red de agricultura urbana y la mesa de habitabilidad

en calle.

Para la inscripcion de los participantes, se aplicaran la modalidad fisica. Se empleara un tnico formulario fisico.
La inscripcion estara a cargo del contratista con el apoyo de la ejecutora y se realizara durante dos (2) semanas.
Los horarios seran definidos por el comité técnico, al igual que los lugares donde se adelantara el proceso de

la bisqueda de campo de inscritos.
6.3.1.2.3 Actividades

Con la actividad se busca sensibilizar a la poblacién recicladora, poblacion en condiciéon de habitante de calle
y en riesgo de estarlo, en temas relacionados a la separacion en la fuente y reciclaje. Esta actividad tendra 4
acciones puntuales y se realizara en alianza con el comité local de habitabilidad en calle, Integracién Social

1. Realizar Un (1) Cine foro en (4) jornadas, con poblacién en triesgo de habitabilidad calle y/o
recicladores y/o catreteros.
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2. Realizar (4) jornadas de Capacitaciones y/o Sensibilizaciones, en separacion en la fuente y reciclaje.
Para estas jornadas, se realiza en articulaciéon con Integracién Social de autocuidado con poblacién
habitante de calle.

3. Evento de cierre a través de un cine foro para la poblacién habitante de calle y/o Recicladores y/o
en riesgo de habitabilidad de calle.

Actividad dirigida a toda la poblaciéon habitante de calle y en general, la idea es articular con las diferentes
entidades y en la jornada de atencidn integral y prestacion de servicios ambientales, se solicita entregar a cada
habitante de calle participantes una gorra, guantes y una especie de globo (Bolsa) en la que puedan guardar su
material aprovechable. Junto con la supervisién y/o apoyo a la supervisién del contrato, se definira la
pertinencia y necesidad de desarrollar cursos especificos para materializar la iniciativa con el Rol elegido por

la iniciativa local de la estrategia de presupuestos participativos y aprobado en el comité técnico.

6.3.1.2.4 Metodologia
1. Cine foro con poblacion en riesgo de habitabilidad calle y/o recicladores y/o carreteros.

Se desarrollara cuatro (4) jornadas en espacios cerrados de cine foro, para las personas participantes del
proyecto. Cada jornada de 3 horas. Para esta actividad se requerird que la persona que actia con Rol de
Ejecutor, se trasladard a 4 puntos cerrados diferentes de la localidad. La asistencia serd de las personas que se
inscribieron al proceso de convocatotia, siendo en total para esta actividad de ciento sesenta (160) personas.

La tematica y metodologfa de la pelicula serd concertada con la ejecutora y el comité técnico.
2. Capacitacion y Sensibilizacion en separacion en la fuente y reciclaje.

Se desarrollaran (4) jornadas de capacitacién y sensibilizacion teérico-practico en temas de separacion en la
fuente, conocimientos en materiales organicos, y temas de energfas renovables, con poblacion habitante de
calle. Cada jornada tendrd una duracién de 3 h, en espacios cerrados. Para estas jornadas, se realiza en
articulacién con Integracién Social de autocuidado con poblacién habitante de calle.

3. Evento de cierre -Cine Foro (espacio abierto)

Se tendra una jornada unica de cietre al proyecto, con un Cine Foro, en la que se reunira en espacios abiertos
a los 160 participantes del proceso de capacitacion y sensibilizacion. Esta tendra una duracion de no menos
de 3 horas en donde los participantes realizaran un intercambio de saberes sobre habitos de consumo, reciclaje
y energfas limpias. Se entregaran elementos de uso y protecciéon para su labor como y Certificados de
Participacién y competencias laborales a la poblacion recicladora que hizo parte del proyecto, y participaron
en un 80%.

Nota: Los certificados en términos de “competencia laborales” seran evaluados en comité y bajo criterio del
Supervisor de Apoyo del FDLB.
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6.3.1.3 JOVENES-FORMACION. CONCERTACION No. 37350

En el marco de la fase II de presupuestos participativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana
respecto a la busqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participacion de la comunidad, se
obtuvo la siguiente concertacion, correspondiente al proyecto 1744 - En Reverde Bosa {Consumo, separo y
reciclo! obteniendo la siguiente concertacion:

TITULO DE LA
CONCERTACION

DESCRIPCION DE LA CONCERTACION
Concertacion No. 37350

Jovenes-formacion

Realizar procesos de formacién a 200 jévenes de Bosa
acerca del consumo responsable, economia circular y la
separacion en la fuente; liderados por poblacion local joven
con procesos ambientales relacionados, reconociendo la
labor del reciclador de oficio.

Objetivo

Desarrollar estrategias pedagogicas, formativas de sensibilizacion a Jévenes, en procesos de educacion
ciudadana para una cultura de aprovechamiento, separacion en la fuente fomentando la transicion ambiental
a la economia circular, y el reconocimiento del reciclaje como oficio en la Localidad de Bosa.

Poblacion Beneficiaria

La poblacion Beneficiatia sera de (200) Doscientos habitantes J6venes entre los14 y 28 afios de edad, de la
localidad de Bosa con enfoque diferencial y de género.

Localizacion

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa.

Generalidades de las Actividades

Se realizara procesos de formacion acerca del consumo responsable, economia circular y la separacion en la

fuente; liderados por poblacion local joven con procesos ambientales relacionados, reconociendo la labor

del reciclador de oficio. Con la actividad se busca sensibilizar a la poblacién joven en temas relacionados a

la separacion en la fuente, reciclaje y el papel de la poblacion recicladora. Esta actividad tendra 4 acciones

puntuales y se realizara con el Consejo Local de Juventud.

N —

Convocatoria e inscripcion
Talleres dinamicos sobre los diferentes temas en normatividad, residuos aprovechables, reciclaje,

separacion en la fuente, entre otros.

3. Taller de energias renovables

4. Cierre talleres

Junto con la supervision y/o apoyo a la supervision del contrato, se definira la pertinencia y necesidad de
desarrollar cursos especificos para materializar la concertaciéon con poblacion juvenil de la estrategia de

presupuestos participativos.
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6.3.1.3.1 Convocatoria

El contratista debera generar al menos seis (6) espacios de difusién del proyecto en distintos puntos de la
localidad propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del
presente proyecto tengan la informacion para la posterior inscripcion. Para cuando inicien, se solicitara el
apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo Local a través de la supervision y/o
apoyo a la supervision del contrato, para la publicacién en las redes de la Alcaldia local. Las piezas
comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del FDLB, procedimiento

requerido para las demas convocatorias y publicaciones.

Igualmente realizara convocatoria en los espacios de participaciéon ciudadana, pero principalmente en los
espacios e instancias que se relacionen con poblaciéon juvenil, ademas colegios y universidades presentes en la
Localidad etc.

El proceso de convocatoria se realizara durante dos semanas y podra desarrollarse en puntos rotativos con el
fin de cumplir con la inscripcién de los doscientas (200) jévenes. Igualmente se puede acceder a grupos

poblacionales organizados, al igual que organizaciones sociales y comunitarias de la localidad.
6.3.1.3.1.1 Inscripciones para la formacion

Para la inscripcion de los patticipantes, se aplicaran dos (2) modalidades, una digital y una fisica. En las dos se
empleard un unico formulario digital en el cual se centralizara la informacion, estos participantes son resultado

de la seccién de convocatoria, donde se registrara que grupos y/o personas estan interesadas en el proyecto.

En la modalidad virtual, constara del formulario de inscripcién habilitado al pablico por dos semanas, como
minimo. Para su divulgacién se contara con el apoyo de la Alcaldia Local, quién realizara la difusion a través

de sus redes sociales oficiales de la entidad.

En la modalidad fisica, la actividad estara a cargo del contratista y se realizara durante dos (2) semanas
(paralelas a la inscripcion digital). Los horarios seran definidos por el comité técnico, al igual que los lugares
donde se adelantara la inscripcion. Igualmente, esta se puede hacer de forma rotativa por la localidad,
priorizando a grupos sociales organizados y colegios de la localidad. En este caso, con apoyo de la Alcaldia
Local tendra que gestionar los espacios para realizar la inscripcion en esta modalidad, teniendo en cuenta

criterios de accesibilidad al sitio.

El formulario de inscripcion debera contener como minimo la siguiente informacion:
e Nombre y Apellidos
e  Fecha de nacimiento
e Tipo de documento
e Numero de documento
e Correo electrénico
e Teléfono
e Direccién

e Nombre de la organizacién y/o colectivo del que hace parte (si aplica).
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e Se reconoce o hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales (Opcién multiple). Infancias y
adolescencias, Juventudes, Adulto Mayor, Comunidades negtras, afrocolombiana, raizales o palenqueras,
pueblos indigenas, Raizales, Rrom o Gitano, Personas en condicion de discapacidad, Victimas del conflicto
armado Reincorporados, Persona en Habitabilidad de calle, Sectores LGTBIQ+, cuidadores, Mujeres, No
aplica

Para estas dos actividades se debera contar con el apoyo y la concertacién del Consejo Local de Juventud.
El proceso podra tener un delegado de los jovenes que cumpla con el petfil requerido para que haga parte del
proyecto vinculado como formador.

6.3.1.2.2 Metodologia
Talleres dinamicos

El proceso de capacitacion y sensibilizacion se realizard a través de jornadas de caracter magistral, jornadas de
sensibilizacién y encuentros ladico pedagdgicos sobre importancia y papel del reciclaje y el desarrollo de

modelos de recoleccion de residuos solidos separados. Este proceso estara dividido en tres pattes;

- Un proceso de capacitaciéon que se desarrollara de forma presencial en espacios cerrados y en grupos
de 25 personas.

- Talleres de practica donde se ensefiara el proceso de seleccion, sepatracion y reutilizacion del material
reciclable.

- Taller especial sobre energfas renovables.

Metodologia Tematica Horas

o  Normatividad Distrital, Nacional e Internacional relacionada con
los habitos de consumo, separacién en la fuente, proteccién
ambiental, reutilizacién y objetivos de desarrollo sostenible

e Introduccién a la importancia de reducir el consumo y la
generacion de residuos desde los hogares.

Capacitacion e Ejercicio de anlisis de habitos personales de consumo. 12 horas

e Identificaciéon de productos superfluos y discusion de
alternativas para la reduccién del consumo de productos
innecesarios.

e Como prolongar la vida util de los productos mediante la

reutilizacion
. e Intercambio entre la comunidad donde se promueva la
Practica o ] ) 3 horas
reutilizacién y el intercambio responsable.
Taller Especial e Taller sobre energfas renovables y eficiencia energética. 6 horas

El proceso de formacion se realizara en siete (7) jornadas de tres (3) horas con ocho (8) grupos de veinticinco
(25) personas. El tiempo contemplado para realizar el proceso de formacién serda de dos (2) meses y los
espacios cerrados en condiciones éptimas para el desarrollo de la actividad y deben ser aprobados por parte
del comité técnico.
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A las personas que tomen el proceso de formacioén se le entregara un kit que serd compuesto por una agenda,
un esfero, una tula hecha de material reciclado con dimensiones de 40 cm de alto x 30cm de ancho con logos

de la alcaldia local y la informacién del proyecto.

El contratista, debera presentar y aprobar ante el Comité Técnico y al Consejo Local de Jévenes Bosa
creadores de la concertacion: la metodologia, contenidos y horario establecido para la realizacién de esta
actividad. El operador construird un médulo en coordinaciéon con el Consejo Local de Jévenes con
informacién y bibliogtrafia basica a tratar en las actividades y/o talleres.

Nota: Los temas y/o actividades de los talleres, son posibles de ajustarse durante su ejecucién de acuerdo a
la propuesta de la concertacioén y aprobado por Comité Técnico

6.3.1.2.3 Jornada de cierre

Se tendra una jornada de cierre en la que se reunira a los 200 jévenes participantes del proceso de formacion.
Esta tendrd una duracién de no menos de 5 horas en donde los jovenes realizaran un conversatorio sobre
habitos de consumo, reciclaje y energfas limpias.

Este debera tener la participacion de las personas jévenes de la Localidad, beneficiadas del proceso durante el
proyecto, que seran elegidos a partir de una convocatoria y la presentaciéon de ponencias orientadas desde el
comité técnico y el Consejo de Juventud. De forma posterior se organizarin mesas de trabajo donde se
buscaran conclusiones de la importancia de los temas presentados y su aplicacion en la Localidad de Bosa

desde los combos juveniles.
Finalmente, se realizard la presentaciéon de una agrupacién musicar juveniles de la localidad, se entregara
certificaciones a los jovenes que tengan el 80% de asistencia a los talleres y se culminari, con un almuerzo

para los asistentes.

6.3.1.2.4 Recurso Humano del componente

Perfil Cantidad

Coordinador General del Proyecto 1
Coordinador de componente/Professional 1
Especializado
Profesional Universitario/Asistente Administrativo 1
Profesional Especializado - Metoddélogo 1
Profesional Universitario/ Docentes -Talleristas de

1 2
Hiabitos de Consumo
(Lidetes o lideresas de la comunidad y/o 5
constructores locales) y/o tallerista
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La entidad ejecutora debe garantizar la vinculacioén de las personas que propusieron la iniciativa ganadora
segun la propuesta de E'co-Parches como rol de Ejecutor siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado.
De acuerdo a lo anterior, esta persona se denominara “Facilitadores Ejecutores”

Al igual que, en la concertacion de Jovenes-formacion, en cierto modo, la entidad ejecutora garantizara la
vinculacién de Un (1) joven para la realizacion de los talleres, siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado
por el contratista. En cumplimiento a una de las estrategias de Presupuestos Participativos Fase 11.

Productos por parte de entidad ejecutora de la contrataciéon del Talento Humano

» Hojas de vida del equipo de la entidad ejecutora.

» Soporte de la aprobacion de las hojas de vida de parte de la supervision del contrato o apoyo a la
supervision.

» Soportte de contratacion

En el marco del proceso de vinculacion, el contratista debe garantizar la contratacién minima del 50%
correspondiente a mujeres en cumplimiento del Decreto 332 de 2020.

El contratista debera vincular directa o indirectamente como minimo una persona en condicién de
discapacidad residente en la localidad y en aspectos administrativos del tespectivo contrato o en su defecto
por lo menos a un cuidador o cuidadora de personas en condicién de discapacidad, residentes en la localidad
de Bosa, en el area que estime pertinente, de acuerdo con el perfil que requiera y para lo cual haré la respectiva
convocatoria a través del Consejo Local de Discapacidad.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1° del Acuerdo Local No. 002 de 2007 conforme
al cual: “Articulo No. 1. “Incliyase en la formulacion de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, un item que
especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo bien sea por contratacion directa o
indirecta personal en condicion de discapacidad y/ o limitacion fisica; y en caso de no ser asi por el nivel de discapacidad, se
deberd vincular un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla con su funcion de apoyo socio afectivo y
econdmico.

Productos
Productos por parte de la entidad ejecutora y medios de verificacion de la formacion.

- Base de datos de las personas inscritas.

- Plan de trabajo del proceso de formaciéon

- Listados de asistencia de las personas, de las sesiones realizadas de acuerdo con el cronograma de
actividades.

- Fotografias de ejecucion de las actividades de acuerdo con el cronograma de actividades.

- Documento de la sistematizaciéon de la experiencia de los procesos de formacion de acuerdo con el
cronograma de actividades de este componente al finalizar el contrato.

- Registro fotografico y listados de asistencia de las jornadas y de los cierres de formacion.

- Certificados fisicos de participacion

- Cartilla y/o moédulo.
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PRODUCTO AUDIOVISUAL FINAL

El contratista entregara un producto audiovisual final correspondiente a un video para cada uno de los
componentes (2 videos en total) en donde se evidencien las acciones desarrolladas haciendo un comparativo
entre el antes y el después de las intervenciones de cada uno de los componentes, los logros obtenidos, los
beneficios ambientales, sociales y econémicos del proyecto, incluyendo testimonios de la comunidad y de
quienes estuvieron involucrados en el proceso durante todas las etapas de implementacion, entre otros factores
que se definirdn con el supervisor y/o apoyo a la supetvision del contrato; este producto final debe guardar
las siguientes caracteristicas:

- Titulo del componente al inicio del video

- Formato mp4 horizontal (1920-1080 px)

- Duracién de entre 60 y 90 segundos

- Subtitulos durante todo el video

- El cierre o pata del video debe tener el logo de la Alcaldia Local de Bosa

- Garantizar los permisos correspondientes de las personas de la comunidad que participaran del video

- Igualmente se debe hacer entrega de registro fotografico en alta resolucion en formato JPG, de todas
las etapas del proceso y para los tres componentes

- El contenido especifico de este producto debe ser estructurado por el contratista y aprobado por el
apoyo de supervision y comité técnico.

Nota: El producto audiovisual final, no acarrea costo adicional al proyecto y serd gestionado
por el ejecutor.

Nota: Los insumos y/o elementos que se entregardn para el desarrollo de las actividades del
presente proyecto, deberdn contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan
cumplido a satisfaccion con Ia revision de la supervision y/o apoyo de la supervision del
contrato. Es decir, dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y
Egresos de los bienes muebles” del FDLB.”
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Cronograma de actividades

A continuacion, se presenta el cronograma establecido para el desarrollo del presente proyecto.

MESES 2 4 6 7
(%)
g SEMANAS 1 2| 3| 4 1 2| 3 4 1|2|3|41|2|3|4
i PROYECTO
u INVE??ESION COMPONENTES Actividades a realizar SEMANAS SEMANAS SEMANAS
EQUIPO DE TRABAJO Realizar contratacion del
Recurso Humano
(@]
E - vy
E Realizar presentacion del
s proyecto ante la Junta
.‘j PRESENTACION Administradora Local de Bosa -
2 GENERAL DEL JAL Y CAL
< PROYECTO Realizar presentacion del
proyecto ante la Comunidad
Local de Bosa.
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO DE COORDINADOR
1713 1. ARBOLIZACION ARBORADO CENERAL DEL
PROYECTO
8
= Implementar 20 acciones de
2. AGRICULTURA -
8 1742 URBANA Fomento para la Agricultura
@ Urbana
-
w
o warmoy  |Capactar 60 persoras
CONSUMO, ) . P
1744 SEPARACION EN LA Incidencia deI los rllgmgs dg'
FUENTE Y RECICLAJE. | SONSUMo en [a contaminacion
generada por residuos solidos.
Proyect6 Dependencia
VIRNA LISA ESPITIA MORENO Profesional de Planeacion FDLB -
Revis6 Dependencia
- Lider Planeacion e Inversién Local-FDLB
JUAN PABLO BONILLA JIMENEZ L

¢

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



