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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

1.00 | PRELIMINARES
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
1.1 CERRAMIENTO DE OBRA EN LAMINA ZINC Y VERTICALES EN LISTON DE 3"X2" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 24,700.00 10%] $ 2,470.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 2,470.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  [CANTIDAD |V.PARCIAL
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.20] $ 1,840.00
LAMINA DE ZINC M2 $ 27,300.00 2.10[ S 57,330.00
PUNTILLA 2" X 500LB CAJA |8 6,000.00 0.10[ $ 600.00
LISTONES 3"X2" FT $ 7,000.00 3.28]$ 22,960.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 82,730.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2['s 197,600.00 8.00] $ 24,700.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 24,700.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 109,900.00
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ALCALDIA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

1.00 | PRELIMINARES
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO |8 5,625.00 10%] $ 562.50
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 562.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |V. UNITARIO CANTIDAD  [V. PARCIAL
CLAVO ACERO 2"* LIBRA LB $ 6,000.00 0.0004] $ 2.40
< CUN
INTERVINILO PINTUCO(CUNETE) $ 50,000.00 0.0030| $ 150.00
DURMIENTE ABARCO 6X6 M $ 5,750.00 0.12 $ 690.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 842.40
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
M. O TOPOGRAFIA $ 450,000 1| 450,000.00 80.00| $ 5,625.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 5,625.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [$ 7,029.90
Y /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
2.1 DESCAPOTE Y LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO  [$ 6,916.00 5%| $ 345.80
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 345.80
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ -
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
RETIRO MATERIAL SOBRANTE 0.13 20§  1,300.00 [$ 3,380.00
$ -
$ -
$ 3,380.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 50.00[ 3,952.00
OFICIAL AA $ 148,200 1B 148,200.00 50.00[ 2,964.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA/ $ 6,916.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 10,641.80
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA A MAQUINA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 13,832.00 5%| $ 691.60
RETROEXCAVADORA Hr $ 150,000.00 20.00] $ 7,500.00
MINICARGADOR Hr $ 130,000.00 20.00] $ 6,500.00
VOLQUETA Hr $ 94.659.00 20.00] $ 4,732.95
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 19,424.55
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
MATERIAL SELECCIONADO M3 $ 37,000.00 1.30] $ 48.100.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 48,100.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
TRANS. MATERIAL SELECCIONADO 1.05 100[$  1,300.00 | $ 136,500.00
$ -
$ -
$ 136,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 25.00 $ 7,904.00
OFICIAL AA $ 148,200 1B 148,200.00 25.00 $ 5,928.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 13,832.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 217,856.55
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.1 EXCAVACION MANUAL M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 45321.10 10%] $ 4,532.11
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 4,532.11
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ -
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 3]s 296,400.00 6.54] 45,321.10
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 45,321.10
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 49,853.21
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ALCALDIA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 5,625.00 10%] $ 562.50
VOLQUETA Hr $ 94,659.00 9.00[ $ 10,517.67
RETROEXCAVADORA Hr $ 150,000.00 45.00 $ 3,333.33
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 14,413.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |V. UNITARIO CANTIDAD  |V. PARCIAL
PERMISO SITIO AUTORIZADO M3 $ 7,000.00 1.30] $ 9,100.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 9,100.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
RETIRO MATERIAL SOBRANTE 1.30 20[$  1,300.00 | $ 33,800.00
$ -
$ -
$ 33,800.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
M. O TOPOGRAFIA $ 450,000 1| $ 450,000.00 80.00| $ 5,625.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 5,625.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 62,938.50
< /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.3 LOSA EN CONCRETO 4000 PSI E=0.10 M M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 50,637.81 5%| $ 2,531.89
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 8.78['S 7,972.67
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 10,504.56
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 0.11$ 101,757.70
FORMALETERIA PARA LOSA M2 $ 75,000.00 1.00[ $ 75,000.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.07]$ 1,750.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 178,507.70
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 3['s 296,400.00 8.78] $ 33,758.54
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 8.78] $ 16,879.27
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 50,637.81
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 239,650.07
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.4 VIGA CIMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.30X0.30 M (INCLUYE FORMALETA) M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 30,875.00 10%] $ 3,087.50
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 1120 $ 6,250.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,337.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 0.09 $ 83,256.30
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.60] $ 15,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 98,256.30
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2['$ 197,600.00 1120 $ 17,642.86
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 1120 $ 13,232.14
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 30,875.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 138,468.80
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.5 MURO EN BLOCK #6 VIBRADO CON DOVELAS EN VARILLAS DE 1/2" CADA 60 CMS M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 41,166.67 10%] $ 4,116.67
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 4,116.67
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
MORTERO 1:4 M3 $ 766,205.00 0.03] $ 22,986.15
BLOCK # 6 VIBRADO UND |[$ 3,800.00 1250 $ 47,500.00
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 2.08[ 8 12,272.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.07] $ 644.00
ACARREO INTERNO %MO | $ 41,166.67 0.10] § 4,116.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 87,518.82
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1['s 98,800.00 6.00] $ 16,466.67
OFICIAL AA $ 148200 1['s 148,200.00 6.00] $ 24,700.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 41,166.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 132,802.16
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.6 PANETE ALLANADO EN MURO 1:4 M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 18,201.92 15%| $ 2,730.29
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 2,730.29
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
MORTERO 1:4 M3 $ 766,205.00 0.02] 15,324.10
ACARREO INTERNO %MO | $ 10,921.15 0.10] § 1,092.12
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 16,416.22
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1[s 98,800.00 13.57 § 7,280.77
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 13.57 § 10,921.15
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 18,201.92
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 37,348.43
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.7 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 O SIMILAR NUEVA M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO [ $ 6,175.00 15%]| $ 926.25
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 926.25
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
PINTURA TIPO 1 VINILTEX GALON [$ 78,500.00 0.18] $ 14,130.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 14,130.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1[s 98,800.00 40.00[ $ 2,470.00
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 40.00[ $ 3,705.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,175.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 21,231.25
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETERIA EN PVC CON ESPALDAR UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 34,580.00 15%]| $ 5,187.00
$ N
$ N
$ N
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 5,187.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
Butaca o silla para estadio espaldar alto UND $ 94,736.00 1.00| $ 94,736.00
CONSUMIBLES GLB $ 10,000.00 1.00| $ 10,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 104,736.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ N
$ N
$ N
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 21$ 197,600.00 10.00| $ 19,760.00
OFICIAL AA $ 148,200 1{$ 148,200.00 10.00| $ 14,820.00
$ N
$ N
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 34,580.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 144,503.00
:‘: p ’/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.9 BARANDA DE SEGURIDAD EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 98,800.00 10%] $ 9,880.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,880.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD [V.UNITARIO  [CANTIDAD [V.PARCIAL
BARANDA PLATINA SEGUN
DISENO M $ 377,500.00 1.00[ $ 377,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 377,500.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,3800 B 197,600.00 3.50['$ 56,457.14
OFICIAL AA $ 148200 1|'$ 148,200.00 3.50['$ 42,342.86
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 98,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 486,180.00
< /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

3 | GRADERIAS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
3.10 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI KG
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 3,842.23 10%] $ 38422
TRONZADORA DIA $ 60,000.00 90.00| $ 666.67
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 1,050.89
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 1.01] 5,959.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.04] $ 368.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 6,327.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2['$ 197,600.00 90.00| $ 2,195.56
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 90.00| $ 1,646.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,842.23
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 11,220.12
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.1 EXCAVACION MANUAL M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 45,321.10 10%]| $ 4,532.11
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 4,532.11
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ -
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 38 296,400.00 6.54] $ 45,321.10
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 45,321.10
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 49,853.21
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.2 VIGA DE PISO Y ZAPATAS EN CONCRETO M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 351,288.89 5%| $ 17,564.44
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 2.25(8 LT
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 48,675.55
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |V. UNITARIO CANTIDAD  |V. PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 1.05[ 8 971,323.50
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 571]'$ 142,857.14
ACARREO INTERNO %MO | $ 351,288.89 0.15] $ 52,693.33
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES|$  1,166,873.97
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 5|'$ 494,000.00 2.25(8 219,555.56
OFICIAL AA $ 148200 2['s 296,400.00 225(8 131,733.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 351,288.89
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s  1,566,838.41
K
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.3 COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 263,466.67 5%]| $ 13,173.33
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 3.00] $ 23,333.33
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 36,506.66
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD  |V.PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 1.05|$ 971,323.50
FORMALETERIA DE COLUMNAS M2 $ 30,000.00 9.45] 8 283,500.00
ACARREQO INTERNO %MO $ 263,466.67 0.10] § 26,346.67
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 1,281,170.17
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 508 494,000.00 3.00] $ 164,666.67
OFICIAL AA $ 148,200 2| $ 296,400.00 3.00] $ 98,800.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 263,466.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | 3 1,581,143.50
</
N/
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Emall: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.4 VIGA AEREA EN CONCRETO 4000 PSI M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 320,000.00 10%| $ 32,000.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 247 $ 28,340.08
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 60,340.08
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 1.05( $ 971,323.50
FORMALETERIA DE COLUMNAS M2 $ 30,000.00 9.17| $ 275,100.00
ACARREO INTERNO %MO $ 320,000.00 0.101 $ 32,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 1,278,423.50
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 5% 494,000.00 2471'$ 200,000.00
OFICIAL AA $ 148,200 2] $ 296,400.00 2471'$ 120,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 320,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 1,658,763.58
NS/
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Emall: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.5 PLACA MACIZA E=0.12 CONCRETO 4000 PSI M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 44,460.00 10%]| $ 4,446.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 10.00] $ 7,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 11,446.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 0.12] $ 111,008.40
FORMALETERIA PARA LOSA M2 $ 75,000.00 1.00] $ 75,000.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.04] $ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 187,008.40
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 38 296,400.00 10.00] $ 29,640.00
OFICIAL AA $§ 148,200 1l $ 148,200.00 10.00] $ 14,820.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 44,460.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 242,914.40
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.6 ACERO DE REFUERZO PDR 60000 PSI KG
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 3,842.23 10%]| $ 384.22
TRONZADORA DIA $ 60,000.00 90.00| $ 666.67
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 1,050.89
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 1.01] $ 5,959.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.04] $ 368.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 6,327.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 90.00| $ 2,195.56
OFICIAL AA $§ 148,200 1l $ 148,200.00 90.00| $ 1,646.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,842.23
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 11,220.12
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.7 MURO EN BLOCK #6 VIBRADO M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 34,210.53 10%| $ 3,421.05
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 3,421.05
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
MORTERO 1:4 M3 $ 766,205.00 0.03] $ 19,155.13
BLOCK # 6 VIBRADO UND |[$ 3,800.00 12.50 $ 47,500.00
ACARREO INTERNO %MO | $ 34,210.53 0.10] $ 3,421.05
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 70,076.18
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1B 98,800.00 722[$ 13,684.21
OFICIAL AA $ 148,200 1B 148,200.00 722[$ 20,526.32
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA/ $ 34,210.53
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 107,707.76
LY
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.8 PANETE ALLANADO EN MUROS 1:4 M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 18,201.92 15%| $ 2,730.29
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 2,730.29
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
MORTERO 1:4 M3 $ 766,205.00 0.02| $ 15,324.10
ACARREO INTERNO %MO $ 10,921.15 0.10] $ 1,092.12
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 16,416.22
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1l $ 98,800.00 13.57] $ 7,280.77
OFICIAL AA $§ 148,200 1l $ 148,200.00 13.57] $ 10,921.15
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 18,201.92
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 37,348.43
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.9 PARED EGEO EN CERAMICA 20.5X20.5 EN PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 29,759.03 15%] $ 4,463.85
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES $ 4,463.85
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
PISO PARED EGEO EN CERAMICA
DE 20.5X20.5 DE PRIMERA M2 1.00] $ 42,000.00
CALIDAD $ 42,000.00
PEGACOR KG $ 1,600.00 7.00] $ 11,200.00
BINDABOQUILLA KG $ 11,740.00 0.10] $ 1,174.00
$ _
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL MATERIALES| $ 54,374.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[ KM TARIFA V. PARCIAL
$ _
$ _
$ _
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 11 $ 98,800.00 8.30 $ 11,903.61
OFICIAL AA $ 148,200 11 $ 148,200.00 8.30 $ 17,855.42
$ _
$ _
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 29,759.03
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 88,596.88
o4
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.10 ESTUCO M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 10,977.78 2%| $ 219.56
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 219.56
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
ESTUCO PARA MUROS <
EXTERIORES E INTERIORES CUNETE $ 103,000.00 0.07)% 7,210.00
CONSUMIBLES UND $ 500.00 1.00{ § 500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 7,710.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 11$ 98,800.00 22.50| $ 4,391.11
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 22.50| $ 6,586.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 10,977.78
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 18,907.34

(X /

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.11 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR NUEVA M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 5,744.18 15%| $ 861.63
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 861.63
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
PINTURA TIPO 1 VINILTEX GALON |[$ 78,500.00 0.15] $ 11,775.00
CONSUMIBLES UND $ 700.00 1.00| $ 700.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 12,475.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1l $ 98,800.00 43.00| $ 2,297.67
OFICIAL AA $§ 148,200 1l $ 148,200.00 43.00| $ 3,446.51
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,744.18
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 19,080.81
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
12 PROTECCION FACHADAS CON SIKA TRTANSPARENTE 5 LIQUIDO INCOLORO CON BASE EN M2
: SILICONAS QUE PROTEGE CONTRA LA PENETRACION DEL AGUA LLUVIAS EN FACHADAS
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 5,200.00 15%| $ 780.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 780.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
SIKA TRANSPARENTE 5 GALON |[$ 102,800.00 0.15] $ 15,420.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 15,420.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1l $ 98,800.00 19.00] $ 5,200.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 5,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 21,400.00

\\/
<0

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.13 PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M, INCLUYE MALLLA ELECTROSOLDADA M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 38,000.00 5%| $ 1,900.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 6.50| $ 10,769.23
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 12,669.23
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.11]'$ 86,175.65
MALLA ELECTROSOLDADA KG $ 6,000.00 1.64] 9,840.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.16] $ 4,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 100,015.65
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 1[s 98,800.00 6.50| $ 15,200.00
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 6.50| $ 22,800.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA/ $ 38,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 150,684.88
LY
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

Z | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
PISO EN CERASMICA DUROPISO 0.30X0.30 DE PRIMERA CALIDAD ALTO TRAFICO TIPO
414 CORONA O SIMILAR M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD _ [VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 2744445 5% $ 137222
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 1372.22
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD _|V. UNITARIO _ |CANTIDAD _|V. PARCIAL
CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE
PRIMERA CALIDAD, ALTO M2 1.0 $ 47,775.00
TRAFICO $ 45,500.00
PEGACOR KG S 1,600.00 7.00[ 11,200.00
BINDABOQUILLA KG S 11,740.00 0.10[ 1,174.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 60,149.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 s 98,800.00 9.00] $ 10,977.78
OFICIAL AA $ 148,200 s 148,200.00 9.00] $ 16,466.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 217,444.45
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 88,965.67
\/;: /
Y/
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.15 PUNTO SANITARIO PVC 4" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 46,844.83 5%| $ 2,342.24
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 2,342.24
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC 4" SANITARIA ML $ 21,000.00 1.50| $ 31,500.00
ACCESORIOS PVC 4" SANITARIA UND $ 11,000.00 1.50] $ 16,500.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 50,539.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 5.80| $ 28,106.90
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 5.80| $ 18,737.93
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 46,344.83
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 99,726.07

5
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.16 PUNTO SANITARIO PVC 3" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 37,475.86 5% $ 1,873.79
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 1,873.79
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
TUBERIA PVC 3" SANITARIA ML $ 17,500.00 1.50| $ 26,250.00
ACCESORIOS PVC 3" SANITARIA UND $ 9,700.00 1.50| $ 14,550.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON $ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.011$ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 43,339.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 118 163,020.00 7.251% 22,485.52
AYUDANTE BB $ 108,680 118 108,680.00 7.251% 14,990.34
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 37,475.86
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 82,688.65
N /
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L b
ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
417 PUNTO SANITARIO PVC 2" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCI()N UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 34,922.88 5%| $ 1,746.14
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 1,746.14
2. MATERIALES
DESCRIPCI()N UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC 2" SANITARIA ML $ 10,350.00 1.50| $ 15,525.00
ACCESORIOS PVC 2" SANITARIA UND $ 6.200.00 1.50| $ 9,300.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON $ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.011$ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 27,364.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCI()N CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCI()N V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 119 163,020.00 7.78] $ 20,953.73
AYUDANTE BB $ 108,680 119 108,680.00 7.78] $ 13,969.15
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 34,922.88
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 64,033.02
</
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.18 RED SANITARIA PVC 2" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 6,966.67 5%| $ 348.33
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 348.33
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
TUBERIA PVC 2" SANITARIA ML $ 10,350.00 1.05] $ 10,867.50
ACCESORIOS PVC 2" SANITARIA UND $ 6.200.00 0.40| $ 2,480.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 15,886.50
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 39.00| $ 4,180.00
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 39.00| $ 2,786.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,966.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 23,201.50
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.19 RED SANITARIA PVC 3" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 6,966.67 5%| $ 348.33
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 348.33
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
TUBERIA PVC 3" SANITARIA ML $ 17,500.00 1.05] $ 18,375.00
ACCESORIOS PVC 3" SANITARIA UND $ 9,700.00 0.30| $ 2,910.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 23,824.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 39.00| $ 4,180.00
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 39.00| $ 2,786.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 6,966.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 31,139.00
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.20 RED SANITARIA PVC 4" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 9,056.67 5%| $ 452.83
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 452.83
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
TUBERIA PVC 4" SANITARIA ML $ 21,000.00 1.05] $ 22,050.00
ACCESORIOS PVC 4" SANITARIA UND $ 11,000.00 0.40| $ 4,400.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 28,989.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 30.00| $ 5,434.00
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 30.00| $ 3,622.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 9,056.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 38,498.50
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.21 RED SANITARIA PVC 6" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 10,868.00 5%| $ 543.40
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 543.40
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
TUBERIA PVC 6" SANITARIA ML $ 42,000.00 1.05] $ 44,100.00
ACCESORIOS PVC 6" SANITARIA UND $ 23.500.00 0.40| $ 9,400.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 56,039.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 25.00| $ 6,520.80
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 25.00| $ 4,347.20
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 10,868.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 67,450.40

57

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862220
Emall: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

www.elcarmen-bolivar,gov,co




@

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.22 PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 1/2" UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 20,583.33 5%]| $ 1,029.17
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 1,029.17
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
TUBERIA PVC DE 1/2" ML $ 3,800.00 2.00[ $ 7,600.00
ACCESORIO 1/2" UND | $ 2,100.00 1.00] 2,100.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON [$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS |$ 33,900.00 0.01]'$ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 12,239.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1B 163,020.00 13.20] $ 12,350.00
AYUDANTE BB $ 108,680 1B 108,680.00 13.20] $ 8,233.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA/ $ 20,583.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 33,851.50
LY
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.23 RED SUMINISTRO PVC 1/2" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 7,762.85 15%| $ 1,164.43
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 1,164.43
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC DE 1/2" ML $ 3,800.00 1.05] $ 3,990.00
ACCESORIO 1/2" UND $ 2,100.00 0.40] $ 840.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 7,369.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1l $ 163,020.00 35.00| $ 4,657.71
AYUDANTE BB $§ 108,680 1l $ 108,680.00 35.00| $ 3,105.14
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 7,762.85
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 16,296.28
o
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.24 RED SUMINISTRO PVC 3/4" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 12,350.00 15%| $ 1,852.50
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 1,852.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
TUBERIA PVC DE 3/4" ML $ 5,920.00 1.05[ $ 6,216.00
ACCESORIO 3/4" UND | $ 1,950.00 0.40 $ 780.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON [$ 110,000.00 0.02] $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS |$ 33,900.00 0.01]'$ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 9,535.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1B 163,020.00 22.00 $ 7,410.00
AYUDANTE BB $ 108,680 1B 108,680.00 22.00 $ 4,940.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA/ $ 12,350.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 23,737.50
LY
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.25 RED SUMINISTRO PVC 1" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 20,900.00 15%| $ 3,135.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 3,135.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC DE 1" ML $ 6,000.00 1.05] $ 6,300.00
ACCESORIO 1" UND $ 2,550.00 0.40] $ 1,020.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 9,859.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1l $ 163,020.00 13.00] $ 12,540.00
AYUDANTE BB $§ 108,680 1l $ 108,680.00 13.00] $ 8,360.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 20,900.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 33,894.00
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.26 RED SUMINISTRO PVC 1 1/4" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 38,814.28 15%| $ 5,822.14
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 5,822.14
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC DE 1 1/4" ML $ 10,800.00 1.05] $ 11,340.00
ACCESORIO 1 1/4" UND $ 6,500.00 0.40] $ 2,600.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 16,479.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1l $ 163,020.00 7.00| $ 23,288.57
AYUDANTE BB $§ 108,680 1l $ 108,680.00 7.00| $ 15,525.71
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 38,814.28
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 61,115.42
o
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.27 RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 38,814.28 15%| $ 5,822.14
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 5,822.14
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBERIA PVC DE 2 1/2" ML $ 28,800.00 1.05] $ 30,240.00
ACCESORIO 2 1/2" UND $ 19,600.00 0.40] $ 7,840.00
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
REMOVEDOR PVC 12 ONZAS | $ 33,900.00 0.01] $ 339.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 40,619.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1l $ 163,020.00 7.00| $ 23,288.57
AYUDANTE BB $§ 108,680 1l $ 108,680.00 7.00| $ 15,525.71
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 38,814.28
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 85,255.42
o
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.28 CAJAS DE INSPECCION 0.60X0.60 M M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 82,333.33 15%| $ 12,350.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 12,350.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.22| $ 169,217.64
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 15.12] $ 89,208.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.53] $ 4,876.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 6.67| $ 166,750.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 430,051.64
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 3.00| $ 49,400.00
AYUDANTE AA $ 98,800 11$ 98,800.00 3.00| $ 32,933.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 82,333.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 524,734.97
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.29 CAJAS DE INSPECCION 0.80X0.80 M M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 98,800.00 15%| $ 14,820.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 14,820.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.32| $ 250,692.80
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 22.40| $ 132,160.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.78| $ 7,176.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 4.50| $ 112,500.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 502,528.80
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 2.50| $ 59,280.00
AYUDANTE AA $ 98,800 11$ 98,800.00 2.50| $ 39,520.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 98,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 616,148.80
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.30 SANITARIO ACUACER BLANCO O SIMILAR UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 90,566.67 10%| $ 9,056.67
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,056.67
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO CANTIDAD |V.PARCIAL
SANITARIO ACUACER BLANCO O
SIMILAR UND. s 240.900.00 1.00[ $ 240,900.00
MANGUERA CONEXION
FLEXIBLE - SANITARIO UND. $ 12,000.00 1.00f $ 12,000.00
CEMENTO BLANCO KG $ 1,450.00 0.09] $ 130.50
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.02| $ 2,200.00
ACCESORIO 1/2" UND $ 2,100.00 1.00[ $ 2,100.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 257,330.50
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1|8 163,020.00 4.20[$ 38,814.29
AYUDANTE BB $ 108,680 2l's 217,360.00 4.20[$ 51,752.38
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 90,566.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 356,953.84
N/
N
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.31 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 61,750.00 15%| $ 9,262.50
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 9,262.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
LAVAMANOS MARSELLA UND. $ 210,500.00 1.00| $ 210,500.00
MANGUERA CONEXION
FLEXIBLE - SANITARIO UND. $ 12,000.00 1.001 12,000.00
CEMENTO BLANCO KG $ 1,450.00 0.09] $ 130.50
SOLDADURA LIQUIDA DE PVC GALON |[$ 110,000.00 0.08] $ 8,800.00
ACARREO INTERNO %MO $ 61,750.00 0.05] $ 3,087.50
ACCESORIO 1/2" UND $ 2,100.00 1.00{ § 2,100.00
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 236,618.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 4.40| $ 37,050.00
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 4.40| $ 24,700.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 61,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 307,630.50

4
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.32 GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA qk23051 PARA LAVAMANOS O SILILAR UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 54,340.00 15%| $ 8,151.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 8,151.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA
UND. 1.00] $ 250,000.00
QK23051 PARA LAVAMANOS S 250,000.00
TEFLON INDUSTRIAL 3/4 POR 10
METROS ROLLO $ 10,900.00 0.08) % 872.00
ACOFLEX 1/2" PLASTICO 50 CM UND $ 11,000.00 1.00] $ 11,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 261,872.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 11$ 163,020.00 3.00[ $ 54,340.00
AYUDANTE BB $ 108,680 11$ 108,680.00 0.00[ $ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 54,340.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 324,363.00
>/
/ vi’e/
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ALCALDIA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
433 MESON FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=6 CM, RECUBIERTO CON PLACA DE GRANITO UND
i NATURAL VERDE UVATUVA
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 303,333.33 15%| $ 45,500.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 12.00] $ 5,833.33
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 51,333.33
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.11] $ 82,258.58
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 1.10] $ 27,500.00
MAMPOSTERIA EN BLOQUE #6 M2 $ 100,000.00 0.36] $ 36,000.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 1.00] $ 9,200.00
GRANITO NATURAL VERDE
UBATUBA M2 $ 325,000.00 1058 341,250.00
MALLA ELECTROSOLDADA KG $ 6,000.00 1.64] $ 9,840.00
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 506,048.58
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 1.14 $ 130,000.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 1.14] $ 173,333.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 303,333.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 860,715.24
/ S /
N ,\e\ /
>
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.34 VENTANAS EN ALUMINIO BLANCO, INSTALADA M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 150,944.45 10%| $ 15,094.45
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 15,094.45
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
VENTANAS EN ALUMINIO
BLANCO M2 $ 270,000.00 1.00[ $ 270,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 270,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 1.80[ § 90,566.67
AYUDANTE BB § 108,680 11$ 108,680.00 1.80[ § 60,377.78
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 150,944.45

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)

[ s 436,038.90

(X /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
435 PUERTAS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE M2
i CERRADURA E INSTALACION
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 67,925.00 10%]| $ 6,792.50
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 6,792.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
PUERTA LAMINA CAL 18. M2 $ 300,000.00 1.00{ § 300,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $§ 300,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 118 163,020.00 4.00| $ 40,755.00
AYUDANTE BB $ 108,680 118 108,680.00 4.00| $ 27,170.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 67,925.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 374,717.50
57
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.36 REJAS TUBO CUADRADO DE 1", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 54,340.00 10%]| $ 5,434.00
MAQUINA DE SOLDADURA DIA $ 90,000.00 15.00] $ 6,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 11,434.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TUBOS CUADRADOS DE 1" ML $ 11,000.00 7.00] $ 77,000.00
PLATINA DE 3/4" X 3/16" ML $ 3,750.00 2.00] $ 7,500.00
ANTICORROSIVO GALON | § 72,000.00 0.06] $ 4,320.00
ESMALTE GALON |$ 85,000.00 0.06] $ 5,100.00
THINNER GALON |$ 36,900.00 0.06] $ 2,214.00
SOLDADURA 6011 KG $ 23,900.00 0.06] $ 1,434.00
CONSUMIBLES UND $ 15,000.00 113 15,000.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 112,568.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 11$ 163,020.00 5.00| $ 32,604.00
AYUDANTE BB $§ 108,680 11$ 108,680.00 5.00| $ 21,736.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 54,340.00

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)

[ s 178,342.00

) /
W
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

2| BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
437 IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO O SIMILAR M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD __ |[VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO__|S 10,291.67 10%| 1.029.17
GAS PROPANO DIA__[S 19,500.00 24.45[ $ 797.55
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 1,826.72
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD __|V. UNITARIO __[CANTIDAD _|V. PARCIAL
MANTO ALUMINATO CON FOIL
b ALUMINIO. M2 s 27,490.00 1.00[ $ 27,490.00
EMULSION ASFALTICA KG__[s 8,250.00 0.50] 4,125.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| S 31,615.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL JCANT. __ |V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 1S 14820000 24.00[ 3 6,175.00
AYUDANTE AA $ 98,800 s 98,800.00 24.00[ 3 411667
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ S 10,291.67
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 43,733.39
</
S/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.38 DISPENSADOR DE JABON TIPO INSTITUCIONAL PLASTICO UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 50,237.29 15%]| $ 7,535.59
TALADRO PERCUTOR DIA $ 30,000.00 2.90( $ 10,344.83
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 17,880.42
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
DISPENSADOR DE JABON TIPO
INSTITUCIONAL PLASTICO JUEGO $ 190,000.00 1.00| $ 190,000.00
TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2" CON
CHAZO UND $ 800.00 4.00( $ 3,200.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 193,200.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |[CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 118 148,200.00 2.95($ 50,237.29
AYUDANTE AA $ 98,800 0l $ - 2.95($ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 50,237.29
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 261,317.71
\/
5
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EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.39 DISPENSADOR PAPEL HIGUIENICO PLASTICO TIPO INSTITUCIONAL UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 29,939.39 15%| $ 4,490.91
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 4,490.91
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIENICO PLASTICO LINEA JUEGO [$  150.000.00 1.00|$  150.000.00
INSTITUCIONAL
TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2" CON
CHAZO UND $ 800.00 2.00[ $ 1,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 151,600.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA 5148200 UE - 5 -
AYUDANTE AA 5 98.800 s 98,800.00 3308 29,939.39
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 29,939.39
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 186,030.30
%4
X/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.40 SECADORA DE MANOS ELECTRICA 110 V UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 98,800.00 15%| $ 14,820.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 14,820.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
SECADORA DE MANOS
ELECTRICA JUEGO $ 1,124,900.00 1.00[ $ 1,124,900.00
TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2" CON
CHAZO UND $ 800.00 2.001 $ 1,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| 8§ 1,126,500.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 11$ 148,200.00 1.50| $ 98,800.00
AYUDANTE AA $ 98,800 0l $ - $ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| § 98,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I 3 1,240,120.00
Y
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.41 SISTEMA DE BOMBEO DE Q=3.02 L/S CDT 35 M Y POTENCIA 2.0 HP UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 339,625.00 15%] $ 50,943.75
3 N
3 N
3 N
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 50,943.75
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
SISTEMA DE BOMBEO DE Q=3.02
LPS CDT 35 M Y POTENCIA 2.0 HP UND $ 3,500,000.00 1.00| $ 3,500,000.00
VALVULA DE CIERRE UND $ 350,800.00 2.00( $ 701,600.00
CHEQUE UND $ 285,000.00 1.00| $ 285,000.00
ACCESORIOS UND $ 600,000.00 1.00| $ 600,000.00
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL MATERIALES| $ 5,086,600.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
3 N
3 N
3 N
$ R
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 118 163,020.00 0.80] $ 203,775.00
AYUDANTE BB $ 108,680 118 108,680.00 0.80] $ 135,850.00
3 N
3 N
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 339,625.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s  5477,168.75
\/
>
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.42 SISTEMA HIDRONEUMATICO DE VOLUMEN MIN 170 L/MIN 30 PSI MIN Y 50 PSI MAX M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCI()N UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 452,833.33 15%] $ 67,925.00
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 67,925.00
2. MATERIALES
DESCRIPCI()N UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
TANQUE PRECARGADO
HIDRONEUMATICO DE VOLUMEN
MIN 170 L PMIN 30 PSI Y PMAX 50 UND $ 3,868,100.00 1.00] $ 3,868,100.00
PSI
ACCESORIOS UND $ 800,000.00 1.00] $ 800,000.00
$ _
$ _
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL MATERIALES| $ 4,668,100.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCI()N CANTIDAD |[ KM TARIFA V. PARCIAL
$ _
$ _
$ _
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCI()N V.JORNAL |[CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 11 $ 163,020.00 0.60] $ 271,700.00
AYUDANTE BB $ 108,680 11 $ 108,680.00 0.60] $ 181,133.33
$ _
$ _
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 452,833.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s  5,188858.33
S /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

4 | BANOS Y CAMERINOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
4.43 SUMINISTRO E INSTALACCION DE ORINAL INSTITUCIONAL, INCLUYE FLUXOMETRO UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 61,750.00 15%| $ 9,262.50
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 9,262.50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ORINAL UND $ 481,000.00 1.00] $ 481,000.00
CONSUMIBLES UND $ 120,000.00 1.00] $ 120,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 601,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 4.00| $ 37,050.00
AYUDANTE AA $ 98,800 11$ 98,800.00 4.00| $ 24,700.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 61,750.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 672,012.50
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

5 CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.1 SUMINISTRO, TRNASPORTE Y COLOCACION GEOTEXTIL NT M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 13,627.59 10%]| $ 1,362.76
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 1,362.76
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
GEOTEXTIL M2 $ 7,000.00 1.10] $ 7,700.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 7,700.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 14.50] $ 13,627.59
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 13,627.59
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 22,690.35
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMANO (1/4 - 1 1/4")
5.2 - M3
E=20 CMS
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD  [VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 4,940.00 15%| $ 741.00
MINICARGADOR Hr $ 130,000.00 16.07[ 8,089.61
VIBROCOMPACTADOR 3 TON Hr $ 120,000.00 10.00[ $ 12,000.00
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 20,830.61
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |[V. UNITARIO  |CANTIDAD |V. PARCIAL
MATERIAL GRANULAR G
(TRITURADO 3/4" A 1-1/2") $ 60,000.00 1.15[ 8 69,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 69,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
MATERIAL SELECCIONADO .15 100[$ 1,300.00 | $ 149,500.00
$ -
$ -
$ 149,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,300 ne 395,200.00 80.00] 4,940.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,940.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 244,270.61
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

5 CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.3 SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMANO (1/4 - 3/4") M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 4,940.00 15%| $ 741.00
MINICARGADOR Hr $ 130,000.00 16.07] $ 8,089.61
VIBROCOMPACTADOR 3 TON Hr $ 120,000.00 10.00] $ 12,000.00
3 5
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 20,830.61
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
MATERIAL GRANULAR M3
(TRITURADO 1/4" A 3/4") $ 60,000.00 1.15( § 69,000.00
3 n
3 n
3 n
3 n
3 n
3 n
SUBTOTAL MATERIALES| $ 69,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
MATERIAL SELECCIONADO 1.15 100] $ 1,300.00 | $ 149,500.00
3 n
3 n
$ 149,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 4 $ 395,200.00 80.00( $ 4,940.00
3 n
3 n
3 n
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,940.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 244,270.61
e $ ;/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.4 SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE ARROCILLO (ARENA CALIZA) E=0.06 M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO [ $ 4,940.00 15%]| $ 741.00
MINICARGADOR Hr $ 130,000.00 16.07] $ 8,089.61
VIBROCOMPACTADOR 3 TON Hr $ 120,000.00 10.00] $ 12,000.00
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 20,830.61
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
ARENA CALIZA M3 $ 70,000.00 1.15] $ 80,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 80,500.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
MATERIAL SELECCIONADO 1.15 100§ 1,300.00 [ $ 149,500.00
$ -
$ -
$ 149,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,3800 4l's 395,200.00 80.00[ $ 4,940.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 4,940.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 255,770.61
\/
>
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar,gov,co el




@

ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.5 VIGA CIMENTACION DE 0.30X0.30 CONCRETO 3000 PSI M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 40,682.35 5% $ 2,034.12
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 8.50] $ 8,235.29
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 10,269.41
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.09] $ 70,507.35
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.60 $ 15,000.00
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 8.24[ $ 48,616.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 0.29] $ 2,668.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 136,791.35
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 8.50] $ 17,435.29
AYUDANTE AA $ 98,800 2['$ 197,600.00 8.50] $ 23,247.06
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 40,682.35
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 187,743.11
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
CONSTRUCCION DE FILTRO DE 60X60 CM CON TUBERIA PERFORADA DE 6" RECUBIERTA
57 CON GEOTEXTIL Y PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1/2" M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 60,904.11 5%| $ 3,045.21
RETROEXCAVADORA Hr $ 150,000.00 1.48( $ 101,351.35
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 104,396.56
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
CHINA DE 1/2" M3 $ 105,000.00 0.36] $ 37,800.00
GEOTEXTIL M2 $ 7,000.00 2.80| $ 19,600.00
TUBERIA PERFORADA DE 16" ML $ 230,500.00 1.00{ § 230,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 287,900.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 7.30| $ 20,301.37
AYUDANTE AA $ 98,800 318 296,400.00 7.30| $ 40,602.74
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 60,904.11

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)

[ s 453,200.67
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.8 PLANILLA EN CONCRETO POBRE E=0.05 PARA APOYO DE TUBERIA DE DRENAJE M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 68,400.00 20%| $ 13,680.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 13,680.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD [V.UNITARIO  [CANTIDAD [V.PARCIAL
CONCRETO 2000 PSI M3 $ 745,893.33 0.05] $ 37,294.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 37,294.67
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148200 1[s 148,200.00 6.50] $ 22,800.00
AYUDANTE AA $ 98,800 3['s 296,400.00 6.50] $ 45,600.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 68,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 119,374.67
/ \/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.9 CAJAS DE INSPECCION 1.00X1.00 PARA TUBERIA DE DRENAJE UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |[VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 355,680.00 15%]| $ 53,352.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 53,352.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO |CANTIDAD |V.PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.60 $ 470,049.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 11.47]'$ 286,750.00
ACERO DE REFUERZO KG $ 5,900.00 60.00| $ 354,000.00
ALAMBRE NEGRO KG $ 9,200.00 2.10[ S 19,320.00
IGOLD DENSO KG $ 35,272.00 0.25] $ 8,818.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES|$  1,138,937.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V. JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148200 1['s 148,200.00 1.25['$ 118,560.00
AYUDANTE AA $ 98,800 3]s 296,400.00 1.25['$ 237,120.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 355,680.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [$  1,547,969.00
K
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ALCALDIA DE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.10 PORTERIAS EN TUBERIA DE PRESION 4" MOVIBLES SEGUN REGLAMENTACION FIFA UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD  [VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO __ [$ 276,640.00 20%] $ 55,328.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 55,328.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  [V.UNITARIO  [CANTIDAD [V.PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.22]$ 172,351.30
KIT DE TUBOS, TENSORES,
SOPORTES Y ANCLAJES UND s 2,500,000.00 1.00[$  2,500,000.00
. N UND
MALLA NYLON SEGUN DISENO. $ 210,000.00 1.00[ $ 210,000.00
TRANSPORTE MATERIALES Y
EQUIPOS. VIAE g 80,000.00 1.00 $ 80,000.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES|$  2,962,351.30
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 1B 148,200.00 1.25] $ 118,560.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'$ 197,600.00 1.25] $ 158,080.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 276,640.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [$  3,294,319.30
</
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACCION DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO
5.11 GALVANIZADA, RECUBIERTO EN PINTURA DE POLIESTER BLANCO DE 4.75 MM DE M
DIAMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 200 MM X 50 MM
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |[VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO  |$ 48,906.00 20%| $ 9,781.20
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES] $ 9,781.20
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |[V.UNITARIO  [CANTIDAD [V.PARCIAL
CERRAMIENTO LATERAL DEL
CAMPO DE FUTBOL EN MALLA
PANEL FABRICADA EN ALAMBRE
DE ACERO GALVANIZADA,
RECUBIERTO EN PINTURA DE M2 $ 180,000.00 1.05| $ 189,000.00
POLIESTER BLANCO DE 4.75 MM
DE DIAMETRO CON PUNTOS DE
CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN
CUADROS DE 200MMX50MM
$ -
SUBTOTAL MATERIALES] $ 189,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1|'$ 163,020.00 10.00| $ 16,302.00
AYUDANTE BB $ 108,680 3['$ 326,040.00 10.00| $ 32,604.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA/[ $ 48,906.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [ s 247,687.20
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 | CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A CAMPO UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 489,060.00 10%| $ 48,906.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 48,906.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD  |V. UNITARIO CANTIDAD  |V. PARCIAL
PUERTA METALICA DE ACCESO UND $  1,500,000.00 1.05/$  1,575,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES[$S  1,575,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD [KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 1|'$ 163,020.00 1.00[ $ 163,020.00
AYUDANTE BB $ 108,680 3['$ 326,040.00 1.00[ $ 326,040.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 489,060.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [$  2,112,966.00
/:} ) /
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

5 CANCHA DE FUTBOL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA REF. MONO FILAMENTO
513 DE 50 MM, DETEX MINIMO DE 12000 DE 320 MICRONEZ MINIMO GALGA DE 5/8 PESO TOTAL M
: MINIMO DE 2500, INCLUYE LINEAS DE DEMARCACION, LA ARENA CON EL CAUCHO Y MANO
DE ORA.
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 40,755.00 15%| $ 6,113.25
MAQUINA DE DEMARCACION DIA $ 70,000.00 12.00( § 5,833.33
CUATRIMOTO DIA $ 200,000.00 12.00( § 16,666.67
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 28,613.25
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
GRAMA SINTETICA REF: MONO
FILAMENTO DE 50MM, DETEX
MINIMO DE 12000 DE 320 M2 $ 70,000.00 1.00{ § 70,000.00
MICRONEZ MINIMO GALGA DE
5/8 PESO TOTAL MINIMO DE 2500
ARENA DE SILICE KG $ 1,050.00 53.00| $ 55,650.00
MICROGRANULOS DE CAUCHO KG $ 1,500.00 19.14( § 28,710.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 154,360.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD (KM TARIFA V.PARCIAL
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB § 163,020 11$ 163,020.00 12.00( § 13,585.00
AYUDANTE BB § 108,680 318 326,040.00 12.00( § 27,170.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 40,755.00

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)

[ s 223,728.25
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Y ACABADOS EN GRANITO UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 823,333.33 20%| $ 164,666.67
VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 70,000.00 0.6] $ 116,666.67
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 281,333.34
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 4000 PSI M3 $ 925,070.00 0.19] $ 175,763.30
MALLA ELECTROSOLDADA KG $ 6,000.00 2.85$ 17,100.00
FORMALETERIA PARA LOSA M2 $ 75,000.00 1.06| $ 79,500.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 1.38] $ 34,500.00
MINERAL PARA ACABADO
COLOR SEGUN DISENO M2 $ 60,000.00 2.56| $ 153,600.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 460,463.30
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 21$ 296,400.00 0.60] $ 494,000.00
AYUDANTE AA $ 98,800 21$ 197,600.00 0.60] $ 329,333.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 823,333.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 1,565,129.97
()
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 19,760.00 15%| $ 2,964.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 2,964.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE
ARBOLES NATIVOS UND $ 100,000.00 1.00[ $ 100,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 100,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 0| $ - $ -
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 10.00[ $ 19,760.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 19,760.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 122,724.00
3 //
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIV;

AR

6 ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DIDACTICOS EN MADERA (INCLUYEN
COLUMPIOS DE MADERA DE 3 CANASTAS,UN TROMPO METALICO, SUBE Y BAJA DOBLE EN
6.3 MADERA, 1PARQUE INFANTIL DE MADERA CONFORMADO POR 2 RESBALADEROS DE UND
i FIBRA DE VIDRIO, 1 PUENTE COLGANTE, 1 BARRA PARA COLGARSE, 1 BARRA DE
PASAMANOS, 1 COLUMPIO DE 3 CANASTAS Y 3 MODULOS MIRADORES CON TECHO)-INCL.
COLOCACION
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 3,211,000.00 15%| $ 481,650.00
MAQUINA DE SOLDADURA DIA $ 90,000.00 $ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 481,650.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
JUEGOS DIDACTICOS EN
MADERA (INCLUYEN
COLUMPIOS DE MADERA DE 3
CANASTAS,UN TROMPO
METALICO, SUBE Y BAJA DOBLE
EN MADERA, 1 PARQUE
INFANTIL DE MADERA
CONFORMADO POR 2 UND $  40,000,000.00 1.00] $  40,000,000.00
RESBALADEROS DE FIBRA DE
VIDRIO, 1 PUENTE COLGANTE, 1
BARRA PARA COLGARSE, 1
BARRA DE PASAMANOS, 1
COLUMPIO DE 3 CANASTAS Y 3
MODULOS MIRADORES CON
TECHO)-INCL. COLOCACION
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES|$  40,000,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE 1.00 1 $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00
$ -
$ -
$ 1,000,000.00

Direccion: Calle 24 Carrera 49 Esquina — Centro
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $§ 148,200 38 444,600.00 0.20] $ 2,223,000.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 0.20] $ 988,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 3,211,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $  44,692,650.00

\/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.4 PARQUE DE EJERCICIOS UND
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $  14,128,400.00 15%| $ 2,119,260.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 2,119,260.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
PARQUE DE EJERCICIOS UND $ 52,164,000.00 1.00] $  52,164,000.00
MATERIALES GLB $ 35,000.00 1.00] $ 35,000.00
LETRERO INSTRUCTIVO UND $ 2,175,000.00 0.13] $ 282,750.00
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.13] $ 101,843.95
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES|$  52,583,593.95
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE 1.00 1| $ 500,000.00 | $ 500,000.00
$ -
$ -
$ 500,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL BB $ 163,020 38 489,060.00 0.05] $ 9,781,200.00
AYUDANTE BB $§ 108,680 2|8 217,360.00 0.05] $ 4,347,200.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA|S$  14,128,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $  69,331,253.95

) /
W
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ALCALDIA DE

EL CARMEN DE BOLIVAR

6 ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O
6.5 SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20 M
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 23,053.33 15%| $ 3,458.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 3,458.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
SARDINEL TIPO IDU A-10
CIRCULAR UND $ 60,000.00 1.25]'$ 75,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 75,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $§ 148,200 11$ 148,200.00 15.00] $ 9,880.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2|8 197,600.00 15.00] $ 13,173.33
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 23,053.33
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 101,511.33

&
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.6 PLANTILLA EN CONCRETO E=0.06 MTS M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 20,341.18 10%| $ 2,034.12
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 2,034.12
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI M3 $ 783,415.00 0.06] $ 47,004.90
MALLA ELECTROSOLDADA KG $ 6,000.00 1.64] $ 9,840.00
FORMALETERIA M2 $ 25,000.00 0.20] $ 5,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 61,844.90
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 1l $ 148,200.00 17.00] $ 8,717.65
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 17.00] $ 11,623.53
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 20,341.18
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 84,220.20
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.7 PISO PASEOS PEATONALES EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCI()N UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 26,600.00 10%] $ 2,660.00
RANA COMPACTADORA DIA $ 85,000.00 131 $ 6,538.46
$ _
$ _
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,198.46
2. MATERIALES
DESCRIPCI()N UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ARENA FINA PARA SELLO Y M3 $ 70,000.00 0.04] $ 2,800.00
BASE
LOSETA DE CEMENTO EN
COLORES 0.4X0.40 M2 $ 120,000.00 1.05] $ 126,000.00
$ _
$ _
$ _
$ _
$ _
SUBTOTAL MATERIALES| $ 128,800.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCI()N CANTIDAD |[ KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE 1.00 1189 5,000.00 $ 5,000.00
$ _
$ _
$ 5,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCI()N V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 11 $ 148,200.00 13.00] $ 11,400.00
AYUDANTE AA $ 98,800 21 $ 197,600.00 13.00] $ 15,200.00
$ _
$ _
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 26,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 169,598.46
N A
ey
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.7 PISO PASEOS PEATONALES EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 26,600.00 10%] $ 2,660.00
RANA COMPACTADORA DIA $ 85,000.00 131 $ 6,538.46
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,198.46
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V.PARCIAL
ARENA FINA PARA SELLO Y M3 $ 70,000.00 0.04] $ 2,800.00
BASE
LOSETA DE CEMENTO EN
COLORES 0.4X0.40 M2 $ 120,000.00 1.05 $ 126,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 128,800.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V.PARCIAL
TRANSPORTE 1.00 1189 5,000.00 $ 5,000.00
$ -
$ -
$ 5,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |[CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 11 $ 148,200.00 13.00] $ 11,400.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2l $ 197,600.00 13.00] $ 15,200.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 26,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 169,598.46
S /
NS/
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.8 SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA O CHINA LAVADA PARA ZONA DE PARQUES M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V.PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 97,134.83 10%]| $ 9,713.48
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| § 9,713.48
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ARENA E=10CM M3 $ 70,000.00 0.10] $ 7,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 7,000.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |[KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE 0.10 100] $ 1,300.00 | $ 13,000.00
$ -
$ -
$ 13,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL [CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA § 148,200 11$ 148,200.00 3.56] $ 41,629.21
AYUDANTE AA $ 98,800 2|8 197,600.00 3.56] $ 55,505.62
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 97,134.83
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) I $ 126,848.31
o
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

6 | ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
6.9 PISO PASEOS PEATONALES EN LOSETA PODOTACTIL GUIA 0.20X0.20 M2
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO $ 26,600.00 10%| $ 2,660.00
RANA COMPACTADORA DIA $ 85,000.00 131 $ 6,538.46
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES| $ 9,198.46
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD V. PARCIAL
ARENA FINA PARA SELLO Y M3 $ 70,000.00 0.04] $ 2,800.00
BASE
LOSETA PODOTACTIL GUIA
0.20X0.20 M2 $ 110,000.00 1.05 $ 115,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 118,300.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE 1.00 11$ 5,000.00 | $ 5,000.00
$ -
$ -
$ 5,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V.JORNAL REND. V.PARCIAL
OFICIAL AA $ 148,200 11$ 148,200.00 13.00] $ 11,400.00
AYUDANTE AA $ 98,800 2| $ 197,600.00 13.00] $ 15,200.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 26,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) | $ 159,098.46
)
NS
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

[ APUS BASICOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
CONCRETO 3000 PSI M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 172,900.00 5%| $ 8,645.00
MEZCLADORA DE CONCRETO Hr $ 10,930.00 0.25]$ 43,720.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 52,365.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
CEMENTO GRIS PORTLAND KG $ 700.00 333.00] $ 233,100.00
ARENA M3 $ 80,000.00 0.52|'$ 41,600.00
TRITURADO M3 $ 90,000.00 0.90| $ 81,000.00
AGUA LTS $ 105.00 170.00] $ 17,850.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 373,550.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
MATERIAL PETREO 0.52 100[$  1,300.00 [$ 67,600.00
MATERIAL PETREO 0.90 100[$  1,300.00 | $ 117,000.00
$ -
$ 184,600.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 2.00[ $ 98,800.00
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 2.00[ $ 74.100.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 172,900.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 783,415.00
LY
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

[ APUS BASICOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
CONCRETO 2000 PSI M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 153,688.89 5%]| $ 7,684 44
MEZCLADORA DE CONCRETO Hr $ 10,930.00 0.25]$ 43,720.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 51,404.44
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
CEMENTO GRIS PORTLAND KG $ 700.00 270.00] $ 189,000.00
ARENA M3 $ 80,000.00 0.60| $ 48,000.00
TRITURADO M3 $ 90,000.00 0.95]$ 85,500.00
AGUA LTS $ 105.00 160.00] $ 16,800.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 339,300.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 0.60 100[$  1,300.00 [ $ 78,000.00
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 0.95 100[$  1,300.00 | $ 123,500.00
$ -
$ 201,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 225§ 87,822.22
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 225§ 65,866.67
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 153,688.89
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 745,893.33
LY
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

[ APUS BASICOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
CONCRETO 4000 PSI M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 266,000.00 5% $ 13,300.00
MEZCLADORA DE CONCRETO Hr $ 10,930.00 0.25]$ 43,720.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 57,020.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
CEMENTO GRIS PORTLAND KG $ 700.00 420.00[ $ 294,000.00
ARENA M3 $ 80,000.00 0.67|$ 53,600.00
TRITURADO M3 $ 90,000.00 0.67|$ 60,300.00
AGUA LTS $ 105.00 190.00] $ 19,950.00
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 427,850.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 0.67 100[$  1,300.00 | $ 87,100.00
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 0.67 100[$  1,300.00 | $ 87,100.00
$ -
$ 174,200.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 130[$ 152,000.00
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 130[$ 114,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 266,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 925,070.00
LY
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ALCALDIADE
EL CARMEN DE BOLIVAR

[ APUS BASICOS
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD
MORTERO 1:4 M3
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNIDAD |VALOR REND. V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %MO | $ 172,900.00 5%]| $ 8,645.00
MEZCLADORA DE CONCRETO Hr $ 10,930.00 059 21,860.00
$ -
$ -
SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES]| $ 30,505.00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD |V.UNITARIO  |CANTIDAD |V.PARCIAL
CEMENTO GRIS PORTLAND KG $ 700.00 450.00[ $ 315,000.00
ARENA M3 $ 80,000.00 1.10[ $ 88,000.00
AGUA LTS $ 105.00 160.00] $ 16,800.00
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL MATERIALES| $ 419,800.00
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD |KM TARIFA V. PARCIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 1.10 100[$  1,300.00 [ $ 143,000.00
$ -
$ -
$ 143,000.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION V.JORNAL |CANT. V. JORNAL REND. V.PARCIAL
AYUDANTE AA $ 98,800 2|'s 197,600.00 2.00[ $ 98,800.00
OFICIAL AA $ 148,200 1[s 148,200.00 2.00[ $ 74.100.00
$ -
$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA[ $ 172,900.00
TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4) [s 766,205.00
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