

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	SAFRID INGENIERIA SASONSTRUCTORA KASA SAS	
Capacidad organizacional	\$ 70,671,565,852	\$ 380,778,000
Capacidad técnica	40	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	\$ 141,343,131,704	\$ 685,400,400
Capacidad Residual del Proponente	\$ 142,028,532,104	

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 3,108,643,000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 3,108,643,000

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

LICITACION PÚBLICA No. FDLU-LP-010-2024 (117411)



Formato No 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
(EN PESOS COLOMBIANOS)

RAZON SOCIAL:

SAFRID INGENIERIA SAS

NIT O C.C.:

900520848-4

NÚMERO DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO (Como aparece en el RUP)	Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación) (EN PESOS COLOMBIANOS)
1	30.15	100%	\$ 39,195,000.00
2	4682.16	100%	\$ 6,086,808,000.00
3	140.91	100%	\$ 183,183,000.00
5	42.21	100%	\$ 54,873,000.00
6	147.37	100%	\$ 191,581,000.00
7	71	100%	\$ 92,300,000.00
8	79.52	100%	\$ 103,376,000.00
9	240.2	100%	\$ 312,260,000.00
10	6910.72	100%	\$ 8,983,936,000.00
11	915.69	100%	\$ 1,190,397,000.00
12	500.14	100%	\$ 650,182,000.00
14	440.17	100%	\$ 572,221,000.00
15	24.25	100%	\$ 31,525,000.00
16	1998.21	100%	\$ 2,597,673,000.00
17	395.34	100%	\$ 513,942,000.00
18	107.89	100%	\$ 140,257,000.00
19	718.12	100%	\$ 933,556,000.00
20	116.39	100%	\$ 151,307,000.00
21	350.51	100%	\$ 455,663,000.00
22	108.16	100%	\$ 140,608,000.00
23	410.76	100%	\$ 533,988,000.00
25	1873.16	100%	\$ 2,435,108,000.00
26	776.62	100%	\$ 1,009,606,000.00
27	402.06	100%	\$ 522,678,000.00
28	332.52	100%	\$ 432,276,000.00
29	610.51	100%	\$ 793,663,000.00
30	403.44	100%	\$ 524,472,000.00
31	733.44	100%	\$ 953,472,000.00
32	17.29	100%	\$ 22,477,000.00
33	1381.03	100%	\$ 1,795,339,000.00
34	60.89	100%	\$ 79,157,000.00
35	107.76	100%	\$ 140,088,000.00
36	20.48	100%	\$ 26,624,000.00
37	751.26	100%	\$ 976,638,000.00
38	51.18	100%	\$ 66,534,000.00
39	885.76	100%	\$ 1,151,488,000.00
40	1014.35	100%	\$ 1,318,655,000.00
41	560.68	100%	\$ 728,884,000.00
42	1608.64	100%	\$ 2,091,232,000.00
43	1521.74	100%	\$ 1,978,262,000.00
46	20.33	100%	\$ 26,429,000.00

47	1142.15	100%	\$	1,484,795,000.00
49	2615.17	60%	\$	2,039,832,600.00
50	389.54	100%	\$	506,402,000.00
51	980.13	60%	\$	764,501,400.00
52	104.77	100%	\$	136,201,000.00
53	224.44	100%	\$	291,772,000.00
54	172.93	100%	\$	224,809,000.00
55	516.46	100%	\$	671,398,000.00
56	267.26	100%	\$	347,438,000.00
57	331.03	100%	\$	430,339,000.00
58	356.6	100%	\$	463,580,000.00
59	884.34	100%	\$	1,149,642,000.00
60	181.67	100%	\$	236,171,000.00
61	152.65	100%	\$	198,445,000.00
62	1609.24	100%	\$	2,092,012,000.00
63	478.46	100%	\$	621,998,000.00
64	831.31	100%	\$	1,080,703,000.00
65	991.11	100%	\$	1,288,443,000.00
66	242.48	100%	\$	315,224,000.00
67	735.67	100%	\$	956,371,000.00
68	851.72	50%	\$	553,618,000.00
69	318.52	100%	\$	414,076,000.00
70	799.72	100%	\$	1,039,636,000.00
71	26.53	100%	\$	34,489,000.00
72	23.48	100%	\$	30,524,000.00
73	104.3	100%	\$	135,590,000.00
74	573.49	100%	\$	745,537,000.00
75	628.36	100%	\$	816,868,000.00
76	3437.43	100%	\$	4,468,659,000.00
77	319.53	100%	\$	415,389,000.00
78	2105.93	100%	\$	2,737,709,000.00
79	2813.59	50%	\$	1,828,833,500.00
80	675	100%	\$	877,500,000.00
81	1531.75	100%	\$	1,991,275,000.00
82	1519.73	100%	\$	1,975,649,000.00
83	1761.56	100%	\$	2,290,028,000.00
84	5130.4	50%	\$	3,334,760,000.00
85	1541.62	50%	\$	1,002,053,000.00
86	93.46	100%	\$	121,498,000.00
87	64.94	100%	\$	84,422,000.00
88	3599.99	100%	\$	4,679,987,000.00
89	55.03	100%	\$	71,539,000.00
90	28763.34	50%	\$	18,696,171,000.00
93	1651.02	50%	\$	1,073,163,000.00
94	4402.73	50%	\$	2,861,774,500.00
95	1981.23	50%	\$	1,287,799,500.00
96	1320.82	50%	\$	858,533,000.00
97	770.47	50%	\$	500,805,500.00
98	180.98	100%	\$	235,274,000.00
99	847.64	100%	\$	1,101,932,000.00
100	2408.65	100%	\$	3,131,245,000.00
101	4039.41	90%	\$	4,726,109,700.00
102	4544.18	50%	\$	2,953,717,000.00
103	480.48	100%	\$	624,624,000.00
104	584.66	100%	\$	760,058,000.00
105	60	100%	\$	78,000,000.00
106	1180	100%	\$	1,534,000,000.00
107	2845.68	80%	\$	2,959,507,200.00
108	1030.21	100%	\$	1,339,273,000.00
109	1851.05	100%	\$	2,406,365,000.00
110	746.48	100%	\$	970,424,000.00
111	551.72	100%	\$	717,236,000.00
112	1223	50%	\$	794,950,000.00
113	1886.95	100%	\$	2,453,035,000.00
114	2287.37	30%	\$	892,074,300.00
115	160.51	100%	\$	208,663,000.00
117	617.6	50%	\$	401,440,000.00

118	458.79	100%	\$	596,427,000.00
119	1130.22	50%	\$	734,643,000.00
120	3899.92	100%	\$	5,069,896,000.00
121	17904.65	50%	\$	11,638,022,500.00
122	2479.27	100%	\$	3,223,051,000.00
124	199.25	100%	\$	259,025,000.00
125	938.87	70%	\$	854,371,700.00
127	666.97	70%	\$	606,942,700.00
128	732.32	100%	\$	952,016,000.00
129	2873.34	50%	\$	1,867,671,000.00
130	907.1	100%	\$	1,179,230,000.00
131	901.32	100%	\$	1,171,716,000.00
132	499.19	50%	\$	324,473,500.00
133	2531.3	40%	\$	1,316,276,000.00
134	1697.55	100%	\$	2,206,815,000.00
135	6366.18	45%	\$	3,724,215,300.00
136	2806.42	100%	\$	3,648,346,000.00
137	346.68	90%	\$	405,615,600.00
138	257.45	90%	\$	301,216,500.00
139	135.2	100%	\$	175,760,000.00
140	461.67	50%	\$	300,085,500.00
142	820.92	100%	\$	1,067,196,000.00
143	262.52	90%	\$	307,148,400.00
144	654.49	100%	\$	850,837,000.00
Total			\$	182,328,799,900.00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.


REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
 NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1082774968


REVISOR FISCAL
 NOMBRE: JOSÉ EDGAR JIMENEZ MANRIQUE
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7.218.438 DE DUITAMA

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.



LICITACION PÚBLICA No. FDLU-LP-010-2024 (117411)



Formato No 5.2

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

RAZON SOCIAL: SAFRID INGENIERIA SASNIT O C.C.: 900520848-4

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesion	No. De matricula profesional	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios de servicios profesionales	Vigencia del contrato
WILSON DARIO SIERRA AVILA	ARQUITECTO	A25132008-11440782	No. Contrato: WDS 24 -2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(17/08/2024 al 17/06/2025) 10 MESES
MIGUEL ANGEL RADA PATERMINA	INGENIERO CIVIL	081037-0592784 COR	No. Contrato: MRP 02-2023 Año: 2023 Tipo de Contrato: Laboral	INDEFINIDO desde el 27/04/2023
HECTOR OSVALDO PEDRAZA	ARQUITECTO	25700-49849CND	No. Contrato: HOP 15 -2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(02/08/2024 al 01/06/2025) 10 MESES
YUSBELY ANDREINA TORRES	ARQUITECTO	A2112023-1090416143	No. Contrato: YAT 1 -2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(22-01-2024 al 21-11-2024) 10 MESES
MIGUEL ANDRES RINCON BOHORQUEZ	INGENIERO CIVIL	091037-0697020 CNDB	No. Contrato: MARB 1-2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(09-10-2024 al 08-07-2025) 9 MESES
CAMILA CASTRO CARDONA	INGENIERO CIVIL	091037-0588682 CND	No. Contrato: CCC 1 - 2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Laboral	FIJO desde el 01/08/2024 al 01/02/2025
MARIO ALEXANDER LONDOÑO JIMENEZ	ARQUITECTO	A23242018-1094932568	No. Contrato: MLJ 01-2023 Año: 2023 Tipo de Contrato: Laboral	INDEFINIDO desde el 01/02/2023
LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ	ARQUITECTO	A08172008-92542185	No. Contrato: LEM 13 -2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(02/08/2024 al 02/06/2025) 10 MESES
JENNIE EVELINGH PEREZ ORTEGA	INGENIERO CIVIL	54202-21692NDS	No. Contrato: JEP 17 -2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(09/08/2024 al 09/06/2025) 10 MESES
MAYDA YIRLENY MORENO ESPINOSA	INGENIERO INDUSTRIAL	25228-399679 CND	No. Contrato: MYME-PS 02-2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestacion de Servicios	(09-10-2024 al 08-04-2025) 6 MESES
JOSE ALBERTO ORDOÑEZ ARIAS	INGENIERO CIVIL	54202-177875	No. Contrato: JAOA 2-2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(10-09-2024 al 10-02-2025) 6 MESES

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.



REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1082774968



REVISOR FISCAL

NOMBRE: JOSE EDGAR JIMENEZ MANRIQUE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7.218.438 DE DUITAMA

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, CON LA ALCALDIA LOCAL DE USME Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE

CONSORCIO DEPORTIVO KASAF

NOMBRE DEL INTEGRANTE
DEL PROPONENTE PLURAL

SAFRID INGENIERIA SAS

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	SI EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO COLOCAR SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses)	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO			FECHA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
	NÚMERO	OBJETO				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	CO1.PCCNTR.399933 0 (2022)	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO PROCABLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."	\$ 62,327,097,957.00	N/A	25.6	24	11	2022	0	0	0	C	50%
MUNICIPIO DE JAMUNDI	34-14-03-1159 de 2023 (2023)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE VÍA TERCARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE ROBLES Y QUINAMAYÓ EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	\$ 3,851,381,059.00	\$ 770,276,211.80	12.64	2	10	2023	11	10	2024	C	90%
INDERHUILA	CLPIH398 DE 2023 (2023)	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SINAI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 720,456,737.00	\$ 108,068,510.55	1.2	28	11	2023	28	12	2023	C	90%
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	"CONTRATO-3233- 2023 (2023)	ONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARÍA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591.6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434.509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431.96; TRAMO 8 K3+446.725 A K3+461.495; TRAMO 9 K1 +690 A K1 +890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	\$ 2,979,697,808.00	\$ 595,939,561.60	8.6	29	1	2024	11	10	2024	C	90%
INDERHUILA	"CLPIH377-2023 (2023)	ONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LAS CAPILLAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$ 575,018,744.00	\$ 86,252,811.60	1.2	23	11	2023	28	12	2023	C	90%
INDERHUILA	"CLPIH392-2023 (2023)	ONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 488,701,732.00	N/A	11.83	23	11	2023	0	0	0	C	90%
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	CONTRATO 2791 DE 2023 (2023)	Realizar por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste y a monto agotable, las obras para el mantenimiento locativo de las instalaciones donde actualmente están ubicadas las áreas de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio en todo el territorio nacional, incluyendo el suministro de materiales y mano de obra	\$ 430,811,551.00	N/A	11.23	29	12	2023	0	0	0	C	90%
AEROCIVIL	23001173 H4 (2023)	REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF).	\$ 13,113,904,730.00	N/A	30	31	5	2024	0	0	0	C	90%
ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA	0026-ARC-ENSUB- DLENS-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES ASÍ: GRUPO 1: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS. GRUPO 2: VIVIENDAS FISCALES DE LA GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA, de acuerdo con las actividades descritas en el anexo técnico	\$ 3,071,881,624.44	N/A	6	20	5	2024	0	0	0	I	100%

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.

NOTA 1 = LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ES VERAZ Y SE PRESENTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.

NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSENSIONES Y PRORROGAS.

NOTA 4= SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE
ESTRUCTURA PLURAL

NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:1082774968

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR
INDEPENDIENTE

NOMBRE:JOSE EDGAR JIMENEZ MANRIQUE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:7.218.438 DE DUITAMA

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

LICITACION PÚBLICA No. FDLU-LP-010-2024 (117411)



Formato No 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
(EN PESOS COLOMBIANOS)

RAZON SOCIAL:

CONSTRUCTORA KASAF SAS

NIT O C.C.:

901.624.579-9

NÚMERO DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO (Como aparece en el RUP)	Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación) (EN PESOS COLOMBIANOS)
1	4,682.15	100.00%	\$ 6,086,795,000.00
3	6,910.72	100.00%	\$ 8,983,936,000.00
4	915.69	100.00%	\$ 1,190,397,000.00
5	500.13	100.00%	\$ 650,169,000.00
6	440.16	100.00%	\$ 572,208,000.00
7	1,998.20	100.00%	\$ 2,597,660,000.00
8	733.44	100.00%	\$ 953,472,000.00
9	718.11	100.00%	\$ 933,543,000.00
10	116.38	100.00%	\$ 151,294,000.00
11	1,761.56	100.00%	\$ 2,290,028,000.00
12	108.16	100.00%	\$ 140,608,000.00
13	387.87	100.00%	\$ 504,231,000.00
14	1,873.16	100.00%	\$ 2,435,108,000.00
15	776.62	100.00%	\$ 1,009,606,000.00
19	403.44	100.00%	\$ 524,472,000.00
22	1,381.03	100.00%	\$ 1,795,339,000.00
24	751.26	100.00%	\$ 976,638,000.00
25	885.76	100.00%	\$ 1,151,488,000.00
26	1,014.35	100.00%	\$ 1,318,655,000.00
28	1,171.64	100.00%	\$ 1,523,132,000.00
32	2,615.17	60.00%	\$ 2,039,832,600.00
33	389.54	100.00%	\$ 506,402,000.00
34	980.13	60.00%	\$ 764,501,400.00
36	224.44	100.00%	\$ 291,772,000.00
38	516.46	100.00%	\$ 671,398,000.00
39	267.26	100.00%	\$ 347,438,000.00
40	331.03	100.00%	\$ 430,339,000.00
41	356.60	100.00%	\$ 463,580,000.00
42	884.34	100.00%	\$ 1,149,642,000.00
43	181.67	100.00%	\$ 236,171,000.00
44	152.65	100.00%	\$ 198,445,000.00
45	1,608.64	100.00%	\$ 2,091,232,000.00
46	478.46	100.00%	\$ 621,998,000.00
47	831.31	100.00%	\$ 1,080,703,000.00
48	991.11	100.00%	\$ 1,288,443,000.00
49	242.48	100.00%	\$ 315,224,000.00
50	735.67	100.00%	\$ 956,371,000.00
51	851.72	50.00%	\$ 553,618,000.00
52	318.52	100.00%	\$ 414,076,000.00
56	104.30	100.00%	\$ 135,590,000.00
57	573.49	100.00%	\$ 745,537,000.00
58	628.36	100.00%	\$ 816,868,000.00

59	3,437.43	100.00%	\$	4,468,659,000.00
60	319.53	100.00%	\$	415,389,000.00
61	2,105.93	100.00%	\$	2,737,709,000.00
62	2,813.59	50.00%	\$	1,828,833,500.00
63	675.00	100.00%	\$	877,500,000.00
64	1,531.75	100.00%	\$	1,991,275,000.00
65	1,519.73	100.00%	\$	1,975,649,000.00
67	5,130.40	50.00%	\$	3,334,760,000.00
68	1,541.62	50.00%	\$	1,002,053,000.00
69	93.46	100.00%	\$	121,498,000.00
71	3,599.99	100.00%	\$	4,679,987,000.00
73	28,763.34	50.00%	\$	18,696,171,000.00
74	1,651.02	50.00%	\$	1,073,163,000.00
75	4,402.73	50.00%	\$	2,861,774,500.00
79	847.64	100.00%	\$	1,101,932,000.00
80	2,408.65	100.00%	\$	3,131,245,000.00
81	4,039.41	90.00%	\$	4,726,109,700.00
82	4,544.18	50.00%	\$	2,953,717,000.00
83	480.48	100.00%	\$	624,624,000.00
84	584.66	100.00%	\$	760,058,000.00
86	1,180.00	100.00%	\$	1,534,000,000.00
87	2,845.68	80.00%	\$	2,959,507,200.00
88	1,851.05	100.00%	\$	2,406,365,000.00
89	1,030.21	100.00%	\$	1,339,273,000.00
90	746.48	100.00%	\$	970,424,000.00
91	551.72	100.00%	\$	717,236,000.00
92	1,223.00	50.00%	\$	794,950,000.00
93	1,886.95	100.00%	\$	2,453,035,000.00
94	2,287.37	30.00%	\$	892,074,300.00
95	160.51	100.00%	\$	208,663,000.00
97	617.60	50.00%	\$	401,440,000.00
98	458.79	100.00%	\$	596,427,000.00
99	1,130.22	50.00%	\$	734,643,000.00
100	3,899.92	100.00%	\$	5,069,896,000.00
101	17,904.65	50.00%	\$	11,638,022,500.00
102	2,479.27	100.00%	\$	3,223,051,000.00
104	938.87	70.00%	\$	854,371,700.00
105	666.97	70.00%	\$	606,942,700.00
106	732.32	100.00%	\$	952,016,000.00
107	2,873.34	50.00%	\$	1,867,671,000.00
108	907.10	100.00%	\$	1,179,230,000.00
109	901.32	100.00%	\$	1,171,716,000.00
110	499.19	50.00%	\$	324,473,500.00
111	2,531.30	40.00%	\$	1,316,276,000.00
112	1,679.88	100.00%	\$	2,183,844,000.00
113	6,366.18	45.00%	\$	3,724,215,300.00
114	2,806.42	100.00%	\$	3,648,346,000.00
118	461.67	50.00%	\$	300,085,500.00
119	820.92	100.00%	\$	1,067,196,000.00
121	654.49	100.00%	\$	850,837,000.00
122	14,413.93	100.00%	\$	18,738,109,000.00
Total			\$	185,994,403,400.00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.



REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1082774968



CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: JENS BRYAN TAFUR AGUILLON

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.022.328.404 de BOGOTA, D.C.

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Formato No 5.2

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA KASAF SAS
NIT O C.C: 901.624.579-9

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectuttra, ingeniería o geología	Profesion	No. De matrícula profesional	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios de servicios profesionales	Vigencia del contrato
KATHERIN JUVELMY VARGAS CONTRERAS	ARQUITECTO	A34192022-1007411177	No. Contrato: KJVC01 - 2024 Año: 2024 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios	(22-04-2024 al 22-10-2024) 06 MESES

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.



REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1082774968



CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JENS BRYAN TAFUR AGUILLON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.022.328.404 de BOGOTÁ, D.C.

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
LICITACION PÚBLICA No. FDLU-LP-010-2024 (117411)
Formato No 5.3



CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, CON LA ALCALDIA LOCAL DE USME Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE CONSORCIO DEPORTIVO KASAF

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL CONSTRUCTORA KASAF SAS

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	SI EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO COLOCAR SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO			FECHA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
	NÚMERO	OBJETO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	IP 266 de 2024	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	\$ 4,184,799,144.00	N/A	4	9	2024	0	0	0	C	50%
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	4600102352 DE 2024	Realizar Mantenimiento y adecuación de las sedes externas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia en el Distrito de Medellín	\$ 2,438,016,238.00	N/A	21	8	2024	0	0	0	C	15%
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	70007614	MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO	\$ 1,376,697,601.00	N/A	1	10	2024	0	0	0	C	10%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF SEDE NACIONAL	No. 01027262024	Realizar las obras de adecuaciones requeridas en la Sede de la Dirección General del ICBF	\$ 2,150,718,589.00	N/A	22	10	2024	0	0	0	C	10%
TOTAL			\$ 10,150,231,572.00	\$ -								

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 25 del mes octubre de 2024.

NOTA 1 = LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ES VERAZ Y SE PRESENTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.
NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).
NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIÓN Y PRORROGAS.
NOTA 4= SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.
NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.
NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL
NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:1082774968


FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE
NOMBRE: JENS BRYAN TAFUR AGUILLÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.022.328.404 de BOGOTÁ, D.C.

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.