

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS												
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.												
1. ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES. PODA DE CESPED (INCLUYE RECOLECCIÓN Y RETIRO INTERNO EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES)												
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIONES (VALOR UNITARIO)								VALOR UNITARIO PROMEDIO (ANTES DE IVA)
				AREAS VERDES SAS (SECOP II)	GRUPO NUEVO HORIZONTE (SECOP II)	IFCAYA SAS (SECOP II)	AGORA SAS	NATURAL WAVE	ECOBRA SAS	GREEN ACTIONS	CONTRATO No. 134-2021	
1	EMBALSE NEUSA	M2	401.965	\$ 320	\$ 670	\$ 750	\$ 355	\$ 290	\$ 420	\$ 343	\$ 180	\$ 346
2	RIO NEUSA	M2	49.073	\$ 320	\$ 670	\$ 850	\$ 355	\$ 290	\$ 420	\$ 343	\$ 180	\$ 346
3	PUENTE SOPO	M2	60.163	\$ 320	\$ 670	\$ 750	\$ 355	\$ 290	\$ 420	\$ 343	\$ 180	\$ 346
4	EMBALSE EL HATO	M2	78.392	\$ 320	\$ 670	\$ 850	\$ 355	\$ 290	\$ 420	\$ 343	\$ 180	\$ 346
5	PARQUE NACIONAL JUAN PABLO II	M2	90.828	\$ 320	\$ 670	\$ 700	\$ 355	\$ 290	\$ 420	\$ 343	\$ 180	\$ 346

3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3		360.235	359.576	361.389	363.696	361.224	364.685	363.202	359.411	361.389	358.257
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2		89.029	88.832	89.375	90.066	89.326	90.362	89.918	88.783	89.375	88.437
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		1.144.695	1.132.095	1.140.495	1.176.195	1.155.195	1.199.295	1.182.495	1.138.395	1.153.095	1.117.395
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		1.152.592	1.139.992	1.148.392	1.184.092	1.163.092	1.207.192	1.190.392	1.106.392	1.093.792	1.125.292
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		1.254.668	1.242.068	1.250.468	1.286.168	1.265.168	1.309.268	1.292.468	1.208.468	1.195.868	1.227.368
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		1.184.177	1.171.577	1.179.977	1.215.677	1.194.677	1.238.777	1.221.977	1.137.977	1.125.377	1.156.877
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3		409.547	427.019	424.835	472.883	451.043	433.571	416.099	427.019	442.307	419.884
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3		406.399	423.871	421.687	469.735	447.895	430.423	412.951	423.871	439.159	408.583
3,15	311.1	AFIRMADO	M3		101.184	84.608	93.344	119.552	108.632	130.472	126.104	75.872	75.872	75.872

[illegible]

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.						
4. SUMINISTRO DE MATERIALES (Cilindros de gas)						
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIONES		VALOR UNITARIO PROMEDIO
				RAYOGAS	GAS ZIPA	
1	Suministro cilindros de 40 lb de gas propano para operación de secadoras y cabañas del Parque Embalse El Neusa y cabañas Embalse El Hato.	UN	70	\$ 98.000	\$ 93.000	\$ 95.500

Excluido de IVA artículo 424 partida arancelaria 27.11.29 del E. T.

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.						
4. TRANSPORTE						
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA		VALOR UNITARIO PROMEDIO (ANTES DE IVA)
				CARLOS CESAR PAEZ	CONTRATO No. 134-2021	
1	Transporte para inspectores de obra. Incluye todos los costos de operación y todo costo asociado. (alquiler moto sin conductor).	MES	3	\$ 1.795.000	\$ 1.723.328	\$ 1.759.164