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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La administración Municipal como ente descentralizado territorial debe dar cumplimiento a los fines del estado, consagrados en 
el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo". 

A su vez el inciso 2° del artículo 209 ibidem ordena que "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado." 

La Constitución Política de 1991 expone en el artículo 311, que: "Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes" 

Que conforme al texto del Artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al Alcalde dirigir la acción administrativa del 
municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

Así mismo, el artículo 334 de la norma de normas, consagra que: "La dirección general de la economía estará a cargó del Estado, 
el cual intervendrá por mandato de la ley, entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)". 

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer cumplirla Constitución 
y la ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así como dirigir la acción administrativa 
del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
En ese mismo sentido, el artículo 365 ibídem dispone que: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado 
y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. (...)" 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley el Municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites qüe le señalen la Constitución y la ley y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 38, estableció la obligación de "garantizar el derecho de libre asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad", en aras de contar con una sociedad civil 
más participativa, claro está, no como un ente autónomo y autorregulado, sino como parte de un sistema conformado por la 
sociedad y el Estado, con un fin común, el cual se ve directamente reflejado en su calidad de vida. 

Así mismo, en el artículo 10  Superior, se previó la idea de una sociedad pluralista fundada en la solidaridad, facilitando la 
participación de todos en las decisiones que los afectan; por lo tanto no existe duda que la sociedad civil es uno de los actores 
principales en el proceso de participación democrática, principalmente a través de las organizaciones y entidades cívicag 
autónomas; es por ello que el Estado debe fomentar y promover la participación de la sociedad civil, ya sea actuando como 
veedor o en la toma de decisiones basadas en las necesidades de la colectividad a la que pertenece. 

Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución Política permite afirmar que las organizaciones civiles previstas por el 
constituyente, no solamente son viables para ejercer una labor de vigilancia y control, sino que también se prevé su intervención 
en la actividad estatal. 

Así mismo la norma superior en su Artículo 311. "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
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v cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes" 

gualmente la ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del Alcalde asegurar la transparencia, acción 
brídica y administrativa del municipio en la actividad contractual que tiene a su cargo el ente territorial como herramienta para 
la satisfacción de varias de sus necesidades, velando por la obediencia y aplicación de todas las formalidades, solemnidades y 
cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas señaladas en la ley para la materialización de los principios de la 
-:ontratación pública y ser garante de los principios rectores del ejercicio de la competencia que les atribuyen la constitución y 
a ley conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y 
:ompetencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, especialmente en lo referente a la responsabilidad y 
....ransparencia, que puntualiza que los Municipio asumirán las competencias a su cargo previendo los recursos necesarios sin 
comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial garantizando su manejo transparente para lo cual las 
autoridades municipales promoverán el control de las actuáciones de la administración por parte de los ciudadanos a través de 
ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas como principio de responsabilidad política 
" administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del 
presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que se expida en la materia. 

Que la administración Municipal tiene como Misión: Garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la condición de vida de 
.os habitantes de Tunja, a través de la prestación de servicios de calidad, en cumplimiento de las competencias definidas en la 
Constitución Política y demás normas complementarias. 

Que la Administración Municipal dentro de su «Plan de 'Desarrollo denominado: "CONECTEMOS TUNJA CON EL MUNDO". 

Que el Municipio de Tunja, cuenta diferenteá escenarios deportivos, entre ellos el Coliseo San Antonio de Tunja, infraestructura 
deportiva de alta cobertura en el sector oriental de la ciudad, con una capacidad superior a los 2.000 espectadores. El coliseo 
cubierto cuenta con un área deportiva para diferentes disciplinas y servicios, complementarios tales como, áreas sanitarias, 
.jamerinos, áreas para cafeteríasy7zonas exteriores en las que se incluyen parqueaderos. 

Que el Coliseo San Antonio, ha sido un importante escenario deportivo para el Municipio en el cual se han desarrollado eventos 
racionales e internacionales y ha perrhitido desde su Inauguración, el desarrollo, promoción y, fortalecimiento de actividades 
''ísicas, deportivas y recreativas en la vida de los deportistas y la comunidad tunjana en general, propiciando a través de estas 
,)rácticas habilidades comunicativas y tiempos, sanos entorno a la familia. 

Que dado al fuerte invierno que ha padecido el país en los últimas años y en especial el municipio de Tunja, las fuertes lluvias 
y en especial el deterioro de los bajantes Tia insuficiente capacidad de la infraestructura de evacuación de las aguas lluvias, 
:omo también el deterioro de la cubierta del Coliseo de San Antonio del Municipio de Tunja, han ,provocado gran deterioro en la 
nfraestructura Física del Escenario, `:como también del Maderamen donde se realizan eventos locales, Nacionales e 
•nternacionales, el cual ha sido considerablemente afectado por ingreso de las aguas lluvias lo que ha producido el deterioro del 
=entrepiso y durmientes, como también cerca de cuatrocientos veinticinco metros de la tablilla en Arce Canadiense, lo que implica 
,:ambio del entrepiso y durmientes, como la..tablilla antes mencionada, también la pulida , demarcación y pintada de dicho 
maderamen para la práctica del deporte. 

Que para satisfacer la anterior necesidad y con el fin de brindar la infraestructura adecuada a la comunidad, la Administración 
Municipal adelantó la licitación pública: 

- LP-AMT0122023 cuyo objeto es: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO 
(CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

Que según lo señalado en el artículo 32 numeral 1 de. la Ley 80 de 1993 establece "Son contratos de obra los que celebren las 
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido 
celebrados como resultado de un procesó ,de licitación públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables 
en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto." 

.)e acuerdo a la Ley 80 de 1993 en el ARTICULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y 
,SESORES. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018. Reza "Los consultores y asesores externos responderán 

fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, celebrado por ellos, como por los heChos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las 
7bligacíones correspondientes a tales contratos y que causen dato o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
¿ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la 
etapa de liquidación de los mismos, 

oor su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
.derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a 
las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del  
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incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme 
con el contrato de interventoría." 

Que conforme lo señalado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el municipio de Tunja requiere contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal, ambiental y social al proceso mencionado anteriormente. 

Que la ley 1882 de 2018 POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A 
FORTALECER LA CONTRATACIÓN PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES, adopta documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de 
escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren et 
adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 

Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local el desarrollo, los se.rvicios e industria local, en la adopción de los 
documentos tipo, se tendrá en cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y 
la naturaleza y especialidad de la contratación. 

Que la ley 2022 de 2020 por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones decreta en su 
artículo 4 adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Parágrafo 7. La agencia nacional de contratación 
pública Colombia compra eficiente o quien haga sus veces, adoptara documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en 
la actividad contractual de todas las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración 
pública 	y continua en todo caso serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los 
procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, consultoría en ingeniería para consultoría 
de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación 
correspondiente. 

Que la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA COLOMBIA COMPA EFICIENTE mediante la Resolución 798 de 2023, 
adopto los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. 

Que, por lo expuesto anteriormente, se requiere contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, Y SOCIAL AL CONTRATO 2251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, 
INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1 CALLE 12 Y ZONA 
DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA 

Que se tiene el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUNDA, BOYACA el cual fue registrado en el banco de programas y proyectos 
de inversión municipal bajo el número 2024150010074 y cuenta con certificado de viabilidad técnica favorable, expedido por la 
oficina asesora de planeación. Adicionalmente se advierte que el indicador que se verá impactado y ejecutado con la presente 
contratación es: 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1 Objeto: SIT - 75 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, Y SOCIAL 
AL CONTRATO 2251 DE 2023 CUYO OBJETO .ES: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA 
.1\1FRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE 

ACCESO (CARRERA 1 CALLE 12 Y ZONA DE pÁRQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

2.1.2 Alcance: 	El desarrollo del objeto contractual busca supervisar, revisar, vigilar, controlar y verificar la ejecución, 
.:umplimiento, condiciones y términos, del objeto del contrato de obra, teniendo en cuenta los parámetros de costo, tiempo, 
t:aliclad y legalidad, conforme a la normatividad vigente y a las necesidades del municipio. 

2.1.3 Descripción Detallada De Las Actividades A Desarrollar y Condiciones Técnicas: 

Técnicamente se hace necesario la contratación de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA 
CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO 
SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, 
ACALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obré, manuales y especificaciones nacionales y/o normas del Municipio de Tunja para 
-;u elaboración, se describen algunas de ellas. 

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

1 	NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, 2010. 

./ 	Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y su normatividad vigente. 
1 	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC para agregados pétreos, cemento y acero de refuerzo. 
../ 	LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE SALUD OCUPACIONAL 

J 	Y otras vigentes a la fecha de la ejecución del contrato de obra y la Interventoría 
• 

..as actividades y cantidades a las cuales inicialmente se realizará la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE 
ICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO>: ES: ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS 
DE VIAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA, son las que ejecutará el contratista de obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

No 
ÍTEM DE 

ESPECIFICACIÓNES DESCRIPCIÓN 
UND. CANTIDAD 

PAGO GENERAL PARTICULAR 

1 PRELIMINARES 

1,1 1,01,55 DESMONTE.  DE CUBIERTA LAMINA M2 1.151,00 

1,2 APU DESMONTE PISO DE MADERA EXISTENTE M2 835,00 

2 CUBIERTAS:  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 
2,1 1,12,48 ARQUITECTÓNICA METÁLICA TIPO M2 288,00 

. ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.66 M, 
RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN 

2,2 APU , • TEJA TERMOACUSTICA UPVC CAL 2,5 MM, M2 1.340,00 
SEGÚN AFECTACIÓN 

.. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL 
2,3 1,06,09 1 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 ML 48,00 

,. D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO 

2,4 1,06,03 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE PVC 3" 

ML 10,00 

CIELOS RASOS 
MUROS 

Y, 

3,1 1,1309 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM M2 224,00 

REPOSICION CIELO RASO EN 
3,2 A. P.U. SUPERBOARD 8MM (USO ENTRAMADO M2 86,00 

EXISTENTE) 



ML 6,1 265,70 2.01.05 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA 
REDES (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) 

53,01 M3 6,2 1.02.17 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO)  

M3 6,3 646,80 1,02,16 

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y 
PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A 
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
UBRE DE 5 KM 

ML 55,77 6,4 2.05.52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=6 

ML 21,27 6,5 2.05.59 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=8 

ML 6,6 134,25 2.05.53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=10 

ML 6,7 109,41 2.05.54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=12 

UND 2,00 6,8 2.05.05 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M, 1.50 < Fi < 2.00 

UND 1,00 6,9 2,06,16 
POZO DE INSPECCION D=1.50 M, H 3.50 
M 

CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA 
ZANJAS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y GAS 

M3 2,16 6,11 2,07,08 

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
(ACARREO IIBRE 5 Km.)  

2,16 M3 3,13,16 6,12 

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO 
REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES 

M3 1,20 6,13 3,13,15 

CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA 
ZANJAS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y GAS 

8,06 M3 6,14 2,07,07 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE 
PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) 

M3 89,36 3.13.36 6,15 

m3 73,99 6,16 3,13,37 
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 
3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)  

M3 6,17 523,02 3.04.05 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y 
UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 
9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, 
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VINILO TIPO I SOBRE DRYWALL Y 
SUPERBOARD A TRES MANOS. 

4,1 
COTIZAC ION 

Y APU 

PISO MADERAMEN CON DEMARCACION 
CERTIFICADA POR FIBA, ACABADO LACA 
HOMOLOGADA POR MFMA, LOGOS DE 
ACUERDO A DISEÑO 

M2 835,00 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES 
MANOS SOBRE ESTUCO 
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 
EXTERIORES 

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS 

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS 

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS 
MANOS BAJO PLACA 

M2 5.760,00 

M2 

ML 

1.514,00 

744,00 

M2 120,00 

M2 960,00 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.5 M, 5 < H < 6 PAÑETADO 

FECHA::: 24/1:1/ 2023 
VERSIÓN ;01`:;;:  

150I9Ót 

M2 1.636,00 3,3 A.P.U. 

5,1 1,09,18 

1,09,17 

1,09,08 

1,09,05 

1,09,22 

5,2 

5,3 

5,4 

5,5 

APU 6,10. 2,00 UND 
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INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

6 18 , 1.02.42 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

KG , 
 

746 11 

6,19 2.07.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE 
PISO 

M3 8,84 

6 20 , 	, 2 01 02 ,, 

•. , 

ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA 
EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 

M2 317 , 92 

6,21 2,01,03 
. ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA 

EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 
M2 264,93 

6,22 2,06,23 

• 

_ 
SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO 
EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y 
CONST. INCL. TAPA) 

UND 4,00 

6,23 1,02,05 
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 
CMTS LADRILLO 

, 
 

UND 14 00 

6 24 ,,, 2 06 27 
:-.., 
..-,, 

SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO 
EN OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF 
Y CONST, INC. 

UND 2 00 , 
 

6,25 3,06,03 

' CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 
EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, 
SUMINISTRO Y COMPACTACION ( 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
NORMA INVIAS (**) 

M3 15,26 

6,26 306,10 , 

REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE 
GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO 
LIBRE 5 KM 

M3  
43,42 

7 MANTENIMIENTO PUNTOS CRITICOS DE VIAS DE ACCESO Y PARQUEDADERO 

7,1 3,13,14 , 	- CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 
1.859,28 

7,2 3,13,17 
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 
E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y 
TRANSPORTE HASTA 5 KM) 

M2 
1.360,69 

7,3 3,02,07 
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL SECO 

M3 
464,82 

7,4 3,06,02 BARRIDO Y SOPLADO M2 
1.360,744 

7,5 3.06.09 .;.. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-1H 

M2 
1.360,72 

7,6 3.06.10 

• ..; 	. 
- . 

• 

REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE 
GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO 
LIBRE 5 KM 

M3 
309,88 

7,7 3.06.17 

. t SUMINISTRO, INSTALACION Y 
COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**) 

M3 154,94 

8 OTROS 

8,1 1,18,03 ASEO GENERAL ENTREGA 	
• 

M2 
3.360,00 

8,2 APU . ' 
LAVADA Y LIMPIEZA DE CERAMICA DE 
PARED BAÑOS Y OTROS ' 

M2 
322,00 

8,3 APU .; AJUSTE Y REVISION DE PUNTOS 
ELECTRICOS 

UND 
320,00 

8,4 APU ' a 
AJUSTE Y REVISON DE PUNTOS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

UND 
40,00 

8,5 APU 
AJUSTE Y REVISION DE EQUIPOS 
ELECTRONICOS 

UND 
8,00 

L1.4 Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
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CLASIFICACIÓN UNSPSC 
Tercer Nivel' 	' 

DESCR/PCIO 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTI 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81141500 CONTROL DE CALIDAD 

41111600 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD ESPESOR Y DISTANCIA 

2.1.5 Código CIUU: N/A 

2.1.6 Plan de Adquisiciones: El proyecto se encuentra incluido dentro del plan de adquisiciones 2024 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1 Tipo de Contrato: INTERVENTORÍA 

2.2.2 Plazo de ejecución: El Contrato de Interventoría que se pretende adjudicar, TENDRÁ UN PLAZO HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024, Una vez cumplidos los requisitos, el supervisor deberá cargar el Acta de Inicio en la plataforma SECOP 

II Dicha acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato, quien el mismo día de suscripción deberá 

cargarla en la plataforma SECOP II para que haga parte del expediente electrónico. 

Nota: Se da un alcance al plazo de ejecución, ya que es importante aclarar que está duración está ligada a la duración de la 
obra del contrato 2251 de 2023, sin que esto implique adicionales, dado que la forma de pago de esta interventoría es global. 

2.2.3 Lugar de ejecución: Municipio de Tunja — Barrio San Antonio — Polideportivo San Antonio. 
Nomenclatura: Cl. 12 #112, Tunja, Boyacá. 

Localización General 	• 
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Fuente: Google Earth 

Localización Especifica 



Fuente: Google Earth 
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2.2.4 Valor estimado del Contrato: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($113.581.738,00) M/CTE. 

2.2.5 Rubro Presupuestal: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

2.3.9.06.43.01.1604.04 
Preinversión e inversión Construcción, adecuación y dotación 
de Infraestructura, Escenarios deportivos Y recreativos del 
Municipio de Tunja. 

$113.581.738,00 

2.2.6 Forma de Pago: Se advierte que LA. TALCALDÍA MAYOR DE TUNDA, sólo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA 
1bvorecido, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros; así mismo, se señala que LA ALCALDÍA MAYOR DE 
"FUNJA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, 
de la siguiente manera: 

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL  y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
,:ontrato de interventoría, LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNDA, realizará el pago MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 
90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO DE 
OBRA DEL CUAL ES INTERVENTOR. Previo a: 

1. Informe 
2. Certificación de cumplimiento 
3. Registro fotográfico 
4. Presentación de Pólizas vigentes 
5. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de trabajos o actividades realizados 

por el contratista y debidamente firmados por el mismo. 
6. Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de'parafiscales cuando corresponda para el periodo 

cobrado, de acuerdo al avance de la obra. 

..os anteriores pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a su radicación y aprobación y están sujetos a las 
disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el 
;artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 

'ara tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad  
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Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación.Familiar, SENA e ICBF) de cónformidad con la normatividad vigente, de él y del 
personal a su cargo. 

El diez (10%) correspondiente al último pago  se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la 
liquidación del contrato. 

Para el último pago, deberá presentarse 

1. Acta de terminación 
2. Informe definitivo de ejecución, 
3. Verificación, validación y aprobación del acta de recibo de los productos objeto de contratación 
4. Verificación, validación y aprobación de Memorias de cantidades de obra ejecutas 
5. Actualización de pólizas según la fecha de acta de recibo 
6. Validación y aprobación del Manual de operación y mantenimiento del proyecto 
7. Acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes. 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la 
seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por 
la Supervisión Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 
182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos al contrato, la factura de 
venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre del consorcio o de la unión 
temporal. 

El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto' contractual de acuerdo a los parámetros 
establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación respectiva. 

2.2.7 Supervisión: La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el señor WILLIAM FERNANDO RINCÓN 
CELY quien se desempeña como Secretario de Infraestructura Territorial de la Alcaldía del municipio de Tunja o quien haga sus 
veces, o a quien el jefe de oficina o el ordenador del gasto designe para tal fin mediante oficio. Para tales efectos, el supervisor 
estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
y demás normas que regulen la materia. 

El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación y de supervisión y está obligado 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes.- 

2.2.8. Obligaciones generales del interventor: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 

b) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad3; obligaciones definidas en los Documentos 

del proceso de contratación. 

c) Revisar y aprobar los documentos técnicos, de estudios y diseños antes del inicio de la ejecución del proyecto 
d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demás 

Documentos del proceso. 

e) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
contrato o sobre sus obligaciones. 

f) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
g) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipó de trabajo definidos en el Documento base 

y en el "Anexo 1— Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad. 
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•t) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato. 
) . Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
) Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al 

momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad 
para continuar con la ejecución del contrato. 

Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, 
que puedan afectar la ejecución de este contrato. 
Durante la ejecución del contrato deberá 'observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 

•n) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

: ) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que 
le correspondan de acuerdo con su labor, 

o) Ejecutar el contrato con el Personal Clavgt.' Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el 
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las 
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reempla2ará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de 
requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, 
si se trata de un profesional por el cual seasignó puntaje. 

.)) Realizar sus entregables (comunicaciones; informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla 
con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

.1) Realizar todos los pagos de honorarios fi;y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demóstrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 deja Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según 
la forma de pago. 

.) Manejar con la debida confidencialidad la.. información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución 
del contrato. 

°:;) Reportar la información relacionada contla ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por 
la Entidad. 

r.) Acreditar el cumplimiento de la formacióry académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base 
y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad. 
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

I) Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%)  de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. (Esta 
obligación aplica cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A — Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional) 	 • 
-N) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 

para el cumplimiento del contrato. (Está obligación aplica cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B —

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros) 

1.2.9. Obligaciones específicas del Interventor 

:El INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones específicas: 

1NTERVENTORÍA TÉCNICA 

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumirá la Interventoría durante el desarrollo de la construcción del proyecto, a 
saber: 
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a) Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para adelantar el objeto del Contrato de construcción 

y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación 

programada y así evitar retrasos en la programación. 

b) Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, del 

Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las propuestas de loscontratistas, del Contrato de obra celebrado, 

de las Normas y especificaciones que son las aplicables en el Contrato de obrás e Interventoría y de las demás normas y 

reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de obras y presentación de ajustes 

de diseño necesarios. 

c) Revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación de los ajustes y modificaciones necesarias para 

lograr los objetivos del proyecto. 

d) Aprobación de los análisis de precios unitarios y listado de insumos del proyecto los cuales deberán ser entregados por el 

contratista de obra para su aprobación por parte de la interventoría previo a la firma del acta de inicio del proyecto. 

e) El interventor deberá verificar y exigir al contratista de obra que durante toda la ejecución del contrato debe disponer de los 

DOS (2) FRENTES DE TRABAJO  de conformidad con lo señalado en su propuesta y el anexo técnico elaborado por el 

municipio de Tunja. 
O Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el 

desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. 

g) Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de 

las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran, 

h) Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, 

mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la 

obra que no cumpla con las calidades exigidas. 

i) Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y 

demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e ,impartir instrucciones sobre el orden en que 

se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de ..obra y de las normas de diseño y seguridad 

apropiadas en cada caso. 

j) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de:Suministros presentados por los contratistas, 

recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e. informar a la entidad sobre su avance real, 

para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados. 

k) Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y suministrar al 

contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y cuando se requiera. 

1) Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), 

respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negathibs que genere el proyecto según el plan de 

manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto. 

m) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre loS aspectos técnicos, resolver oportunamente 

aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le compeen por tratarse de cambios sustanciales a los 

planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, a EL MUNICIPIO.' 

n) Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas 

en los contratos y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO y al contratista las modificaciones requeridas. 

o) Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté 

en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución. 

p) Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista, interviniendo directamente 

en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán 

suscritas conjuntamente con el contratista y EL MUNICIPIO. 

q) Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones 

al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre 

la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del Contrato. 

r) Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas: 

y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos. 

s) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los 

contratistas. 

t) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los 

documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad. 

u) Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones de las especificaciones de 

construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos 

de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 
y) Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se lhayan introducido durante la ejecución, para 

obtener los planos completos de lo construido y entregarlos al MUNICIPIO cuando éste los solicite y en el momento de la 

liquidación de los contratos. 
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w) Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final de las obras. 
..‹) Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas al 

MUNICIPIO. 

'i) Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con las normas vigentes. 
z.) Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante la realización de análisis y 

ensayos de laboratorio y control de calidad. 
aa) Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica). 
6b) Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con los contratistas de obra o sus 

representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor de 
la Alcaldía Mayor de Tunja o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron 
en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. - 

,z.c) Exigir el informe final de la geo referenciación de las obras realizadas en formato shapefile con sistema de referencia 
espacial MAGNA-SIRGAS para incorporátuips en el sistema de información geográfica del Municipio. 

..:1d) Verificar y aprobar la existencia delas ''condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, á 
diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 

ee) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

f) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. 
Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

gg) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la 
justificación y documentación correspondientes. 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

•3e refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el desarrollo de la construcción, las cuales 
..están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como: 

a) Analizar, estudiar y aprobar el esquerria de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, 
vallas, cerramientos, etc. 

b) Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea 
adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del 
transeúnte y de las construcciones adyacéntes, así como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

c) Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO. Servir de interlocutor entre LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA y 
los Contratistas de Obra. 

id) Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras y el desarrollo de los contratos, 
informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que 
considere pertinentes. 

-2) Ejercer control sobre el cumplimiento dé todas las obligaciones contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de 
los trabajos mientras dure la ejecución de-las obras. 

4) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el 
buen funcionamiento de la Interventoría. 

g) Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecución de los contratos de obra cumpla con las condiciones 
pactadas, así como solicitar su cambio 'cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de 
relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud 
deberá estar debidamente motivada. 

1) Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere 
convenientes. 
Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones periódicas (comités de obra) con el Contratista y 
EL MUNICIPIO. 

j) Someter a la aprobación de EL MUNICIPIO, los informes mensuales del contrato en ejecución, relacionados con el control 
de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. 

k() Colaborar con los trámites para la adquisilión de propiedades, derechos, avalúos y pagos a terceros por perjuicios causados 
(Solo si aplica). 
Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 

.n) Realizar informes periódicos de avances de obra. 
n) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de 

los trabajos. 
o) Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL MUNICIPIO y suministrarles la 

información que soliciten. 
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p) Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término legal, evitando que se configure el silencio 

administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

q) Adelantar revisiones periódicas de las obras contratadas, los servicios prestados o bienes y/o equipos suministrados, para 

verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas. 

r) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de 

archivo. 

s) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc. 

t) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. • Garantizar la publicación de los 

documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

INTERVENTORÍA FINANCIERA 

a) Verificar el manejo y la correcta inversión de los recursos públicos entregados al CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad 

con lo señalado en los pliegos de condiciones y la propuesta. 

b) Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros presupuestales, sus imputaciones 

y respectivos saldos. 

c) Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con los recursos financieros necesarios para la 

ejecución idónea del contrato. 

d) Revisar y tramitar ante el MUNICIPIO las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE OBRA, dentro del plazo establecido en el 

contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras requeridas contractualmente. 

e) Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance económico del mismo y presentarse AL 

MUNICIPIO, en el cual se justifique la viabilidad de la modificación. 

f) Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el CONTRATISTA DE OBRA presente 

AL MUNICIPIO. 

g) Comprobar dentro del control de ejecución del contrato de obra, lo relacionado con los pagos a los contratistas de obra, 

verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones pactadas, certificando y 

tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por los contratistas. 

h) Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las operaciones efectuadas con los fondos de 

los mismos. 

i) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o 

servicios objeto del mismo. 

j) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de 

pagos y de liquidación del mismo. 

k) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con 

autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

1) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos 

soporte que le correspondan para efectuarla. 

INTERVENTORÍA CONTABLE 

a) Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto con herramientas (software) que permita emitir 

reportes oportunos para darlos a conocer al MUNICIPIO, cada vez que sean requeridos. 

b) Llevar registro cronológico de los pagos generados por el MUNICIPIO a favor del CONTRATISTA DE OBRA, los cuales deben 

contar con los respectivos soportes. 

c) Realizar un Control de presupuesto e inversión 

d) Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar durante la ejecución del contrato de obra. 

INTERVENTORÍA LEGAL / JURÍDICA 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, previo a la suscripción del 

acta de inicio del contrato. 

b) Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por Orte del CONTRATISTA DE OBRA. En caso de 

presentarse incumplimiento a esta obligación informar al MUNICIPIO para que se tomen las acciones correspondientes. 

c) Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos permanezcan vigentes por el 

termino exigido en la normatividad vigente. 

d) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, como también realizar las recomendaciones 

a que haya lugar, al MUNICIPIO. 

e) Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las actas que demande la correcta ejecución y 

desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio, actas de reuniones, actas de suspensión, actas de levantamiento de la 
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suspensión, actas de pago mensuales, actas de mayores y menores cantidades de obra, acta de terminación o recibo final 
del contrato, acta de liquidación del contrato y las demás que sean requeridas. 
Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prorroga y/o adicióh al contrato de obra, para 
someterlo a consideración del comité que disponga el MUNICIPIO, a través del director o jefe el área respectiva, adjuntando 
los documentos soporte, siguiendo los pébcedimientos establecidos por EL MUNICIPIO. 

g) Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos o limitaciones para la adecuada ejecución del 
contrato de obra, e informar lo pertinente al MUNICIPIO, y a la compañía aseguradora si es del caso. 

h) Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de obró, la INTERVENTORÍA deberá exigir un plan de 
contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de obra aprobado. 

1) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el CONTRATISTA DE OBRA, o demás entidades en 
relación con el desarrollo del contrato. 

9 Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE OBRA, al igual que estudiar, analizar y conceptuar 
sobre las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA y recomendar al MUNICIPIO, las correspondientes 
soluciones, que se deriven de la ejecución del contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades 
anteriores, dado el conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien representa al MUNICIPIO en la 
ejecución de las obras. 

rez) El INTERVENTOR efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis de precios unitarios, verificando rendimientos, 
cantidades, equipos y en general los componentes que hacen parte integral de los APU, así como los precios de los mismos 
componentes; verificará aritméticamente y los confrontará con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el contrato 
de obra. 
El INTERVENTOR verificará en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el sitio de las obras, las cantidades iniciales y 
la propuesta de intervención, para posteéiormente registrar, las variaciones entre el proyecto con lo realmente ejecutado en 
la obra; dejando la constancia medianteacta o documento firmado por los 'representantes de las partes. 

al) El INTERVENTOR aprobará las especificaciones técnicas y/o particulares de los ítems no previstos que sean necesarios para 
la correcta ejecución de la obra, en las cuáles deberá identificar claramente materiales y procesos contemplados en la obra, 
como impacto financiero y de costos. 

3) Velar por el ejercicio de las facultades de direCción y reorientación de la acción contractual del MUNICIPIO, tendientes al 
adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de elaborar: 

'.4 
✓ Informes oportunos. 

✓ Corroborar especificaciones y cronogramas 

✓ Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del MUNICIPIO. 

✓ Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, multas, terminación unilateral, caducidad 
ante el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, si a ello hubiere lugar. 

1 Solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de obra. 

iy) Proyectar acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la Unilateral Según el caso. 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención 'por parte del CONTRATISTA DE OBRA de los 
permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades 
Ambientales, lo anterior con la finalidad de mantener indemne AL MUNICIPIO de las medidas y sanciones por su no 
cumplimiento. 

'1)) La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA ante las Autoridades 
Ambientales, con la finalidad de verificat el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente, para el 
trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales a que haya 

lugar. 
c) Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de INTERVENTORIA y verificar el 

cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al contratista de obra. 

d) Seguimiento y cumplimiento de los planeá.Fcle manejo ambiental, permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento 

del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus debidos soportes. 

e) Verificación y validación del Certificado de disposición de escombros y residuos 

iNTERVENTORÍA SOCIAL 

:a) Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y organizada de la población 
interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, coordinación y diálogo permanente. 

5) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas residentes de la Zona de Influencia de 
la Obra, como mano de obra no calificada y semi — calificada (Solo si aplica).  

/3)7›- 
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c) Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso 'a la informacióri, de manera clara, nítida y traslucida. Exige 

que las actividades desarrolladas y la inforráción que de ellas se desprenda, sea tan clara que todos la puedan ver. 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL 

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecución de los contratos de obra, 
para lo cual deberá: 

a) Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a loá,mntratistas de obra. 

b) Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios para la liquidación final de 

los contratos de obra. 

c) Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de Estabilidad, del pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran 

para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato. 

d) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o aportes 

parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 

debieron haber sido cotizadas. 

e) Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al sistema en el momento de la 

liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud. 

f) Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda cumplir con esta actividad 

dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

g) Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. un 

h) Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el 

mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. 
i) Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para liquidar de mutuo 

acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a 

un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto 

el Informe de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos .'para las liquidaciones correspondientes junto 

con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivadds. 

j) Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el intervéntor no presentó el informe antes referido, 

deberá solicitar inmediatamente a la Alcaldía Mayor de Tunja, que adelante los trámites para elevar la solicitud de liquidación 

por vía judicial o por el procedimiento que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la 

liquidación. 

k) Remitir a la Alcaldía Mayor de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interveritoría, toda la documentación relacionada con 

el ejercicio de la misma. 

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones en esta materia: 

EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier 
género que establezcan las Leyes Colombianas. En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a la Alcaldía Mayor de Tunja, certificación expedida 
por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema 
de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación 
que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este: Adicionalmente a la liquidación del contrato 
el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente a 
los aportes y obligaciones antes señaladas. 

2.2.10 Obligaciones Generales del Municipio: 

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 40  de la Ley 80 de 1993. 
b) Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma estipulada en la cláusula de 

forma de pago. 
c) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista. 
d) Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar 

el cumplimiento del mismo. 
e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo. 
f) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley. 

fr." 
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3, FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
•1 

modalidad de selección para el presente: proceso contractual corresponde a un concurso de méritos (Según la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 399 de 2021). 

1..EY 80 DE 1993 

Artículo 32 

2o. Contrato de Consultoría 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la* ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato, 

,..EY 1150 DE 2007 

Artículo 2°. De las modalidades de selección. 

3, Concurso de méritos. <Numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 El nuevo texto es el 
siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación, En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública 
de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y 
de organización de los proponentes, según sea el caso. 

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las 
propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar 
deliberante y calificado. 

DECRETO 1082 DE 2015 

SUBSECCIÓN 3 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Artículo 22.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos, Las Entidades Estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los artículos 22.1.21.3.8 al 
221.21.125 del presente decreto. . 

Artículo 2.21.2.1,3.2 Modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021 

Procedimiento del concurso de méritos, Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente 
título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 

2, La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la 
evaluación de las ofertas frente a todoslos requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos 
habilitantes y los de asignación de puritaje. 

1 Una vez resueltas las observaciones al Informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya 
obtenido el mayor puntajen. 

...EY No. 1882 DE 2018 
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Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado parle' artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, 
el cual quedará así.. 

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales 
contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de 
liquidación de los mismos. 

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables 
y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan de/incumplimiento o responsabilidad directa, por parte de/interventor 
de las obligaciones que a este le corresponda conforme con el contrato de interventoría. 

Artículo 5°, Modifíquese el Parágrafo 1 e Inclúyanse los parágrafos 3, 4 Y 5 de artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
los cuales quedarán así 

Artículo 5°. De la selección objetiva. 

(.. ) 

Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 
no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de titulo suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el 
término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto 
para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través de/sistema de subasta. Serán rechazadas 
las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas, 
con posterioridad al cierre del proceso. 

(.. ) 

Parágrafo 3°, La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de la misma. 

Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los documentos 
referentes a la futura contratación o a proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, deberán 
se solicitados hasta el momento previo a su realización, 

Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por 
los• proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 

(-) 

Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará ask 

(-) 

Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para rea/izar la publicación del proyecto de 
Pliego de Condiciones. 

En razón a lo anterior, la modalidad de selección del contratista se efectuará a través de CONCURSO DE MÉRITOS, por el 
sistema de concurso abierto, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de interventoría cuyo objeto principal es la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, contable y social a un contrato de obra. Esto se fundamenta 
en lo establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1882 de 2018 modificada por la Ley 2022 de 2020, y la AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPA EFICIENTE mediante la Resolución 798 de 2023, la cual adopta los 
documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura 
social, abarcando los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. 
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4, ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

'ara determinar el valor de la presente interventoría se tuvo en cuenta los profesionales que se requieren para realizar el 
:seguimiento a los contratos de obra, así como los costos directos de cada uno de ellos. Es importante, precisar que el valor 
determinado para el presente proceso se determinó por la resolución 039 del 28 de marzo de 2023 de la Gobernación de Boyacá 
adoptada por el Municipio de Tunja en la Resolución 0874 de 12 de Julio de 2024; respecto al valor de la interventoría la cual 
lo será mayor al 7% del valor del contrato de.Obra. 	 ; 

Igualmente, la entidad se permite aclarar que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 399 de 2021 se 
Dublica la forma en la que se realizó el cálculo del valor estimado del contrato y la justificación del mismo, como referente, sin 
embargo, el precio por el que se adjudica corresponde a un PRECIO GLOBAL de conformidad con lo plasmado en 
el Formato oferta económica a PRECIO GLOBAL publicado por la entidad. 

:El valor del presente proceso es la suma de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($ 113.581.738,00) M/CTE., de acuerdo al siguiente análisis: 

¿EL VALOR DE LA OFERTA A PRECIO GLOBAL deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado 
de sumar los valores que componen la oferta, y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, imprevistos, impuestos, tasas, 
contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen IVA y demás gastos en que deba incurrir el adjudicatario para ejecutar 
debidamente el objeto del respectivo contrato. 

Es de precisar que según certificación No. 1.4. 1-7-2-536 de fecha 12 de Mayo de 2021, el municipio de Tunja cuenta con las 
;iguientes estampillas e impuestos para los contratos de interventoría de obra pública: Estampilla Prodeporte 2.5%, Estampilla 
'Electrificación Rural 1%, Adulto Mayor 2%, Pro cultura 2%, Retención Interventoría de obra 2%, Reteica 0,1%, IVA y descuentos 
'según el régimen y según lo determinado por la Ley. 

NOTA 1: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos, estampillas y 
descuentos en general 

NOTA 2: El proponente no podrá ofertar valor superior al establecido para el presente proceso. 

NOTA 3: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores 
vor exceso o por defecto del cero punto' uno (0.1%) por ciento del valor de cada operación, la entidad revisará 
Lada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) 
„uorciento, la oferta será RECHAZADA siempre que no se subsane debidamente y/o en el termino dispuesto para 
ello. Si el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor 
!corregido. 

NOTA 4: LA ENTIDAD SOLAMENTE ACEPTARÁ EL FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA A PRECIO GLOBAL, 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

De conformidad con lo establecido en resolución 798 de 2023 de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia compra 
eficiente, por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de 
c tiras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación; salud, cultura, recreación y deporte, la entidad 
adapta este capítulo al SECOP II, en los términos definidos en las Guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente] 	 ,. 

La Entidad verificará los requisitos habilitantés dentro del término señalado én el Cronograma del Pliego de Condiciones, de 
&cuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán 
como "cumple". En caso contrario se evaluará como "no cumple". 	 t. 

De conformidad con la normativa aplicableja Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base 
E n la información contenida en el Registro Uñico de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 

1 	 . 
I a Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

.i".. 	 . 
3.1 GENERALIDADES 

A. 	Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes según lo 
señalado en el Pliego de Condiciones.  
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B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la 
figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el "Formato 3 - Experiencia" y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin 
Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el "Formato 4 — Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales 
o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)" y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 
80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o prohibición 
previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del 
Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 
República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los Antecedentes 
Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 —Código Nacional de Seguridad y Convivencia—. 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia: 

I. 	Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad competente en el 
que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto. del Proceso de 
Contratación. 

,• 
c. Las personas jurídicas n9cionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del contrato y un al:, más. 

d. Si el representante legaítiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá 
acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente 
respectivo. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos 
de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

E n el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es una persona 
j.irídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, 
se deberá acreditar la capacidad legal de la Súcursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro 
tinico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de 
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
ce cierre del Proceso de Contratación. En casó de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará lá falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucurslo domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación 
legal de la sociedad extranjera, legali2ados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en 
los que deben constar como mínimo ios siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante.legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportandolla autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del-ilocumento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duracióri no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal 

i no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 
Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representará la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 
le) solicitado en este literal; ii) la información requerida en el presente numeral y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y  
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vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma 
individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo 
anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para :acreditar su existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha .de cierre del Proceso de Contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la 
Entidad. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso. ; 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y. un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral "1.1 Objeto, 

Presupuesto Oficial, plazo y ubicación". 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad. 
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte dé dicho dbcumento una vez solicitado por la Entidad, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo. 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

3.3.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma' clara en Unión Temporal o en Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente Plural. En caso de que no exista 
precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el "Formato 2 — Conformación de Proponente Plural" ("Formato 2A- Documento de conformación de 
Consorcio") ("Formato 2B — Documento de conformación de Unión Temporal). Los Proponentes pueden introducir datos 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último. en caso de considerarlo conveniente, cuya 
designación deberá constar en el "Formato 2 — Conformación de Proponente Plural" ("Formato 2A — Documento de 
conformación de Consorcio") (Formato 2B — Documento de conformación de Unión Temporal), quien representará a 
todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para lá presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la potestad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 
suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) año adicional. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento (100 %). 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. 
En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los pdrcentajes de los integrantes del Proponente 
Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

G. El presente proceso no contempla la ejecución por lotes o grupos 
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Dicho documento debe estar firmado por todgs los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un integrante sea una 
persona jurídica, por el representante legal dé dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II", 
Expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado 
En el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

1,.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

:5.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

E I Proponente persona jurídica debe diligenciar el "Formato 5 — Pagos al Sistema de. Seguridad Social y Aportes Legales" suscrito 
p..or el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al 
5:ervicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, 
c por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016, debe indicarlo en el " Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales". 

E sta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal .vinculado en Colombia. 

:3.4.2 PERSONAS NATURALES 

El proponente como persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando 
I:)s certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmene establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuente con acto administrativo de 
reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que presentar el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 

1. 
sistema de salud. • 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas' naturales extranjeras con domicilio en. Colombia las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

-1.4.3 PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales 
anteriores. 

3.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, la declaración donde 
acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
facha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

3.5 CAPACIDAD FINANCIERA 

los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros 
y organizacionales" y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones: 



Indicador = 
(Er,_., Componente 1 del indicadori) 

(E11,1  Componente 2 del indicadori) 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice dé liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando 
la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Financiera de acuerdo 
con los indicadores señalados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales". El Proponente acreditará la calidad 
de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

3.6 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

CT = AC - PC CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd): 

CT CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

Para el presente proceso de interventoría como el tiempo de ejecución es menor a 12 meses el capital de trabajo es el mismo 
presupuesto de obra. 

3.7 PATRIMONIO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

P = AT - PT Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

Nivel de Endeudamiento 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

Liquidez 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Pasivo Total 

Activo Total 
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Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional 
Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional 

Activo Total 
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PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

E l Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd): 

P Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 

F ara el presente proceso de interventoría como el tiempo de ejecución es menor a 12 meses el patrimonio demandado es el 
riismo presupuesto de obra. 

11.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

f./ 
Lbs Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros 
y organizacionales": 

el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

(E1',.1  Componente 1 del indicador;) 
Indicador 

	

	  
(Er 1  Componente 2 del indicador;) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

H Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Organizacional de acuerdo 
con los indicadores señalados en la "Matriz 2 Indicadores financieros y organizacionales". El Proponente probará la calidad de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

1::.8.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Z1.8.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NÁCIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único 
ce Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 
y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
E dicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad• al momento de evaluar la oferta tomará la información financiera del mejor año 
f scal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro Único de Proponentes 
RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

5.8.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse 
E la tasa de cambio de la fecha de corte de Icis mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de 
hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balánce general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados 
por el informe de auditoría (sí aplica cié acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo 
con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente  
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expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El "Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia)" diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el "Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)" 
y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información qi4e se encuentre en los Estados Financieros 
incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será las establecidas en el mejor año fiscal del proponente, 
acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fija una 
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento, en el "Formato 4 — Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)". El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de 
Condiciones. 

3.9 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.,?' Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

3.9.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la Sumatoria de los contratos aportados como 
experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso 
de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el 
"Formato 3 — Experiencia", para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos 
de experiencia previstos en el numeral "10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente" del Pliego de Condiciones. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, deberá 
acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en 
el evento de que se solicite combinación de experiencia de la "Matriz 1 — Experiencia". Igualmente, deberá demostrarse la 
experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de 
infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la Entidad 
solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente 
subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos 
contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos 
allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que 
la experiencia respecto de las actividades secundarias, en caso de que se exija combinación de experiencia de la "Matriz 1 —
Experiencia". Igualmente, deberá acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales 
a la interventoría de obra pública de infraestructura social. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, 
la experiencia mínima se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 

En todo caso, un Proponente podrá probar la experiencia solicitada en uno o más lotes o grupos con un mismo contrato o 
mediante contratos distintos. 

3.9.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal 
Clave Evaluable) 

Experiencia 

años 
m'olmos 

. Experiencia 
Específitl : 

(Iñóá 
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Posgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 
Posgrado en Gerencia de 
Proyectos, 	etc. 

Título profesional entre alguna de las Nota 1: En caso de no 

1 1 
Director 	de 
Interventoría 

siguientes altemativas: Profesional en 
la 	rama 	de 	la 	ingeniería 	como 
ingeniero Civil 

requerir 	título 	de 
posgrado, 	indicar 	"N.A." 30% 10 años 4 años 

• 
Nota 2: No se aceptarán 
estudios 	de 	tipo: 
diplomado, 	curso, 
seminario 	como 	un 
estudio de posgrado. 

. 
• , . Posgrado entre alguna de 

las siguientes alternativas: 
.r• 	• N/A 

2 1 
Residente 	de 
Interventoría 

Título profesional entre alguna de las 
siguientes 	" 	alternativas: 
Profesional en la rama de la ingeniería 

Nota 1: En caso de no
requerir 	título 	de 

" 	" posgrado, 	indicar 	N.A. 100 % 2 años 
 

6 años 

como ii-deraero Civil. Nota 2: No se aceptarán 
estudios 	de 	tipo: 

•  diplomado, 	curso, 
seminario 	como 	un 
estudio de posgrado. 

, 

Posgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 
Posgrado en Estructuras 

3 1 
Especialista en 
Estructuras 

Título profesional entre alguna de las 
siguientes alternativas: Profesional en 
la 	rama 	de 	la 	ingeniería 	como 
ingeniero civil con especialización en 

Nota 1: En caso de no 
requerir 	título 	de 
posgrado, 	indicar 	"N.A." 50% 6 años 2 años 

Estructuras. 
• ‘ 

Nota 2: No se aceptarán 
estudios 	de 	tipo: 

1 	'. 

diplomado, 	curso, 
seminario 	como 	un 
estudio de posgrado. 

• 

. 	. 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán lo soportes de los perfiles requeridos, por lo que no serán 
exigidos como parte de los documentos que conforman la propuesta, en tal sentido, el Proponente deberá cumplir las siguientes 
reglas: 

I. Aportar y diligenciar en forma clar'a, completa, correcta y legible el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia del personal clave evaluable", de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus

l 
 'documentos anexos. 

..-.,..,- ,,. 
II. El "Formato 8 — Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave 

evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante „ 
del Proponente Plural. 	 „ 

Fara los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: [La Entidad deberá indicar cuáles 
ce los siguientes perfiles hacen parte del Peronal Clave Evaluable: Director de Interventoría y/o Residente de interventoría y/o 
Especialista del proyecto en caso de aplicar. Señalando exclusivamente el perfil. como fue relacionado sin precisar información 
adicional que se encuentre en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del persbnal” y "Anexo 1 — Anexo Técnico". El Personal 
Clave Evaluable en los tres (3) perfiles mencionados puede estar conformado por uno o varios profesionales, de manera que la 
E ntidad señalará el número de personas requeridas en cada cargo]. 

L.as condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado 
F•ersonal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo 1— Anexo Técnico" del Proceso de Contratación, los soportes deberán ser 
entregados por el proponente adjudicatariO según lo indicado en el numeral 9.1 "Información para el control de la ejecución de 
la obra" del Pliego de Condiciones, la verificación de la documentación del personal clave se realizara de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral "10.2. Acreditación de experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable". 	 . 



Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 
	

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 
	

1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccióri NO deberá allegar con su propuésta documentos soporte, hojas de vida, ni 
certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con 
posterioridad a la celebración del contrato. 

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuUta para demostrar el cumplimiento de los 
criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego 
de Condiciones. 

[Incluir el siguiente texto cuando la verificación de la documentación requerida del Personal Clave Evaluable Sea solicitada para 
acreditar por cada proponente dentro del proceso de contratación]. 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, se requiere que los proponentes presenten y acrediten dentro de su oferta la 
experiencia del personal clave evaluable, en tal sentido, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia del personal clave evaluable", de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos. 

II. El "Formato 8 — Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave 
evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante 
del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: [La Entidad deberá indicar cuáles 
de los siguientes perfiles hacen parte del Personal Clave Evaluable: Director de Interventoría y/o Residente de interventoría y/o 
Especialista del proyecto en caso de aplicar. Señalando exclusivamente el perfil como fue relacionado sin precisar información 
adicional que se encuentre en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal" y "Anexo 1 — Anexo Técnico". El Personal 
Clave Evaluable en los tres (3) perfiles mencionados puede estar conformado por hilo o varios profesionales, de manera que la 
Entidad señalará el número de personas requeridas en cada cargo]. 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado 
Personal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo 1— Anexo Técnico" del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas 
durante la evaluación de las propuestas, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en 
el numeral "10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable". 

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección DEBERÁ allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida, ni 
certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificado en 
conjunto con la propuesta presentada. 

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de los 
criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego 
de Condiciones. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje: 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de experiencia del 
Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro: 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje: 

las Entidades deben consultar y analizar laS anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
comiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de 
Evaluación. 

/..simismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya 
Lnpuesto una o más multas o cláusulas penaies durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicigie las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
Efecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

1 a reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 
multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad 
con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 

De acuerdo a lo establecido por la matriz 1 de experiencia interventoría establecida en la resolución 798 de 2023 de la Agencia 
Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente, por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 
concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social se ha definido que el presente 
proceso corresponde según la mencionada matriz a: 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE POLIDEPORTIVOS Y/O 
PLACAS POLIDEPORTIVA 

F:or lo tanto, se requiere: 

EXPERIENCIA GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder o 
contemplar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO de un polideportivo o una placa polideportiva o un 
escenario deportivo. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al  
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50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Los contratos aportados deben cumplir con todos los códigos clasificados en el RUP, citados a continuación: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC  
(Tercer Nivel). . 	> 

_..,.̀ 
DESCRIPCIun  

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a 
las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de selección de interventoría de obra pública para 
infraestructura social que adelanten las Entidades, se determinó establecer indicadores diferenciales de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de selección, de acuerdo con los siguientes tres (3) rangos: 

Límite Limite 
Inferior Superior 

Rango 1 - <= 500.000 

Rango 2 >500.000 <= 2.000.000 

Rango 3 >2.000.000 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional 
los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección interventoría de obra pública de infraestructura 
social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 

POR LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROCESO CORRESPONDE A RANGO 1 SEGÚN EL 
PRESUPUESTO DEL PROCESO. 

.1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme de conformidad con lo, previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

2, Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

1 a Entidad evaluará la experiencia del Proporkente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. 
De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación 
de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. ni  para definir el promedio de 
los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta para 
aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de 
asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil 
expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con 
lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del 
puntaje, según se detalla en esta sección. 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada 
por 	la 	Superintendencia . Financiera 	de 	Colombia 	[en 	su 	sitio 	web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/Oublicacion/60819].  

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 
del cierre de/proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de 
febrero, la TRM que se usará para d€terminar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 
tarde del 11 de febrero] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte decimal  
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-centavos- dala TRM: 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno dealos Proponentes habilitados participarán con 
el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología 
descrita para cada alternativa. 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 

A. Mediana con valor absoluto 
La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas 
hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado 
del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las proPuestas hábiles de manera descendente. 
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 
- Si el número de valores es o,  la mediana corresponde al promedio de losa  dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

	

I. 	Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 
encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de. los Proponentes habilitados y que no fueron 
objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fóri-nula de asignación de puntaje: 

Me — Vi  
PuntajeAsignar = [ti 	Me 	

11* Puntaje máximo] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de 
los Proponentes habilitados. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta "i" y que no fueron objeto 
de subsanación. 

	

II. 	Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula: 

Punta] eAsignar  =11 I Vm 
 e  — 

* Puntaje máximo] 
VMe 

Donde: 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la 
propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta "i". 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

B. Media Geométrica 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas 
hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con 
el siguiente procedimiento: 

MG= 	* V2 * V3 * 	Vri 
Donde: 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de 
subsanación. 
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• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta "n” habilitada y que no fueron objeto de 
subsanación. 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

F ara efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los 
5.MMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
e por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

— Vi d  
Punta] e4 fgnar = [1 	

MG 
* Puntaje máximo 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Alta 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados y que no 
fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los 
contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

(Vmax  )7) 
XA = 	  

2 
Donde: 

• Vn,„: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron objeto 
de subsanación. 

• Z: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras propuestas 
habilitadas y que no fueron objeto de subsanación. 

• XA: Es la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

e 
Puntaje Máximo * 1

XA

- vi)) 
Para valores menores o iguales a XA 

PuntajeAsignar  

Puntaje máximo * (1 — 2* (I XA — l) 

	

XA 	
Para valores mayores a XA 

Donde: 
• XA: Es la media aritmética alta. 
• Vi : Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de 

las propuestas "i". 

Ilota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

a asignación de puntaje relacionada con el "Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)" se realizará de la siguiente manera: 

Criterio de evaluación 

Experiencia adicional del Personal 
Clave Evaluable 
Formación ackdémica adicional del 
Personal Clave Evaluable 

Total 

4.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato 9 - Experiencia y 
formación académica adicional del Personal Clave Evaluable" a acreditar que [cada uno de los integrantes que conforman el  

4 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

PECHA:24/.11/2023 
.VERSIÓN: 
:CÓDIGikUCE,DGC-F00 i• 

Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o.ii) el Residente de interventoría y/o; iii) el Especialista en geotecnia 
vial y pavimentos en caso de aplicar] tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 — 
Lineamientos de requisitos del Personal". [Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará 
puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años.] 

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable". Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las 
ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 9.1 "Información para el control de la ejecución de la obra" del Pliego de Condiciones. 

	

i. 	Se entiende por "Experiencia específica adicional" la experiencia directamente relacionada con el cargo a desempeñar. 

	

II. 	La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión de meses 
o días a años para la contabilización. 

	

iii. 	Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal" no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la 
Entidad. 

Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable". Por lo tanto, junto con su propuesta deberá adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación  
adicional del personal clave evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2. "Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del 
Personal Clave Evaluable". 

i. Se entiende por "Experiencia específica adicional" la experiencia directamente relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión de meses 
o días a años para la contabilización. 

Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal" no aplican para el otorgamiento 
de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad. 

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada auno de ellos deberá cumplir con el año de 
experiencia específica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes, para que el oferente 
sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los dos (2) residentes] 

4.2.2 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato 9 — Experiencia y 
formación académica adicional del Personal Clave Evaluable" [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave 
Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o II) el Residente de interventoría y especialista de geotecnia vial a acreditar que 
tienen una formación académica adicional a la definida en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal" [Es decir, si el 
requisito mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar 
un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el 
puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.] 

Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y forrriación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable". Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave. Evaluable durante la evaluación de las ofertas. 
La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 
9.1 "Información para el control de la ejecución de la obra" de este Pliego de Condiciones. 

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una 
especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de 
conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en estructuras o geotecnia). 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal" no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formación académica mínima 
requerida por la Entidad. 

III. Se entiende por "Formación académica adicional" aquella relacionada directamente con el cargo a desempeñar. 

Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el "Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable". Por tanto, junto con su propuesta deberá adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación 
adicional del personal clave evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2. "Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del  
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Personal Clave Evaluable". 

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una 
especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de 
conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en estructuras o geotecnia). 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal" no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formación académica mínima 
requerida por la Entidad. 

Se entiende por "Formación académica adicional" aquella relacionada directamente con el cargo a desempeñar. 

E n el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con la formación 
E cadémica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto necesita dos (2) especialistas principales, para que el 
c.ferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los dos (2) especialistas 
r rincipalesd 

A.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el 
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las 
hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a 

días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del personal. 

La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
"Matriz 4- Lineamientos de requisitos del peráonal", tener el año de experiencia específica adicional y el título de formación 
Elcadémica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho 
c.e aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazaflo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
cirectamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas. 

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

_a Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato 12 — Factor de 
s.ostenibilidad", y se comprometa con los siguientes aspectos: 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre 
otros), siempre que aplique, en imprOón a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 
cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, 
garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

- En el caso de no contar con conectividad se debe garantizar el uso eficiente de los recursos como el papel y en la medida 
de lo posible la sostenibilidad de los insumos. 

- • 	Contar con un programa de reciclaje y reutilización para el desarrollo de las labores de interventoría que incluya 
la estrategia de gestión para los residuos posconsumo y un plan de relacionamiento con actores sociales de la cadena 
de gestión de los residuos. 

i• 

- • 	Contar con un programa de capacitaciones orientado al correcto uso de los recursos naturales en el ejercicio de 
la labor de interventoría que incorpore gestión de residuos, ahorro de agua, posconsumo, transporte sostenible. 

• Contar con capacitaciones sobre los impactos ambientales de los proyectos sujetos a interventoría, para lo cual 
será útil capacitar en manejo de escombros, uso del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 
reglamentación ambiental, gestión de plásticos y contaminación, entre otros. 

• Contar con un programa de transporte sostenible para los equipos de trabajo de la interventoría que contengan 
los aspectos de conducción eficiente, seguridad, eficiencia energética, gestión de emisiones atmosféricas, entre otros.El 
supervisor verificará el cumplimiento ,de este criterio a través de informes periódicos establecidos por la entidad 
contratante y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha 
técnica del papel a utilizar en los términos del numeral "9.1 Información para el control de la ejecución de la obra".4.4. 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por 
i.) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el 
puntaje por ambos aspectos. 
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se reladonan en la siguiente ta'bla: 

4.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un .Proponente Plural integrado por estos, sin 
que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en l'1,1roceso de Contratación de manera singular 
o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por 
el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
con Trato Nacional así lo manifestará con el diligencia miento de la opción 2 del "Formato 7A — Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional". En el caso que no se escoja la opción 2 del "Formato 7A — Prpmoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional", la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá bienes 
nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable 
en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les 
aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
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4.4.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga púntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el "Formato 7A — Promoción de 
ervicios Nacionales o con Trato Nacional" y, además, aportar alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las cámaras de comercio del país. - 

Para que el Proponente extranjero con Trató Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el "Formato 7A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional". 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del "Formato 7A — Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional" obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 
los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el•Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato 
Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
ce Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar 
E sta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al 
E: roponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados 
En este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el "Formato 7A — 
F - romoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional". Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
c escritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes Plurales en 
los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá demostrar 
l convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
reconoce el título obtenido en el exterior. 

ara recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente 
deberá diligenciar el "Formato 7B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros", en el cual manifieste bajo 
13 gravedad del juramento que incorporará er'i la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
eperativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

la Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente 
c ue diligencie el "Formato 7B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros" no haya recibido puntaje alguno 
ror promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El "Formato 7B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros" solo debe ser aportado por los Proponentes 
Extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 
E xtranjero sin derecho a Trato a Nacional o ún Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin Trato Nacional, en lugar del "Formato 713 — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros", diligencie el 
"Formato 7A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional", no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

FECHA114f11/2023. 
VElígONi 01  
CÓDIGO: UCE-D 	1 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 	 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-00; 

numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero >(0). 

4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. 
del Decreto 1082 de 2015. 

Para esto debe: i) diligenciar el "Formato 6 — Vinculación de personas en condición de discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cuál. certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el "Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad 
con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 

Tratándose de los Proponentes Plurales, el "Formato 6 — Vinculación de personas en condición de discapacidad" debe suscribirlo 
el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la 
persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 
de 2015. 

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 — Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres" y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos 
exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación 
de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad dé 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de ceropunto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo.  
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, 
este será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo '¿fue obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con cada uno 
de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditará  
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este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 
¿i.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan 
para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
cemostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. : Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 
ele la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
Cías calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo dé vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la =rnujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando 
se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o 
k norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
conde ocurrieron los hechos y, a falta de este,, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
ciligenciará el "Formato 10A — Participacióh mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)", mediante el Cuál acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota párte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Adémás, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
Pis condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
ttular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de 
l;11 Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11 — Autorización para el tratamiento de datos personales" mediante el cual 
utoricen de manera previa y expresa el tratImiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

c esempate. 

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que por lo 
menos el diez por ciento (10 %) de las personáj que conforman su nómina están en condición de discapacidad, de acuerdo con 
d artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionálmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución 
C-el contrato, para lo cual deberá diligenciar el "Formato 1013 — Vinculación de personas en condición de discapacidad". En caso 
ce modificarse la fecha de cierre del proceso, se-tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

i la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está 
en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) en la estructura plural y aPortár como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada 
E n la oferta. 

E I tiempo de vinculación en la planta referida 'de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes al Sistema 
Ce Seguridad Social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no sean 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o'cle sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley. Para ello la persona natural, el • representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
c.íligenciará el "Formato 10C — Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)", mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina 
y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
ce Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a.aquellos que hayan estado vinculados 
cesde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de  
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Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes al Sistema 
de Seguridad Social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el "Formato 10C — Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiár o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)", mediante el cual certifique el número 
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes, del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores 
que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el "Formato 10C — Virkulación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)", mediante el cual certifica' bajo la gravedad del juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que 
se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el "Formato 10D —
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana", mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los ' 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes al Sistema 
de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el "Formato 10D — Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana", mediante el cual certificó que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o 
la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de. 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11-
Autorización para el tratamiento de datos personales", mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de 
alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregárá copia del documento de identificación dé la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el 
"Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)", por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración y/o reincorporación. Además, 
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las • 
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personas que está en proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se préferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 
conde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal,. si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo 
la gravedad del juramento, el "Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 
j arídica integrante del Proponente Plural)", y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 
e; cuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 'el "Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales", mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa él tratamiento de la información, cómo requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 

. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual se acreditarán estas condiciones' de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del 
subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el "Formato 1OF — Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)", 
mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
c cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
c reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 
ce acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Proponente Plural. 

(5) el integrante del Proponente Plural de qiie trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 

(z) en relación con el integrante del literal-  a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas 
ce otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica de que trata el literal a) lo manifestar diligenciando el "Formato 1OF - Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorpoiiáción y/o reintegración (personas jurídicas)". 

Debido a que para el otorgamiento de este *criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) 
del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales", mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
r e desempate. 

E. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el 
tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse 
\ágente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que 
€1 empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 
con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios 
ce clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
i:itegrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales- al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

.9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 
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La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículd 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto.es, el tamaño empresarial se acreditará 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociacionesimutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

*I 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el 
año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la, persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el "Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales", en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento .(25 %) del total de pagos fueron realizados 
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el:documento de conformación del Proponente 
Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del 
subnumeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el "Formato 
10 H — Acreditación Mipyme", suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condición de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas..  

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento 
Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición 
de Mipyme en los términos del subnumeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas 
en el inciso anterior de este numeral. 

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la 
persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero 
en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda d la coma decimal) de la TRM que rigió el día 
del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número asignado y 
el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. 
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no 
tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará  
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aplicación a todos los criterios de desempate-previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará 
el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de desempate 
e personas en procesos de reincorporación O reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Ri-Om o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 
iitimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la 
cférta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

CAPÍTULO V. OFERTA ECONÓMICA 

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL  y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato de interventoría, LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, realizará el pago MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% 
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 
DEL CUAL ES INTERVENTOR. 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
I,3s diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal. 

Como la forma de pago es por precio global el proponente debe de realizar el valor de la oferta según el formulario 1 Propuesta 
Económica, según la siguiente relación: 

FORMULARIO 1 - GLOBAL 

SIT - 75 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, Y SOCIAL AL CONTRATO 2251 DE 
2023 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, 
INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1 CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL 
COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

VALOR GLOBAL DE LA INTERVENTORÍA 

1 
	

Valor de su propuesta sin IVA 

2 
	

Valor del IVA 

3 
	

Valor total de la propuesta 

5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo 
meramente aritmético cuando la operación ha 'sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción ,decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del Peso cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

la Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la normativa vigente aplicable. 

.1:;.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio 
del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo'2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 
los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

CAPÍTULO VI. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 



La "Matriz 3 — Riesgos" incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta Matriz describe cada 
uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es él tratamiento en caso de ocurrencia y quién 
es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La "Matriz 3 — Riesgos", en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace parte del Pliego de 
Condiciones. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la 
base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren oportunos para formular la propuesta fundamentada en su propia información, de manera tal que el Proponente está 
obligado a tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales tienen que incorporar todas las 
obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda 
influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará 
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

CAPÍTULO VII. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial Vigente 

Entidad 
Estatal 

SI/NO 
incluida

Proceso 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 
SI/NO 

de  

Excepción 
Aplicable al Cubierto 

, Contratación 
SI/NO 

Proceso de 
Contratación 

por 
el Acuerdo 
Comercial

SI/NO 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI SI NO  NO NO 
MEXICO SI NO N/A N/A NO 

PERU SI SI NO NO NO 
CANADA SI NO N/A N/A NO 

CHILE SI SI NO NO NO 
COREA SI NO N/A N/A NO 

COSTA RICA SI SI NO NO NO 
ESTADOS UNIDOS SI NO N/A N/A NO 

ESTADOS AELC SI SI NO NO NO 
MEXICO SI NO N/A N/A NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

EL 
SALVADOR 

SI NO N/A NO NO 

GUATEMALA SI SI SI NO SI 
HONDURAS SI NO N/A N/A NO 

UNION EUROPEA SI SI NO NO NO 
ISRAEL SI NO N/A N/A NO 

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE 

SI SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI SI NO SI 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo 
Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional 
por reciprocidad recibirán este trato. 

CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones 
y requisitos que se indican en este numeral. 

Las características de la Garantía son las siguientes: 
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racterstc 
Clase 

'Asegurado/ 
beneficiario  

Amparos 

Vigencia 

on 
Cualquiera de las clases Permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria.  

Alcaldía de Tunja identifibada con el NIT 891800846-1 

La sanción derivada dél incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.  
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

Valor Asegurado Veinte por ciento (20%) del valor total del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la Garantía de seriedad 
Ce la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones 
ce la misma, so pena de que la Entidad puedá hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

11.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

11.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Fara cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación 
Ce la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

saractersí IC1 	 11111.9". 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Clase 	 contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía bancaria. 
Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía de Tunja identificada con el NIT 891800846-1 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemniza0ones laborales del 
personal que el Intersientor haya de 
utilizar en el territorio,nacional para la 
ejecución del contrato  
Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de 
Garantía de estabilidad 
del contrato principal en 
cumplimiento 	del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figúra en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, 
se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Interventor' conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 	. 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproxiinarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Ggarantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Ggarantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Ggarantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

CAPÍTULO IX. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el "Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoría". Dentro de 
estas condiciones se incluye la forma de pago, el pago anticipado, el anticipo, obligaciones y derechos generales del Interventor, 
obligaciones de la Entidad, Garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a 

celebrar. 

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario —RUT— y demás documentos necesarios para celebrar el 
contrato. 

[La Entidad deberá incluir en el "Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoría" el contenido mínimo allí establecido. Podrá 
incorporar cláusulas con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las cláusulas 
adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato y no deben contrariar las condiciones señaladas en los 
Documentos Tipo, de conformidad con la ley vigente] 

9.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del 
Personal Clave Evaluable 

2. Programa de interventoría. 
3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidád previsto en el numeral 4.3. del Pliego de 

Condiciones. 
4. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un térmipó no mayor a 3 días calendario. En caso de 
existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a 2 días 
calendario, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable mediante comunicación 
dirigida al Interventor, con copia a la Entidad. 

9.2 ANTICIPO Y/0 PAGO ANTICIPADO 

La entidad NO considera entregar pagos en condición de anticipo y/o pago anticipado 

CAPÍTULO X. CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único de Proponentes (RUP), 
para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el "Formato 3 — Experiencia" y (iii) alguno de los documentos válidos señalados 
en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP. 

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) solo serán tenidos en 
cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro. 

En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), el "Formato 3 —
Experiencia", o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación y la asignación de 
puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el "Formato 3 — Experiencia" y 
que no puedan ser verificados con el RUP, situación en la cual no será tenido en cuenta dicho contrato para la evaluación y .  
asignación de puntaje. 

Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades. En ambos 
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casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos 
Que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias de los 
numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 

la evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación. 

[Por regla general el Proponente solo pueda acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su matriz, subsidiarias o 
iltegrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio del sector sea necesario que el Proponente 
c.emuestre la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia 
en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de probar la experiencia que no aparece en 
el Registro Único de Proponentes (RUP)]. 

10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia Oben cumplir las siguientes características: 

Que hayan contenido la ejecución de: [En este espacio la Entidad debe incluir, sin modificar, la actividad o actividades válidas 
para acreditar la experiencia general y la específica señalada en la "Matriz 1— Experiencia. Para definir la experiencia exigible 
la Entidad tiene que: i) identificar el alcance del objeto a contratar, ii) identificar el tipo de infraestructura social a la cual se 
realizará las labores de interventoría, iii) verificar las actividades definidas allí y iv) establecer los requisitos exigibles según 
la cuantía del Proceso de Contratación, así como los lineamientos para combinación de experiencia entre actividades en caso 
de requerirse. 

De conformidad con lo anterior, la Entidad debe diligenciar este literal, exclusivamente, con lo señalado en la "Matriz 1-
Experiencia", sin modificar los requisitos de experiencia general, específica, los porcentajes (%) de dimensionamiento, lo 
cual implicaría la alteración de las reglas del Documento Tipo. 

Dependiendo del rango en SMMLV, la Entidad deberá exigir la experiencia específica señalada en la "Matriz 1— Experiencia" 
en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del contrato. La Entidad únicamente podrá solicitar experiencia 
específica cuando la "Matriz 1— Experiencia" lo establezca. 

i) [En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de diferentes actividades a contratar de la matriz de 
experiencia de estos Documentos Tipo o de diferentes matrices de experiencia relacionadas con actividades de 
interventoría, la Entidad en esta sección identificará y definirá la actividad principal o de mayor relevancia y la actividad 
secundaria o accesoria a la principal, de acuerdo con las características del proyecto en particular. La Entidad podrá 
analizar la relevancia en función del valor de las actividades en el Presupuesto Oficial o por la complejidad técnica, para 
lo cual establecerá: 

Actividad Principal: [La Entidad identificará y definirá la actividad a contratar principal aplicable en el Proceso de 
Contratación de acuerdo con la "Matriz 1— Experiencia". Para esta actividad principal se solicitará la experiencia general 
y específica de la respectiva actividad a contratar de mayor relevancia.] 

[La Entidad deberá establecer como actividad principal alguna de las "actividades a contratar" definidas en la "Matriz 1 
— Experiencia" de estos Documentos Tipo] 

Actividad Secundaria (1): [La Entidad definirá la actividad secundaria o accesoria aplicable en el Proceso de 
Contratación de acuerdo con la matriz de experiencia aplicable, ya sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen 
otras actividades definidas en la "Matriz 1 — Experiencia" de estos Documentos Tipo o ii) cuando en un Proceso de 
Contratación aplican matrices de experiencia de otros Documentos Tipo referidos a actividades de interventoría y la 
Entidad considere conveniente exigir dicha experiencia] 

Actividad Secundaria (2): [La Entidad diligenciará la experiencia aplicable a esta actividad secundaria de acuerdo 
con los lineamientos previstos en el párrafo anterior, en caso de que aplique y si considera conveniente exigir dicha 
experiencia] 

En caso de que se combinen diferentes actividades, la Entidad en este espacio definirá los requisitos de experiencia 
exigibles conforme con la "Matriz 1= Experiencia", optando por una de las siguientes alternativas: 

a) No solicitar experiencia para la actividad secundaria, sino únicamente la experiencia de la actividad principal, 
siempre que esta se trate' .de una de las actividades definidas en la "Matriz 1 — Experiencia" de estos 
Documentos Tipo. 

b) Solicitar la experiencia general y la específica de la "actividad a contratar" de la actividad principal y para las 
demás actividades secundarias a contratar requerir la experiencia general o la específica. Esto significa que 
la Entidad de acuerdo con el alcance del proyecto decidirá cuál experiencia pedirá para la actividad 
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secundaria. En el evento en que la matriz de experiencia no contemple experiencia específica para la actividad 
secundaria, se solicitará la experiencia general. En todo caso;'• en la actividad secundaria no será posible 
exigir la experiencia general y especifica, sino solo una de ellas. 

Para la actividad secundaria, en caso de requerirse la experiencia especifica, se entenderá en el contexto de 
la experiencia general solicitada en dicha actividad. 

ii) La experiencia exigible para estas actividades (principal o secundaria) se definirá en función de los rangos de cuantías 
aplicables al Proceso de Contratación. En el caso que el requisito de experiencia a solicitarse esté expresado en un 
componente o actividad correspondiente a un porcentaje del Presupuesto Oficial, este deberá calcularse respecto del 
cien por ciento (100%) del valor del Presupuesto Oficial. En todo caso para la acreditación de la experiencia exigida en 
la actividad secundaria, si la Entidad desagrega el valor de las actividades, la comprobación de la experiencia de los 
componentes que están supeditados a un porcentaje del Presupuesto Oficial se realizará de acuerdo con el valor de 
cada actividad secundaria. En este último caso, la Entidad indicará en este literal el valor del Presupuesto Oficial que 
corresponde a cada uno. 

iii) La Entidad no podrá incluir más de dos (2) combinaciones de experiericia adicionales a la prevista para la actividad.  
principal. Esto significa que la Entidad solicitará la experiencia general y la específica de la actividad principal y máximo 
dos (2) experiencias, general o específica, para las actividades secundarias aplicables al Proceso de Contratación. 

iv) Si en la actividad secundaria se solicita la experiencia específica y esta contempla más de un requisito, la Entidad 
escogerá solo la que sea de mayor relevancia para el proyecto a ejecutar. 

v) En los casos en que la Entidad opte por la exigencia de la experiencia, específica para las actividades distintas a la 
actividad principal, deberá incluirse la siguiente nota: 

"Nota: Para el caso de Experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar la experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos". 

vi) [En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la Entidad establecerá la experiencia de cada 
uno de ellos, de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia aplicable] 

[La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de forma independiente para 
cada uno de los lotes o grupos, de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia aplicable en el 
respectivo proyecto de infraestructura social, en el literal A de esta sección] 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo dispuesto por la "Matriz 1 —
Experiencia". 

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y asignación de puntaje por 
concepto de experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá dembstrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la'  
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En 
todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos 
y empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del "Formato 13 — Acreditación de emprendimientos y 
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empresas de mujeres", el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

. experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los emprendimientos y 
empresas de mujeres] 

1). Estar relacionados en el "Formato 3 — Experiencia". Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno 
de los contratos señalados en el "Formato.  3 — Experiencia". Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el "Formato 3 — Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 
1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general 
y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experienCia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura social, en caso de que proceda. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
el territorio nacional, se tendrán en cuenta.  como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres, conjuntamente, con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se :valdrán máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El "Formato 3 — Experiencia" deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

E. Para los contratos que sean aportados po'r personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas y 
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes,, en los términos establecidos en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes 
de las sociedades con menos de tres (3)-años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los caáos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, 
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido 
experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, 
de manera que el Proponente Plural podrá. demostrar la misma experiencia una sola vez. 

F . La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de los documentos establecidos 
en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 

10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida para el 
otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios,,;e1 segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 80 y/o 
81. 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el "Formato 3 — Experiencia", para efectos de evaluar 
la experiencia únicamente se tendrán én cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o empren'dimiento y empresa de mujeres con domicilio 
en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de 
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdráp como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se téndrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo 
el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solipitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante ./, 
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que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el 
porcentaje mínimo de experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto 
Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este lite•ral no se solicitará la acreditación de longitudes, 
magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, 
el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en 
alguno de los documentos válidos para probar la experiencia en caso de qué el integrante no esté obligado a tener RUP. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, 
el valor a considerar será el registrado en el Registro Unico de Proponentes .(RUP), o documento válido, en caso de que 
el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el porcentaje (%) de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el. Proceso., de Contratación)" exigido en la "Matriz 1 —
Experiencia" se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.' 

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Tempor;al, la acreditación del porcentaje (%) de 
dimensionamiento" se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual 
se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unión Temporal, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el "Formal) 3 — Experiencia" se indique qué integrantes 
y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia. 

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participación en el contrato 
que se aporta como experiencia en el "Formato 3 — Experiencia", se tendrá en cuenta únicamente la participación del o 
los integrantes que la expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el "Formato 3 - Experiencia". Para participar 
en el presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el "Formato 3 — Experiencia" se • 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar 
la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de. 
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

10.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS" 	 • 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 
siguientes códigos: 

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 4 
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Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
Cocumentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el "Formato 

— Experiencia. 

10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, mediante alguno de los 
oocumentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones: 

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la "Matriz 1 — 
Experiencia a la cual se le realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo 
final, liquidación, o acta final, salvo gire de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine 
otra cosa. 

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. Nombre 
y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el consignado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que 
el integrante no esté obligado a tener-RUP. 

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de p&sonas obligadas a tener Registro Único de Proponentes (RUP) el valor ejecutado 
o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que no está obligadas a presentar el 
Registro Único de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tornará de los documentos válidos para acreditar 
la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 

10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las carácterísticaá del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida 
e:n el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad 
realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron 
e.n la elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá -en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del. Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en la cual se puede verificar 
las actividades ejecutadas y el alcancede las mismas. 

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participación del Proponente 
como Interventor. 

D. Certificación de experiencia. Expedida;: con posterioridad a la fecha de terminación del contrato o antes del cierre del 
Proceso de Contratación que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la información de la 
interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad 
contratante. 

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La Misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y clasificados en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia del cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
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Para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación 
expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente 
que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional. 

10.1.6 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. 

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar 
los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 
deberá estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de 
la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener 
la información básica del contrato principal y la siguiente: 

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda evidenciar las 
actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de la experiencia en el presente 
Proceso de Contratación. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato principal. En 
caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los • 
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A y B aplicarán hasta el primer 
nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 'primer nivel de subcontratación como aquel 
contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre; 
una Entidad y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada 
de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que, dentro 
de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de lbs Proponentes y de ninguna manera dicha 
carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en 
cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 
1.11 del Pliego de Condiciones. 

10.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL 
CLAVE EVALUABLE 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se 
denomina como Personal Clave Evaluable en el documento "Anexo 1 — Anexo Técnico" del presente Proceso de Contratación 
serán verificados por la entidad previo al inicio de la ejecución del Proyecto. 

La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizará de acuerdo con lo previsto 
en los siguientes numerales: 
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PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

la Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida: 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo en los casos que 
Ee realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si 
se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su 
expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen 
l')s criterios mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportárá alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde que el 
Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo: 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de práctica profesional; 

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico. 
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de 

la expedición del acta de grado o,el diploma, el cual debe ser aportado: • 
iv) La contabilización de la experieriOa se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la 

conversión de meses o días a años. 

10.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

L:os integrantes del equipo de trabajo, según la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberán 
acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
E stablecido a continuación: 

1. Certificados laborales o dé ejecución.de su experiencia profesional. 
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar. 
3. Copiá de los contratos en los cuales laboró o.ejerció las actividades respectivas. 
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información: 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. Porcentaje de dedicación para el cárgo respectivo. 

1.a contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de 
rieses o días a años. 

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos se realizará la aproximación 
por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 

10.2.3 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE 
EVALUABLE 

F ara acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes documentos: i) copia 
cel acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matrícula profesional en los casos en que 

plique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
tata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019..  

Por otro lado, el Proponente que ofrezca ,personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos 
Ecadémicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 	- 

CAPÍTULO XI. LISTASE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

11.1 ANEXOS 
1. Anexo 1— Anexo Técnico 
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2. Anexo 2 — Cronograma 
3. Anexo 3 — Glosario 
4. Anexo 4 — Pacto de Transparencia 
5. Anexo 5 — Minuta del contrato de Interventoría 

11.2 FORMATOS 
1. Formato 1— Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 — Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión Temporal) 
3. Formato 3 — Experiencia 
4. Formato 4 — Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros 
5. Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales 
6. Formato 6 — Vinculación de personas en condición de discapacidad 
7. Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional 
8. Formato 8 — Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave Evaluable 
9. Formato 9 — Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable 
10. Formato 10 — Factores de Desempate 
11. Formato 11 — Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
12. Formato 12 — Factor de Sostenibilidad 
13. Formato 13 — Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
14. Formato 14 — Acreditación de Mipyme 

	

11.3 	MATRICES 
1. Matriz 1— Experiencia 
2. Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales 
3. Matriz 3 — Riesgos 
4. Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal 

	

11.4 	FORMULARIOS 
1. Formulario 1- Formulario de oferta económica 

12. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

12,1 Matriz de Riesgo: 

El municipio de Tunja en aplicación del decreto 1082 de 2015, en aplicación del Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones 

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia. 

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que 
afectan la ejecución del contrato. 

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan 
presentar en la ejecución del contrato. 

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del , 
contratista y la entidad contratante. 

SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS 

12,2 Mitigación de Riesgo: 

Descripción (Q e puede pasar :y como puede 
Ocurrir 

Tratamiento/ Controles ".a ser implementados 

Estimación inadecuada de los costos Establecer precios del mercado o los adoptados por el Municipio 
para la presentación de la propuesta 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Adoptar medidas de seguridad industrial 

Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequias o 
temporadas invernales 
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: Incremento en 	impuestos que afectan 	a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

1 

Calculo 	adecuado 	de 	impuestos y 	estimación 	de 	posibles 
incrementos 

Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección 
de obras faltantes 

• 13. ANEXOS 

ANEXO 1: Fichas EBI 

ANEXO 2. CDP No. 20242328 Valor $113.581.738  

14. RESPONSABLES 

Reviso y Aprobó 
NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY 
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
TERRITORIAL 

Proyecto 
NOMBRE: CHRISTIAN ALEXANDER RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
CARGO: PROFESIONAL APOYO SIT 
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ANEXO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

(Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015) 

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso contractual y materializa los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. 

El presente análisis del sector se realiza de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 
reglamentario 1082 de 2015 y la Guía de la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, 

Modalidad de contratación: CONCURSO DE MÉRITOS 

Objeto del contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
PUBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS 
CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL 
COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

El análisis del sector debe cubrir tres áreas: 

1. ASPECTOS GENERALES 
2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
3. ANÁLISIS TÉCNICO 

En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se pretende celebrar: 

1. ASPECTO GENERALES 

El municipio de Tunja con el propósito de cumplir con cada una de las obligaciones del Municipio y brindar la 
infraestructura adecuada a la comunidad adelantó la licitación pública: 

LP-AMT0122023 cuyo objeto es: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS 
CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO 
SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA; que cuenta con los proyectos CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/0 MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE TUNJA, BOYACÁ, 
CENTRO ORIENTE identificado con ficha EBI No. 2020150010051. 

Que teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el municipio de Tunja requiere contratar 
la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al proceso mencionado anteriormente. 

2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

2.1 Importancia del Sector 

El coliseo San Antonio de Tunja es un punto neurálgico para el desarrollo social, económico y primordialmente 
deportivo de la comunidad Tunjana ya que este escenario ha sido sede de grandes encuentros deportivos en 
diferentes disciplinas deportivas municipales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales. 

De igual forma las diferentes disciplinas deportivas competitivas y de alto rendimiento que se encuentran en el 
municipio .y departamento requieren de este Coliseo en excelente estado para la realización de sus entrenamientos 
ya que este brinda los espacios idóneos para el desarrollo óptimo de sus actividadés. 

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal dentro de su Plan de Desarrollo denominado: "CONECTEMOS 
TUNJA CON EL MUNDO 2024 - 2027" tiene como objetivo general: Promover el desarrollo integral y sostenible 
en el nivel territorial, social, cultural, institucional y económico mediante la integración mediante la integración 
global, regional y local del municipio de Tunja, fortaleciendo sus instituciones, protegiendo su territorio y medio 
ambiente, fomentando la inclusión y la diversidad sociocultural, se han articulado estrategias en pro de la 
recreación y el deporte que se definen en la estructura programática de metas e indicadores de plan de desarrollo 
de la siguiente manera: 
Línea estratégica: Bienestar social e inclusión conectemos con nuestra herencia viva; sector de transformación: 
Deporte y recreación; programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para conectarnos con 
entornos de convivencia y paz; subprograma: Escenarios deportivos que conectan comunidades. 
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Se establece como objetivo impulsar la práctica de la actividad física, deporte y la recreación desde la promoción 
y el aprovechamiento en espacios adecuados para el desarrollo formativo y se priorizo mediante el proyecto de 
inversión viabilizado con ficha EBI 2024150010074 acciones de construcción, adecuación y dotación de 
infraestructura, escenarios deportivos,:y recreativos del municipio de Tunja Boyacá y brindar espacios óptimos 
para el desarrollo del deporte y la vida. saludable de los tunjanos. 
La Ley 80 de 1993 define los Contratqs Estatales de Consultoría en su artículo 32 como "los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos". 

En razón a que las obras civiles se encuentran ligadas a la expansión del comercio y una mayor oferta de bienes 
y servicios a nivel local, nacional e internacional, la inversión en obra civil y consultoría para obra civil, se hace 
imprescindible para consolidar la competitividad de la región frente a otras economías, realizando importantes 
inversiones y con el desarrollo de este proyecto se intervendrá un área de 39.679m2 y se beneficiaran más de 
17.000 familias tunjanas, contribuyendo al desarrollo de 43 puntos de la ciudad en un concepto denominado 
acupuntura urbana que pretende con muchas intervenciones puntuales entretejer e integrar a toda la comunidad 
en torno al mejoramiento de las conditiones del espacio público y su disfrute; Así mismo es de precisar, que el 
presente proyecto busca involucrar activamente a la comunidad autogestionando y participando en dicha 
transformación para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

Es así como la presidenta de CAMACOL en su informe de gestión 2024 ha manifestado que "El sector constructor 
es y seguirá siendo uno de los pilareSi  fundamentales de la economía nacional. Durante 65 años desde Camacol 
hemos sido responsables de la construcción de la vivienda formal para más de 6 millones de hogares; vivienda 
formal que hoy tiene resultados sin precedentes en la historia del país. Actualmente, en promedio se están 
produciendo 250.000 viviendas nuevas por año, de las cuales el 70% son Viviendas de Interés Social. 

Durante este periodo 2024-2028, nos hemos enfocado de manera significativa en impulsar, con construcción de 
vivienda, el desarrollo de tejido social desde el buen urbanismo y la oferta de bienes públicos, buscando fortalecer 
e incentivar la construcción de colegios, centros de atención infantiles, parques, espacios deportivos y culturales, 
entre otros, para lograr la integralidad entre vivienda formal y construcción de tejido social y comunitario. 

Asimismo, se inició una hoja de ruta que marcara la agenda institucional con acciones prioritarias que nos 
permitan seguir cumpliendo nuestro propósito superior de construir la vivienda formal de los colombianos, así 
como crear un marco de participación empresarial en el desarrollo de la agenda público-privada. 

Ese escenario supone que nuestro sector debe anticiparse, prepararse y adaptarse a este nuevo entorno; y la 
mejor forma es hacerlo mediante el diálogo constructivo y colaborativo del tejido empresarial, la academia y el 
sector público. 

En el marco de un periodo de reactivación económica después de superar un sin número de afectaciones de tipo 
social y financieras a consecuencia de la pándemia, la actividad edificadora en el periodo 2024-2028 ha mostrado 
claras señales de recuperación en los' indicadores líderes. El sector de la construcción superó los cuatro años 
consecutivos de contracciones en su valor agregado, y para junio de 2022 el PIB de la actividad tuvo un 
crecimiento de 9,4%, de la mano de los resultados de edificaciones (12,4%) y actividades especializadas (9,6%). 

Adicionalmente, con fundamento en sólidos argumentos técnicos, jurídicos y económicos hemos logrado incidir 
de manera positiva y efectiva en trabajo articulado con el Gobierno Nacional, en la definición de la política pública 
de vivienda y ordenamiento territorial;-y, de manera, promover un entorno de seguridad jurídica para el desarrollo 
de la actividad edificadora en un marco de competitividad. 

Desde Camacol seguiremos trabajandó para que el sector de la construcción continúe actuando de manera 
integral bajo los objetivos de aportar al empleo, al crecimiento económico y, sobre todo, al acceso a la vivienda 
y al desarrollo urbano formal para continuar en la senda de transformación y construcción de país" 

Resultado de lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso que permita la escogencia de los contratistas 
que ejecuten la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO 
OBJETO ES: ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE 
ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 'Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA, mediante convocatoria pública a la luz de lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, ley 1882 de 2018, decreto 1082 de 2015, Decreto 399 de 2021 
y demás normas concordantes. 

Ahora bien, las labores de consultoría modalidad interventoría de objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE 
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RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN. PUBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN , 
MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, 
INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE. VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, 
CALLE' 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNDA..', se 
ejecutarán permitiendo desarrollar dinámicamente la ejecución de la misma, además, la eficacia a la hora de 
realizar las actividades de vigilancia y control a cargo de la interventoría; también como factor determinante se 
tuvo en cuenta la paridad entre el personal requerido tanto en obra como en ,interventoría, el cual permite articular 
las acciones requeridas buscando cumplir la programación de obra aprobada y el plazo contractual. 

2.2 Producto Interno Bruto 

Gráfico 1. Producto interno Bruto 
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Fuente: https://www,dane. Q01/. co/indexphiVestadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-Informacion-tecnica 

Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 

1.1.1. PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 

respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 

del valor agregado son: 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no difeilenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
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como productores de bienes y;servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%. 

• Administración pública y Oefensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5% 

1.2. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) — Información 
I trimestre 2024. 

Variación anual de los indicadores de coyuntura del seclor de la construcción 

1 trimestre (2023- 2024 Pr ) 

PIB 
	

Valor agregado 
	

Censo de Edificaciones indicador de producción 
M conatrucción 
	

(Total área causada) 	de obras civiles 
(precies corrientes) 

Fuente: DANZIEAC 
Pr; cifras provisionales 

Fuente: 
	

https://www.dane4ov.co/indexphp/estacllsticas-por-tema/construccion/Indicadores- 
economicos-alrededor-de-la-construccion 

En el primer trimestre de 2024 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación 
al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento dél valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del 
valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece 
en 2,5%. 

1.3. TRM (Tasa Representativa del Mercado) 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de 
los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colorTibiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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Evolución intradfa del precio promedio negociado del dólar estadounidense 
Fecha y hora actual, 6 de septiembre de 2024, 12:29:35, COT(Colombia time) UTC/GMT-5 
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Fuente: 	 Hora de la Transacción 
Sistema de Negociación de Divisas Seticap-FX. 
Transacciones entre las 08:00 y las 13:00 horas COT(Colombia time) UTC/GMT-5. 
Los datos presentados en la gráfica corresponden a los promedios ponderados por montos de las negociaciones 
ejecutadas y/o registradas a través del sistema de negociación y registro Seticap-FX y que son publicados por dicha entidad. 
Adicionalmente, los datos no son en tiempo real en la medida que su procesarniento.requietede(tirbpar~inutos24.1.2.z901 ;: m. 

Fuente: 	https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/comportamiento-del-mercado-del-dolar-durante-el-dia- 
informacion-tiemoo-real 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; 
y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo decrece en 0,8%, explicado por: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; 
y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,9%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%.. 
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Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicasi 
Tasas de crecimiento en volumen 
Segundo trimestre 2024Pr 

Actividad económica 

Tasas de crecimiento e/a) 

Serie original Serie ajustada por efecto 
estacional y calendario 

Anual Año corrido Trimestral 

20241w-11/ 2024Pr / 2O24Pr-ll 

2O23Pr-II 2023P" 2O24Pr-1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,9 1,9 0,7 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo -1,2 -1,3 0,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicasi  0,2 0,2 0,4 

Fuente: DANE,PIB T 

Prpreliminar 

lActividades profesionales, científios y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 

1. Evolución general de los subsectores de servicios 

1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (julio 2024p / julio 2023) 

Tabla 1., Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios 
Total nacional 
Julio 2024P/ *u lo 2023 

Clesificacian CM) Rey. a A.C. 
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En julio de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 

totales, en comparación con julio de 2023. 

!t̂   

2.2.2 Comportamiento de la Inflación 4 
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ndicé 
Var ción rn r s al, año corrido y anual -oral nacional 2023 2024 (agosto) 

puente 

En el mes de agosto de 2024, el IPC registró una variación de 0,00% en comparación con julio de 2024, 
cuatro divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,00%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (-
0,68%), Información y comunicación (-0,40%), Recreación y cultura (-0,22%), y por último Educación (-0,16%). 
Por encima se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,00%), Muebles; artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,02%), Prendas de vestir y calzado (0,06%), Transporte (0,13%), Salud 
(0,17%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%) 
y por último, Restaurantes y hoteles (0,31%). 

Cuadro 1. 1PC Variación y contribución mensual 
Según divisiones de gasto 
Agosto 2023 - 2024 

2023 2024 

Uvr.aonex d*Ganzs „10(51) Cort~ Fix1511 
CtSgkrale,1 

Vw114154(% la RAU:: 
rbscentuals 

htcrs y 1 1.13 .t4 t1fi.3 ,0.13 

11/crintciln q temor •• 4,23 004 0.03 .0,40 .0,01 

R«..reacen y ~a 1.02 4i C0 .0,22 4,01 

anacilin 4$l 0.32 0,01 .0,10. .101 

TOTAL COA» 0.70 030 OP3 0,e0 

13Zene% y ttereizbs decom 5.30 0.40 0.02 
, 	. 

0.0) «O 
thrtles„ zettulz pl.TA <1 hogar y pz114 cowtrY14111 
hoslpf 

4,19 0.27 0,01 0.02 0» 

Iterdaz 	vestir yendo 3,13 020 0.01 11,011 0,00 

TruumIt 12,03 0,03 0,12 0,10 0,02 

Salsi 1,71 0.20 0,03 0,17 0» 

On1714» 019141,,,41 y1411400 1.70 1,14 0,01 0,22 0.01 

A-M=0ml°. oguhnb«scv11:1„ 	ynztb.1.71. 33,12 0.01 0,11 0,00 0.09 

fx,t 	t1l trx y kit 0,11 0.11 0.03 

Fuente: GANE, IPC 
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de digitos trabajados en el índice. 

Los mayores aportes negativos a la variación mensual del IPC (0,00%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos 
y bebidas no alcohólicas e Información y comunicación las cuales en conjunto restaron 0,14 puntos porcentuales 
a la variación total. Por otro lado, los mayores aportes a la variación mensual se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,13 
puntos porcentuales a la variación total. 
2.3 Estructura del sector 

Quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, 
las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite 
garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados 
como la industria del conocimiento dentro del sector. 

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del 
bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir 
en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería 

2.4 Agentes del sector 

Por parte del Estado 
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• Ministerio de transporte 
• Agencia Nacional de Infraestructura — ANI 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC 
• Departamento Nacional De Planeación — DNP 
• Superintendencia de Puertos y Transportes 
• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
• Agencia Nacional de Licencias.Ambientales 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Departamento Nacional de Planeación 
• Auditoría General de la República 
• Contraloría General de la República 

Por parte de la Sociedad Civil 
• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
• Usuarios 

2.5 Gremios y asociaciones 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

• CAMACOL 
• FEDESARROLLO, 
• FESCOL 
• Asociación Colombiana de Consultores. Empresariales — ACOLCEM 
• Sociedad Colombiana de Consultoría 
• Mesa Sectorial de Consultoría. Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) — MSCE 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

Técnicamente se hace necesario la contratación de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN 
PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) 
AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
contrato de obra, manuales y especificaciones nacionales y/o normas del Municipio de Tunja para su elaboración, 
se describen algunas de ellas. 

✓ NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, 2010. 
✓ Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y su normatividad vigente. 
✓ NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC para agregados pétreos, cemento y acero de refuerzo. 
./ LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SALUD OCUPACIONAL 
✓ Y otras vigentes a la fecha de la ejecución del contrato de obra 

Las actividades y cantidades a las cuales inicialmente se realizará la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE 
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN , 
MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, 
INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DE VÍAS DE ACCESO (CARRERA 1, 
CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA, son 

las que ejecutará el contratista de obra, de acuerdo al siguiente detalle: 



VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS SOBRE ESTUCO 
M2 5,1 5.760,00 1,09,18 

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 

EXTERIORES 
M2 5,2 1,09,17 1.514,00 

5,3 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 1,09,08 744,00 

5,4 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 1,09,05 120,00 

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS 

MANOS BAJO PLACA 
960,00 5,5 1,09,22 M2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA 	ARQUITECTÓNICA 

METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 

0.73 X 3.66 M, 

RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA 

EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC CAL 

2,5 MM, SEGÚN AFECTACIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CANAL EN LAMINA COLD ROLLED 

CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y 

ANTICORROSIVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BAJANTE PVC 3" 

2,1 1,12,48 

2,2 APU 

2,3 1,06,09 

2,4 1,06,03 

M2 
	

288,00 

M2 
	

1.340,00 

ML 
	

48,00 

ML 
	

10,00 

3,1 1,1309 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM M2 224,00 

3,2 A.P.U. 

REPOSICIÓN 	CIELO 	RASO 	EN 

SUPERBOARD 	8MM 	(USO 

ENTRAMADO EXISTENTE) 

M2 86,00 

3,3 A.P.U. 
VINILO TIPO I SOBRE DRYWALL Y 

SUPERBOARD A TRES MANOS. 
M2 1.636,00 

PISO MADERA CON DEMARCACIÓN 

CERTIFICADA POR FIBA, ACABADO 

LACA HOMOLOGADA POR MFMA, 

LOGOS DE ACUERDO A DISEÑO 

COTIZAC ION 

Y APU 

   

   

  

5 PINTU 

6 MANEJO PLUVIAL 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA 

REDES (INCLUYE CARTERAS Y 

PLANOS) 

6,1 2.01.05 ML 265,70 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN (INCLUYE RETIRO) 
6,2 1.02.17 M3 53,01 

M2 835,00 4,1 
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6,3 1,02,16 

EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES 

Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN 

A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

M3 646,80 

6,4 2.05.52 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=6 
ML 55,77 

6,5 2.05.59 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ML 21,27 

6,6 2.05.53 • 

SUMINISTRO  	E 	INSTALACIÓN 
TUBERÍA8 	DE ALCANTARILLADO PVC 

D=10 

ML 134,25 

6,7 2.05.54 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 

D=12 

ML 109,41 

6,8 2.05.05 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 

INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00 
UND 2,00 

6,9 2,06,16 
POZO DE INSPECCIÓN D=1.50 M,H 

3.50 M 
UND 1,00 

6,10. APU 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 

INTERIOR 	1.5 	M, 	5 	< 	H 	< 	6 

PAÑETADO 

UND 2,00 

6,11 2,07,08 
. 	• 

CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA 

ZANJAS 	DE 	ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y GAS 

M3 2,16 

6,12 3,13,16 

DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO 

SIMPLE, 	INCLUYE 	RETIRO 	DE 

SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) 

M3 2,16 

6,13 3,13,15 

DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO 

REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES 

M3 1,20 

6,14 2,07,07 , 
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

PARA 	ZANJAS 	DE 	ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y GAS 

M3 8,06 

6,15 3.13.36 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE 

PEÑA 	(SUMINISTRO, 	EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO 	 Y 

COMPACTACIÓN) 

M3 89,36 

6,16 3,13,37 , 

.RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 

DE 	1/2 	(SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN) 
, 

m3 73,99 

6,17 3.04.05 

SUMINISTRO, 	EXTENDIDA 	Y 

COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 

AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 

2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 

IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 

M3 
523,02 
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ML CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO 7,1 3,13,14 
1.859,28 

EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS 

EN MATERIAL SECO 
M3 7,3 3,02,07 

464,82 

3,06,02 M2 
1.360,744 

7,4 BARRIDO Y SOPLADO 

M2 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRL-1H 
3.06.09 7,5 

1.360,72 

DEMOLICIÓN 	PAVIMENTO 

ASFALTICO E<=10 CMS (INCLUYE 

CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 

KM) 

7,2 3,13,17 M2 
1.360,69 
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PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 

5 KM (**) 

6,18 1.02.42 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 

DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 
KG 746,11 

6,19 2.07.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 

PSI) 	IMPERMEABILIZADO 	PARA 

PLACA DE PISO 

M3 8,84 

6,20, 2,01,02 
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 

PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 
M2 317,92 

6,21 2,01,03 
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 

PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 
M2 264,93 

6,22 2,06,23 

SUMIDERO 	LATERAL 	SL 	- 	100 

H=1.25M 	(FUNDIDO 	EN 	SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. 

SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. 

TAPA) 

UND 4,00 

6,23 1,02,05 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 

80 CMTS LADRILLO 
UND 14,00 

6,24 2,06,27 

SUMIDERO 	TRANSVERSAL 	ST-2, 

H=1.77M 	(FUNDIDO 	EN 	SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. 

SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST, 

INC. 

UND 2,00 

6,25 3,06,03 

CONSTRUCCIÓN 	DE 	CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE; INCLUYE 

BARRIDO, 	SUMINISTRO 	Y 

COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO 

LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) 

M3 15,26 

6,26 3,06,10 

REPOSICIÓN, 	EXTENDIDA 	Y 

COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE 

BASE GRANULAR PARA REPARCHEO 

ACARREO LIBRE 5 KM 

M3 43,42 

MANTENIMIENTO PUNTOS CRÍTICOS DE VÍAS DE ACCESO Y 



8,1 ASEO GENERAL ENTREGA M2 1,18,03 
3.360,00 

LAVADA Y LIMPIEZA DE CERÁMICA 
DE PARED BAÑOS Y OTROS 

APU 8,2 M2 
322,00 

AJUSTE Y REVISIÓN DE PUNTOS 
ELÉCTRICOS 320,00 

8,3 APU UND 

REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE 
BASE GRANULAR PARA REPARCHEO 
ACARREO LIBRE 5 KM 

7,6 3.06.10 M3 
309,88 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 	PARA 	PARCHEO 
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
(**) 

7,7 3.06.17 M3 
154,94 

AJUSTE Y REVISIÓN DE PUNTOS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

APU 
	 AJUSTE Y REVISIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

8,4 APU UND 
40,00 

8,5 UND 
8,00 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

FECHA:,  24/:11/ 20 

;CÓDIGO ;,` iJCÉ,DG-F-90 

NOTA: EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBE DISPONER DE DOS (2) 
FRENTES DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO.  

4. REGULATORIO 

✓ Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 
✓ Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 
✓ NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 
I Las resoluciones expedidas por la "Comisión Asesora Permanente' del Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes" - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la Ley 
400 de 1997. 

✓ RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE- Ministerio de Minas. 
✓ RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 
✓ Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción sostenible en el 

CCDC. 
✓ NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
✓ NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 
✓ Decreto 2041 de 2014, por el cual "se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre licencias 

ambientales 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

De acuerdo al Manual de Abastecimiehto Estratégico emitido por Colombia Compra Eficiente se procede a realizar 
el análisis del comportamiento histórico de la Entidad. Así mismo, se realizará un análisis para la proyección de 
las necesidades y la identificación de categorías/familias consideradas estratégicas en el presente proceso. 

5.1 Árbol de categorías 
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MUNICIPIO DE 
TUNJA 

	1 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
DE INGENIERÍA 

       

       

       

Ingeniería Civil 

 

Gerencia de 
proyectos 

       

5.2 Clasificación de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

SEGMENTO FAMILIA,  CLASE '  DESCRIPCIÓN 

80000000 80100000 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81000000 81100000 81101500 INGENIERÍA CIVIL 

81000000 81140000 81141500 CONTROL DE CALIDAD 

41000000 41110000 41111600 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD 
ESPESOR Y DISTANCIA 

5.3 Comportamiento del Gasto de la Entidad 

Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizará un análisis de las vigencias 2020, 2021 y 
2022 y del segmento en el cuál se agrupa la categoría identificada para el presente proceso. 

5.3.1 Gasto Mensual. Verificado el gasto mensual de la Entidad para las vigencias 2020, 2021 y 2022 para las 
clases 80101600 y 81101500 se encuentran los siguientes datos: 

2020 2021 2022 

Enero 

Febrero 

Marzo $2.016.168.223 

Abril $57.465.600 

Mayo $2.814.813.373 

Junio $105.952.613 

Julio 

Agosto $40.440.166 

Septiembre 

Octubre $93.181.270 

Noviembre 



Diciembre 

TOTAL $ 133.621.436 $ 4.994.399.809 $0 

2020 	 2021 	 2022 

TOTAL GASTO ANUAL 	$24.514.000 	$179.794.735 $5.098.411.109 

Gasto Anual 
S 6 mil M 

0..0 rol! M 
	$ 	N1 

! 
	 2020 	2021 

	
2022 
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1S 2 rni,  M 

€S1 	M 

I 0 mi! M 

   

20211 

tos0pie 

Cs.CS:‘ 	6‘'9.  

Ano 02.020 02021 02.022 
• • • • 	• • 	• 	• 

	 -r r 

Del análisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que el municipio de Tunja tuvo un total de 
gasto mensual de $5.128.021.245 en las tres vigencias seleccionadas y que los meses en donde más contratación 
ha realizado la Entidad para las clases 80101600 y 81101500 son marzo y mayo de 2022. 

5.3.2 Gasto Anual. Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2020, 2021 y 2022 para las clases 
80101600 y 81101500se encuentran los siguientes datos: 

Año 

Fuente O SECOP 

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja para el año 2022 realizó la mayor 
contratación para las clases 80101600 y 81101500 y que está fue realizada a través del portal del SECOP II. 

Se puede observar que para el año 2020 la contratación del municipio para las clases 80101600 y 81101500 fue 
de $24.514.000; lo cual fue generado por la pandemia generada por el COVID 19 y todas las medidas de 
bioseguridad y los protocolos que se debieron implementar a causa de la emergencia sanitaria declarada a nivel 
nacional. 

5.3.3 Cantidad de Contratos Mensual: Para las clases 80101600 y 81101500 el municipio de Tunja para las 
vigencias 2020, 2021 y 2022 celebró mensualrhente los siguientes contratos: 

2020 
	

2021 
	

2022 

Enero 

Febrero 
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Marzo 2 

Abril 1 

Mayo 2 

Junio 1 

Julio 

Agosto 1 

Septiembre 

Octubre 2 -, 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 0 3 6 

Cantidad de contratos - Mensual 

2s.11 

Ada *2020 112021 02922 

 

De acuerdo a los datos evidenciados anteriormente se observa que el municipio de Tunja celebró en las vigencias 
2021 y 2022 un total de 9 contratos que incluían las clases 80101600 y 81101500. 

5.3.4 Cantidad de contratos anual: El municipio de Tunja para las clases 80101600 y 81101500.y para las 
vigencias 2020, 2021 y 2022 celebró anualmente los siguientes contratos: 

2020 
	

2021 	2022 

TOTAL CONTRATOS 	 1 	 4 	 9 

cantidad de contratos - Anual 
10 • 

9 

5 

o 
1021 

Año 

Fuente OSECOP_11 

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja para el año 2022 realizó el mayor número 
de contratos para las clases 80101600 y 81101500 (9 contratos); seguida por el año 2021 en el cual se celebraron 
4 contratos. Para la vigencia 2020 el municipio celebró un contrato. 



oyácá 
,••••• 	.• • 

Bogotá D.C. 3 	 21,43% 

Otros municipios .1.4 1)/¿ 

Santander 
	 7,14% 

DEPARTAMENTO 
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5.3.5 Valor y número total de contratos estimado por familia. Para las clases 80101600 y 81101500 se 
encuentra que el municipio de Tunja celebró los siguientes contratos: 

FAMILIA VALOR No. CONTRATOS 

801016 (Gerencia de proyectos) $2.879.926.839 4 

811015 (Ingenieria Civil) $2.422.793.005 10 

TOTAL $ 5.302.719.844 14 

Valor Total Estimado por Familia 
eli*Jr•CCntri. 

•1:3 	 • e,. 	4s1V,....x 

Cías...mor rie Rimes y Servíck., ;mulo 

De la anterior gráfica se puede evidenciar que el municipio de Tunja ha realizado la mayor contratación para la 
clase 80101600 con una participación.  del 54,31% del total de contratación, seguido por la clase 81101500 con 
un 45,69%. 

5.4 Información de Proveedores: Realizada la verificación de la demanda en las vigencias 2020, 2021 y 2022 
para las clases 80101600 y 81101500 se encuentra que el municipio de Tunja ha tenido los siguientes 
proveedores: 

> CONECTA SAS 
> CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 
> FERCOIN INGENIERÍA SAS ' 
> INGENIERÍA Y DERECHO PARA LA MOVILIDAD 
> CÉSAR HERNAO FIGUEROA 
> INGECOM S&D SAS 
> SISASMC 
> PINZÓN ÁLVAREZ 
> C&P ASOCIADOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS 
> UNIÓN TEMPORAL INTERTUNJA V&V 
> JOSÉ FRANCISCO ACEVEDO VELA 
> DELUXE J&L SAS 
> TORRES ING SAS 

5.4.1 Origen de proveedores: Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los contratos celebrados 
con el municipio de Tunja que incluyera las clases 80101600 y 81101500, se encuentra que estos están distribuidos 
de la siguiente manera 



MODALIDAD 
VALOR 

ESTIMADO 
PORCENTAJE 

Licitación Pública Obra 

Mínima Cuanta 

Selección abreviada de menor cuantía 

TOTAL 1490.506.'787 

Valor TOtal Estimado por Modalidad de Selección 

$ S rrid M 

Modalidad de Satecchin 
Intotnál ,  

ektimala caria 

OSeleco«i Abreviada de Meneo Ct.rda 

Cero turre. 

Modalidad general 
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erigen de Proveedores 

• 

De acuerdo a la anterior gráfica se evidencia que la mayoría de proveedores que han ejecutado los contratos de 
las clases 80101600 y 81101500 son de origen boyacense (50%), seguidos por los proveedores de Bogotá y 
Santander. 

Finalmente, es de señalar que en la ejecución de los contratos el origen de los proveedores ha sido a nivel nacional 
y que a la fecha en el municipio de Tunja no se ha ejecutado contratos por parte de proveedores internacionales, 
tal y como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Origen de Proveedores - Nivel Internacional 

eValor 11 Contratos 

S 4 milM  

Nacionzl 

Origen 

C.' 

u 1.1 
. I 

5.5 Modalidad de selección: La celebración de contratos que incluyen las clases 80101600 y 81101500 por 
parte del municipio de Tunja se ha realizado a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, tal y como se evidencia a continuación: 

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja ha reálizado la contratación de los procesos 
que incluyen las clases 80101600 y 81101500 a través de la modalidad de licitación pública que representa un 
52,23% del total de contratos celebrados. 
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5.6 Análisis de cómo ha adquirido el municipio. Revisado el SECOP se evidencia que el municipio de Tunja 
en vigencias anteriores ha realizado la contratación de objetos similares al que se pretende contratar a través de 
concurso de méritos, tal y como se evidencia a continuación: 

Alcaldía de Tunja 

No De proceso CM-AMT-0012022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y -  SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS 

LICITACIONÉS PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT-

012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO 

CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

$ 925.760.881 

309 días 

Liquidez: k 2.4 

Endeudamiento: 5. 0.66 

Razón de cobertura de intereses: k 3.9 ó indeterminado 

Rentabilidad sobre patrimonio: k 0.10 

Rentabilidad del activo: k 0.05 

Alcaldía de Tunja 

e proceso CM-AMT-0042022 

SI-151- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA No. 428 DE 2022 cuyo 

objeto es: SI 145- ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTATACION DE CONDICIONES Y 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO 

LIBERTADOR Y SAN FRANCISCO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL COLISEO 

IRDET DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ 

$196.261.585,00 

16 meses y 22' (días) 

Liquidez: k 6.34 

Endeudamiehtb: 5. 0.49 

Razón de cobertura de intereses: k. 10.48 

Rentabilidad sobre patrimonio: k 0,14 

Rentabilidad del activo: k 0,07 

5.7 Identificación y análisis proceso de contratación de otras entidades estatales. Revisado el SECOP 
se evidencia que a nivel nacional las diferentes Entidades han realizado la contratación de objetos similares al 
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

No De proceso SI-SI-CMA-016-2022 

INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

$291.695.775,00 

5 (Meses) 

Liquidez: 	1,21 

Endeudamiento: 0.70 

Razón de cobertura de intereses: 0.10 

Rentabilidad sobre patrimonio: k 0.04 

Rentabilidad del activo: k. 0.02 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA 

No De proceso CM-007-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA ACOMPAÑAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, SUMINISTRO E INS 

$170.896.686,1 

7 (Meses) 

Liquidez: 3.5 

Endeudamiento: .5_ 0.60 

Razón de cobertura de intereses: 0.15 

Rentabilidad sobre patrimonio: k. 0.05 

Rentabilidad del activo: 	0.04 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

No. De proceso CMA-2022-011 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO. OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACION DEL COLISEO MENOR DE GIMNASIA Y DE MULTIDEPORTES DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

que pretende contratar el municipio de Tunja a través de concurso de méritos, tal y como se evidencia a 
continuación: 



. FECHA:. 24/11j/023 
VERSIÓN. 01  

UCE-DGC:F-001 . 	. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

807.896.069,4 

9 (Meses) 

Liquidez: k 1,47 

Endeudamiento: 5 0.7 

Razón de cobertura de intereses: k 0.03 

Rentabilidad sobre patrimonio: _k 0.09 

Rentabilidad del activo: k 0.03 

  

6. ESTUDIO DE LA OFERTA 

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Las actividades de arquitectura e ingeniería, en consultoría, ensayos y análisis técnicos se encuentra clasificado 
por códigos CIUU así: 

• M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
• M711 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
• M712 Ensayos y análisis técnicos 

Es de pertinente recordar que las consultorías se consideran únicas; ya que comprenden estudios específicos con 
resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas utilizadas, que determinan costeos diferentes para 
su ejecución. Estas consultorías se pueden clasificar en dos grupos: 

a) Estudios y diseños. 
b) Trabajos de Interventoría. 

Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica en la Región Centro Oriente: 
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DEPARTAMENTONIT  	.' 
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1,  
CLASIFICACIÓN CHI/  

N 
,  

811043176 
INTEGRAL INGENIERIA DE 

SUPERVISION S.A.S. 
ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800069554 INTERTEK COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. 
M7120 - ENSAYOS Y ANÁLISIS 

TÉCNICOS 

890903055 
'-' 

INTEGRAL S:Á. 

. 	, 

• 
ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800007208 

4.•; 
,,i 

GRUPO POSSO SAS 

, 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800010923 
HL GESTIONES Y CO SA EN 

REORGANIZACION 
1 

• 

'  BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

26- 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN—SIG 

PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS — INTERVENTORÍA 

FECHAt. 24/11/2023 ,    
.YERSION: 01 
-:.CÓDIGO; 
.. 	. 

800085328 
GEODESIA POR SATELITE DE 

COLOMBIA LTDA 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800141159 INARE LTDA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800155268 CALO INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800217972 

SERVICIOS EN 

TELECOMUNICACIONES 

TELEMATICA, SISTEMAS Y 

CONTROL DE CORROSION 

S.A.S. 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
, 

800248916 G Y G CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800252997 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAS 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

811004230 DISEÑO CORPORATIVO SAS ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

811004340 
GESTION EN INGENIRIA CIVIL 

Y AMBIENTAL 
ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

811016508 
LUIS GUILLERMO RESTREPO 

Y CIA S.A.S 
ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
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830023761 

, 

2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830042921 PROING LTDA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830045278 
CASTRO URIBE INGENIEROS 

SAS 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830050499 
MCLARENS COLOMBIA 

LIMITADA 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830066396 

<, 

REFRATERMIC- S A BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830116718 CLEAN AND LIFE SA CUNDINAMARCA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830119382 
BOEING INTERNATIONAL 

CORPORATION 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

860031831 
L 

CAJIAO OSPINA & QA S.A.S. BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

860053373 
ATLAS LIMITES SAS EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. 

M7120 - ENSAYOS Y ANÁLISIS 

TÉCNICOS 

860505064 GUTIERREZ DIAZ ‘f CIA SA 

1 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

860522608 

INGENIEROS ASOCIADOS DE 

SERVICIOS SAS - INGASER 

SAS 	' 

•• 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

860522801 
INGENIERIA INSANf CIA S EN 

C 	. 
BOGOTA D.C. M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

4 
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OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

890928156 PLNICALCULOS SAS ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

890928186 SANEAR S.A ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900254447 CDA BOGOTA SAS BOGOTA D.C. 
M7120 - ENSAYOS Y ANÁLISIS 

TÉCNICOS 

900268616 

COMPAÑIA URBANIZADORA 

TORO Y CONSTRUCTORA Y 

EDIFICADORA ORTIZ SAS 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 
 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900298552 
TUBODRILLING INSPECTION 

COMPANY S A S 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900355829 
DISEÑOS ESTRUCTURALES 

J.A.A. S.A.S. 
ANTIOQUIA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900400646 
WSP CANADA INC SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900471387 COTEL IT SERVICES S.A.S. CUNDINAMARCA 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
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900482157
Y
'ANTIOQUIA 

INTERVENTORIA, ASESORIAS 

CONSTRUCCIQN SAS 
, . 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900654628 IN STORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

901110220 

. 

TRiKALA SAS BOGOTA D.C. 

. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

830020109 

VARICHEM DE COLOMBIA G 

ENVIRONMENTAL 

PROTECCION SERVICE S.A.S. 

(G.E.P.S. INC) 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900667140 
MOFFATT & NICHOL 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

900498289 

CONURMA INGENIEROS 

CONSULTORES SL SUCURSAL 

COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

M7110 - ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 
 

OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS 

DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

Sumado a lo anterior, en el contexto nacional y tomando la base de datos de Superintendencia de sociedades 
que contienen la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, se pudo identificar un total de 668 
empresas relacionadas a la Actividad comercial M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica y M7120 - Ensayos y análisis técnicos, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 4 A.C. 
Para efecto del presente estudio se ha referenciado una muestra de las empresas registradas en SuperSociedades 
como lo sugiere la guía de Colombia Compra Eficiente; dicha muestra encaja en el código del sector M7110 y 
M7120 según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). Todo 
lo anterior para determinar posibles oferentes y el segmento al cual está dirigido el proceso a adelantar por parte 
de la Administración municipal. 

Es de pertinente aclarar que: 

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
2. Las empresas presentadas anteriormente es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto 
de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado en sí. 
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se 
presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
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RENTABILI 
DAD SOBRE  
EL ACTIVO 

ITERES;  

8110431 
76 

INTEGRAL 
INGENIERIA DE 
SUPERVISION 

S.A.S. 

3,22 0,31 8,28 0,31 0,22 

8000695 
54 

INTERTEK 
COLOMBIA S.A. 

3,08 0,32 0,39 0,03 0,02 

8909030 
55 

INTEGRAL S.A. 2,09 0,25 4,06 0,04 0,03 

8020155 
64 

DESARROLLOS Y 
PROYECTOS SAS 

0,73 0,34 6,73 0,06 0,04 

8000072 
08 

GRUPO POSSO SAS 3,39 0,34 6,33 0,17 0,11 

8000109 
23 

HL GESTIONES Y 
CO SA EN 

REORGANIZACION 
2,24 0,07 -3,11 0,00 0,00 

8000227 
97 

PUCCINI TH ERAN 
LIMITADA 

9,67 0,11 3,31 0,09 0,08 

8000587 
09 

GRUPO LOPERA 
INGENIEROS SA 

3,94 0,27 7,04 0,12 0,09 

8000853 
28 

GEODESIA POR 
SATELITE DE 

COLOMBIA LTDA 
8,41 0,08 7,78 0,04 0,04 

8001411 
59 

INARE LTDA 24,34 0,03 3,77 0,01 0,01 

8001552 
68 

CALC INGENIEROS 
SAS 

44,41 0,02 -11,17 -0,13 -0,13 

8001728 
71 

GEOCOL 
CONSULTORES 

S.A. 
3,28 0,32 3,16 0,17 0,12 

8001914 
62 

Proyectos y 
Servicios SAS 

4,16 0,19 88,81 0,19 0,15 

8001930 
10 

PSL PROANALISIS 
SAS BIC 

1,74 0,27 11,48 0,26 0,19 

8002130 
81 

SERIAL LTDA 22,34 0,19 1,80 0,04 0,03 

8002156 
58 

SIGNUM 
INGENIERIA SAS 

3,42 0,25 10,69 0,08 0,06 
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RENTABILI RENTABILI 

D SOBRE 

PATRIM 

RENTABILI 

DAD SOBRE 

ACTI 

8002179 

SERVICIOS EN 

TELECOMUNICACI 

ONES 

72 
TELEMATICA, 

SISTEMAS Y 
3,28 0,19 10,75 0,14 0,11 

CONTROL DE 

CORROSION S.A.S. 

8002489 
G Y G 

16 
CONSTRUCTORES 1,75 0,31 1,81 0,00 0,00 

SAS 

SERVICIOS DE 
8002529 INGENIERIA Y 

97 CONSTRUCCION 
3,29 0,34 9,00 0,27 0,18 

SAS  

8020026 .SUPERTEG DEL 

29 CARIBE S.A.S. 
3,24 0,29 26,59 0,25 0,18 

8020051 

12 

CONSTRUSUELOS 

S.A.S. 
1,48 0,30 5,90 0,09 0,07 

JET INGENIERIA 

8020248 SOCIEDAD POR 

76 ACCIONES 
7,06 041 9,23 0,08 0,07 

SIMPLIFICADA  

C.S.I. 

8040026 
CONSULTORIAS Y 

01 
SERVICIOS 4,14 0,19 12,55 0,19 0,15 

INTEGRADOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 

8040058 

82 
ESA() SAS 3,58 0,21 0,83 0,27 0,21 

8040105 
PI SAS 

28 
PROYECTOS DE 8,98 0,09 47,52 0,18 0,16 
INGENIERIA SA 

8040132 GEOTECNOLOGIA 

07 SAS 
2,87 0,17 -594,13 -0,04 -0,03 

8050309 

43 

CONSTRUCTORA 
0,39 0,13 48,32 0,05 0,04 

PALMETTO SA 

8110042 
DISEÑO 

30 
CORPORATIVO 2,05 0,24 1,23 0,04 0,03 

SAS 

8110043 
GESTION EN  

40 
INGENIRIA CIVIL Y 

AMBIENTAL 

5,31 0,25 8,45 0,24 0,18 
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RENTABILI 
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8110165 LUIS GUILLERMO 

08 	
RESTREPO Y CIA 

S.A.S 

0,01 

8230014 

05 

JERICO TRADING 

CORPORATION 

SAS 

0,10 

8300234 

04 

ACT TELEMATICA 

SA 
0,00 

8300237 

61 

2C INGENIEROS 

SA 
0,17 

8300429 

21 
0,05 

8300452 

78 

CASTRO URIBE 

INGENIEROS SAS 
0,01 

8300504 

99 

MCLARENS 

COLOMBIA 

LIMITADA 

-0,10 

8300613 

16 

CONSULCONS 

LTDA 
0,06 

8300663 

96 
0,03 

8300770 

54 
0,11 

8301167 

18 

CLEAN AND LIFE 

SA 
-12,76 -0,01 0,00 

8301193 	
BOEING 

82 	
INTERNATIONAL 

CORPORATION 

8600318 CAJIAO OSPINA & 

31 	CIA S.A.S. 

0,06 

0,00 

8600533 

73 

ATLAS LIMITES 

SAS EN 

REO RGANIZACIO N 

-0,01 

8605050 GUTIERREZ DIAZ Y 

64 	CIA SA 
0,12 

INGENIEROS 

ASOCIADOS DE 

SERVICIOS SAS - 

INGASER SAS 

-0,05 -0,03 

2,41 0,02 0,07 115,61 

0,26 0,14 8,87 12,28 

1,84 0,25 0,34 13,05 

0,23 0,07 2,50 4,46 

0,32 3,76 0,02 7,02 

2,49 -2,28. -0,16 0,35 

0,11 10,25 4,57 0,07 

1,25 2,82 0,03 0,26 

1,23 22,08 0,15 0,23 

0,31 45,81 

0,03 32,06 3,30 0,06 

1,86 1,93- 0,09 0,00 

1,23 -5,45 0,05 -0,01 

0,18 9,24 3,49 0,15 

0,32 3,08 

PROING LTDA 

REFRATERMIC S A 

INVERTANZA SAS 

8605226 

08 
-17,49 
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8605228 
01 

INGENIERIA INSAN 
CIASEN C 

1,88 0,01 -9,63 -0,01 -0,01 

8901089 
86 

LABORATORIO 
MICROBIOLOGICO 

BARRANQUILLA. 
SIGLA LMB 

S.A.S 
LABORATORIOS  

1,58 0,34 2,71 0,07 0,05 

8902119 
24 

iICL-INGENIERIA 
DE CORROSION 

9,92 0,02 -51,51 -0,05 -0,05 

8902128 
30 

CONSTRUCCIONES 
MORENO SAS 

35,19 0,16 9,13 0,02 0,01 

8903290 
22 

ISE INGENIERIA 
SAS 

5,55.  0,18 25,97 0,21 0,17 

8909281 
56 

PLNICALCULOS 
' 	SAS 

134,61 0,01 -19,10 -0,03 -0,03 

8909281 
86 

SANEAR S.A 2,23 0,29 8,09 0,17 0,12 

8915000 
01 

AARON DAYAN E 
HIJOS LTDA 

8,53 0,12 8,37 0,09 0,08 

8915006 
27 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

5,15 0,21 38,98 0,18 

, 

0,14 

• 

9000231 
07 

ASESORES DEL 
CARIBE 

COLOMBIANA 
S.A.S. 

2,66 0,31 -2,83 -0,02 -0,02 

9000282 
47 

CONSTRUCCION, 
FINANZAS Y 

TECNOLOGIA S.A. 
- COFINTEC S.A. 

14,70 
• 1 
: 

0,32 4,08 0,25 0,17 

9000411 
79 

JHS INGENIERIA 
LIMITADA 

7,03 0,15 2,68 0,01 0,01 

9000973 
77 

ELECTROMAC 
LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

0,87 0,35 15,80 0,15 0,10 

9001729 
55 

SALAZAR 
ASOCIADOS Y CIA 

SA 

• 
3,03 0,12 7,93 0,08 0,07 
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FZk 

' 

9002011 

08 
GEOTAM SAS 3,30 0,27 2,16 0,22 0,16 

9002411 

97 

INVERSIONES LAS 

AMAS SAS 
3,24 0,32 0,01 0,00 0,00 

9002544 

47 
CDA BOGOTA SAS 0,87 0,22 11,47 0,20 0,15 

9002686 

16 

COMPAÑIA 

URBANIZADORA 

TORO Y 

CONSTRUCTORA Y 

EDIFICADORA 

ORTIZ SAS 

4,93 0,28 10,76 0,14 0,10 

9002775 

18 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC 

SAS 

4,33 0,32 7,09 0,16 0,11 

9002980 

25 
CURQUIN S.A.S. 65,97 0,35 1,37 0,01 0,01 

9002985 

52 

TUBODRILLING 

INSPECTION 

COMPANY S A S 
2,88 0,24 -6,62 -0,36 -0,27 

9003383 

46 

CONSTRUCION, 

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

LTDA. CINCO LTDA 

4,09 0,19 2,82 0,01 0,01 

9003558 

29 

Diseños 
 

Estructurales J.A.A. 

S.A.S. 

3,25 0,35 6,56 0,20 0,13 

9004006 

46 

WSP CANADA INC 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

3,13 0,32 9,52 0,02 0,01 

9004163 

72 

INGECO 

ASOCIADOS SAS 
16,40 0,06 47,45 0,10 0,09 

9004713 

87 

COTEL IT 

SERVICES S.A.S. 
3,56 0,28 4,00 • 0,41 0,30 

9004821 

57 

Interventoria, 

Asesorias y 

Construcción SAS 
6,42 0,26 1,28 0,20 0,15 

9005232 

90 

HIPSITEC LATAM 

SAS 
113,08 0,01 -7,77 -0,07 -0,07 
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9005701 
87 

CONPANCOL 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 
S.A.S.  

24,47 0,04 

' 

8,17 0,04 0,04 

9006546 
28 

IN STORE 
COLOMBIA SAS 

3,20 0,30 4,87 0,03 0,02 

9007060 
46 

ARUP COLOMBIA 
SAS 

9,98 0,10 11,56 0,24 0,22 

9007408 
85 

SERVICIOS DE 
INGENERIA 

SEPECOL SAS 
7,22 0,14 -35,67 -0,35 -0,30 

9007414 
41 

FQ TECNOLOGIA 
SAS BIC 

14,94 0,33 23,22 0,36 0,24 

9007751 
92 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PROYECTAR 

INGENIERIA SAS 

9,63 0,08 73,58 0,23 0,21 

9008592 
96 

MELO Y ALVAREZ 
INGENIERIA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS 

6,71 0,14 35,84 0,37 0,32 

9009156 
89 

INGENIERIA 
MASTER SAS 

, 
 

59,58 0,09 53,04 0,27 0,25 

901 
2
1102
0  

TRÍKALA SAS 0,42 0,05 1,11 0,00 0,00 

8904030 
12 

AFA 
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES 

S.A. 

5,32 0,23 14,73 0,28 0,22 

8000614 
09 

BATEMAN 
INGENIERIA SAS 

7,84 0,27 11,00 0,18 0,13 

8300201 
09 

VARICHEM DE 
COLOMBIA G 

ENVIRONMENTAL 
PROTECCION 

SERVICE S.A.S. 
(G.E.P.S. INC) 

2,61 
•  

0,35 5,98 0,22 0,15 

9006671 
40 

MOFFATT & 
NICHOL SUCURSAL 

COLOMBIA 
d ,53 0,08 2,40 0,15 0,14 



FECHA:124/ 11i2021 *: 
	VERIÉSN: oi:. : 
p11.1pidpit:ucO-Opp-001. 

• 
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35 
INTERPRO SAS 

0,32 0,29 24,59 0,08 21,04 
9002414 

92 

BYC DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES 

LTDA 

0,07 0,10 1,92 0,31 1,94 
9004982 

89 

CONURMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES SL 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

0,30 10,61 0,42 0,28 5,73 
8600142 

85 

CONSULTORES 

TECNICOS Y 

ECONOMICOS SAS 

0,20 0,23 55,21 1,29 0,15 
9006204 

09 
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INVERSIONES SAS 
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Con el fin de adelantar un análisis económico del sector, se tomaron en cuenta los indicadores de capacidad 
financiera de la información registrada en la Superintendencia de Sociedad y SECOP, la cual se determina de la 
siguiente manera: 

SECOP 

De acuerdo al análisis realizado por el municipio de Tunja respecto a la interventoría a contratos de obra que se 
pretende contratar, se obtuvieron los siguientes datos financieros: 
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ACTIVÓ; 

MUNICIPIO DE TUNJA 
CM-AMT- 

0012022 
k2,4O 5.0,66 1'3,9 10,10 1_0,05 

MUNICIPIO DE TUNJA
CM-AMT-  

0042022 
16,34 50,49 r  k10,48 1_0,14 k0,07 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
SI-SI-CMA- 

016-2022 
k 1,21 50,70 1_0,10 1_0,04 ?_:0,02 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

MADRID CUNDINAMARCA 

CM-007- 

2022 
k3,50 5.0,60 k0,15 k0,05 k0,04 

GOBIERNO DEL TOLIMA 	• 
CMA-2022-
. 

011 
k1,47 50,70 . ' . 	k.0;03 >0,09 k0,03 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 6 del Decreto 399 de 2021 y Artículo 3 del Decreto 579 de 2021 el 
municipio de Tunja evaluará la capacidad financiera de cada oferente teniendo en cuenta el mejor año fiscal que 
se refleje en el registro único de proponentes renovado a 2023. 

CAPACIDAD FINANCIERA1 
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''' 	, 	.PROMEDIO: 
" 	ARITMETI ''' 	la ''' 
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LIQUIDEZ 2,98 12,39 k».7,68^ 

ENDEUDAMIENTO 	• 0,63 0,21 542% 

COBERTURA INTERESES 2,9 1,99 k2,4 

RENTABILIDAD 	SOBRE 
PATRIMONIO 

0,08 0,10 k0,09 

RENTABILIDAD 	SOBRE 
ACTIVOS 

. 
0,04 0,08 120,06 

N LIQUIDEZ 
	

ENDEUDAMIENTO 
	

Et LIQUIDEZ 
	

5 ENDEUDAMIENTO 

El COBERTURA DE INTERES 
	

19) RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
	 a COBERTURA DE INTERESES 	El RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

N RENTABIIDAD SOBRE ACTIVOS 
	

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

DEMANDA 
	

OFERTA 

De lo anterior, y armonizando los resultados obtenidos de los respectivos análisis de la demanda y de la oferta; 
y con la finalidad que exista pluralidad .de oferentes se procede a definir los indicadores para el presente proceso 
atendiendo lo obtenido de aplicar el promedio aritmético a los resultados de la oferta y la demanda. 

Índice de Liquidez 

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

1 

Se tendrá en cuenta lo establecido en los decretos 399 y 579 de 2021. 
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Índice de Liquidez > 2.98 

Elaborado el análisis del sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP el 
índice de liquidez oscila en un promedio de >2,98 y según SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se 
encuentra entre >12,39; por lo cual el municipio de ninfa considera proporcional la exigencia de un 
indicador de >2.98 el cual corresponde al promedio encontrado en el sector, así mismo guarda 
relación con el objeto y el valor que se pretende contratar.  

Índice de Endeudamiento 

Este índice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor valor del índice de endeudamiento es mayor la probabilidad de que el proponente no pueda 
cumplir con sus pasivos. 

Índice de Endeudamiento S 0,63 

En el análisis del sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP el indice de 
endeudamiento oscila en promedio de S0,63 y lo establecido por el SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES el Índice de Endeudamiento oscila en S0.21, razón por la cual sin arriesgar la 
capacidad financiera del objeto a contratar, el municipio de Tunja considera pertinente exigir un 
índice de endeudamiento. S0,63 

Razón de Cobertura De Intereses 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Razón de cobertura de intereses > 2,9 

Según el sector se encuentra que en las publicaciones del SECOP y en los indicadores según la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se encuentra un rango entre > Z9 a k 1,99; razón por la cual 
la Entidad exigirá una razón de cobertura de intereses > 2,9, equivalente al promedio arrojado por 
el SECOP y SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, además que permite garantizar que el 
proponente no incumpla con sus obligaciones financieras.  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre patrimonio 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre el patrimonio?...  0,08 

De acuerdo al análisis del sector se evidencia que según SECOP y SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES la rentabilidad sobre el patrimonio oscila de >0,07 a ~-1.0,10; por lo cual el municipio 
de Tunja con el fin de proteger el manejo financiero del contrato considera proporcional solicitar un 
indicador de k 0,08; valor equivalente al promedio arrojado del análisis financiero.  

Rentabilidad sobre activo 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que 
el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Rentabilidad sobre el activok  0,04 

Según el análisis del sector se evidencia que de acuerdo a los datos del SECOP y 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES la rentabilidad sobre activo oscila entre k 0.04 y >0,08; 
encontrándose proporcional la exigencia de un índice de k..0,04 equivalente al promedio arrojado 
del análisis financiero realizado por el municipio de Tunia.  
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8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Dando cumplimiento a la Ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el 
régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionará sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley 
no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objétivos que permitan apoyar a la industria 
nacional. 

En concordancia con el Decreto 680 de 2021 por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se 
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Décreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta, que en el proceso de contratación no habrá bienes nacionales relevantes, 
toda vez que con el análisis realizado se determinó que, en los contratos de Interventoría, las actividades que se 
realizan corresponden a actividades de carácter intelectual en los que no incluye bienes para su ejecución. 

El municipio de Tunja en cumplimiento del Decreto 680 del 2021, otorgará el puntaje de apoyo a la industria 
nacional a los Proponentes (persona natural colombiana o residente en Colombia o persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o proponente plural conformado por estos, o por estos y un 
extranjero con trato nacional, o a quién el estado colombiano le debe tratamiento nacional o de reciprocidad) que 
se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato. En el caso de Proponentes Plurales cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular el personal el cual no . podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del requerido para el 
cumplimiento del contrato. 

9. PERSPECTIVA LEGAL 

✓ Constitución Política de Colombia 
J Ley 80 de 1993 
✓ Ley 1150 de 2007 
J Decreto 1082 de 2015 
✓ Ley 1882 de 2018 
✓ Decreto 399 de 2021 
J Decreto 579 de 2021 
J Decreto 680 de 2021 

10. CONCLUSIONES 

a) De acuerdo al análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP se evidencia que la modalidad más 
empleada a nivel nacional para la ejecución de contratos cuyo objeto es la interventoría a contratos de 
obra es el concurso de méritos, por lo cual el municipio de Tunja realizará la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL 
CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: 
ADECUACION , MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE LAS DE 
VIAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN 
ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA, conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 399 de 2021. 

b) Respecto a los indicadores financieros según los datos arrojados en el análisis del sector el municipio de 
Tunja se toma a manera de referencia sin embargo de acuerdo a la matriz 2 de indicadores financieros 
adoptada en los pliegos tipo de infraestructura social y que corresponde al presente proceso se toman 
los indicadores financieros descritos a continuación: 

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mioyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas .que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 



FECHA: 24/11/2023 
VERSION. 01 , 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-001 

Índice de liquidez 
	 1,2 

Índice de endeudamiento 
	0,60 

Razón de cobertura de 
intereses 

Capital de trabajo (Ver 
nota 1)  

Patrimonio (Ver nota 2) 

2,0 

100% EL VALOR DEL 
PRESENTE PROCESO 
100% EL VALOR DEL 
PRESENTE PROCESO 

Rentabilidad del 
	

0,02 
patrimonio  

Rentabilidad del activo 
	 0,01 

1,2 
Índice de liquidez 

0,60 
Índice de endeudamiento 

2,0 Razón de cobertura de 
intereses 

Capital de trabajo (Ver 
nota 1)  

100% EL VALOR DEL 
PRESENTE PROCESO 
100% EL VALOR DEL 
PRESENTE PROCESO 

Patrimonio (Ver nota 2) 

0,03 Rentabilidad del 
patrimonio 

0,02 
Rentabilidad del activo 

Reviso y Aprobó 
NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY 
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
TERRITORIAL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS - INTERVENTORÍA 

Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 

de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.  

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 

indicadores: 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS — INTERVENTORÍA 

: 	. 
FECHA: 24/.11/202 
VERSIÓN. 01 
C015ÍGOt'liCÉDGC,F-;001 

: 	. 

  

  

Proyecto 
NOMBRE: CHRISTIAN ALEXANDER RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
CARGO: PROFESIONAL APOYO SIT • 

 

  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal 
que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se 
informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso 
indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y 
también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le 
ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión 
Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición 
y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co  o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 
atención al ciudadano." 


