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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación". 
 
De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos 
y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la 
Administración Distrital “El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por 
la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección 
popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital”. 
 
Así mismo según Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos 
humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el 
uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” 
 
El artículo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993 determina que la estructura administrativa del Distrito Capital 
comprende el sector central, el sector descentralizado, y el de las localidades. El sector central está compuesto 
por el despacho del alcalde mayor, las secretarías y los departamentos administrativos. El sector descentralizado 
por los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales, las sociedades de economía mixta y 
los entes universitarios autónomos y el sector de las localidades, por las juntas administradoras y los alcaldes 
locales. 
 
Mediante el  Acuerdo 761 del 11 de Junio del 2020, “Por el cual  se adopta el Plan de Desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
el Siglo XXI” se tiene por objetivo consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que 
permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, garantizando los derechos de la población más vulnerable 
a través de la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los 
jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación 
y la segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida 
libre, colectivamente sostenible y feliz. De la misma forma plantea que “(…)  
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Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar 
la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del 
Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, 
fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la 
convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Las Alcaldías Locales, de acuerdo con las funciones conferidas por el artículo 5 del Acuerdo 740 del 2019 tienen 
dentro de sus atribuciones las siguientes:  
 
“1) Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. 
2) Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos 
locales. 
3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e 
intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los 
ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la 
conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo. 
4) Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo. 
5) Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial. 
6) Promover la seguridad y convivencia ciudadanas. 
7) Orientar la gestión ambiental. 
8) Atender y prevenir riesgos de desastres naturales. 
9) Fomentar la participación ciudadana. 
10)Coordinar la inspección, vigilancia y control. 
11)Realizar inversiones complementarias a los programas y proyectos de la Administración Distrital en los sectores de Salud, 
Integración Social, Educación, Mujer, poblaciones, ruralidad, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto. 
12) Realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central y desarrollar acciones en el ámbito social 
que promuevan la prevención del embarazo en adolescentes, así como de 
los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. (…)” 
 
De igual manera, el artículo 8 del precitado Acuerdo determina que en cada una de las localidades habrá un 
Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se 
financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de 
Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre 
de la respectiva localidad. 
 
 También, la Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá”, en su artículo 86, establece las atribuciones correspondientes a los Alcaldes Locales, entre las que se 
encuentra en su literal 2 la de: “Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local.” 
 
A través del Decreto 374 del 21 de junio de 2019 en el Artículo primero, delega en los alcaldes local es  la 
facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, 
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de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo de los Fondos de Desarrollo 
Local. 
 
El Decreto 168 de 2021 que modifico y adiciono parcialmente el 768, que modifica y adiciona el Decreto 
Distrital 768 de 2019 Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas 
en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”, al igual que el Decreto 
374 de 2019 establece la delegación en los Alcaldes Locales para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo 
al presupuesto de los FDL, son los fundamentos normativos para la competencia desplegada en el marco del 
presente proceso de selección. 
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía local se encuentran, entre otras, Formular el Plan de Desarrollo 
Local en el marco de las orientaciones distritales, desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución 
y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando 
la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local. 
 
Que El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, 
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, como 
política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde 
junio de 2020 hasta junio de 2024, contempla dentro del Decreto 761 de 2020 en el Articulo 15 programa 49 
inciso 3 “ (....) construir y conservar integralmente la infraestructura de la malla vial y el espacio público en la zona urbana y 
rural del Distrito Capital para mejorar la accesibilidad y promover la generación de empleo (….) ” 
 
Es así, El Plan de Desarrollo Local de Barrios Unidos, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 002 (30 de 
septiembre de 2020), establece como cuarto propósito “Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y sostenible”, cuyos objetivos son: Realizar conservación a la malla vial local e intermedia 
urbana local con una optimización del recurso público, realizando actividades de mantenimiento y rehabilitación 
de algunos segmentos de la localidad, para lo cual planteó las siguientes metas: 
 

Tabla 1 Metas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

META(S) PLAN DE 
DESARROLLO 

• Intervenir 4.500 metros cuadrados de elementos del sistema de 
espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 
conservación. 

• Intervenir 500 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o 
peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones 
de construcción y/o conservación. 

• Intervenir 48 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. 

• Intervenir 1.895 metros lineales de ciclo infraestructura con 
acciones de construcción y/o conservación. 
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La Alcaldía Local de Barrios Unidos, cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos 
de Inversión del Distrito, No. 2022 “Mejores vías para una mejor calidad de vida”, y en el Plan de Desarrollo 
Local para el cuatrienio 2021-2024 vigente se encuentra la meta “intervenir 48 Km / carril con acciones de conservación, 
500 metros cuadrados de puentes vehiculares y 4.500 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal”, con 
el fin de atender la malla vial de la localidad de Barrios Unidos bajo un esquema de conservación en 
cumplimiento de las metas establecidas en el PDL. Es así, que como se observa en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 2 Metas del proyecto de inversión, Logros e impactos sobre la meta con la ejecución del contrato derivado del presente 
proceso 

META 
LOGROS   

2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Intervenir 48 Kilómetros-ca-
rril de malla vial urbana (lo-
cal y/o intermedia) con ac-
ciones de construcción y/o 

conservación. 

Ejecutado 0 18,72 2,92   21,64 

Avance ejecutado 0,00% 39,00% 6,08% 0,00% 45,08% 

Por ejecutar en el pre-
sente proceso 

      7,79 7,79 

Impacto del proceso       16,23% 16,23% 

Intervenir 500 metros cua-
drados de Puentes vehicula-
res y/o peatonales de escala 
local sobre cuerpos de agua 
con acciones de construc-

ción y/o conservación. 

Ejecutado 0 0 0   840 

Avance ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Por ejecutar en el pre-
sente proceso 

      840   

Impacto del proceso       1750,00% 1750,00% 

 
 
Por lo tanto, la contratación por celebrar se encuentra acorde con las actividades descritas en la ficha EBI 
actualizada el 20 de junio del 2023,  proyecto No. 2022 “Mejores vías para una mejor calidad de vida” incluyendo: 
“Identificación de la malla vial a intervenir, conforme al grado de deterioro, afectación de movilidad e 
importancia, de acuerdo a la conservación en mantenimiento rutinario y/o periódico, y los criterios de 
priorización establecidos para la vigencia en la cual se adelantará la contratación” y “Formulación del proceso 
de contratación y/o ejecución directa, según sea el caso mediante el cual se podrá adquirir los servicios 
requeridos”. 
 
ESTADO MALLA VIAL EN BOGOTÁ 
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Figura 1 Estado malla vial urbana y rural de Bogotá 

 
 
Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 
 
La malla vial en Bogotá tiene 14.588 Km-carril y está conformada por Malla Vial Urbana consistente en 13.315 
Km-carril y Malla Vial Rural de 1.273 Km-carril. 
 
La ciudad de Bogotá D.C. cuenta con 13.315 Km-carril de malla vial urbana de infraestructura para los 
transportes vehiculares urbanos (a corte Diciembre II - 2023), de los cuales 575 Km- carril pertenecen a la 
localidad de Barrios Unidos, lo que corresponde al 4,33 % de la malla vial urbana de Bogotá. 
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Figura 2 Estado malla vial por localidad de Bogotá 

 
Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 
 
De acuerdo con la imagen anterior los 575 km – carril de la localidad de Barrios Unidos, se distribuyen de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 3 Distribución de la malla vial por tipo de perfil vial 

Malla vial Barrios Unidos Km-Carril 
 

PORCENTAJ
E  

ARTERIAL 100 17.39% 

INTERMEDIA  166 28.87% 

LOCAL  201 34.96% 

TRONCAL  108 18.78% 

TOTAL  575 100% 

 
Con base en la información proporcionada por el IDU con fecha de corte en diciembre de 2023, la Localidad 
de Barrios Unidos cuenta con un 28.87% de su malla vial clasificada como intermedia y un 34.96% como malla 
vial local. 
 
Respecto a la malla vial intermedia, que constituye el 28.87% de la malla vial total de Barrios Unidos, se ha 
recopilado la siguiente información de la página de Gestión de Infraestructura Indicadores – Geoportal del 
IDU: 
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Figura 3 Estado malla vial intermedia por localidad 

 
Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 
 
Atendiendo lo anterior, se puede concluir que: 
 

Tabla 4 Distribución estado malla vial por intermedia 

Malla vial Local Barrios 
Unidos 

Km-Carril  PORCENTAJE  

BUENO 72.59 43.84% 

SATISFACTORIO 42.68 25.77% 

JUSTO 22.31 13.47% 

POBRE  16 9.66% 

MUY POBRE  8.31 5.02% 

GRAVE 3.02 1.82% 

FALLIDO 0.68 0.41% 

TOTAL  165.59 100% 

Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 
 
Respecto a la malla vial local, que constituye el 34.96% de la malla vial total de Barrios Unidos, se ha recopilado 
la siguiente información de la página de Gestión de Infraestructura Indicadores – Geoportal del IDU: 
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Figura 4 Estado malla vial Local por Localidad 

 
Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 

 
Atendiendo lo anterior, se puede concluir que: 

 
 

Tabla 5 Distribución estado malla vial Local 

Malla vial Local Barrios 
Unidos 

Km-Carril  PORCENTAJE  

BUENO 64.71 32.21% 

SATISFACTORIO 53.69 26.72% 

JUSTO 30.04 14.95% 

POBRE  20.05 9.98% 

MUY POBRE  16.81 8.37% 

GRAVE 8.56 4.26% 

FALLIDO 7.04 3.50% 

TOTAL  200.91 100% 

Fuente: IDU, (Extensión y estado de la malla vial de Bogotá D.C., 2024) 
 
Con base a lo anterior, mediante el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por el  IDU (2024) se 
identificó que las zonas a intervenir en el presente proceso corresponden al mantenimiento de la malla vial 
intermedia y local clasificadas como "justa" y "pobre" (comúnmente denominadas como estado regular), las 
cuales representan un umbral del 48.07% en la localidad de Barrios Unidos. Estas acciones apuntan al 
cumplimiento de la meta establecida en la ficha EBI actualizada el 15 de enero de 2024, dentro del proyecto 
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No. 2022 denominado “Mejores vías para una mejor calidad de vida”, mediante labores de conservación. 
 
Problemática 
 
En la localidad de Barrios Unidos se presenta un deterioro progresivo en el a malla vial lo cual requiere de una 

solución estructural con más recursos a mediano y largo plazo. En este sentido, se ha estimado que a precios de 

hoy, se necesiten realizar inversiones constantes de aproximadamente de 12 mil millones de pesos anuales para 

realizar los mantenimientos de los 200 segmentos viales identificados. Por otra parte, para el caso de 

rehabilitación, se estima una inversión de 10 mil millones para rehabilitar 20 segmentos viales que hasta este 

momento se tienen identificados. 

 

Con base a lo anterior, el presente proceso de contratación pretende contribuir con las acciones de 

mantenimiento correspondiente para alagar la vida útil de la infraestructura vial de la localidad, como también 

realizar las reparaciones puntuales y atención de emergencias que contienen acciones de movilidad cumpliendo 

lo establecido en el decreto 064 de 2015. 

 

Además de los recursos económicos la localidad presenta una serie de problemáticas de movilidad tales como: 

 
- Incremento de la cantidad de vehículos que transitan por la malla vial de la localidad como conse-

cuencia del crecimiento poblacional a nivel distrital, así como las zonas atractivas y la cantidad de 
viajes origen-destino que se producen al interior de la Localidad. 

- Recursos insuficientes para la atención de la totalidad de la Malla Vial Local e Intermedia. 
- Curva de deterioro de las estructuras de pavimento el cual es progresivo en el tiempo. 

 
La Localidad por su ubicación geográfica en el Distrito Capital, desarrollo urbanístico y crecimiento exponencial 
de los vehículos, presenta un aumento en el deterioro de la infraestructura vial lo que implica generar actividades 
de conservación que permitan prolongar la vida útil de los pavimentos. 
 
Por otro lado, es cierto que a raíz de la problemática anteriormente descrita que requiere continuar con las 

labores de mantenimiento y/o rehabilitación intervención de la malla vial, sin embargo el presupuesto con que 

cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos de infraestructura vial es limitado para atender las 

necesidades de toda la Localidad en cuanto a las inversiones requeridas, situación que bajo un modelo de 

conservación de malla vial implica la necesidad de generar esquemas de priorización en función del concepto 

de la curva de deterioro de las estructuras con el fin de a través de intervenciones superficiales prolongar la vida 

útil de las estructuras de pavimento y de esta manera evitar en el futuro inmediato la realización de una 

intervención más robusta, profunda y de mayor costo. 

 
Teniendo en cuenta que los recursos presupuestados resultan insuficientes para atender la malla vial de la 

localidad, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos en virtud del principio de colaboración institucional 

solicitó a la Unidad de Mantenimiento Vial los estudios y diseños de algunos segmentos viales los cuales tienen 
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un costo representativo a favor del FDLBU. 

 
 

Figura 5 Curva de deterioro de una estructura de pavimento, concepto de Conservación 

 
Fuente: INVIAS (Manual de MAntnimiento de Carrtereas Volumen ASpectos Informativos, 2016, págs. V1-
C6-8) 
 
Necesidad  

 
La curva de deterioro de las estructuras de pavimento, las afectaciones producidas por el aumento del tránsito 
con el cual fue diseñado el pavimento, los efectos del clima, las condiciones de drenaje superficial y el 
comportamiento de los usuarios en cuanto al inadecuado uso de las vías, espacio público y redes de servicios 
públicos las cuales generan afectaciones en las estructuras de pavimento y espacio público que se ve reflejado 
en la movilidad y la calidad de vida de los usuarios de las vías de la Localidad.   
 
Para las actividades de rehabilitación se requiere la actualización de las redes hidrosanitarias correspondiente, el 
diseño geométrico de pavimento, obras complementarias y ajustes a los diseños de señalización entregados por 
la SDM. Cada una de las intervenciones deben ser recibidas a satisfacción por las entidades públicas como son 
el caso del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (Licencia de Intervención), la Empresa de Acueducto de 
Bogotá E.S.P. (Aprobación de las obras ejecutadas, planos récords y paz y salvos a la culminación de la obra), 
secretaria Distrital de Movilidad (Aprobación de diseños de señalización), entre otras. Para las actividades de 
mantenimiento, se deberán realizar unos diagnósticos los cuales serán el punto de partida para el inicio de las 
obras y la intervención se basará exclusivamente en el cambio de la carpeta asfáltica. 
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ESTADO PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN BOGOTÁ 
 

Figura 6 Estado de puentes vehiculares sobre cuerpos de agua 

 
Fuente: IDU, (Inventario Infraestructura de Puentes de Bogotá D.C, 2023) 
 
Bogotá, una de las ciudades más grandes y complejas en términos de infraestructura en Colombia, cuenta con 
un impresionante total de 1.077 puentes que conectan y facilitan el tránsito tanto de peatones como de vehículos 
a lo largo y ancho de su territorio. De este total, 452 son puentes peatonales, diseñados específicamente para 
garantizar la seguridad y movilidad de los transeúntes, mientras que los restantes 625 son puentes vehiculares, 
fundamentales para el flujo constante de automóviles y otros medios de transporte. Además, el número de 
puentes varía según el tipo de malla vial, lo que refleja la diversidad y complejidad de la red de infraestructura 
de la ciudad. 
 
 

Figura 7 Cantidad de Puentes en la ciudad de Bogotá 

Tipo de malla Peatonales Vehiculares Total 

Arterial 273 391 664 

Intermedia 44 95 139 

Local 131 48 179 

Rural 4 91 95 

Fuente: IDU, (Inventario Infraestructura de Puentes de Bogotá D.C, 2023) 
 

 
Tomando como referencia los tipos de malla vial local e intermedia, la localidad de Barrios Unidos en Bogotá 
cuenta con un total de 65 puentes. De estos, 35 son puentes vehiculares, destinados a facilitar el tránsito de 
automóviles y otros vehículos, mientras que los 30 restantes son puentes peatonales, diseñados para el paso 
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seguro de las personas a pie. 
 
Por otro lado, si nos enfocamos en los puentes que cruzan cuerpos de agua, se puede observar que en la ciudad 
existen un total de 660 puentes. De estos, 223 están destinados al uso peatonal y 437 al tráfico vehicular. La 
distribución de estos puentes varía según el tipo de malla vial, reflejando la compleja infraestructura urbana que 
caracteriza a Bogotá. 
 

Figura 8 Puentes por localidad 

 
Fuente: IDU, (Inventario Infraestructura de Puentes de Bogotá D.C, 2023) 

 
 
Finalmente, la localidad de Barrios Unidos dispone de un total de 21 puentes que contribuyen a la conectividad 
y movilidad dentro de su territorio. De estos, 13 son puentes vehiculares, los cuales son esenciales para el tránsito 
de automóviles y otros medios de transporte. Los 8 puentes restantes están destinados al uso peatonal, 
brindando a los residentes y visitantes de la localidad vías seguras para desplazarse a pie. Esta infraestructura es 
clave para facilitar el acceso y mejorar la calidad de vida en la zona. 
 
Problemática: 
 
Uno de los principales problemas es la degradación estructural provocada por la constante exposición a la 
humedad, la erosión y las fluctuaciones en el nivel del agua. Estos factores pueden acelerar el desgaste de los 
materiales de construcción, comprometiendo la integridad de los puentes y aumentando el riesgo de colapsos 
parciales o totales, lo que representa un grave peligro para la seguridad de peatones y vehículos. 
 
Además de los problemas estructurales, el deterioro del pavimento sobre los puentes es una preocupación crítica. 
El tránsito vehicular constante, especialmente de vehículos pesados, genera un desgaste significativo en la 
superficie del pavimento. Esto no solo afecta la comodidad y seguridad del tránsito, sino que también puede 
acelerar el deterioro de la estructura subyacente, aumentando la necesidad de reparaciones frecuentes y costosas. 
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El deterioro de los andenes y las barandas es otro aspecto crucial. Las barandas, que son esenciales para la 
seguridad de los peatones, pueden debilitarse con el tiempo debido a la corrosión y el impacto de factores 
ambientales. De manera similar, los andenes pueden presentar grietas, hundimientos o desgaste en las 
superficies, lo que no solo afecta la seguridad de los peatones, sino que también puede causar daños adicionales 
a la estructura del puente. 
 
La contaminación de los cuerpos de agua bajo los puentes también juega un papel en el deterioro de estos 
elementos. Los desechos sólidos, residuos industriales y aguas residuales pueden corroer las barandas y afectar 
la durabilidad del pavimento y los andenes. Esto, combinado con la presión del tráfico y la exposición ambiental, 
puede reducir significativamente la vida útil de la infraestructura. 
 
Necesidad:  
 
La necesidad de intervenir los puentes sobre espejos de agua en Bogotá surge directamente de las problemáticas 
identificadas, ya que la falta de atención oportuna puede tener consecuencias graves. La intervención es esencial 
para garantizar la seguridad de la población. A medida que los puentes experimentan deterioro estructural, se 
incrementa el riesgo de accidentes que podrían resultar en pérdidas humanas y daños materiales significativos. 
La seguridad de los peatones y conductores depende de la solidez y estabilidad de estas estructuras, por lo que 
una intervención adecuada es imprescindible. 
 
Además, la intervención es necesaria para prolongar la vida útil de la infraestructura. El desgaste del pavimento, 
el deterioro de los andenes y la corrosión de las barandas, si no se abordan a tiempo, pueden acelerar el declive 
de los puentes, llevando a reparaciones más costosas y complejas en el futuro. Realizar intervenciones 
preventivas y correctivas ahora permitirá evitar costos mucho mayores y una posible interrupción del tráfico, 
que tendría un impacto negativo en la movilidad de la ciudad. 
 
Desde una perspectiva ambiental, intervenir estos puentes es crucial para proteger los ecosistemas acuáticos y 
prevenir la degradación ambiental. La acumulación de residuos y la contaminación bajo los puentes pueden 
tener efectos devastadores en la biodiversidad local y en la calidad del agua. Una intervención oportuna puede 
mitigar estos impactos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. 
 
Desde un punto de vista social y económico, intervenir en estos puentes es vital para mantener la conectividad 
y funcionalidad de la red vial de Bogotá. Los puentes son elementos clave para el flujo de personas y bienes; su 
deterioro puede afectar negativamente la economía local y la calidad de vida de los ciudadanos. Mantener estos 
puentes en buen estado asegura la continuidad de las actividades económicas y el bienestar general de la 
comunidad. 
 
PRIORIZACIÓN 
 
En razón a que los recursos presupuestados para el cuatrienio 2021-2024, resultan insuficientes para atender la 

totalidad de las necesidades de los habitantes de la localidad respecto a la malla vial local e intermedia, 

competencia de este Fondo, es necesario generar esquemas de priorización de las vías que permitan a lo largo 
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del tiempo distribuir los recursos con que se cuenta, buscando de esta manera el mayor impacto y beneficio.  Es 

así que los criterios de priorización son únicos los cuales permitieron la selección de los distintos segmentos de 

malla vial y elementos de espacio público.  

 
Dichos esquemas de priorización se encuentran fundamentados en conceptos técnicos, requerimientos de la 
comunidad, así como el aporte al cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local para el 
cuatrienio 2021-2024. De igual forma, se propende por una sinergia entre las diferentes entidades que 
intervienen la malla vial con el fin de generar una coordinación interinstitucional de intervenciones en la 
Localidad, como lo es la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, 
el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P., entre otras, en el marco 
de las competencias de cada una de ellas.   
 
De acuerdo a lo anterior, la necesidad de la contratación tiene como resultado mejorar la calidad de vida, la 
seguridad de los recorridos, mejorar los tiempos de movilización, garantizar la accesibilidad de la infraestructura 
peatonal, etc. 
 
Así las cosas y lo descrito anteriormente, dicho proceso se fundamentó en la recopilación y análisis de los 
radicados presentados al Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (FDLBU) durante los años 2023 y 2024. 
A través de este método, se busca identificar y clasificar los segmentos viales que han sido más solicitados por 
la comunidad. El objetivo final es proceder de manera efectiva y eficiente con las acciones necesarias en términos 
de acciones de movilidad, mantenimiento y rehabilitación, conforme a las necesidades y demandas expresadas 
por los ciudadanos.  
 
Por otro lado, es importante destacar que se escogieron total de 31 segmentos viales para acciones de movilidad 
ya que durante la ejecución del contrato 363 – 2023 no se pudieron intervenir en su totalidad ya que el contrato 
es un contrato a monto agotable, razón por la cual, durante el presente contrato se quiere seguir con la 
planeación de los contratos para la ejecución total de cada uno de ellos. 
 
Dicha información se puede observar en el Apéndice B CIV a intervenir del anexo técnico  
 
Impacto sobre la población beneficiada 
 
Las inversiones realizadas por el FDLBU aunadas con las realizadas por entidades como la Unidad 
Mantenimiento Vial – UMV y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, reflejan el mejoramiento de la malla 
Vial y espacio público de la Localidad de BARRIOS UNIDOS. 
 
Como fue mencionado anteriormente, las acciones de conservación están dirigidas a preservar y extender la 
vida útil de la infraestructura vial aun cuando esto implique un continuo esfuerzo para llevar a cabo dicho 
objetivo. En este sentido, el realizar intervenciones a la malla vial de la localidad de BARRIOS UNIDOS en 
actividades de conservación tiene como objeto adicional el mejorar la movilidad y la calidad de vida de las 
personas que habitan, laboran o circulan transitoriamente por la localidad de BARRIOS UNIDOS. 
 
Por lo tanto, la entidad considera necesario realizar la intervención de la malla vial de la Localidad de BARRIOS 
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UNIDOS en la modalidad de conservación debido a que se espera impactar de forma positiva a cerca 
131700 habitantes de la localidad 
  
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993 y Decreto 768 de 2019, corresponde 
a los Alcaldes Locales cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas de carácter distrital y local. Por otra 
parte, la razón de ser de las Alcaldías Locales se fundamenta en estar al servicio de las comunidades y en 
satisfacer sus necesidades. 
 
El Decreto 168 de 2021. Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer 
seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del 
respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de 
proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración 
de bienes de propiedad del Fondo. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU-, es un establecimiento público descentralizado del 
orden distrital que tiene por objeto principal el manejo de los bienes y recursos de la Localidad. En razón a 
dicho objeto, la entidad debe desarrollar, en cumplimiento de la Ley y en acatamiento de los principios que 
orientan la administración pública, la contratación de los bienes y servicios requeridos. 
 
Aunado a lo anterior, las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la 
malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Decreto 555 de 2021 Plan de ordenamiento de Bogotá, POT, 
el Acuerdo 740 de 2019 y el Acuerdo 761 de 2020. De la norma señalada se deduce que estas competencias 
están dadas según el perfil vial, sin tener en cuenta el uso. 
 
La siguiente tabla resume las competencias señaladas: 
 

Tabla 6 Marco de competencias para la intervención de la malla vial 

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

AUTORIZAR LA RECONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN O REDISTRIBUCIÓN DE 
CUALQUIERA DE LAS FRANJAS 
FUNCIONALES DE LAS CALLES QUE 
CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO PARA 
LA MOVILIDAD. 
AUTORIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS POR 
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O 
LOS PARTICULARES QUE INTERVENGAN 
EL ESPACIO PÚBLICO. 
AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DEL 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO 

DECRETO 555 DE 
2021, ARTÍCULO 
145. 
INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO - 
PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
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INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

ESPACIO AÉREO O DEL SUBSUELO PARA 
GENERAR ELEMENTOS DE ENLACE 
URBANO ENTRE INMUEBLES PRIVADOS, O 
ENTRE INMUEBLES PRIVADOS Y 
ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO. 

ADELANTAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA, DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y PEATONAL LOCAL E 
INTERMEDIO; ASÍ COMO DE LOS 
PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES QUE PERTENEZCAN A LA 
MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, 
INCLUYENDO LOS UBICADOS SOBRE 
CUERPOS DE AGUA. 
PODRÁN COORDINAR CON LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR MOVILIDAD SU 
PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO ARTERIAL, SIN 
TRANSPORTE MASIVO. 

ALCALDES LOCALES ACUERDO 740 DE 
2019 DEL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, 
ARTÍCULO 
5 “POR EL CUAL SE 
DICTAN NORMAS 
EN RELACIÓN CON 
LA 
ORGANIZACIÓN Y 
EL 
FUNCIONAMIENT
O DE LAS 
LOCALIDADES DE 
BOGOTÁ, D.C.” 

EJECUTAR ACCIONES DE MOVILIDAD EN 
LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

DECRETO 064 DE 
2015 ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTÁ 

PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL LOCAL, 
INTERMEDIA Y RURAL; ASÍ COMO LA 
ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL 
SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO 
SE PRESENTEN SITUACIONES QUE 
DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL 
DISTRITO CAPITAL. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

ACUERDO 761 DE 
2020 DEL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, 
ARTICULO 
95 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA 
EL PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE 
OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO 
CAPITAL 2020-2024 
“UN NUEVO 
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INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

CONTRATO SOCIAL 
Y AMBIENTAL 

 
El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de 
vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de 
conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento 
articulador a escala urbana. 
 
La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que conforma la 
malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala 
zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 
accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
Así las cosas, es evidente que la calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente 
vinculada a la situación de la infraestructura vial que utiliza y de ahí que la ejecución de intervenciones en la 
malla vial local y puentes vehiculares se convierte en una prioridad para facilitar el acceso a todas las personas, 
especialmente aquellas que se encuentran en condición de discapacidad física, en tanto que esta intervención 
también incluye la conservación y recuperación en el espacio público de andenes, favoreciéndose tanto la 
movilidad, como el disfrute de los espacios públicos de uso recreativo, por parte de los habitantes de la localidad. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son 
clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de 
emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo que, 
la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y 
transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población 
flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte 
público y redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad 
es la del mejoramiento de la malla vial, puentes y el espacio público; la Administración Local se encargará de 
promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al 
respecto desde la comunidad. 
 
Con la presente contratación se busca realizar intervenciones de la malla vial, puentes y espacio público, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en los barrios en cuanto su movilidad y seguridad 
para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demás derechos como ciudadanos. 
 
Con base a todo lo anterior, el presente proceso de contratación se fundamenta bajo los argumentos esgrimidos 
de los siguientes factores: 
 

1.2.1. Cumplimiento de metas de la administración pública 
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Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local para la Localidad de Barrios Unidos 
para el cuatrienio 2021-2024, y el desarrollo del contrato que se pretende ejecutar aportará de la siguiente manera 
al cumplimiento de las siguientes metas contenidas en el proyecto de inversión No. 2022 “Mejores vías para una 
mejor calidad de vida”. 
 

Tabla 7 Aporte en el cumplimiento de meta con el presente proceso de contratación 

No. META DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

APORTE CON 
CONTRATACIÓN 

%QUE 
REPRESENTA 

1 48 km-carril(m2) 7,79  km-carril 16,23% 

3 500 m2 840 m2 100% 

 
 

1.2.2. Factores Sociales 
 
La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones de carácter social o de 
estrato. La infraestructura asociada en el presente proceso de contratación beneficiará de manera directa a los 
habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo hacen con la totalidad de la 
población no solo local si no distrital, pues un mecanismo de redistribución de los beneficios que facilita la 
interacción social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo 
Local. 

 
1.2.3. Factores técnicos 
 

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos con base en la necesidad de conservar su malla vial local e 
intermedia existente, considera conveniente contratar las labores de conservación para los tramos viales 
priorizados en la Localidad, toda vez que estas acciones buscan la prolongación de la vida útil de la estructura 
del pavimento y condiciones adecuadas de movilidad al interior de los barrios que conforman la Localidad. 
Considerando que los recursos con que cuenta el Fondo resultan insuficientes para atender las necesidades de 
intervención en temas de malla vial local e intermedia, se hace necesario generar esquemas de priorización bajo 
conceptos técnicos y presupuestales que permitan distribuir estos recursos en forma eficaz.  
 

1.2.3. Factores económicos 
 
Con base a los factores anteriormente mencionados, la entidad fija dentro de su presupuesto a través del Plan 
de Desarrollo Local los recursos que permitan impactar los aspectos técnicos y social mediante las metas del 
proyecto de inversión No. 2022 “Mejores vías para una mejor calidad de vida”. 
 
Por otro lado, es conveniente desde el punto de vista económico que la entidad invierta en la conservación de 
la malla vial local e intermedia a través de acciones de movilidad y actividades de mantenimiento, toda vez, como 
ya fue mencionado, que dichas actividades buscan prolongar la vida útil de la infraestructura intervenida, 
postergando así la necesidad de realizar inversiones mayores en actividades de reconstrucción y rehabilitación. 
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1.2.4. Factores jurídicos 
 

En consideración de lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos pretende adelantar proceso 
de Licitación, con el fin de seleccionar al Contratista que pueda suplir la necesidad descrita, teniendo en cuenta 
lo contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y demás que 
sean aplicables. 
 
Asimismo, en virtud del principio de selección objetiva, principio de transparencia el cual garantiza la igualdad 
de oportunidad que se le otorga a los proponentes y la escogencia de la propuesta más favorable para los interés 
de la entidad, el párrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 obliga a las entidades estatales a contratar siempre 
mediante la modalidad de Licitación Pública cumpliendo con ello dos objetivos primordiales, el primero de los 
cuales es que la entidad estatal esté en capacidad de elegir el mejor contratista entre un número significativo de 
propuestas; y el segundo, que se garantice la igualdad de oportunidad de interesados que estén en capacidad de 
presentar la oferta por la búsqueda de la materialización de los fines encomendados a este por el legislador 
primario, encontramos la contratación Pública como uno de los principales medios a través de los cuales se 
buscan la materialización de tan importantes postulados. 
 
Prueba de lo anterior, es que de la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º se extrae, que los fines de la contratación 
pública no son más que la búsqueda de la realización de los fines esenciales del estado, la efectiva y correcta 
prestación de los servicios públicos a su cargo y el respeto por los derechos inherentes a los administrados. De 
igual forma, el legislador dotó al Estado de un Régimen Especial de Contratación que se ajusta a los fines 
perseguidos por este, toda vez que, en la esfera de la contratación privada, la causa y el objeto del contrato, es la 
búsqueda de la satisfacción individual, razón por la cual, dejar al Estado dentro de las leyes del mercado, resultaría 
contrario a las precitadas normas. 
 
Asimismo, se encuentra que el contratista se convierte en un colaborador de la administración, razón por la cual 
sus intereses, no deben ser ajenos a la conveniencia social que se busca, por tanto, su adecuado entendimiento 
de esta y de los principios que orientan la función y la contratación pública, permiten una efectiva materialización 
de los cometidos Estatales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el legislador le dio al Estado unos medios especialísimos para la 
escogencia de las personas naturales y/o jurídicas con quienes puede realizar los diferentes actos contractuales, 
máxime cuando otro de los principales fines de la Contratación Estatal, es obtener al mejor contratista, al más 
idóneo, al que mejores condiciones le ofrezca a la administración, en virtud del principio de igualdad. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
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LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 
BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Tabla 8 Códigos UNSPC del presente proceso de contratación 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72103300 
72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalacio-
nes y Mantenimiento. 

10 Servicios de mante-
nimiento y reparacio-
nes de construcciones e 
instalaciones 

33 Servicios de manteni-
miento y reparación de in-
fraestructura 

72141000 
72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalacio-
nes y Mantenimiento 

14 Servicios de cons-
trucción pesada 

 
10 Servicios de construc-
ción de autopistas y carre-
teras 

72141100 
72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalacio-
nes y Mantenimiento 

14 Servicios de cons-
trucción pesada 

 
11 Servicios de pavimen-
tación y superficies de 
edificios de infraestruc-
tura 

    

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 

2.3.1. Alcance del Objeto 
 
El alcance incluye, en el área de mantenimiento y acciones de movilidad, la intervención de bacheo, parcheo, 
sellamiento de juntas, mantenimiento de sumideros, recuperación de sardineles, señalización, limpieza de señales, 
con el fin de realizar una intervención integral de los segmentos priorizados. En el área de la intervención de 
puentes sobre espejos de agua incluyen cambio de carpera asfáltica, mantenimiento del tablero del puente, 
espacio público y barandas metálicas.  
 
MALLA VIAL 
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A continuación, se relacionan los segmentos priorizados  
 

ÍTEM CIV 
PK_ID 

Elemento 
Tipo de 

Elemento 
EJE VIAL DESDE HASTA 

AREA 
(m2) 

KM-CA-
RRIL 

TIPO INTER-
VENCIÓN 

1 12002432 178995 Calzada KR 14 A CL 70 A CL 70 784,68 0,262 
Acción de movili-

dad 

2 12001662 178287 Calzada KR 52 CL 71 A CL 71 C 686,12 0,229 
Acción de movili-

dad 

3 12003134 91017774 Calzada DG 76 BIS KR 52 KR 51 382,29 0,127 
Acción de movili-

dad 

4 12000797 177772 Calzada KR 67 CL 67 G NA 575,18 0,192 
Acción de movili-

dad 

5 12001109 177846 Calzada KR 64 AV 68 CL 67 D BIS 958,13 0,319 
Acción de movili-

dad 

6 12000816 177771 Calzada KR 67 CL 67 F NA 158,73 0,053 
Acción de movili-

dad 

7 12002698 179127 Calzada CL 65 KR 14 A AV 14 440,06 0,147 
Acción de movili-

dad 

8 12000661 179945 Calzada CL 87 KR 49 A KR 49 282,38 0,094 
Acción de movili-

dad 

9 12000809 179925 Calzada CL 85 A KR 50 KR 49 A 945,6 0,315 
Acción de movili-

dad 

10 12000858 178433 Calzada KR 49 A CL 85 CL 85 A 246,43 0,082 
Acción de movili-

dad 

11 12000201 180113 Calzada CL 94 KR 65 KR 64 334,92 0,112 
Acción de movili-

dad 

12 12000359 178149 Calzada TV 60 C CL 90 CL 93 603,38 0,201 
Acción de movili-

dad 

13 12000850 178898 Calzada KR 21 CL 89 CL 87 1153,33 0,384 
Acción de movili-

dad 

14 12001510 178891 Calzada KR 21 CL 82 NA 280,54 0,094 
Acción de movili-

dad 

15 12001341 179899 Calzada CL 83 KR 22 A KR 24 811,6 0,271 
Acción de movili-

dad 

16 12001351 179898 Calzada CL 83 KR 22 A KR 22 326,94 0,109 
Acción de movili-

dad 

17 12001409 178892 Calzada KR 21 CL 83 NA 310,51 0,104 
Acción de movili-

dad 

18 12000922 179962 Calzada CL 86 A AV 24 KR 23 508,49 0,169 
Acción de movili-

dad 

19 12000741 178870 Calzada KR 22 CL 89 CL 88 415,85 0,139 
Acción de movili-

dad 

20 12000329 180088 Calzada CL 93 A KR 60 B TV 60 C 897,22 0,299 
Acción de movili-

dad 

21 12000392 180076 Calzada CL 93 KR 58 KR 57 635,35 0,212 
Acción de movili-

dad 

22 12003240 91017826 Calzada CL 73 KR 22 NA 144,54 0,048 
Acción de movili-

dad 

23 12001652 179430 Calzada CL 70 A KR 55 KR 54 505,82 0,169 
Acción de movili-

dad 
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ÍTEM CIV 
PK_ID 

Elemento 
Tipo de 

Elemento 
EJE VIAL DESDE HASTA 

AREA 
(m2) 

KM-CA-
RRIL 

TIPO INTER-
VENCIÓN 

24 12001694 178211 Calzada KR 55 CL 70 BIS CL 70 416,81 0,139 
Acción de movili-

dad 

25 12001030 179618 Calzada CL 74 A KR 58 KR 60 515,71 0,172 
Acción de movili-

dad 

26 12002479 179084 Calzada CL 63 F KR 27 A KR 27 655,82 0,219 
Acción de movili-

dad 

27 12002478 178648 Calzada CL 63 F KR 27 NA 117,75 0,039 
Acción de movili-

dad 

28 12002472 179187 Calzada CL 66 KR 22 KR 21 655,11 0,218 
Acción de movili-

dad 

29 12000497 179875 Calzada CL 79 BIS KR 63 KR 64 576,33 0,192 
Acción de movili-

dad 

30 12002498 178907 Calzada KR 20 CL 66 CL 67 989,17 0,330 Mantenimiento 

31 12002070 179602 Calzada DG 74 BIS KR 20 B CL 75 310,83 0,104 Mantenimiento 

32 12000239 178310 Calzada KR 58 CL 94 B CL 94 C 903,96 0,301 Mantenimiento 

33 12001889 178508 Calzada KR 29 CL 71 C CL 72 645,04 0,215 Mantenimiento 

34 12001860 178236 Calzada KR 54 CL 67ABIS CL 67ABISA 305,45 0,102 Mantenimiento 

35 12000076 180212 Calzada CL 99 KR 48 KR 49 637,60 0,213 Mantenimiento 

36 12000458 180065 Calzada CL 91 A KR 58 KR 50 345,62 0,115 Mantenimiento 

37 12000511 180029 Calzada CL 90 KR 58 KR 50 200,40 0,067 Mantenimiento 

38 12001917 179246 Calzada CL 66 B KR 56 B KR 56 467,09 0,156 Mantenimiento 

39 12000849 179817 Calzada CL 79 A KR 55 KR 55 333,84 0,111 Mantenimiento 

40 12002192 178484 Calzada KR 21 CL 89 CL 87 1153,33 0,384 Mantenimiento 

41 12000891 178182 Calzada KR 55 B CL 78 CL 79 928,53 0,310 Mantenimiento 

42 12001383 178668 Calzada KR 27 CL 83 BIS CL 82 822,92 0,274 Mantenimiento 

 
 
Así las cosas, el total de KM – CARRIL PARA INTERVENCIÓN ES DE UN TOTAL DE 8,77  
Nota 1. El kilometro – carril mencionado en la tabla anterior se deberá presentar de las dos siguientes formas:  

• Se denomina km - carril habilitado cuando el área corresponda al segmento total ejecutado. 

• Se denomina km – carril intervenido cuando el área corresponda a un porcentaje de intervención del 
segmento vial. 

Nota 2. Los segmentos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva frente al Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU. 
Nota 3: Durante la ejecución del proyecto, el FDLBU podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) 

algunos de los segmentos y/o vías asignadas, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías, siempre y 

cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Barrios Unidos. La inclusión de 

nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 

atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones 
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técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o exclusiones se realizarán mediante actas de inclusión 

o exclusión de segmentos, y no de documentos de modificación contractual. 

 

Por otro lado, a continuación, dando cumplimiento con la necesidad y la problemática referente a la meta de 
intervención de puentes vehiculares sobre cuerpos de agua en Bogotá, el FDLBU ha seleccionado el puente de 
la carrera 51 con diagonal 71 Bis, una vez evaluado mediante inspección visual los puentes sobre cuerpos de 
agua. 
 

CIV 
PK_ID 

Elemento 
Tipo de 

Elemento 
EJE VIAL DESDE HASTA 

AREA 
(m2) 

12003383 24119363 
Puente 

Vehicular 
KR 51 DG 71 BIS DG 71 BIS 840 

 
 

2.3.2 Etapas de ejecución  
 
ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS:  
Para los diseños geométricos y de pavimentos el oferente tendrá en cuenta los siguiente:  

1. Se debe determinar el tipo y uso de vía según perfil vial especifico (según planeación distrital, Catastro, 

IDU y la SDM  

2. Comprende la elaboración y entrega de diagnósticos de las vías a intervenir. 

3. Adelantar los tramites requeridos ante las entidades del distrito capital y las empresas de servicios pú-

blicos competentes (SDP, SDMA, SDM, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA. EPM BO-

GOTÁ, ETB, EAAB, JARDÍN BOTANICO, entre otras).  

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:  
El proponente tiene un (1) mes para  la ejecución de la consultoría y estudios aquí planteados:  
1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS: Informe de topografía detallada, certificación calibración de equipos, 

informe de capacidad y volumetría, coordenadas certificadas IGAC (planímetro y altimétrico), registro to-

pográfico y trabajo de campo, carteras, estudio topográfico de redes, estudio y diseños geométricos, esquema 

de traslado de coordenadas y secciones transversales y longitudinales.  

2. ESTUDIO DE TRAFICO: Elaboración de aforo del sector vial a intervenir, graficas de conteos y 

distribución modal, estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.  

3. ESTUDIO DE REDES EXISTENTES: Planta de levantamiento de redes de alcantarillado, (A Lluvias 

y A NEGRAS., obtención de planos de redes de redes de la EAAB-ESP, Plan de levantamiento de redes de 

acueducto, gas, eléctrica y telefónica.  

4. ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOMETRICOS: Estratigrafía, subsuelo y registros de per-

foración, planta de apiques, fotografías, ensayos de laboratorio, estudios y diseños geotécnicos, diseño de 

estructura de pavimento flexible.  
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5. DISEÑO VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DEFINITIVO. Aprobación del proyecto de redes, todas 
aquellas que la normatividad vigente solicite para el cumplimiento de los estudios y diseños requeridos.  

6. GESTIÓN AMBIENTAL: Elaboración de inventarios silviculturales, disposición de material excavado,  

7. PRESUPUESTO INCLUYE LOS APUS. Presupuesto de las obras a desarrollar  

8. PLANOS: Deberán ser presentados en AUTOCAD versión 2022 y en PDF. Esta información deberá 
entregarse previa aprobación de la interventoría.  

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS: El proponente deberá considerar la aprobación 
o aval y concepto por parte de las entidades donde se indagará los debidos permisos y el trámite de los 
mismos para no tener obstáculos en el desarrollo de los proyectos.  

 
ETAPA DE OBRA 
 
COMPONENTE TÉCNICO 
 

1. Una vez superada la etapa de análisis de los diagnósticos completos de al menos tres (3) segmentos, 
adjuntando PMT y los todos los documentos requeridos, se dará por iniciada la etapa de obra. Lo anterior 
por que se requiere entrar con tres frentes de obra en forma paralela. En todo caso los diagnósticos totales 
deberán estar conformados antes de un (1) mes, pero las obras podrán comenzar antes de la terminación 
de la etapa previa de diagnósticos. 
2. Para las ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones necesarias 
para cumplir el cronograma de ejecución de obras detallado para atender como mínimo tres (3) frentes 
simultáneos de trabajo. 
El contratista garantizará que, durante el desarrollo de la etapa de obras, todos los segmentos de malla vial 
que tengan proyectada intervención sean debidamente atendidos y cuenten con seguimiento hasta la 
finalización del plazo contractual. 
3. Cumplir con el cronograma detallado y el programa de intervenciones aprobados en la etapa previa por 
la interventoría asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. Teniendo en cuenta el mínimo 
número de frentes de obra definidos y cumpliendo con el tiempo establecido en el contrato. En caso de 
incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios mediante un plan de contingencia. 
En caso de reprogramación en el cronograma, éste se debe entregar para aprobación de la interventoría, 
adjuntando como anexo la respectiva justificación. La reprogramación se deberá presentar para aprobación 
dentro de los tres (3) primeros días hábiles después de detectada la desviación del cronograma en el comité 
semanal del contrato. 
4. El contratista deberá participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas de campo convocadas por 
el interventor, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto. Suscribir las correspondientes actas generadas. Mínimo un comité de seguimiento semanal. 
5. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas del contratista 
de obra y de la interventoría, para la conciliación, unificación de criterios y acuerdos. Suscribir el acta 
correspondiente. 
6. Entregar oportunamente a la Interventoría la información requerida para la elaboración de los informes 
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semanales, mensuales y finales, incluyendo soportes y demás documentos. 
7. Implementar el Plan de Calidad, el cuadro de inspección y ensayo y entregar a la interventoría evidencia 
de su cumplimiento para la respectiva aprobación. 
8. Generar y entregar a la Interventoría antes y después de las intervenciones, registros fotográficos del 
avance semanal por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del contrato los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y entregados al FDLBU. 
9. En el momento en que se tenga previsto el uso de productos (materiales o mezclas de materiales), 
técnicas o tecnologías para la construcción, que no estén contemplados en las Especificaciones técnicas 
generales del IDU vigentes; se debe elaborar y presentar a la Interventoría una especificación técnica 
particular por cada producto, técnica o tecnología, que sustente su implementación durante la etapa de 
construcción del contrato. 
10. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Planes de Muestreo y Ensayos, 
aprobados por el interventor. Debe presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, los informes 
y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales, mezclas de 
materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del 
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU 
o particulares del contrato. 
11. Para los casos en los que no se cumplen los requerimientos de calidad definidos en las Especificaciones 
técnicas generales del IDU o particulares del contrato, debe efectuar los correctivos del caso, en un plazo 
no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la notificación. Las calidades de los nuevos materiales, mezclas 
de materiales o actividades de obra, provistas y ejecutadas, deben ser garantizadas mediante la ejecución de 
ensayos de campo y laboratorio, conforme a lo definido en las Especificaciones técnicas generales del IDU 
o particulares del contrato, según corresponda. Ante ello, debe presentar a la interventoría para su revisión 
y aprobación, los informes y tablas resúmenes de resultados de ensayos, por cada material, mezcla de 
materiales o actividad de obra. 
12. El contratista deberá presentarle a la interventoría para revisión y aprobación un acta de mayores y 
menores de la ejecución del contrato de obra, cuando este alcance el 50% y 75% de su ejecución en tiempo. 
Lo anterior, con el objetivo de llevar un control del avance presupuestal que deberá reportarse al FDLBU 
por medio del interventor del contrato. 
13. Entregar a la Interventoría los planos récord de obra construida por tramo funcional (es decir, por 
corredor vial) de obra y/o planos récord definitivos de obra construida, de acuerdo con lo establecido por 
el IDU, una vez se realicen las actividades de remates. 
14. Elaborar y suscribir en conjunto con el interventor el acta de recibo parcial de obra, adjuntando la 
documentación soporte requerida. 
15. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de 
inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas 
respectivos. Las soluciones a las observaciones y correcciones solicitadas deben presentarse a la 
interventoría en un cronograma para su aprobación. El cronograma se deberá presentar para aprobación 
dentro de los tres (3) primeros días hábiles después de realizada la visita de inspección detallada. 
16. Suscribir junto con la Interventoría, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la terminación de 
la etapa de construcción, el acta de finalización de la etapa de construcción, una vez se hayan atendido las 
no conformidades encontradas por la interventoría del contrato y las ESP. 
17. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la 
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señalización definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de finalizadas las obras, y cuando 
aplique, para las vías utilizadas como desvíos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de finalizada 
las obras. 
18. Cumplir con la aplicación en los frentes de obra del RCD y mezclas con grano de caucho, de forma que 
se cumpla con el porcentaje mínimo requerido sin generar sobrecostos para el contrato. 
19. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del contrato, treinta (30) días previos a la 
finalización del plazo contractual, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en 
donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación. El 
cronograma se deberá presentar para aprobación de la Interventoría. 
Nota 1. Se precisa que tanto las ACTIVIDADES DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO como las 
ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, se podrán adelantar de manera simultánea desde el inicio del 
contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir 
previamente con todos los requisitos establecidos para tal fin. 

 
Control y Seguimiento Ambiental y de SST  
 
Desde el inicio de la actual Administración y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2021-2024 “ Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, Acuerdo 761 de 2020, ha sido un compromiso de la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos involucrar lineamientos ambientales orientados a construir obras de 
infraestructura urbana que prevengan, mitiguen, controlen y compensen los impactos ambientales que se 
generen, mediante un proceso de mejora continua en el cual se cumpla con la normatividad ambiental vigente 
al respecto, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en la ciudad. 
   
Para tal efecto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuenta desde el primer semestre del año 2017 con un 
Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental para todos los proyectos en las diferentes etapas del ciclo 
de vida (prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción y conservación) el cual define los criterios y 
lineamientos conforme a la misionalidad de la entidad y normatividad ambiental vigente para la planificación y 
la realización del control y seguimiento, asegurando la correcta gestión ambiental en los proyectos, incorporando 
buenas prácticas. 
   
Por tal razón, dentro del presente proceso para la selección del contratista de obra, dentro de la normatividad 
vigente se debe tener en cuenta el “MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL Y DE SST DEL IDU”, para el buen desarrollo y ejecución del contrato en el marco de los 
lineamientos de la cabeza del sector según dispone la Directiva No. 012 de 2016. 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las siguientes disposiciones: 
 

1. DECRETO 507 DE 2023: “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión 
integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras 
disposiciones” 

2. Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015; Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. Guía de Contratación Sostenible – GCO-GCI-IN001, ficha de contratación número 12, Diseño, 
construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las 
instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades.  

4. Decreto 442 de 2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización 
de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones”, el informe del uso de 
granulo de caucho reciclado -GCR en relación artículo 10 aprovechamiento de llantas usadas en 
obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.  

5. Acuerdo No. 746 de 2019, “por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y 
se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en 
Bogotá D.C.” referente a la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra 
de asbesto y/o sus derivados; y que igualmente, promoverá el uso de materias primas que no aten-
ten contra la salud pública, en armonía con lo establecido en la ley. 

6. Decreto 1443 del 31 de julio de 2014, expedida por el Ministerio de Trabajo: por la cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

7. Resolución 652 del 30 de abril de 2012, expedida por el Ministerio de Trabajo: por la cual se esta-
blece la conformación y funcionamiento del comité de Convivencia Laboral en entidades públicas 
y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

8. Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Trabajo. 

9. Acuerdo No. 746 de 2019: “por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y 
se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en 
Bogotá D.C.” 

10. Acuerdo No. 746 de 2019: “por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y 
se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en 
Bogotá D.C.” 

 
2.3.2 Asistencia técnica del proceso de contratación 

 
Instituto de Desarrollo Urbano- IDU 
 
En atención a lo dispuesto en el Literal B, numeral 2, de la Directiva Distrital No. 012 de 2016, el Fondo de 
Desarrollo Local de Barrios Unidos en el momento de elaboración de este documento realiza la solicitud de 
reserva de los segmentos viales preseleccionados a intervenir ante la Dirección Técnica Estratégica -DTE- del 
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, el cruce de información a nivel de base de datos (filtros) para establecer 
la pre-viabilidad de intervención y reserva inicial de los elementos preseleccionados. 
 
Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervención que realizan las áreas ejecutoras 
del IDU y demás entidades distritales con competencia en la intervención de la infraestructura de los sistemas 
de movilidad y espacio público de la ciudad, realiza la actualización de la base de datos del SIGIDU.  
 
En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la información contenida en el SIGIDU, 
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relacionada con: 

• Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU. 

• Reserva por parte de otra entidad para intervención. 

• Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU. 

• Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada. 

• Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

• Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-. 

• Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

• Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB Sistema 
de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-. 

 

Solicitud 
de reserva 
número 

Solicitud FDLBU Respuesta a solicitud Elementos 
reservados Rad FDLBU Rad. IDU Rad FDLBU Rad. IDU 

1 
20246220172561 202452601246442  202423500978371 

Puentes 
   26/07/2024 

2 
20246220212161 202452601628242  202423501255131 

Vías 
5/09/2024 18/09/2019  26/09/2024 

 
De acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes segmentos y siguiendo o complementado la metodología 
anteriormente mencionado, el grupo de trabajo del Fondo efectuaron las visitas técnicas a los tramos realizaron un 
muestreo o calificaron los segmentos viales de acuerdo a las condiciones existentes a la fecha en la Localidad de 
Barrios Unidos ya que es muy probable que estas condiciones iniciales sufran modificaciones o alteraciones 
dado que las estructuras de pavimento son susceptibles a cambios y deterioro ya sea por condiciones climáticas, 
acciones provocadas por tránsito y repeticiones de cargas. 
 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV 
 
De cara al proyecto, por medio del oficio 20241200085111 la UAERMV acoge solicitud hecha por el FDLBU 
sobre la realización de una mesa de trabajo para la revisión conjunta de los segmentos viales priorizados para 
intervenir por el Fondo. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a OBRA, regulado por Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en 
dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con 
lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
Así mismo y de conformidad con los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018 para las licitaciones públicas 
para contratos de obra, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección corresponde a obra pública 
de Infraestructura de Transporte según lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y lo consignado en la “Guía para la 
comprensión e implementación de los Documentos Tipo de licitación de obra de infraestructura de transporte” , el mismo se 
desarrollará en la plataforma del SECOP II, en la modalidad de “licitación de obra pública” , siguiendo los 
pliegos y documentos tipo que han sido puestos a disposición por la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1798 del 01 de abril de 2019 "Por 
la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte”, expedida a su vez en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 
de 2018 modificada por la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019.   
 
Mediante Resolución 275 de 2022 CCE se modificó los documentos tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte, la cual rige para la publicación de este tipo de procesos a partir del 29 de agosto 
de 2022, es decir, que los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 
3 son los aplicables al presente proceso de selección.   
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial corresponde a CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($4.278.022.774,00). de la vigencia fiscal 2024, 
con cargo al proyecto 2022 “Mejores vías para una mejor calidad de vida”. 
 
Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, es basados en el listado de precios de 
referencia de actividades de obra del IDU para el primer semestre del año 2024, el cual se puede consultar en el 
siguiente link: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, cuyo corte de información fue 
el 13 de Septiembre del 2024. 
 
En todo caso, el contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial, por lo tanto, la 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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diferencia entre el valor ofertado y el valor del presupuesto oficial hará parte del ítem de ajustes, por cambios 
de vigencia, como se establece en el FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA. 
 
Nota: EL FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, REGISTRA LAS NOTAS QUE DEBE 
TENER EN CUENTA EL PROPONENTE PARA DILIGENCIARLO. 
 
Las actividades de los componentes ambientales, SST, sociales y PMT se pagarán de acuerdo a las cantidades de 
los ítems contemplados en cada componente y por el número de segmentos viales ejecutados. En todo caso el 
contratista no podrá excederse del valor ofertado del componente. 
 
La variable utilizada para determinar el valor del proyecto corresponde al cálculo de las cantidades de obra de 
cada uno de los segmentos viales priorizados, desglosados por cada una de las actividades a ejecutar, 
dependiendo del diagnóstico visual adelantado por EL FONDO. El valor de los precios unitarios proviene del 
Sistema de Información Integral para la Planeación y Seguimiento de la Infraestructura Vial y el Espacio Público 
– SIIPVIALES construido y consolidado por la Dirección Técnica y Estratégica del Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU, adoptado por medio de la resolución 66431 de 2015. 
 
El SIIPVIALES cuenta con un componente económico que dispone de una Base de Datos de Precios de 
Referencia de los insumos para la Construcción de las Obras de Infraestructura Vial y de Espacio Público del 
Distrito Capital, a través de un proceso controlado estadísticamente en la recolección, análisis, procesamiento y 
divulgación, y por último asegurando la mejor cobertura posible de los insumos de construcción. 
 
El Valor Oficial del Porcentaje total para la Administración, imprevistos y utilidad (A.I.U) es del 29,79% 
 
En los costos indirectos (A.I.U) se debe relacionar los costos contemplados para la administración como es el 
pago de honorarios de los profesionales necesarios para la ejecución del contrato, la implementación del plan 
de seguridad industrial y salud en el trabajo, los costos de los ensayos de calidad, los impuestos, seguros, tasas y 
contribuciones de ley; adicionalmente se contempla un porcentaje fijo del 1% del costo indirecto para 
imprevistos los cuales deben estar debidamente soportados y finalmente la Utilidad del Contratista.  
 
La implementación del plan de gestión social, ambiental, SST, PMT se pagará proporcional a los costos fijos. 
Los estudios y diseños que requieran la intervención de pavimento serán reconocidos de manera independiente 
a los costos directos e indirectos definidos en el presupuesto. Los diagnósticos mencionados deben incluir 
el valor del IVA de 19%.  
 
Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente, no dará lugar a modificar 
el valor del precio unitario propuesto. EL CONTRATISTA deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 

COSTO DIRECTO OBRA $ 2.773.451.658,00  

     
ADMINISTRACIÓN (A) 23,79% $ 659.804.149,00  
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IMPREVISTOS (I) 1,00% $ 27.734.517,00  
UTILIDAD (U) 5,00% $ 138.672.583,00  

COSTOS INDIRECTOS (AIU) 29,79% $ 826.211.249,00  

     
AJUSTES POR EFECTOS DE REDONDEO $ 150,00   

     
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA $ 3.599.662.757,00 

     

COMPONENTE AMBIENTAL y SST (7,48% COSTO 
DIRECTO OBRA) $ 207.524.771,00  

COMPONENTE SOCIAL (3,26% COSTO DIRECTO 
OBRA) $ 90.387.716,00  

COMPONENTE PMT (5,7% COSTO DIRECTO 
OBRA) $ 158.040.635,00  

SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA $ 455.953.122,00 

      

 SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS  $ 117.352.245,00 

      

 PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA  3,788% 
$ 105.054.650,00 

      

TOTAL CONTRATO OBRA $ 4.278.022.774,00 

 
 
Nota 1: El contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del Presupuesto Oficial y por tanto el valor final 
del contrato será EN TODOS LOS CASOS igual al valor del Presupuesto Oficial Total indicado en este 
numeral. 
 
Nota 2: El Presupuesto Oficial Estimado por tipo de intervención es producto de un análisis previo de la 
Entidad y una inspección visual en cada parque basada en las afectaciones encontradas en la visita de diagnóstico 
realizada por el FDLBU, que se tomaron como base para estimar que el valor de la intervención está dentro del 
valor estimado para el PRESUPUESTO OFICIAL definido para este proceso licitatorio. 
 
NOTA 3:  El valor del A.I.U. de los ítems a pagar por precios unitarios para obras civiles, es un valor 
OFERTABLE, y no podrá ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente de forma proporcional el 
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porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
NOTA 4: El valor de los componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y PMT, SON VALORES FIJOS NO 
OFERTABLES, al ser valores determinados por la entidad en las matrices presentadas en el Apendice C 
Presupuesto Oficial. Para estos componentes, son valores fijos que no son modificables, por lo tanto, estos 
quedan incluidos dentro del formato de la propuesta económica. Los proponentes únicamente deberán incluir 
los porcentajes a ofertar de A.I.U. y posteriormente diligenciar los valores a ofertar de los precios unitarios de 
las actividades de obra respetando las cantidades establecidas por la entidad en el PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Por lo anterior, los proponentes únicamente deberán incluir los porcentajes a ofertar de A.I.U. y posteriormente 
diligenciar los valores a ofertar de los precios unitarios de las actividades de obra incluido el porcentaje de AIU 
que determinen, respetando las cantidades establecidas por la entidad con las que se determinó el 
PRESUPUESTO OFICIAL.  
 
Así mismo cabe aclarar que las actividades y valores estipulados por la Entidad para los componentes 
AMBIENTAL, SST, SOCIAL y PMT, DIAGNOSTICO Y DISEÑOS Y PROVISIÓN POR CAMBIO DE 
VIGENCIA deberán ser controlados y verificados por parte del interventor para cada uno de estos 
componentes de manera mensual adicional a cada corte de obra, informando el avance y/o utilización de las 
actividades incluidas en cada componente por parte del contratista. En caso de que alguna actividad incluida 
dentro de alguno de los componentes no se realice, no sea necesaria para el desarrollo del contrato o no sea 
justificada su ejecución, el valor estipulado para la actividad o ítem no ejecutado, no podrá ser reconocido al 
contratista, por lo cual este valor será reconocido como un saldo a favor de la Entidad.  
 

PRESUPUESTO POR ELEMNTOS A INTERVENIR 

 

No. CIV TRAMO DESDE HASTA ELEMENTO PK-ID 
TIPO DE INTERVEN-

CIÓN 
COSTO DIRECTO 

1 12002432 KR 14 A CL 70 A CL 70 Calzada 178995 Acción de movilidad $ 62.634.511,00 

2 12001662 KR 52 CL 71 A CL 71 C Calzada 178287 Acción de movilidad $ 54.772.164,00 

3 12003134 DG 76 BIS KR 52 KR 51 Calzada 91017774 Acción de movilidad $ 30.507.420,00 

4 12000797 KR 67 CL 67 G NA Calzada 177772 Acción de movilidad $ 45.914.357,00 

5 12001109 KR 64 AV 68 CL 67 D BIS Calzada 177846 Acción de movilidad $ 76.482.343,00 

6 12000816 KR 67 CL 67 F NA Calzada 177771 Acción de movilidad $ 12.666.072,00 

7 12002698 CL 65 KR 14 A AV 14 Calzada 179127 Acción de movilidad $ 35.122.528,00 

8 12000661 CL 87 KR 49 A KR 49 Calzada 179945 Acción de movilidad $ 22.550.806,00 

9 12000809 CL 85 A KR 50 KR 49 A Calzada 179925 Acción de movilidad $ 75.474.908,00 

10 12000858 KR 49 A CL 85 CL 85 A Calzada 178433 Acción de movilidad $ 19.664.223,00 

11 12000201 CL 94 KR 65 KR 64 Calzada 180113 Acción de movilidad $ 26.739.443,00 

12 12000359 TV 60 C CL 90 CL 93 Calzada 178149 Acción de movilidad $ 48.160.446,00 

13 12000850 KR 21 CL 89 CL 87 Calzada 178898 Acción de movilidad $ 92.063.607,00 
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No. CIV TRAMO DESDE HASTA ELEMENTO PK-ID 
TIPO DE INTERVEN-

CIÓN 
COSTO DIRECTO 

14 12001510 KR 21 CL 82 NA Calzada 178891 Acción de movilidad $ 22.390.985,00 

15 12001341 CL 83 KR 22 A KR 24 Calzada 179899 Acción de movilidad $ 64.788.839,00 

16 12001351 CL 83 KR 22 A KR 22 Calzada 179898 Acción de movilidad $ 26.101.505,00 

17 12001409 KR 21 CL 83 NA Calzada 178892 Acción de movilidad $ 24.785.702,00 

18 12000922 CL 86 A AV 24 KR 23 Calzada 179962 Acción de movilidad $ 40.592.288,00 

19 12000741 KR 22 CL 89 CL 88 Calzada 178870 Acción de movilidad $ 33.194.458,00 

20 12000329 CL 93 A KR 60 B TV 60 C Calzada 180088 Acción de movilidad $ 71.615.732,00 

21 12000392 CL 93 KR 58 KR 57 Calzada 180076 Acción de movilidad $ 50.715.466,00 

22 12003240 CL 73 KR 22 NA Calzada 91017826 Acción de movilidad $ 11.533.657,00 

23 12001652 CL 70 A KR 55 KR 54 Calzada 179430 Acción de movilidad $ 40.378.158,00 

24 12001694 KR 55 CL 70 BIS CL 70 Calzada 178211 Acción de movilidad $ 33.273.532,00 

25 12001030 CL 74 A KR 58 KR 60 Calzada 179618 Acción de movilidad $ 41.176.398,00 

26 12002479 CL 63 F KR 27 A KR 27 Calzada 179084 Acción de movilidad $ 52.351.749,00 

27 12002478 CL 63 F KR 27 NA Calzada 178648 Acción de movilidad $ 9.404.544,00 

28 12002472 CL 66 KR 22  KR 21 Calzada 179187 Acción de movilidad $ 52.286.276,00 

29 12000497 CL 79 BIS KR 63 KR 64 Calzada 179875 Acción de movilidad $ 46.005.556,00 

30 12002498 KR 20 CL 66 CL 67 Calzada 178907 Mantenimiento $ 147.467.919,00 

31 12002070 DG 74 BIS KR 20 B CL 75 Calzada 179602 Mantenimiento $ 51.754.362,00 

32 12000239 KR 58 CL 94 B CL 94 C Calzada 178310 Mantenimiento $ 135.425.392,00 

33 12001889 KR 29 CL 71 C CL 72 Calzada 178508 Mantenimiento $ 98.901.561,00 

34 12001860 KR 54 CL 67ABIS CL 67ABISA Calzada 178236 Mantenimiento $ 50.999.380,00 

35 12000076 CL 99 KR 48 KR 49 Calzada 180212 Mantenimiento $ 97.853.106,00 

36 12000458 CL 91 A KR 58 KR 50 Calzada 180065 Mantenimiento $ 56.662.009,00 

37 12000511 CL 90 KR 58 KR 50 Calzada 180029 Mantenimiento $ 36.174.875,00 

38 12001917 CL 66 B KR 56 B KR 56 Calzada 179246 Mantenimiento $ 73.791.976,00 

39 12000849 CL 79 A KR 55 KR 55 Calzada 179817 Mantenimiento $ 55.230.191,00 

40 12002192 KR 21 CL 89 CL 87 Calzada 178484 Mantenimiento $ 170.610.348,00 

41 12000891 KR 55 B CL 78 CL 79 Calzada 178182 Mantenimiento $ 138.900.804,00 

42 12001383 KR 27 CL 83 BIS CL 82 Calzada 178668 Mantenimiento $ 124.007.463,00 

43 12003442 KR 51 DG 71 BIS DG 71 BIS Puente 24119363 Puente $ 296.777.111,00 

44 Otros             $ 15.547.488,00 

Total $ 2.773.451.658,00 

 
Nota: La fila 44 corresponde a la consideración de actividades con cantidad uno (1) que no corresponden a un 
tramo especifico. Lo anterior se justifica en la consideración de actividades de obra que posiblemente sean 
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necesarias, pero no identificadas por la entidad en el momento de elaboración de las fichas de diagnóstico. 
Aunado a lo anterior, esta consideración busca mitigar la creación de actividades no previstas en el momento de 
ejecución de la obra. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, en 
su artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto 
de los procesos de contratación que desee adelantar en cada vigencia, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; así como de aprovechar este tipo de iniciativas para 
profundizar en el estudio del sector de infraestructura y en la contextualización de los proyectos que adelanta la 
entidad.  
  
El Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1 establece lo siguiente: “DEBER DE ANÁLISIS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 
en los documentos del proceso”. (ver ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR). 
  
Para el presente proceso de selección, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos ha dispuesto en los 
documentos anexos al presente estudio previo, el respectivo estudio del sector y estudio de mercado. 
 

CAPITULO III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego 
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

3.1 GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos ha-

bilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 

realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capaci-

dad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
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D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacio-

nales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 

el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Con-

traloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un 

proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domici-

lio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 

ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – RE-

DAM 

F. [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean necesarios y/o obligatorios 

en la verificación de la capacidad jurídica de los proponentes, amparados en criterios normativos 

de tipo constitucional, legal o reglamentario] 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1 PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 

la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autori-

dad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condi-

ciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del pre-

sente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Co-

lombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante 
la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la 
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo es-

tablecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del pre-

sente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del pro-
ceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de 
Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
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órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expe-

dición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contra-

tación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para esta-

blecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condicio-

nes. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, de-

berá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obli-

gaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solici-

tado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto 

su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 

que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 

incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán 

incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 

las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presen-

tación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para 

firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consenti-

miento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 

porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 

carecerá de efecto. 

G. [Incluir en procesos estructurados por lotes o segmento] Indicar el lote o lotes a los cuales presenta 

oferta.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se 
presente desde una cuenta diferente. 

3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2 PERSONAS NATURALES 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 40 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 

tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 

de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.3 PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 

3.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento. 

3.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
3.5.  EXPERIENCIA  
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se 
requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de 
sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de 
franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar 
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en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP 
 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 
Experiencia  

X  

Justificación de 
la complejidad 
técnica de la 
Matriz 1 - 
Experiencia  

Para las intervenciones planificadas, se llevarán a cabo diagnósticos, 
estudios y diseños con el objetivo de realizar las actividades de 
mantenimiento de los pavimentos flexibles. Estas acciones se enfocarán 
en áreas planas que no presentan afectaciones hidráulicas significativas, 
ya que no hay ríos cercanos. Además, se requiere una estabilización leve 
debido al tráfico no tan pesado y a la topografía suave de la zona. 
 
El desarrollo de las actividades contempladas en el alcance del contrato 
derivado del presente proceso de selección, se llevará a cabo en la 
localidad de Barrios Unidos, donde se cuenta con múltiples vías de 
acceso que facilitan el desarrollo logístico del proyecto en los diferentes 
frentes de obra definidos por la Entidad. 
 
Dado el alcance físico del proyecto de infraestructura de transporte y 
que corresponde a la conservación de vías con tipología vial Local e 
intermedia. 
 
Las intervenciones de los segmentos se encuentran enmarcadas dentro 
de las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano de 
Bogotá y el Instituto Nacional de Vías. Adicionalmente históricamente 
la Entidad ha venido realizando este tipo de intervenciones que ratifican 
el nivel de complejidad bajo. 
 
Desde el punto de vista ambiental los segmentos priorizados no se 
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encuentran ubicados en franjas o zonas de reserva ambiental. Además, 
las condiciones ambientales de los segmentos priorizados no implican 
tramites adicionales que los contemplados en las obligaciones 
específicas del contrato que puedan incurrir en tiempos adicionales. 
 
Desde el punto de vista social, los segmentos priorizados cuentan con 
solicitudes radicadas por miembros de la comunidad que durante 
vigencias anteriores vienen solicitando la intervención de los 
mencionados segmentos. 
 
Finalmente, la Entidad realizó la verificación de las condiciones de 
tránsito de los segmentos incluidos en el presente estudio encontrando 
que no cuentan con ningún tipo de restricción que haga inviable la 
aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito. 
  

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características, que han sido 
tomadas literalmente de la Matriz 1 -Experiencia Licitación CCE-EICP-FM-11 Licitación 
(Transporte)Experiencia de complejidad Baja- Media, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la 
presente licitación corresponde 3542 SMMLV. 
 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

De acuerdo con la Matriz 1 del pliego tipo, este contrato se enmarca en el numeral “6. OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA”  

Teniendo en cuenta la matriz 1 – baja- media complejidad se determina que el valor a contratar se 

ubica en el rango de los 1.001 y los 13.000 SMMLV.  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Conforme la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL 

BAJO O MEDIO, la actividad principal del presente proceso se enmarca dentro del numeral:  

6.2 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS 

Para esta actividad principal se solicitará la experiencia general y específica de la siguiente manera: 

EXPERIENCIA GENERAL:  
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 

ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

 

Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea 

exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes 

de seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar 

como experiencia, debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y 

diseños, para actividades de conservación de vías. 

 

EXPERIENCIA ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

Conforme la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL 

BAJO O MEDIO, la actividad secundaria del presente proceso se enmarca dentro del numeral 6.7 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INTERSECCIONES A DESNIVEL 

 

Para esta actividad secundaria se solicitará la experiencia de la siguiente manera: 

CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO O REHABILITACIÓN O 

AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN ESTRUCTURAL DE 

PASOS A DESNIVEL VEHICULAR. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 
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El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. El Formato 3 – 
Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del De-
creto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de em-
prendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la 
calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del De-
creto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 
un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una partici-
pación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio na-
cional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) con-
tratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En 
todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes 
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
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Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
ción. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante 
el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el 
cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica reque-
rida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constitu-

yentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 

del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el repre-

sentante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la con-

formación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 

socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 

tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural confor-
mado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alle-
guen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acredi-
tados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal 
que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos esta-

blecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consi-

deran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante 

alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siem-

pre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten 

tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 

3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la expe-

riencia es el segmento 72.  

  
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos ce-

lebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados 

de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integran-

tes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de 

lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la es-

tructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 
calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que 
trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, 
sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 
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el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exi-

gido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensiona-
miento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo 
cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las activida-
des a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la expe-
riencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - 
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbi-
cos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 
algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 

para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 

temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 

etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá de-

mostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 

en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que 
los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 
numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
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fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 
del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de transporte.  
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 

actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecuta-

das ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 

y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respec-
tivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego 
de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 
1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 

servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo em-

presarial para demostrar su propia experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la expe-

riencia requerida.  

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 
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72103300 72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

10 Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

33 Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

72141000 72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

14 Servicios de 
construcción pesada 

 
10 Servicios de 

construcción de autopistas 
y carreteras 

72141100 72 Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

14 Servicios de 
construcción pesada 

 
11 Servicios de 

pavimentación y superficies 
de edificios de 
infraestructura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno 
de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

a. Contratante 
 
b. Objeto del contrato 

 
c. Principales actividades ejecutadas 

 

d. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia esta-

blecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
e. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se deter-

mine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
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f. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 
g. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
h. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
i. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
j. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

3.5.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a 

la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En 

caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación 

de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 

u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente ins-

crito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 

acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el ce-

sionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:  
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A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 

expide el documento del profesional.  

3.5.7.  PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcon-

trato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 
se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 
nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se 
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 
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respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
 

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-
, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto 
Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA 
  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego de 
condiciones. 
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 
Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

3.7. CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
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CT ≥ CTd 

 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el 
registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a 
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resulta-

dos), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) 

con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá 

la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 2023 para el caso que aplique de acuerdo 
con el calendario tributario, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 
la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

3.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 57 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
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Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

años proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 

legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 

haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dic-

tamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documen-

tos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
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Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del proceso de contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 
registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 
en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente pliego de condiciones. 
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C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 
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Desde Hasta Puntaje 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesio-

narios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 

como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asu-

miendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por eje-

cutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligen-

ciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 

usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
CAPITULO IV.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS 
DE DESEMPATE  
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria na-
cional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y em-
presas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 

que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

4.1. OFERTA ECONÓMICA 

 
La forma de pago será por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, se aplicarán las notas señaladas en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 

surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la pro-

puesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. 
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4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres 
económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a 
las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia 
y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de 
las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre  
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 

fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 
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C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

4.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

Implementación del programa de gerencia de 
proyectos 

10 

Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra 

4 

Implementación de un plan de calidad 5 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará 
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  
 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La Entidad asignarán 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
  
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 
de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 
planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 
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contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 
los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Opción 2:  Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia 

de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación y/o repavimentación y/o pa-

vimentación o conservación de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o de vías 

primerias o secundarios. 

 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia 
de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 
copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 
contrato.  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en 
la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
como construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
adecuación y/o repavimentación y/o pavimentación o conservación de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o 
de vías primerias o secundarios, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 
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terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de 
que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La entidad asignará 4 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la 
fecha de repotenciación. 
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 

4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará 5 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para 
el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional 
20 
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Concepto Puntaje 

Incorporación de componente nacional 

en servicios extranjeros 
5 

 

4.3..1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
 

No. 
Bien nacional re-

levante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de par-
tida arance-

laria 

% de partici-
pación 

Puntaje indivi-
dual de cada 

bien 

1 Cemento 02/09/2024 06/09/2024 2523290000 3.712 11.182 

2 Asfalto 02/09/2024 29/09/2024 6807100000 1.957 5.893 

3 Arena 02/09/2024 26/12/2024 4908909000 0.511 1.539 

4 Geotextil 02/09/2024 06/08/2025 6305390000 0.460 1.385 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
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A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá 
someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo 
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje 
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular 
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará 
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 
comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de 
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector 
transporte: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante 
de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente 
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada 
uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
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algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose 
de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente con el apoyo de la industria nacional.  
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 
es extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, 
ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros (4.3.2) 

 
 

4.3.1.1.. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 74 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

4.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
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Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni 
por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % 
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si 
la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos 

y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
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dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 

en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experien-

cia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 

de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 

habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 

índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 

asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal. 

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 77 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los 

documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 

probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el 

caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 

condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 

debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 

1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 

condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. 

En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la 

medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de 

este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
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para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 

de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certi-

ficadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo 

menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente 

que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 

diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 

su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 

a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 

o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo 

la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son bene-

ficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. 

Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 

estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
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mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 

Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 

de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 

cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del jura-

mento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palen-

quera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identifica-

ción y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palan-

quera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterio-

ridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 

inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 

persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 

(1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 

los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 

en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 

por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 

sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 
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la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual pre-

sentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 

expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 

la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 

por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 

del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 

de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 

personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 

constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si 

está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 

mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los si-

guientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 

2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de 

la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que 

sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 

ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 

el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 

tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
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cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 

el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 

Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 

al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el 

tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o infor-

mación contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 

del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de pro-

veeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o 

del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la grave-

dad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el 

que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 
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de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 

o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 

o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

  Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 

mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 

Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 

al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con 

el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 

un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 

Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
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de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 

normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 

los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 

factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 

acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 

principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, documento 
CONPES 3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia Compra Eficiente, la 
asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las particularidades de 
cada riesgo, las partes están en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo 
su asignación a los distintos agentes involucrados (…)”. 
 
En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en 
los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la 
Matriz que establece los riesgos consignados en este estudio previo denominado "MATRIZ DE RIESGOS”, 
documento que forma parte integral del presente proceso de contratación. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en 
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con el Artículo 
7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así: 
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El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Alcaldía 
Local de Barrios Unidos  NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías así:  
 

a. Contrato de seguro.  

b. Patrimonio Autónomo.  

c. Garantía bancaria.  
 
Las garantías según la Ley, el Decreto 1082 de 2015 y el pliego tipo para el presente proceso de contratación 
serán las siguientes: 
 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
  
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Barrios 
Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la presentación de la oferta y, en todo caso hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015: 
 
“1.    La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses. 
2.    El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 
3.    La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4.    La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 86 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Característica Condición 

cumplimiento del contrato.” 

Valor 
Asegurado 

 
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015: 
 
Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

Tomador • Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los inte-
grantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los in-
tegrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
7.2. GARANTÍA DEL CONTRATO 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Barrios 
Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característica Condición 

valores 
asegurados 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el 20% del Valor 
del Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 
 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el 10% del valor 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 
 
Mantenimiento Rutinario y 
acciones de movilidad. 
 
Pavimentos Flexibles y rígidos 
 
 
Para actividades tendientes a 
solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como:  
 
implementación de señalización, 
instalación de defensas metálicas, 
reposición de una sección de 
baranda en un puente, instalación 
de bolardos, instalación de rejillas 
de sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro tipo 
de elementos de infraestructura. 
 

Doce (12) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 
 

Por el 30% del valor 
final de las obras 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Mantenimiento Periódico: 
 
Pavimentos Flexibles: 
 

Treinta y seis (36) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la 
interventoría y la 

Por el 30% del valor 
final de las obras 
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Característica Condición 

Actividades relacionadas con 
Fresado parcial o total y reposición 
con mezcla asfáltica espesor 
máximo de 0,25 m, bacheo y/o 
parcheo en área superiores al 20% 
del área del elemento vial. 
 
Pavimentos Rígidos: 
 
Mantenimiento Periódico:  
Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de losas, la 
restauración de la transferencia de 
cargas y la reposición total o parcial 
de losas. 

Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Rehabilitación y/o 
Reconstrucción 
 
Pavimentos Flexibles: 
Pavimentos Rígidos: 
 
 

Sesenta (60) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

Por el 30% del valor 
final de las obras 

Calidad del servicio Para 
Diagnósticos y diseños elaborados 
para el contrato  
 
Pavimentos Rígidos y flexibles 

Veinticuatro (24) meses 
a partir de la fecha de 
Suscripción del Acta de 
Recibo final de 
Productos de 
Consultoría, una vez se 
cuente con la versión 
definitiva de los 
entregables aprobados 
por la interventoría.  

Por el 30% del valor 
de las actividades de 
Diagnóstico Por el 
30% del valor final de 
las obras 

   
 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
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Característica Condición 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por el período de 
garantía que aplique según lo establecido para cada caso en particular contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
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terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Barrios 
Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón so-
cial y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifica-
ción y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma.  

 

Valor 400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 

Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo 
Local de Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 
 

Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 
amparos:  
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• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas 
y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de res-
ponsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.  

• Cobertura expresa de amparo patronal.  

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumpli-
miento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
  
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
Extracontractual. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

ACUERDO COMERCIAL Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico Chile SI NO NO NO 

México NO - - - 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO - - - 

Chile SI NO SI: 33 NO 

Corea NO - - - 
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ACUERDO COMERCIAL Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO - - - 

Estados AELC SI NO SI: 33 NO 

México NO - - - 

Triángulo Norte El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO - - - 

Unión Europea SI NO         NO NO 

Israel SI NO         NO NO 

Comunidad Andina SI SI         NO SI 

MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. Dentro de estas 

condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del 

contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables 

al negocio jurídico a celebrar.  

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios 

para la celebración del contrato al momento de firma. 

 

9.1 PLAZO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será SEIS (6) MESES a partir del punto de inicio, que 
se impartirá con el acta de inicio suscrita entre el contratista, el ordenador del gasto y la interventoría, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
9.2 VALOR  
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Para efectos legales el valor estimado del presente Contrato será a monto agotable por la suma del presupuesto 
oficial estimado, equivalente a: 
 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO ($4.278.022.774,00). 
 
9.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor 
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

 
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final del 
contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades de obra reales 
ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del FONDO, por los valores o precios 
unitarios pactados para cada ítem. 
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la 
respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros gastos, los 
costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del CONTRATISTA, honorarios, asesorías 
especializadas en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos 
a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y, 
en general, todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos. 
 
Así mismo cabe aclarar que las actividades y valores estipulados por la Entidad para los componentes 
AMBIENTAL, SST, SOCIAL y PMT, ENSAYOS DIAGNOSTICOS Y PROVISIÓN POR CAMBIO DE 
VIGENCIA deberán ser controlados y verificados por parte del interventor para cada uno de estos 
componentes de manera mensual adicional a cada corte de obra, informando el avance y/o utilización de las 
actividades incluidas en cada componente por parte del contratista. En caso de que alguna actividad incluida 
dentro de alguno de los componentes no se realice, no sea necesaria para el desarrollo del contrato o no sea 
justificada su ejecución, el valor estipulado para la actividad o ítem no ejecutado, no podrá ser reconocido al 
contratista, por lo cual este valor será reconocido como un saldo a favor de la Entidad.   
 
Nota 1: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los precios 
unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU ofertado por el 
proponente.  
 
Nota 2: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los 
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componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo y 
conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y los Anexos de presupuesto, los cuales serán 
fijos. 
 
Nota 3: El valor de los componentes (Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT), al igual que las 
actividades de DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS se pagará proporcionalmente a la obra ejecutada. 
 
Nota 4: El FDLBU dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno por ciento (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los 
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la 
ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia 
y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la Utilidad 
del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá 
revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra. 
 
Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 7. La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan recibido a 
satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los cinco 
(5) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos: 
 

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y el contra-
tista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y 
la interventoría 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
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familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario. 

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por segmento 
vial y detallado por actividad 

• Registro Único Tributario actualizado. 

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN. 

• Certificación Bancaria. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros 
se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 
por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación 
de ninguna naturaleza. 
 
Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del 
Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en la entidad. 
. 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista 
presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de 
inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace 
responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda, en pesos colombianos, a través de 
la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de 
ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se 
debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación 
en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago 
queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de 
corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, 
o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán responsabilidad del 
interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 
2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) 
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual 
y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre 
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las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. 
Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma 
de 3.500 UVT. (…)”. 
 
AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de SEIS (6) MESES y que ello implica su ejecución 
en las vigencias 2024 y 2025 se pagarán ajustes únicamente por cambio de vigencia, como se estipulan a 
continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato. 
 
a. Pago de los ajustes 
 
El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio económico para alguna 
de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando que la ejecución del contrato 
exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista. 
 
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro del 
presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un valor presupuestal 
asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas posteriormente al cambio de vigencia 
de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio. 
 
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, soportada 
por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR del Contrato. 
 
Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT no serán objeto 
de ajustes por cambio de vigencias 
 
Nota 2: Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones no 
imputables al contratista. 
 
b. Ajustes para ítems a precios unitarios de actividades de obra 

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las que por su 
naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes categorías: 
 

• Actividades al insumo de asfalto 

• Actividades al insumo de acero 
 
Ajuste de actividades al insumo de asfalto 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones asfálticas y 
las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 
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Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de precios emitido 
por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos 
efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice 
dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de 
obra.  
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día de 
cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. La certificación 
o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al primer mes del año en el que hubo cambio de vigencia, siempre y cuando corresponda con 
el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del período 
a ajustar. 
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al 
primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al 
mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
Ajustes para otras actividades diferentes a las asociadas al insumo de asfalto 
 
Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que hubo cambio de 
vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y 
contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar  
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al primer mes del 
año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de 
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obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del último 
día de cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al 
CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en el Contrato. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que 
asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDLBU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna 

a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de con-

formidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse 
de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igual-
mente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La 
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para 
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
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13. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

14. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –Promoción de Servicios Na-
cionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista 
debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del Contrato.  

15. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, 
la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal co-
lombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

18. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

19. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así 
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 
mismo (Cuando aplique). 

20. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 
contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en 
la ejecución del contrato. 

23. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e 
Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos 
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, 
o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

24. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción 
al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para 
cada pago. 

25. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. 
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9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su 
aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del con-
flicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

 

26. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si 
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución 
del contrato el 13.8% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, 
de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, 
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado 
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

27. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 
plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.  

28. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la 
dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 
“Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para 
la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad”. 

29. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la 
suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y 
demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

30. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, junto con 
la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

31. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

32. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
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34. Informar de manera inmediata a la Entidad al momento en que se tenga conocimiento del inicio de inves-
tigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

35. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus integrantes en 
caso de Proponentes Plurales]. 

36. Presentar al Interventor, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, 
suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas 
pertinentes, en caso de incumplimiento.  

 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA:  
 

1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máqui-
nas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de 
las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos estable-
cidos en los pliegos de condiciones.  

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán 
por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la 
Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las 
modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, 
mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas am-
bientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos 
que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final 
de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de 
Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de con-
formidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con 
las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo 
ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.  

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo 
con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de 
los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los 
ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el 
anexo de especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.  

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido 
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para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reem-
plazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.  

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional 
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su 
personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la 
higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo 
justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y sanea-
miento.  

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta 
la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y 
otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, 
hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, con-
servación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás 
elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato.  

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, pagos por 
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 
contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el proceso constructivo de un 
nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales 
de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por 
las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

9. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las 
fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios 
públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en 
el proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se 
incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden 
intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportu-
namente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de conservar los 
segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo 
proyecto al existente. 

10. Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que serán habi-
litantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios aplica para el caso de 
conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 “Diseño y construcción remode-
lación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secreta-
ría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades” en los numerales que aplique y de la cual 
se anexa copia. 

11. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas con máximo 
diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, en lo particular a lo dispuesto en los artículos 
2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 

12. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por medio del cual 
se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” 
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13. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a 
desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes. 

14. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la presente licitación, el con-
tratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. 

15. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
16. El Contratista deberá realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar la pro-

puesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos técnicos, jurídicos y 
económicos. 

17. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las 
fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios 
públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en 
el proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se 
incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden 
intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportu-
namente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de conservar los 
segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo 
proyecto al existente. 

18. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los trámites a 
desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes. 

19. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la presente licitación, el con-
tratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. 

20. En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista deberá informarlo a la Interven-
toría para su concepto y al FDL para su autorización, y las actividades que se requieran para la adecua-
ción de estas vías se pagarán con los precios unitarios pactados dentro del contrato. 

21. El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas que utilizó para 
los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente Valor Plan 
de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.  Estas vías serán objeto de un Inventario de Fallas previo 
al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico 
y/o Fílmico, a fin de determinar las condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar 
posteriormente con los elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre 
el tema. El costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, Seña-
lización y Desvíos y será objeto de aceptación del Fondo de Desarrollo Local previo concepto favorable 
de la Interventoría. 

22. El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de aprobación de los 
tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su 
Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos. En todo 
caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Am-
biental al Contratista, no será causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas 
del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante lo anterior, si por 
razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas 
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actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningún tipo, 
ni para el contratista ni para la Interventoría.  

 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 

23. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debi-
damente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la 
Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsa-
bilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

24. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con 
cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaria 
Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de san-
ciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual impu-
table al CONTRATISTA.  

25. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de especificaciones 
técnicas del Pliego de Condiciones. 

26. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de la 
capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.  

27. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:  
 

28. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”.  
29. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere más 

de 10 Kg mes.  
 

Obligaciones Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 

30. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el 
PIPMA, el programa de manejo ambiental de RCD (RCD) y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas, y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Interventoría. 

31. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de 
SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el presente documento. Los formatos pueden 
consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo ambiental en cada uno de sus componentes 
como una guía metodológica según, o aquellos adicionales que requiera el FDLBU y la autoridad am-
biental.  

32. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar cumplimiento 
efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las listas de chequeo. 

33. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios 



 
 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
LICITACIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
 

                                                      Página 105 de 112 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

para la elaboración del informe mensual MA- SST de interventoría, según los requerimientos contrac-
tuales y demás normas. 

34. Llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas del SG-SST 
y SGA  

35. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo 
que ocurran durante el desarrollo del contrato.  

36. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecución del contrato y 
antes del cierre ambiental de la obra. 

37. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual acre-
dite que la empresa contratista y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación familiar, cuando corres-
ponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente 
al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe.  

38. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y 
seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas ge-
neradas de dichas visitas.  

39. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLBU a la inspección final a la obra, con el fin de identi-
ficar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para 
subsanar los mismos.  

40. Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, manejo de jardi-
nería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en este informe se incluye la 
memoria técnica de manejo de la vegetación, actas del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) (como son la 
asignación de sitios de traslado, eliminación y asignación de códigos SIGAU, recibo del arbolado), so-
porte de los pagos realizados ante la Autoridad Ambiental Competente - AAC, en caso de requerirse 
trámite de permiso Silvicultural.  

41. En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será el respon-
sable del mantenimiento de estos hasta tanto la interventoría y el FDLBU reciba y apruebe el estado 
del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida con el fin de tramitar el cierre de los 
actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente –AAC. 

42. Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico u otra entidad 
competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que aplique.  

43. Entregar a la interventoría copia de los contratos de prestación de Servicios y/o laborales y de las 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractual-
mente.  

44. Conjuntamente con la interventoría, determinar si se requiere adelantar tratamientos silviculturales o 
endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos (inventario forestal, 
memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los 
demás solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA) que se deben presentar ante la Auto-
ridad Ambiental Competente o AAC, o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios 
y diseños existentes, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la autoridad 
ambiental competente.  
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45. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría y el FDLBU, para actualizar y 
ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a relacionar en el PIPMA, en caso 
de ser necesario, para su posterior remisión al FDLBU y adelantar las gestiones respectivas ante la 
autoridad ambiental competente. De igual manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar 
no se encuentren en sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital o 
dentro del Sistema de Estructura Ecológica Principal y dado el caso se deben solicitar las respectivos 
autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente.  

46. Entregar a la interventoría el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad y salud en 
el trabajo con los respectivos soportes.  

47. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice D del Anexo Técnico 
48. Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratación sostenible: las fichas_12v4: Diseño, 

construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las ins-
talaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades, y Ficha_26v4: Cri-
terios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria 

 
 
Obligaciones en materia de documentos:  
 
49. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos seña-

lados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el personal del 
proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa de 
implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA).  

50. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y de-
positados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, ex-
pedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los proveedores de 
materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). 
EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

51. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental, social, de PMT y demás informes de ejecu-
ción contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el FONDO 
y la interventoría.  

52. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con tapa dura y 
con sus páginas foliadas.  

53. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la reserva por 
parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

54. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la aprobación 
por parte de la interventoría.  

 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del contrato de 
Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. Obligaciones 
Adicionales:  
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55. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsabilidades 
y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, así como los demás 
requerimientos de la Administración Local, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el 
proceso de selección.  

56. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable 
frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obliga-
ciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.  

57. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de 
obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

58. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 
para el pago, acompañando los cortes de obra. 
 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:  
 

59. Elaborar y presentar a la interventoría los planes de manejo de tráfico específicos que se requieran en 
desarrollo del objeto contractualmente establecido, y gestionarlos hasta obtener su aprobación ante la 
Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito indispensable para la intervención del segmento.  

60. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la 
Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.  

61. Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las 
obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica) 

62. 4Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en 
terreno. (Si aplica)  
 

63. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra. (Si 
aplica)  

64. Suscribir el documento de avance de obra de redes de servicios públicos, para efectuar recibos parciales 
de obra con las ESP. (Si aplica) 

65. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta 
respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso 

66. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 
suscribir el documento correspondiente.  

67. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo 
de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales, de requerirse.  

 
Obligaciones del Componente Social:  
 

68. Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.  
69. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los QUINCE (15) días calendario 

siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra. 
70. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión social de 

interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
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71. Al finalizar las obras de conservación, deberá levantar las Actas de Vecindad de cierre, en igual número 
a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecución de las obras. 

72. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice F del pliego de con-
diciones. 

 
Obligaciones de la Fase de Liquidación Obligaciones del Componente Técnico:  
 

73. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del informe 
final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de 
recibo final de obra.  

74. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de la de-
volución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el 
FDLBU debe entregar al Contratista de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por 
concepto de saldos restantes, según aplique.  

75. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta de 
liquidación del contrato.  

76. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la 
calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especifi-
caciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la 
obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.  

77. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, una vez liquidado el contrato.  
78. Presentar a la interventoría para su aprobación, la cartilla de mantenimiento, si aplica. 
79. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental de la Alcaldía 

Local de Barrios Unidos, así como la información digitalizada en su extensión original, PDF firmada, y 
JPG de ser requerido. 

 
9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 
establecidas por la normatividad vigente. 
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8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7  SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA CONTRA-
TOS DE OBRA) 

La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde Local o quien este designe, sin que esta labor sea 
concurrente con las funciones de la interventoría.  
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes.  
 
El alcalde local podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara “apoyo 
a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este o quien se designe en la supervisión en la ejecución 
de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.  
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la designación 
del supervisor, a través de la correspondiente modificación de la minuta contractual. 
SOBRE LA INTERVENTORIA  
 
De conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 1, como el contrato de obra 
resulta de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona externa independiente 
de la Entidad y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en la Ley 1474 de 2011, articulo 82. 
 
Para tal efecto, el Fondo adelantará el correspondiente proceso de selección para contratar la interventoría del 
presente contrato de obra con cargo a recursos del mismo, y quien resulte seleccionado ejercerá la interventoría 
sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión.  
 
9.8 LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga.  
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
9.9 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
 
Se debe presentar en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial – Oferta Económica. 
 
Con el fin de evitar detrimentos y/o desequilibrios económicos, el Fondo de Desarrollo Local aclara que todos 
los precios de referencia presentados en la ejecución del contrato estarán sujetos a verificación por parte de la 
Interventoría. 
 
NOTA: Los precios contractuales serán los resultantes de la revisión y aprobación por parte de la interventoría. 
 
FORMATOS DE LA PROPUESTA  
 
1 Documento Base Pliego tipo 
 
A. ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
  
2. Anexo 1 – Anexo Técnico 
3. Anexo 2 − Cronograma 
4. Anexo 3 − Glosario 
5. Anexo 4 − Pacto de Transparencia 
6. Anexo 5 − Minuta del Contrato  
 
B. B. MATRICES  
 
7. Matriz 1 − Experiencia 
8. Matriz 2 − Indicadores financieros y organizacionales 
9. Matriz 3 − Riesgos  
10. Matriz 4 – Bienes relevantes del sector transporte 
 
C. FORMATOS  
 
11. Formato 1 − Carta de presentación de la oferta 
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12. Formato 2 − Conformación de proponente plural 
13. Formato 3 − Experiencia 
14. Formato 4 − Capacidad financiera y organizacional 
15. Formato 5 − Capacidad residual 
16. Formato 6 − Pagos de seguridad social y aportes legales 
17. Formato 7 − Factor de calidad 
18. Formato 8 − Vinculación de personas con discapacidad 
19. Formato 9 − Puntaje de industria nacional  
20. Formato 10 – Factores de Desempate 
21. Autorización tratamiento datos personales 
22. Acreditación emprendimiento y empresa Mujer 
23. Acreditación MiPyme 
 
D. FORMULARIOS  
 

24. Formulario 1 − Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
E. OTROS DOCUMETNOS 
 
25. Apéndices anexo técnico 
26. Estudio del Sector 
 

 
 
 
 

ANDREA MELISSA MORALES CANO 
ALCALDESA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
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