CARTA DE DISPONIBILIDAD LABORAL

SEÑORES
**MUNICIPIO DE MOTAVITA**

PROCESO MC- MM – 039 DE 2024

Yo, EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL
C.C. 79813506
Profesion INGENIERO CIVIL

Certifico por medio del presente documento, mi compromido de hacer parte del equipo de trabajo de :

EDIZA INGENIEROS SAS

En el cargo de

DIRECTOR DE OBRA

Con una dedicación de

**50%**

En constancia se firma el presente documento a los 14/11/2024

EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL
79813506

# HOJA DE VIDA

## 1. DATOS BÁSICOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE | EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL |
| DOCUMENTO | 79813506 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 10 BIS 4-50 |
| TELEFONO | 3143954070 |
| CORREO ELECTRÓNICO | edilberto.tibacan@gmail.com |
| CIUDAD | SOGAMOSO |

## 2. FORMACIÓN

| | |
|---|---|
| TITULO | INGENIERO CIVIL |
| MATRICULA PROFESIONAL | 25202-105947 |
| EXP. GENERAL (AÑOS) | 20,70 |
| OTROS ESTUDIOS | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |

## 3. EXPERIENCIA ESPECIFICA APLICABLE AL PROYECTO

| CARGO | OBJETO | EMPRESA |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EL CRUCERO SEDE CINTAS UNO SOGAMOSO - BOYACA | EDIZA INGENIEROS SAS |
| DIRECTOR DE OBRA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALON DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ | EDIZA INGENIEROS SAS |
| DIRECTOR DE OBRA | Realizar obras de mantenimiento y adecuación a la infraestructura física de la biblioteca pública Joaquín González Camargo, dentro del proyecto “Biblioteca para todos | EDIZA INGENIEROS SAS |

CORDIALMENTE



EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL
DIRECTOR DE OBRA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
79.813.508
TIBACAN VILLAMIL
EDILBERTO


22-JUL-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.78
A+
M
02-SEP-1994 BOGOTA D.C.

*República de Colombia*




# *La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito*

*con Personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia según resolución No. 016 del 19 de enero de 1973*

*otorgó a*

## Edilberto Tibacán Villamil

c.c. 79'815.506 de Bogotá, D.C.

*el día* 3 *del mes de* marzo *de* 2004

*El título de*

## Ingeniero Civil

*En testimonio de ello se expide el presente Diploma*

*Presidente del Consejo Directivo*

*Rector*

*Secretario General*

*Acta de Grado No.* 4859 *Registro No.* 188859 *Libro de Diplomas No.* 1 *Folio No.* 1443

*Bogotá, D.C. 3 de marzo de 2004*

República de Colombia

# LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

## Edilberto Tibacán Villamil

C.C. Nº. 79.813.506 de Bogotá

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

## Especialista en Estructuras

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 23 días del mes de Junio de 2017

El Rector General

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. 361.305.23-06-2017

Libro 17 Folio 9

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA No. 25202105947CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/03/2004

TIBACAN VILLAMIL

EDILBERTO

C.C. 79813506

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

MAPSENGINEERING ALL INTEGRITY S.A.S

INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LA INTEGRIDAD

**APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRABAJO No. O8SE2018220000000015048**

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION-No.CO18-001026**

**ACREDITADO ONAC-09-CPR-008**

**NTC 6072:2014**

**Otorga**

# CERTIFICADO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS A:

# EDILBERTO TIBACAN VILLAMIL

**Con cedula de Ciudadanía No. 79.813.506**

## NIVEL: REENTRENAMIENTO

**INTENSIDAD: 8 HORAS**

**Responsable:** EDIZA INGENIEROS SAS **Nit**: 900342685-7 **Representante legal:** LINA MARCELA AVILA

**ARL:** SURA

**Fecha de Formación: Sogamoso 06 de Agosto del 2024**

**Lugar de Expedición: 06 de Agosto del 2024**

**Marco Antonio Pérez S.**
Representante legal
**Registro: RE-240806-1**

**Luis Guillermo Medina**
Instr. L.S.O. No.1503

**Dirección: Carrera 12 No. 55 A-60-Sogamoso – Boyacá**
**Teléfono Contacto: 3214407791-3135567524**

Consultar certificado https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EDIZA INGENIEROS S.A.S

**CERTIFICACIÓN LABORAL**

Sogamoso, agosto de 2024

A quien pueda interesar

LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO identificada con c.c. 46.385.161 de Sogamoso en calidad de representante legal de EDIZA INGENIEROS CERTIFICO que

EDILBERTO TIBACÁN VILLAMIL identificado con cédula 79.813.506 se encuentra vinculado como INGENIERO CIVIL desde 01 de enero de 2020 a la fecha, atendiendo los proyectos civiles que desarrolla la organización .

Adjunto relación de algunos contratos de mantenimiento en los cuales se ha desempeñado como DIRECTOR DE OBRA

Atentamente,

EDIZA INGENIEROS S.A.S
Nombre del representante legal : LINA MARCELA ÁVILA

314 395 40 70
311 482 5860

organizacion.edizaingenieros@gmail.com

Carrera 10 bis 4-50
Sogamoso-Boyacá

EDIZA INGENIEROS S.A.S

| No de contrato | Entidad Contratante | Objeto | Fecha de terminación |
|---|---|---|---|
| Contrato N° 2020-0851 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | Realizar obras de mantenimiento y adecuación a la infraestructura física de la biblioteca pública Joaquín González Camargo, dentro del proyecto "Biblioteca para todos | 30/01/2021 |
| MFMC 032 2022 | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALON DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ | 5/08/2022 |
| 20220981 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EL CRUCERO SEDE CINTAS UNO SOGAMOSO - BOYACA | 30/01/2023 |

Sin otro particular,

EDIZA INGENIEROS S.A.S
LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO
Representante legal

314 395 40 70
311 482 5860
organizacion.edizaingenieros@gmail.com
Carrera 10 bis 4-50
Sogamoso-Boyacá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Contrato No. 20220981

En Sogamoso, a los 03 días del mes de marzo de 2023 se reunieron: **MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ,** en calidad de Jefe de Oficina de Contratación, **LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS**, en calidad de Secretaria de Educación y Supervisor del contrato y **EDIZA INGENIEROS SAS** identificado con número de Nit: 900.342.685-7, cuyo representante legal **LINA MARCELA AVILA Z.**. identificado con c.c. 46.385.161, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

| CONVENIO | CONTRATO | TIPO | OBRA PUBLICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AÑO | MES | DIA |
| No. | No. 20220981 | Fecha de suscripción del contrato | 2022 | 11 | 29 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Contrato: | "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EL CRUCERO SEDE CINTAS UNO SOGAMOSO – BOYACA" |
| Interventor y/o Supervisor: | LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS / SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| Contratista: | EDIZA INGENIEROS SAS NIT: 900.342.685-7 / RL LINA MARCELA AVILA Z. |

| Fecha Acta de Iniciación: | | | Fecha de Terminación: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| 2022 | 12 | 01 | 2023 | 02 | 09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Acta de Suspensión | | (Si a ello hay lugar) | |
| Fecha Acta de Reinicio | | (Si a ello hay lugar) | |
| Valor del contrato: | $ 40.999.998.00 | Valor Adicional:$ (Si a ello hay lugar) | |
| Valor Ejecutado: | $ 40.999.998.00 | | |
| Plazo del contrato: | 1 MES | Prórroga: 1 MES Y 10 DIAS | |
| Duración del contrato: | 2 MESES Y 10 DIAS | OBSERVACIONES: | |
| No. Registro Presupuestal: | 2022002760(29/11/2022) | Cuenta Presupuestal: | Denominación Presupuestal: |
| | | 2.3.2.02.02.005.06-22-2201-07-0220 | Prestación del servicio educativo calidad para Todos-Acciones de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de |

CORRECCIÓN
RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 03/03/23 Hr 12:03 PM
Recibido Por Claudia H.
Radicado 319 N° Folios 03

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | instituciones educativas oficiales |

GARANTIAS OTORGADAS

| TIPO DE AMPARO | No. POLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | 51-44-101022173 | 10 | $4.099.999.80 | 29/11/2022 | 09/08/2023 |
| CALIDAD DE BIEN O SERVICIO | 51-44-101022173 | 20 | $8.199.999.60 | 29/11/2022 | 09/06/2023 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | 51-44-101022173 | 5 | $2.049.999.90 | 29/11/2022 | 09/02/2026 |
| ESTABILIDAD DE OBRA | 51-44-101022173 | 20 | $8.199.999.60 | 10/02/2023 | 10/02/2028 |

Contrato No. 20220981

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $40.999.998.00 | |
| (+) Valor adiciones | $ | |
| (+) Valor total reajuste | $ | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $40.999.998.00 | |
| (-) Valor total No ejecutado | | $ |
| (-) Anticipo | | $ |
| (-) Valor actas parciales | | $ |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | | (-) $ |
| (-)Valor saldo a pagar al contratista | | $40.999.998.00 |
| SUMAS IGUALES | $40.999.998.00 | $40.999.998.00 |

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 40.999.998 ($ CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE )

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Jefe Oficina de Contratación

LINA MARCELA AVILA Z.
EDIZA INGENIEROS R/L

CAROLINA TORRALBA R
Vo. Bo. LEIDY CAROLINA TORRALBA
Supervisor

CAROLINA TORRALBA R.
Vo. Bo. LEIDY CAROLINA TORRALBA
Secretaria de Educacion

**ACEPTACIÓN DE OFERTA**
**CONTRATO DE MINIMA CUANTIA**
**MFMC N°032-2022**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ACEPTACIÓN:** | **21 DE JULIO DE 2022** |
| **CONTRATO N°:** | **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N°032 -2022** |
| **CONTRATANTE:** | **ALCALDIA DE FIRAVITOBA BOYACA** |
| **NIT:** | **891.856.288-0** |
| **CONTRATISTA** | **EDIZA INGENIEROS S.A.S** |
| **NIT** | **NIT 900.342.685-7** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO** |
| **CEDULA** | **C.C 46.385.161 SOGAMOSO** |
| **OBJETO:** | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA- BOYACÁ".** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DIAS APARTIR DEL ACTA DE INICIO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 80 DE 1993, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993, ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA SUSCRIPCIÓN DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.** |
| **VALOR DE LA PROPUESTA:** | **SIETE MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS (7.126.821).** |

**EMILIANO ALFONSO CHAPARRO FONSECA**, identificado con la Cédula de ciudadanía No 4.119.786 de Firavitoba, en su calidad de Alcalde Municipal, obrando en nombre y representación del Municipio de Firavitoba quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO**, informa a **EDIZA INGENIEROS S.A.S NIT 900.342.685-7 REPRESENTANTE LEGAL LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO CC. 46.385.161 DE SOGAMOSO BOYACÁ,** En adelante el "contratista", identificado como aparece en el Formato – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía. **N°MFMC-032-2022** El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: De conformidad con el literal d del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, nos permitimos comunicarle que la oferta que usted presento en la Invitación Pública para la Contratación de Mínima Cuantía de la referencia, ha sido aceptada y que la propuesta cumple con todos los requisitos exigidos dentro de la Invitación Pública y se hace meritorio la aceptación de la misma. El proponente deberá ponerse en contacto con el supervisor del contrato de mara inmediata a la publicación de la presente. Que el presente documento junto con la oferta presentada constituye para todos los efectos el contrato celebrado, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, *"La oferta y su aceptación constituyen el contrato"*. Que los documentos relacionados con el presente proceso de selección hacen parte integral de la presente aceptación, a los cuales se les debe dar estricto cumplimiento atendiendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas y demás requisitos. Por lo anterior, el Municipio de Firavitoba, acepta en los términos de la invitación de la referencia y la normatividad aplicable vigente, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, de manera expresa e incondicional su propuesta para el **OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA- BOYACÁ".** Bajo las siguientes clausulas: **PRIMERA – VALOR de la PRESENTE ACEPTACIÓN: SIETE MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS (7.126.821).FORMA DE PAGO** Un pago del 100%, previa presentación de Factura o documento

equivalente donde se especifique la cantidad y el valor del suministro ejecutado, recibo de pago de aportes y planilla correspondiente al periodo a cancelar, de la seguridad social integral de acuerdo a la Ley y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o quien haga sus veces. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007 DEL DERECHO DE TURNO . **SEGUNDA: Plazo: quince (15) días A PARTIR DEL ACTA DE INICIO,** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el artículo 39 de la ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecución y pago consagrados en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 de 2015 y la suscripción de la firma del acta de inicio o a monto agotable. **TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:** Municipio de Firavitoba – Boyacá. **CUARTA: OBLIGACIONES: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1.** Pagar el valor del contrato conforme a lo establecido en la Forma de pago. 2. Informar al contratista las ocurrencias de los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito que llegaren a presentarse. 3. Desarrollar las revisiones necesarias para constatar la calidad de los servicios prestados. 4. Realizar la liquidación oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato. 5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Oecreto1082 de 2015, las que se enuncian a continuación: 1. Constituir dentro de los DOS (2) días siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor del Municipio en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 5 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato. 4, Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 5. Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. 6. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse. 8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 9. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor del contrato. 10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas. 11. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 12. Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecución del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia. 13. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 14. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 15. Conocer y acatar las normas contractuales. 16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y** valores en relación a la propuesta presentada:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 182,00 | $ 8.000,00 | $ 1.456.000,00 |
| 2 | ESTUCO | M2 | 48,00 | $ 8.000,00 | $ 384.000,00 |
| 3 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 39,69 | $ 5.000,00 | $ 198.450,00 |
| 4 | ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS | M2 | 10,48 | $ 14.000,00 | $ 146.720,00 |
| 5 | MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS | M2 | 19,50 | $ 56.000,00 | $ 1.092.000,00 |
| 6 | INSTALACION PUERTA EN DRY WALL - INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD | UND | 1,00 | $ 495.000,00 | $ 495.000,00 |
| | LUMINARIA PARA INTERIORES COLONIAL | UND | 19,00 | $ 90.000,00 | $ 1.710.000,00 |
| | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | | $ 5.482.170,00 |
| | | | | 30% | $ 1.644.651,00 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN | 25% |
| | | | | IMPREVISTOS | 2% |
| | | | | UTILIDAD | 3% |
| | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 7.126.821,00** |

**SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SISTE PESOS M/CTE ($7.452.477)** Valor que está determinado de conformidad con C.D.P Nº 20220260 de fecha 06-06-2022. El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. Por lo que EL MUNICIPIO procede a informar los Impuestos Municipales, los cuales se relacionan continuación:

| GRAVAMENES MUNICIPALES | PORCENTAJE DE DESCUENTO |
|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4% |
| RETEICA | 1% |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2% |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5% |

**SEPTIMA: SUPERVISION:** La supervisión del presente contrato (que lo constituye el documento de aceptación de la oferta y la oferta del contratista), será ejercida por **SECRETARIA DE PLANEACIÓN OBRAS E INFRAESTRUCTURA** Quien deberá: 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de iniciación y suscribir inmediatamente el acta de inicio. 2. Hacer seguimiento a los compromisos del contratista en los términos y condiciones establecidos en este documento. 3. Informar respecto del incumplimiento o demora en la ejecución de las actividades por parte del contratista frente a requerimientos. 4. Informar sobre los traumatismos que se presenten dentro de la ejecución del contrato a fin de que se tomen las medidas del caso. 5. Suscribir solicitudes de adiciones por circunstancias imprevistas de fuerza mayor o caso fortuito, y presentarlas. 6. Requerir cuando considere necesario al contratista, por demora o incumplimiento en la ejecución de las obligaciones. 7. Presentar informes de reporte de ejecución del contrato. 8. Las demás inherentes a la actividad de supervisión. **OCTAVA: GARANTÍAS** De acuerdo con las disposiciones Generales en Materia de Garantías en la contratación pública a que se refiere el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los mecanismos de cobertura del riesgo se exigieron garantías durante el desarrollo del proceso las cuales deberán estar a nombre de la entidad:

| COBERTURA EXIGIBLE | SI | NO | CUANTÍA | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | X | | Diez (10%) por ciento del valor total del contrato | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |
| Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | X | | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato | Duración del contrato y tres (3) años más |

**NOVENA: CADUCIDAD**: EL MUNICIPIO estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. **DECIMA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL:** Se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011: a). MULTAS: en caso que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, la Alcaldía Municipal podrá imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias equivalentes al uno por mil (1X1000) diario del valor del contrato, sin sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con observancia del procedimiento consagrado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. b). CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: en caso de incumpliendo total o parcial del contratista, este pagará al contratante a título de pena una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, ósea el valor que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el contratante por el incumpliendo. PARÁGRAFO: Las multas impuestas o la cláusula penal serán descontadas de las sumas que la contratante adeude al contratista, a título de compensación de conformidad con la regla del Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN**: El contrato se liquidará de conformidad al proceso señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **DECIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL:** Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o

diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. **DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **DECIMA CUARTA: CESIÓN** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de EL MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 19 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El** contrato se entenderá celebrado y perfeccionado desde el momento de la publicación de la carta de aceptación en el SECOP y para su ejecución se requiere: El registro de compromiso presupuestal. **VEEDURÍAS CIUDADANAS:** De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, a las que se les suministrará la información y documentación que requieran en la Oficina de Contratación Municipal.

Para constancia se firma en el Municipio de Firavitoba, a los veintiún (21) días del mes de JULIO de 2022.

**EMILIANO ALFONSO CHAPARRO FONSECA**
Alcalde Municipal
Firavitoba – Boyacá

**EDIZA INGENIEROS S.A.S.**
NIT: 900342685-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 BIS 4 50, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 7732544
Email. organizacion.edizaingenieros@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764021114320 válida desde 2021-11-12 hasta 2022-11-12 rango desde FEEI-1 hasta FEEI-100.
mail: organizacion.edizaingenieros@gmail.com

**Cliente:** MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
**NIT:** 891856288-0
**Dirección:** CL 7 3 33, Firavitoba, Boyacá, Colombia
**Teléfono:** 3118878902
**Email:** alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Fecha de Pago:** 08/08/2022
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **FEEI - 18**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **10:59:49**
**FECHA FIRMADO:** **11/08/2022 10:59:51**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 08 | 2022 | 08 | 08 | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTO DIRECTO | COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA- BOYACÁ | EA | 1,00 | $5.482.170,00 | | 0,00 | $5.482.170,00 |
| 2 | AIU | costo AIU 30% | WSD | 1,00 | $1.644.651,00 | | 0,00 | $1.644.651,00 |

**Notas**:
MFMC-032-2022 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SALÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA- BOYACÁ

**SON**: (siete millones ciento veintiseis mil ochocientos veintiun pesos )
**CUFE**: 2964e72337f2a56653754fefce9cfb368376fb822a54542959c289ca31a6417e13c2dc2d76896e603404ead9b737d137

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $7.126.821,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $7.126.821,00 |

**Firma Digital:** CCSeUyjPapmlpafwl9rMAl3AqC4EtdvBrs+MlErJbzBfXFc5fj7Nh+J5uWW1BRXP5Cnyaa1vh6l+qCkUtY5inYVlTUzbIBXmQg0ojPzWXFMktVdneDv FR3s6cpK8j0j+zvrkvUz09AySbBLqJ/QagOhqNkAKy7SRxzGJkO+b0OjVOJ2CIXxvKqVvJTAxZfmBWlgDbVNVlBmCks4atwmiGSNelhXfVWHXEmBCSx REUPNQixxhMgI7fzKWrarJVuCSlTV6zQfPes3RqSWhu52xCKg4xVzCXQ/0qDDIz3zMf6aGbYNAKzL56V2JrjFqXfM611qlXC47Gds7DJQsV/OWpw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

**Sogamoso,**

**Señora**
**LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO**
**Representante legal de EDIZA INGENIEROS S.A.S**
**Vía SECOP**

**Referencia: Aceptación de Oferta Invitación IMC-157-2020.**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011 y sus decretos reglamentarios, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional.

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos han sido publicados en el SECOP.

La comunicación de la aceptación de la oferta es el acto de adjudicación.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía de la referencia.

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del Pliego publicado y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes;

| **Tipo de Contrato: Obra Publica** | **CONTRATO No.** 084 20 08 51 **de fecha** 14 DIC 2020 | |
|---|---|---|
| **Contratista** | Nombre: EDIZA INGENIEROS S.A.S | |
| | Identificación NIT. 900.342.685-7 | Dirección: carrera 10 BIS 4 - 50 Sogamoso. |
| | Teléfono: 311 482 58 60 | Correo: ing.linamarcela@gmail.com |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO | Identificado con c.c. 46.385.161 de Sogamoso |
| **Objeto: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | | |

**DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO, DENTRO DEL PROYECTO "BIBLIOTECA PARA TODOS".**

**Especificaciones Técnicas:** El contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes requerimientos técnicos, así como las actividades de obra, actividades que incluyen el suministro e instalación de los elementos descritos y formulados en la oferta así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | UNIDAD | CANT | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO PULIDO de 10 MM, BRILLADO Y FROST CON MARCA INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO, RIEL EN ALUMINIO, MOTOR Y CORREA, 4 RODAMIENTOS 2 SENSORES DE PROXIMIDAD Y PANEL ELECTRÓNICO DE PROGRAMACIÓN | M2 | 12,15 | 560.000 | 6.804.000 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA DE VIDRIO INCOLORO | M2 | 9,1 | 75.000 | 682.500 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DE 2.00 MTS DE ALTO * 1.40 MTS DE ANCHO INCOLORO, PULIDO Y BRILLADO CON ACCESORIOS EN ACERO, PARALES PISO TECHO Y FROST CON MARCA | M2 | 2,8 | 500.000 | 1.400.000 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO PVC Y LUCES EN FORMA DE BALA, INCLUYE PINTURA EN VINILO 3 MANOS | M2 | 25,48 | 62.500 | 1.592.500 |
| 5 | SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA INCLUYE CERCHAS METÁLICAS Y VENTANAS EN PINTURA DE ACEITE | M2 | 280,2 | 14.000 | 3.922.800 |
| 6 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE VENTANA EN VIDRIO, APLICACIÓN DE SILICONA POR LADOS EXTERIOR INTERIOR, PINTURA EN ACEITE, Y RESANE. | M2 | 31 | 113.000 | 3.503.000 |
| 7 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES BIBLIOTECA Y SALITA INFANTIL CON CINTA DE ALUMINIO Y CALOR, INSTALACIÓN DE CHAFLANES, SILICONA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL | GL | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| VALOR SUBTOTAL | | | | | 20.904.800 |
| A.I.U 25% | | A | 20% | | 4.180.960 |
| | | I | 2% | | 418.096 |
| | | U | 3% | | 627.144 |
| IVA (SI APLICA) | | | | | - |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | | | | | 26.131.000 |

EQUIPO DE TRABAJO:
RESIDENTE DE OBRA: un maestro oficial certificado, con experiencia no menor a 12 meses

CUADRILLA: (no menos de 4 integrantes) ayudantes de obra, con experiencia no menor a 12 meses.

**Obligaciones de las partes:** Para la ejecución de este contrato el contratista deberá cumplir con las obligaciones descritas en la tabla relacionada y las características técnicas, además de los siguientes:

**Obligaciones Generales del Proponente y Contratista:**

1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.
2. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como la propuesta presentada.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen aclaren.
4. Constituir las garantías requeridas en la presente invitación en los tiempos estipulados para ello.
5. Colaborar con el Municipio de Sogamoso para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea el de mejor calidad.
6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

**Obligaciones Específicas del Contratista**

El contratista seleccionado deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas durante y para la ejecución del contrato:

1. Brindar la total colaboración en su condición de Ejecutor para el cumplimiento del objeto contractual, poniendo en disposición bajo su autonomía, toda su infraestructura física, administrativa, técnica y logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias.
2. Ejecutar los trabajos cumpliendo todas las especificaciones técnicas que para cada una de las actividades contratadas apliquen, atendiendo las instrucciones que para el efecto se le imparta, por intermedio de la Interventoría o Supervisión.
3. Ejecutar, organizar los trabajos y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la protección del personal que en los trabajos objeto del presente proceso.
4. Cumplir con las obligaciones a su cargo, e informar oportunamente al supervisor cualquier situación no prevista, que se pueda presentar en desarrollo del objeto contractual.
5. Responder por el empleo de elementos de señalización y protección de las áreas del inmueble que no sean objeto de intervención de obras de mantenimiento y adecuación evitando daños minimizando la afectación a las mismas.
6. Rectificar, modificar, cambiar cualquier trabajo o actividad contratada que no cumpla las

especificaciones contratadas.
7. Cumplir con la adopción de las medidas de seguridad e higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservación de la salud y la vida y disminuir los riesgos profesionales durante la ejecución de la obra y con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia –covid19
8. Dotar con y obligar el uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos, a todos los trabajadores en obra, quienes deberán estar afiliados por el contratista a seguridad social, pensión, riesgos profesionales y demás de la planilla integral que la ley exige. De igual manera con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia –covid19
9. Presentar informe mensual de avance de las obras cuando el supervisor o interventor lo solicite., en dicho informe deberá presentar memorias de cantidades, registros fotográficos, descripción de los trabajos realizados.
10. Informar de forma inmediata al supervisor las irregularidades que se puedan presentar en el proceso contractual y de ejecución de la obra.
11. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato con las obras de mantenimiento debidamente realizadas.
12. No realizar modificación de cantidades y/o ejecución de ítems adicionales, sin previa autorización del supervisor del contrato, para lo cual se debe solicitar comité técnico y realizar las respectivas actas. Las consecuencias presupuestales de cualquier modificación realizada sin previa autorización de la Interventoría y la supervisión, serán responsabilidad exclusiva del contratista.
13. El incumplimiento de una de estas obligaciones será reportada a la oficina asesora jurídica del municipio, para que se determinen las sanciones correspondientes.
14. Cumplir las demás obligaciones que resulten de la ejecución del contrato.
15. Realizar los aportes de seguridad social del personal que labore en la obra por el tiempo que dure en ejecución el contrato.
16. Presentar todos los documentos requeridos para el recibo final de los trabajos y para la liquidación del contrato

**Obligaciones del Municipio:**

1. Prestar la mayor colaboración al Contratista para la correcta ejecución del objeto contratado.

2. Emitir los respectivos informes de supervisión que correspondan a las actividades efectivamente realizadas, en señal de que acepta la obligación de pagarlos.

3. Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del Contratista y previa la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

4. Ejercer una adecuada vigilancia y control al desarrollo de la ejecución del objeto contractual.

**Imputación Presupuestal:** El gasto que ocasione el presente Contrato se pagará con cargo al presupuesto vigencia 2020, Acuerdo 046 de 2019, Decreto 476 de 2019 y respaldado con el Certificado de Disponibilidad:

| No. del CDP | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | VALOR A IMPUTAR |
|---|---|---|---|
| 2020001972 | 201030902011113 | BIBLIOTECA PARA TODOS / Municipio de Sogamoso | $26.131.000 |

**Valor:** el valor del presente contrato es por la suma de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($26.131.000),**

**Forma de pago:** El Municipio de Sogamoso, cancelará el valor acorde a la oferta seleccionada, en pago único una vez recibidas las obras a satisfacción por parte de la supervisión; previa radicación de la factura y/o cuenta de cobro. Para los pagos será necesario que adjunto al informe de actividades debidamente diligenciado y firmado con sus correspondientes soportes, se allegue pago de aportes parafiscales y seguridad social integral en cumplimiento a la Ley 828 de 2003 y 789 de 2002, y acta de liquidación expedida por el supervisor si llegara a aplicar.

De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla Pro-Adulto Mayor, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato, el cual corresponde al 3% del valor este cobrando.

**PLAZO DE EJECUCIÓN. DIEZ** (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere la vigencia 2020 y/o hasta agostar presupuesto asignado.
**VIGENCIA DEL CONTRATO.** Este contrato tendrá una vigencia igual a la del plazo de ejecución y cuatro (4) meses más

**Supervisor:** La Supervisión será ejercida por MAURICIO IZQUIERDO, Profesional adscrito a la secretaria de cultura y/o quien haga sus veces.

Sera necesario para el inicio de la ejecución contractual, que usted cumpla con los requisitos de ejecución que le corresponden de conformidad con lo establecido en la invitación a participar.

Los datos de los servidores con quienes debe entrar en contacto de manera inmediata son los siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| **Jefe Oficina de Contratación** | ALVARO DARIO BECERRA SAZAR | Teléfono: 7702040 EXT |
| **Secretario / jefe oficina de la unidad ejecutora** | ALBEIRO ACEVEDO GUZMAN | Teléfono: 7702040. EXT |
| **Supervisor** | MAURICIO IZQUIERDO | Teléfono: 7702040. EXT |

De acuerdo con el estatuto de Rentas del Municipio de Sogamoso, usted debe pagar el gravamen correspondiente a la estampilla Pro Cultura, correspondiente al 2% del valor total del contrato para lo cual debe presentarse a la Secretaria de Hacienda área de Impuestos del Municipio, con el presente documento a fin de obtener la liquidación por este concepto.

**Garantías:**

Dada la naturaleza jurídica del objeto a contratar y a la importancia de Realizar Obras De Mantenimiento Y Adecuación A La Infraestructura Física De La Biblioteca Pública Joaquín González Camargo, la secretaria de cultura del municipio de Sogamoso, considera que se presenta un índice moderado de riesgo para la entidad pública, en consecuencia, el contratista debe otorgar garantía única la que debe cubrir los siguientes eventos:

**CUMPLIMIENTO:** Equivalente al 20% del valor del contrato, por el termino de duración del contrato y cuatro (04) mes más.

**CALIDAD DEL SERVICIO:** Equivalente al 20% del valor del contrato, por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

**CALIDAD DE LOS BIENES:** Equivalente al 20% del valor del contrato, por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

**PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duración del contrato y tres (03) años más

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS:** Equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duración del contrato y cinco (05) años más

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Equivalente a 200 smlmv, por el termino de duración del contrato.

Atentamente,

Álvaro Darío Becerra Salazar
Jefe Oficina de Contratación

Albeiro Acevedo Guzmán
Secretario de Cultura

Proyectó: Liliana Barreto
**Con Copia:**
A Secretaría de Hacienda para efectos del registro presupuestal
A Supervisor
A Secretario Responsable

Municipio de Sogamoso
Nit: 891.855.130-1
Tel: 7702040

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Número: 2020001792**

ACUERDO 046 DE 2019, DECRETO 476 DE 2019

El suscrito PROFESIONAL UNIV COD 219 GRADO 03, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

**Fecha:** 15/10/2020

**Tercero:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO **Sucursal:** 001

**Nombre:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO

**Dependencia :** SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO **Cargo :** SECRETARIO DE DESPACHO

| Cuenta | Nombre | Saldo | Valor |
|---|---|---|---|
| 201030902011113 | Biblioteca para Todos / MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

**Total Disponibilidad:** 30,000,000.00

**CONCEPTO:** OBRAS MANTENIMIENTO ARREGLOS LOCATIVOS Y ADECUACION INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAQUIN GONZLAEZ CAMARGO MUNICIPIO SOGAMOSO BIBLIOTECA PARA TODOS

**NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta:** 31/12/2020

Carmen Alicia Rosas M.

**PROFESIONAL UNIV COD 219 GRADO 03**

**OTROSI MODIFICATORIO No. 2 ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20200851 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EDIZA INGENIEROS S.A.S.**

**ÁLVARO DARÍO BECERRA SALAZAR**, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.526.912, en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación según acta de posesión 005 del 02 de enero de 2020, actuando en nombre y representación del Municipio de Sogamoso, con NIT. 891.855.130-1 en uso de las facultades y funciones delegadas a través del Decreto de Delegación 023 del 13 de febrero de 2017, quien para los efectos del presente se denomina el **MUNICIPIO** de una parte y por la otra, **EDIZA INGENIEROS SAS**, identificado con Nit. 900.342.685-7, representado legalmente por **LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.385.161 de Sogamoso, quien para los efectos de este documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar una adición y prórroga al presente contrato de obra pública No. **20200851** de fecha 14 de diciembre de 2020, cuyo objeto es: **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO, DENTRO DEL PROYECTO "BIBLIOTECA PARA TODOS".** El cual se encuentra vigente, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1.-** Que la presente adición y prorroga se enmarca dentro de los preceptos estipulados en el Estatuto General de Contratación. **2.-** Que el Municipio y el contratista suscribieron contrato de obra pública por valor de ***VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS MCTE ($26.131.000)*** **4.-** Que el supervisor del contrato MAURICIO IZQUIERDO RODRIGUEZ y el contratista EDIZA INGENIEROS SAS, solicitan la adición y prorroga al contrato de obra 20200851, teniendo en cuenta que: (...)*Que en comité técnico realizado el día 28 de diciembre de 2020, se concluye que para la ejecución del objeto del contrato, hay varias actividades que son necesarias dentro de la adecuación y mantenimiento del infraestructura física de la biblioteca Pública Joaquín González Camargo, razón por la cual es necesario adicionar nuevos ítems los cuales tienen un valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($3.869.000). Con el visto bueno del Secretario de Cultura y Patrimonio, se solicita se prorrogue el plazo del contrato por el término de 30 días. Igualmente Adicionar la suma de $3.869.000 tres millones ochocientos sesenta y nueve mil pesos m/cte.* **4.-** Que en virtud de lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar y prorrogar el Contrato de Obra Pública No. 20200851 de fecha 14 de diciembre de 2020. **5.-** Que la presente adición y prórroga se enmarca en lo establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que indica lo siguiente: *(...) "Parágrafo- Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresando esté en salarios mínimos legales mensuales..." Igualmente preceptúa la citada norma que en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y los principios y finalidades de esta Ley y los de la buena administración.* (...)"**6.**- Que adicionalmente, la presente adición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual ha propuesto los fines de la contratación pública, si, se tiene en cuenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en concepto

del 18 de Julio de 2002, con ponencia de la Magistrada Susana Montes, fijo la siguiente posición: (...)*Es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y logros del fin perseguido por la contratación; es imperativo de sugestión al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión pues iría en contra de los previsto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 (...). En este mismo sentido la corporación preciso mediante radicado 1121 lo siguiente: (...) por tanto la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo, es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir implementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a este y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer"(...) Por su parte, la Doctrina de la Contraloría General de la República en concepto No 80112- EE47718 del 19 de Julio de 2012, sobre el particular indicó: (...)En cuanto a la justificación de la adición la entidad contratante deberá deja constancia escrita sobre la necesidad de modificar el contrato mediante ítems que aunque no fueron previstos, son necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, y sin los cuales, existiría el riesgo de que se paralicen o afecten gravemente el servicio o se incumpla el contrato(...)* **7.-** Que el Municipio de Sogamoso cuenta con recursos para garantizar la adición del contrato a través del *Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2020001792, código 201030902011113, denominado: Biblioteca para todos/ Municipio de Sogamoso.* **8.-** Que en consideración a lo anterior, el contrato **20200851** del **14 de diciembre de 2020** se adicionará y prorrogara de la siguiente manera: **CLAUSULA PRIMERA:** ***PRORROGAR*** el contrato No. **20200851** del 14 de diciembre de 2020, por el término de **TREINTA (30) DIAS** contados desde la terminación inicial del contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: INCLUIR,** al acápite denominado especificaciones técnicas los siguientes ítems:

| NP | DESCRIPCION ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NP 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE LUZ TIPO PERSIANA CON LÁMINAS | M2 | 4.20 | $ 170,146.97 | $ 714,617.28 |
| NP 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE CABLES DE REDES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y REDES DE COMUNICACIÓN. INTERNET DE REDES Y DVR | GL | 1.00 | $ 536,696.00 | $ 536,696.00 |
| NP 3 | CANALIZACIÓN DE CABLES EN CANALETA DLP | ML | 19.00 | $ 43,601.00 | $ 828,419.00 |
| NP 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ SEMIMATE, PARA CIELO RAZO EN MADERA, UBICADO EN LA SALA GENERAL DE LA BIBLIOTECA, INCLUYE LIMPIEZA Y ANDAMIOS | M2 | 105.60 | $ 9,966.31 | $ 1,052,442.67 |
| | VALOR SUBTOTAL | | | | |
| | VALOR SUBTOTAL | | | | $ 3,132,174.93 |
| | A.I.U. 25% | A | | 20% | $ 626,434.99 |
| | | I | | 2% | $ 62,643.50 |
| | | U | | 3% | $ 93,965.25 |
| | IVA (SI APLICA) | | | | |
| | VALOR TOTAL | | | | $ 3,915,218.66 |
| | DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | 3,869,000.00 |

**CLAUSULA TERCERA: ADICIONAR:** El valor del presente contrato en la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($3.869.000).** El

Municipio pagará de conformidad con lo pactado inicialmente. **PARAGRAFO:** De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla Pro-Adulto Mayor, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato. **CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El MUNICIPIO** se compromete a pagar al CONTRATISTA la suma acordada con cargo al Presupuesto vigencia 2020, Acuerdo 046 de 2019, Decreto 476 de 2019*:*

| No. del CDP | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | VALOR A IMPUTAR |
|---|---|---|---|
| 2020001792 | 201030902011113 | Biblioteca para todos/ MUNICIPIO DE SOGAMOSO | $3.869.000 |
| TOTAL | | | $3.869.000 |

**CLAUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación. **CLAUSULA SEXTA:** El presente acuerdo se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA SEPTIMA: EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar el pago de la diferencia por concepto de Estampilla pro-cultura. **CLAUSULA OCTAVA:** EL CONTRATISTA se obliga a tramitar la modificación de las vigencias y si hay lugar al valor asegurado para cada uno de los amparos de la garantía única ante la compañía aseguradora respectiva de conformidad con el contenido en el presente acuerdo.

En constancia de lo anterior, se firma en Sogamoso a los,

30 DIC 2020

**ALVARO DARIO BECERRA SALAZAR**
Jefe Oficina de Contratación

**LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO**
Rep. Legal EDIZA INGENIEROS SAS

**ALBEIRO ACEVEDO GUZMAN**
Secretario de Cultura

Proyecto: Johana M
Reviso: Álvaro Darío Becerra S

Contrato No. 2020 0851

En Sogamoso, a los 01 días del mes de febrero de 2021 se reunieron: **ALVARO DARIO BECERRA SALAZAR** Jefe de la oficina de contratación (delegado para contratación según decreto 023 de 13 de febrero de 2017); **ALBEIRO ACEVEDO GUZMAN** en calidad de secretario de cultura , (Despacho del contrato), **MAURICIO IZQUIERDO RODRIGUEZ** funcionario, en calidad de supervisor y **LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO** identificada con cedula de ciudadanía No. 46.385.161, en calidad de representante legal de EDIZA INGENIEROS S.A.S contratista con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | CONTRATO | X | | TIPO | OBRA PÚBLICA | | |
| No. | | No.2020 0851 | | | Fecha de suscripción del contrato | AÑO 2020 | MES 12 | DIA 14 |
| Objeto del Contrato: | | | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO, DENTRO DEL PROYECTO "BIBLIOTECA PARA TODOS" | | | | | |
| Supervisor: | | MAURICIO IZQUIERDO RODRIGUEZ | | | | | | |
| Contratista: | | EDIZA INGENIEROS S.A.S | | | | | | |
| Fecha Acta de Iniciación: | | | | Fecha de Terminación: | | | | |
| AÑO | MES | DÍA | | AÑO | MES | DÍA | | |
| 2020 | 12 | 21 | | 2021 | 01 | 30 | | |
| Fecha Acta de Suspensión | | | | (Si a ello hay lugar) | | | | |
| Fecha Acta de Reinicio | | | | (Si a ello hay lugar) | | | | |
| Valor del contrato: | | $ 26.131.000 | | Valor Adicional:$ 3.869.000 | | | | |
| Valor Ejecutado: | | $ 30.000.000 | | | | | | |
| Plazo del contrato: | | 10 DIAS | | Prórroga: 30 DIAS | | | | |
| Duración del contrato: | | 40 DIAS | | OBSERVACIONES: | | | | |
| No. Registro Presupuestal: | | 2020 00 2720 | | Código Presupuestal: | | Denominación Presupuestal: | | |
| | | 2020 00 2938 | | **Cuenta:** 201030902011113 | | Biblioteca para Todos /EDIZA INGENIEROS S.A.S | | |

| GARANTIAS OTORGADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE AMPARO | No. POLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | 51 44 101016876 3 seguros de estado | 20% | $ 6.000.000 | 21 12 2020 | 01 10 2021 |
| Calidad del servicio | 51 44 101016876 3 seguros de estado | 20% | $ 6.000.000 | 21 12 2020 | 01 10 2021 |
| Calidad de los bienes | 51 44 101016876 3 seguros de estado | 20% | $ 6.000.000 | 21 12 2020 | 01 10 2021 |
| Pago de salarios y prestaciones | 51 44 101016876 3 seguros de estado | 10% | $ 3.000.000 | 21 12 2020 | 02 06 2024 |
| Estabilidad y calidad de obras | 51 44 101016876 3 seguros de estado | 10% | $ 3.000.000 | 30 01 2021 | 30 01 2023 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 51 40 101006160 | 200 smmlv | $ 175.560.600 | 21 12 2020 | 02 06 2021 |

| **Contrato No. 2020 0851** | | |
|---|---|---|
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
| DETALLE | (+) | (-) |
| (+) Valor inicial del contrato | $ 26.131.000 | |
| (+) Valor adiciones | $ 3.869.000 | |
| (+) Valor total reajuste | $ | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 30.000.000 | |
| (-) Valor total No ejecutado | | 0 |
| (-) Anticipo | | $ |
| (-) Valor actas parciales | | $ |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | | (-) $ |
| (-)Valor saldo a pagar al contratista | $ | $ 30.000.000 |
| SUMAS IGUALES | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 |

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 30.000.000°)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**ALVARO DARIO BECERRA SALAZAR**
Jefe de la oficina de contratación
*(delegado para contratación según decreto 023 de 13 de febrero de 2017)*

**ALBEIRO ACEVEDO GUZMAN**
Secretario de cultura
Despacho del contrato

**MAURICIO IZQUIERDO RODRIGUEZ**
supervisor

**LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO**
R. legal EDIZA INGENIEROS S.A.S
contratista