Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6977879
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 6:50:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	361-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR LA CONSULTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ALTERNA DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL HASTA EL CUARTO DE CALDERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ D.C LOTE 1 Y 2
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSMIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESCONING S.A.S
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 844004552

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESCONING S.A.S	Davivienda	Corriente	286069997174

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Pedro Rodriguez Ramírez* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2024 4:55:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2024 5:13:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6977879_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(13/11/2024 6:06:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15620935	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	99.117.033,75 COP	seguros mundial	8/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15621332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguros mundial	8/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15527339	Seriedad de la oferta	-	38.080,00 COP	-	26/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6977879
Proveedor ESCONING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Tv 3 No. 49 - 00
Ubicación CO - COLOMBIA
País COLOMBIA
Departamento
Municipio
Dirección Tv 3 No. 49 - 00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Transversal 3C No.49-00	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6977879

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
65.000.000,00	63.434.901,60

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42131500	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ALTERNA DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL HASTA EL CUARTO DE CALDERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	1,00	VG	65.000.000,00	63.434.901,60	65.000.000,00	63.434.901,60

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
70.000.000,00	68.721.143,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42131500	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1,00	UN	70.000.000,00	68.721.143,40	70.000.000,00	68.721.143,40

RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ D.C.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OBLIGACIONES AL CONTRATO 361-2024 ESCONING.pdf	OBLIGACIONES AL CONTRATO 361-2024 ESCONING.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO ANTONIO D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93436515	Guardar y notificar
Supervisor	Rene Hurtado Aguilar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032397839	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON	6 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 5:13:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON
Supervisor	Rene Hurtado Aguilar	6 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 5:13:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO ANTONIO DIAZ MUÑETON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	132.156.045
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		132.156.045

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000721	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000721	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-19-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	210424	CDP	Generado	135.000.000 COP	135.000.000 COP	15-19-00	-	Editar

Saldo de CDP 135.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 135.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/10/2024 1:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	379024	Presupuestal (CDP)	12/11/2024 12:00 AM	Generado	132.156.045 COP	132.156.045 COP	-	C-1505-0100-6-20109B-1505024-02 C-1505-0100-6-20109B-1505024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 132.156.045 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 132.156.045 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/11/2024 11:09 AM