DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

Bogotá D.C. Septiembre 26 de 2024 DAI-062 - 2024

Señores
MAXIMA INGENIERIA S.A.A
Email: mip.maximaingenieria@gmail.com
Ingeniero Víctor Guayambuco
3124839825

ASUNTO: Cotización Estudios de suelos para vía placa huella

Por medio del presente documento presente a **DAICONC SAS** una empresa dedicada a la prestación de servicios de diseño, evaluación y caracterización, enfocada en la asesoría técnica y control de calidad en proyectos de infraestructura civil y arquitectónica.

Ofrecemos un servicio integral que cubre desde la elaboración del producto, la instalación en obra, hasta un excelente acabado de acuerdo con la normatividad Nacional e Internacional, siempre basados en la filosofía de **CALIDAD** y de **EXCELENCIA** del servicio.

Además de esto, cuenta con la solución de servicio integral en Construcción, que solo un experto como **DAICONC SAS.** Puede ofrecer.

A continuación, encontrara la cotización para el mejoramiento y modernización de cocina y comedor de los puestos fluviales avanzados de infantería de marina ubicados en los municipios del charco (Nariño), bajo de los ítems descritos a continuación.

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

A continuación, se relaciona el costo por ítems y cantidades:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación Columnas metálicas tipo C Doble, ref. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas.	ML	46	$ 143.200,00	$ 6.587.200,00
2	Zapata en Concreto 3000psi de 0,50*0,50*0,50	M3	1,875	$ 930.000,00	$ 1.743.750,00
3	Placa en concreto de 10cm con refuerzo en acero	M3	6,1	$ 930.000,00	$ 5.673.000,00
4	Meson y entrepaño en concreto de 10cm con refuerzo en acero	M3	0,7	$ 988.000,00	$ 691.600,00
5	Suministro e Intalacion de MurosWPC incluye estructura y accesorios	M2	81	$ 144.000,00	$ 11.664.000,00
6	Flanche	ML	45	$ 70.000,00	$ 3.150.000,00
7	Suministro e Instalacion de Anjeo en aluminio incluye accesorios	M2	90	$ 59.000,00	$ 5.310.000,00
8	Mantenimiento de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios	$_{M}2$	20	$ 86.000,00	$ 1.720.000,00
9	Mantenimiento interno general de resanes y pintura del container	m2	192	$ 32.000,00	$ 6.144.000,00
10	Muro en bloque y pañete para cilindros de gas	m2	3	$ 51.000,00	$ 153.000,00
11	Mantenimiento de cercha interna del container	m2	88,33	$ 12.000,00	$ 1.059.960,00

12	Suministro e instalación de Cercha metálicas tubo cuadrado , ref. 4 x 2 x .18 Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define	ML	120	$ 50.462,16	$ 6.055.459,20
13	Suministro e instalación de teja en UPVC de 2.0 mm de espesor, color por definir, incluye elementos de amarre acuerdo fabricante.	M^2	90	$ 56.860,66	$ 5.117.459,40
14	Suministro e instlacion de Mini-planta purificadoras de agua UV de 25W – 4 etapas certificadas 20” (incluye kit de filtros repuesto).	UND	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
15	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 6 puestos trifasico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UND	1	$ 819.000,00	$ 819.000,00
	COSTO DIRECTO				**$ 60.388.428,60**
	ADMINISTRACION			**23,50%**	**$ 14.191.280,72**
	INPREVISTO			**3%**	**$ 1.811.652,86**
	UTILIDAD			**4,25%**	**$ 2.566.508,22**
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	**$ 487.636,56**
	COSTO TOTAL				**$ 79.445.506,96**

VALOR DE LA COTIZACION

El Valor total de la oferta con IVA incluido es de **SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS MIL PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS $88.016.674,31MCTE,** El pago del contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.

Todos nuestros precios y servicios se encuentran sujetos a los permanentes cambios del mercado y a los acuerdos logrados con nuestros clientes, siempre en procura de ofrecer el mejor servicio y la solución a sus necesidades.

INICIO DE ACTIVIDADES


Disponibilidad inmediata, con previo envío de RUT, Orden de compra y pago de anticipo.

VIGENCIA

La presente propuesta tiene una vigencia de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de elaboración.

En espera de sus comentarios y atentos a poder servirles.

Cordialmente.



Elquier E. Daza R.
ING Civil - Director Laboratorio
DAICONC SAS
Cel: 311-2246673