Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6983237
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(11/1/2024 4:05:50 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA No. MSPS 1704-2024
Objeto del contrato	Realizar la impermeabilización de las terrazas de los pisos 4, 6 y 7 y el cambio de ventanería de conformidad a las especificaciones técnicas en la Sede Central del Ministerio.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(11/15/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/30/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINSALUD

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RM INGENIEROS S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9003459672

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RM INGENIEROS S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *José Iván Rodríguez Medrano* ***Fecha de aprobación:*** *11/6/2024 5:44:28 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA* ***Fecha de aprobación:*** *11/7/2024 12:22:10 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6983237_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(11/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(11/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	12/30/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(11/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 horas de tiempo transcurrido *(11/15/2024 6:40:13 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15634605	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	381,795,670.50 COP	Segurexpo de Colombia	12/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15618386	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	381,795,670.50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	12/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15582154	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	381,795,670.50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	12/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15540039	Seriedad de la oferta	-	51,707,101.00 COP	-	2/25/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6983237
Proveedor RM INGENIEROS S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotá D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotá D.C.
Código postal Bogota

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 13 No.32 - 76, Bogotá D.C., Colombia	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6983237

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
517,071,005.00	487,182,682.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		VENTANAS TIPO 2 Y TIPO 3 Cambio de ventana esquinera. Incluye desmonte de marcos, vidrios existentes en lámina C.R. cal. 16 y retiro de la sede central, suministro e instalación de ventanería nueva en lámina C.R. calibre 16, sección de marcos de acuerdo a dimensiones y diseño originales existentes; basculantes fabricados en ángulo de 1' x 1', apertura al exterior, distribuido en 18 elementos						

1	72152400	fijos y 4 basculantes, 4 de ellos en esquina según diseño original de acuerdo a Anexo 2 Plano de Ventanas. Pintura anticorrosiva y pintura de terminación en color igual al existente. Vidrio Laminado Estándar, conformado por dos hojas de vidrio de 3 milímetros cada una, apiladas en sándwich, con una película plástica (PVB) de 0.38 milímetros de espesor en medio; y película con filtro UV de acuerdo a Anexo 4 Ficha Técnica Películas. Montaje en sitio con platinas en L y fijaciones cada 2,20m en dintel superior y borde inferior. Incluye perfil corta goteras en marco inferior. Incluye transporte; obra civil, filos y resanes, trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros. Dimensiones: 10,00 x 2,25; 1,10 x 2,25 - 25,00 m2. Verificar medidas en sitio. Incluye sellado de juntas en vidrios y sellado e impermeabilización entre vano de fachada y marcos de ventana	3.00	UN	21,622,149.00	20,281,576.00	64,866,447.00	60,844,728.00
2	72152400	VENTANA TIPO 4 Cambio de ventana. Incluye desmonte de marcos, vidrios existentes en lámina C.R. cal. 16 y retiro de la sede central, suministro e instalación de ventanería nueva en lámina C.R. calibre 16, sección de marcos de acuerdo a dimensiones y diseño originales existentes; basculantes fabricados en ángulo de 1' x 1', apertura al exterior, distribuido en 12 elementos fijos y 3 basculantes según diseño original de acuerdo a Anexo 2 Plano de Ventanas. Pintura anticorrosiva y pintura de terminación en color igual al existente. Vidrio Laminado Estándar, conformado por dos hojas de vidrio de 3 milímetros cada una, apiladas en sándwich, con una película plástica (PVB) de 0.38 milímetros de espesor en medio; y película con filtro UV de acuerdo a Anexo 4 Ficha Técnica Películas. Montaje en sitio con platinas en L y fijaciones cada 2,20m en dintel superior y borde inferior. Incluye perfil corta goteras en marco inferior. Incluye transporte; obra civil, filos y resanes, trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros. Dimensiones: 5,65 x 2,25 - 12,70 m2. Verificar medidas en sitio. Incluye sellado e impermeabilización entre vano de fachada y marcos de ventana	1.00	UN	10,977,029.00	10,351,338.00	10,977,029.00	10,351,338.00
3	72152400	VENTANA TIPO 7 Cambio de ventana. Incluye desmonte de marcos, vidrios existentes en lámina C.R. cal. 16 y retiro de la sede central, suministro e instalación de ventanería nueva en lámina C.R. calibre 16, sección de marcos de acuerdo a dimensiones y diseño originales existentes; distribuido en 3 elementos fijos diseño original de acuerdo a Anexo 2 Plano de Ventanas. Pintura anticorrosiva y pintura de terminación en color igual al existente. Vidrio Laminado Estándar, conformado por dos hojas de vidrio de 3 milímetros cada una, apiladas en sándwich, con una película plástica (PVB) de 0.38 milímetros de espesor en medio; y película con filtro UV de acuerdo a Anexo 4 Ficha Técnica Películas, adicionalmente se debe tener en cuenta el factor de protección de la privacidad por estar ubicada directamente contra la acera. Incluye transporte; obra civil, filos y resanes, trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros. Dimensiones: 4,83 x 1,65 - 8,00 m2. Verificar medidas en sitio. Incluye sellado e impermeabilización entre vano de fachada y marcos de ventana	1.00	UN	6,911,450.00	6,517,497.00	6,911,450.00	6,517,497.00
4	72152400	VENTANA TIPO 10 Cambio de ventana. Incluye desmonte de marcos, vidrios existentes en lámina C.R. cal. 16 y retiro de la sede central, suministro e instalación de ventanería nueva en lámina C.R. calibre 16, sección de marcos de acuerdo a dimensiones y diseño originales existentes; distribuido en 8 elementos fijos y 2 basculantes según diseño original de acuerdo a Anexo 2 Plano de Ventanas. Pintura anticorrosiva y pintura de terminación en color igual al existente. Vidrio Laminado Estándar, conformado por dos hojas de vidrio de 3 milímetros cada una, apiladas en sándwich, con una película plástica (PVB) de 0.38 milímetros de espesor en medio; y película con filtro UV de acuerdo a Anexo 4 Ficha Técnica Películas. Montaje en sitio con platinas en L y fijaciones cada 2,20m en dintel superior y borde inferior. Incluye perfil corta goteras en marco inferior. Incluye transporte; obra civil, filos y resanes, trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros. Dimensiones: 4,90 x 2,25 - 11,00 m2. Verificar medidas en sitio. Incluye sellado e impermeabilización entre vano de fachada y marcos de ventana.	2.00	UN	9,503,939.00	8,962,214.00	19,007,878.00	17,924,428.00
5	72152400	VENTANA TIPO 13 Cambio de ventana. Incluye desmonte de marcos, vidrios existentes en lámina C.R. cal. 16 y retiro de la sede central, suministro e instalación de ventanería nueva en lámina C.R. calibre 16, sección de marcos de acuerdo a dimensiones y diseño originales existentes; basculantes fabricados en ángulo de 1' x 1', apertura al exterior, distribuido en 16 elementos fijos y 4 basculantes según diseño original de acuerdo a Anexo 2 Plano de Ventanas. Pintura anticorrosiva y pintura de terminación en color igual al existente. Vidrio Laminado Estándar, conformado por dos hojas de vidrio de 3 milímetros cada una, apiladas en sándwich, con una película plástica (PVB) de 0.38 milímetros de espesor en medio; y película con filtro UV de acuerdo a Anexo 4 Ficha Técnica Películas. Montaje en sitio con platinas en L y fijaciones cada 2,20m en dintel superior y borde inferior. Incluye perfil corta goteras en marco inferior. Incluye transporte; obra civil, filos y resanes, trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros. Dimensiones: 10,39 x 2,25 - 23,40 m2. Verificar medidas en sitio. Incluye sellado e impermeabilización entre vano de fachada y marcos de ventana	1.00	UN	20,238,090.00	19,084,519.00	20,238,090.00	19,084,519.00
6	72153200	IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS DE LOS PISOS 4, 6 Y 7 SEDE CENTRAL Alistamiento de superficie de terrazas para impermeabilización (reparación de fisuras, juntas, nivelación etc.) terrazas de los pisos 4, 6 y 7 Sede Central, incluye trasiego de materiales y residuos y retiro de escombros.	608.00	M2	175,555.00	165,548.00	106,737,440.00	100,653,184.00
7	72153200	impermeabilizacion de terrazas de los pisos 4,6 y 7 sede central Suministro e instalacion que cumpla con requisitos minimos del anexo 5 membrana poliurea pura de dos componenetes, elastica 100% solidos, de rapido curado, color cris y de apliacion por aspersion	608.00	M2	288,456.00	272,014.00	175,381,248.00	165,384,512.00
8	72101507	administracion	1.00	UN	72,741,525.00	68,536,837.00	72,741,525.00	68,536,837.00
9	72101507	imprevistos	1.00	UN	16,164,783.00	15,230,408.00	16,164,783.00	15,230,408.00
10	72101507	utilidad	1.00	UN	20,205,979.00	19,038,010.00	20,205,979.00	19,038,010.00
11	72101507	iva	1.00	UN	3,839,136.00	3,617,221.00	3,839,136.00	3,617,221.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO 1704-2024.pdf	CLAUSULADO ANEXO 1704-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110490146	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDRA TARAZON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23574699	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO	1 día de tiempo transcurrido *(11/13/2024 10:59:08 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	LUZ MARINA TARQUINO MUNAR
Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA	8 días de tiempo transcurrido *(11/7/2024 12:22:10 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	487,182,682
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		487,182,682

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000312	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 19-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	170424	CDP	Con Compromiso	517,532,536 COP	517,071,005 COP	19-01-01-000	-	Editar

Saldo de CDP 517,532,536 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 517,071,005 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 11/7/2024 4:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1028224	Presupuestal (CDP)	11/7/2024 12:00 AM	Generado	487,182,682 COP	487,182,682 COP	-	C-1999-0300-15-20201C2-1999011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 487,182,682 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 487,182,682 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 11/13/2024 10:57 PM