OFERTA ECONOMICA

30/09/2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Mosquera (Cundinamarca).

Asunto: PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-CMC-CBA-005-2024

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre propio como ***CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS***, presenta oferta económica para el presente proceso de contratación, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EDIFICIO DE GASTRONOMIA**				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	1232,31	$ 47.710	$ 58.793.510
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA (Ver anexo 1 Fichas técnicas)	M2	1095,69	$ 162.214	$ 177.736.258
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR BRONCE	M2	136,62	$ 238.550	$ 32.590.701
1.4	MANTENIMIENTO DE FACHADA (Incluye pintura y cambio de las láminas de dañadas)	M2	1034,79	$ 152.672	$ 157.983.459
1.5	MANTENIMIENTO DE LAMINAS DE MADERA DE FACHADA	ML	202	$ 30.534	$ 6.167.868
1.6	RESANE A PAREDES Y MUROS POR DILATACIONES, GRIETAS, PERFORACIONES, FISURAS CON MASILLA O ESTUCO BLANCO Y PULIDA CON LIJA PARA PARED, (INCLUYE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS)	M2	207	$ 34.351	$ 7.110.657
1.7	PINTURA EPOXICA PARA PAREDES (INCLUYE MATERIAL, EQUIPOS E INSUMOS)	M2	207	$ 76.336	$ 15.801.552
1.8	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	62,54	$ 152.672	$ 9.548.107
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas)	ML	60	$ 52.481	$ 3.148.860
2	**AUDITORIO**				

2.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	691,68	$ 47.710	$ 33.000.053
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA	M2	691,68	$ 162.214	$ 112.200.180
2.3	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	48	$ 49.618	$ 2.381.664
3	**BLOQUE A**				
3.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	78,53	$ 152.672	$ 11.989.332
3.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	47,20	$ 49.618	$ 2.341.970
4	**BLOQUE B**				
4.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	78,44	$ 152.672	$ 11.975.592
4.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	47,20	$ 49.618	$ 2.341.970
5	**BLOQUE C**				
5.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	61,22	$ 152.672	$ 9.346.580
5.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	42,70	$ 49.618	$ 2.118.689
6	**BIBLIOTECA**				
6.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	61,22	$ 152.672	$ 9.346.580
6.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	42,70	$ 49.618	$ 2.118.689
7	**ESTAR DE INSTRUCTORES**				
7.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	20,5	$ 152.672	$ 3.129.776
7.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	17,60	$ 49.618	$ 873.277
8	**INTERNADO DE MUJERES**				
8.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	59,05	$ 152.672	$ 9.015.282
8.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	30,50	$ 49.618	$ 1.513.349
9	**RECURSOS NATURALES**				

9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas)	ML	41,4	$	276.718	$	11.456.125
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (Ver anexo 1 Fichas técnicas)	ML	11,20	$	114.504	$	1.282.445
10	**LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD**						
10.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	36,74	$	152.672	$	5.609.169
10.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	16,80	$	49.618	$	833.582
11	**POLIDEPORTIVO**						
11.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	31	$	152.672	$	4.732.832
11.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	45,0	$	49.618	$	2.232.810
11.3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS	M2	125	$	95.420	$	11.927.500
12	**GANADERIA**						
12.1	ACONDICIDIONAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	31	$	152.672	$	4.732.832
12.2	ACONDICIDIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CONFORME A SU ESTADO DE DETERIORO	ML	45,0	$	49.618	$	2.232.810
12.3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS	M2	125	$	95.420	$	11.927.500
13	**LIMPIEZA DE OBRA**						
13.1	LIMPIEZA DE ZONA	M2	6764,30	$	2.385	$	16.132.856
13.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA h=2 M Y SEÑALIZACION DE LAS ZONAS A INTERVENIR	ML	800	$	19.084	$	15.267.200
13.3	CAMPAMENTO	UND	1	$	2.767.176	$	2.767.176
COSTO DIRECTO						**$**	**773.708.792**
ADMINISTRACION				22%		$	170.215.934
UTILIDAD				5%		$	38.685.440
IVA SOBRE UTILIDAD				19%		$	7.350.234
VALOR TOTAL DE LA OFERTA						**$**	**989.960.399**

VALOR: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 989.960.399)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 DIAS CALENDARIO

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS**

C. C. 6.805.417 de Florencia Caquetá



FIRMA: _____

CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS