Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7024435
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 2:00:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	044-00-F-CACOM-3-GRUCO-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS CONTENEDORES (HABITACIONAL Y SALA) PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA AERONAVE SR-560 EN PUERTO BOLÍVAR - LA GUAJIRA A CARGO DEL CACOM-3
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(18/11/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(10/12/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21 días para terminar *(10/12/2024 7:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-3

COLOMBIA, Malambo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

COLOMBIA, Montería
Número de documento 900798908

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	09135545233

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS* *Fecha de aprobación:* *14/11/2024 4:36:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BRAINER ROSAS VARÓN* *Fecha de aprobación:* *14/11/2024 5:20:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7024435_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21 días para terminar *(9/12/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(22/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 2:42:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15638042	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	200.003.300,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15626129	Seriedad de la oferta	-	30.000.000,00 COP	-	18/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	285.719.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7024435

Proveedor MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 3 VIA MALAMBO

Ubicación CO-ATL-08433 - Malambo

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Malambo

Dirección KM 3 VIA MALAMBO

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Zona desconcentrada de Puerto Bolívar - La Guajira, ubicado en el aeropuerto Puerto Bolívar Cerrejón.	COLOMBIA > La Guajira > Uribia

1 CO1.PCCNTR.7024435

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
300.000.000,00	285.719.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique

									la Entidad Estatal
1	95141600	Adquisición y puesta en funcionamiento de dos contenedores (habitacional y sala) para el personal de tripulaciones de la aeronave SR-560 en Puerto Bolívar - La Guajira a cargo del Comando Aéreo de Combate No.3 **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO	1,00	VG	300.000.000,00	285.719.000,00	300.000.000,00	285.719.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA.pdf	(detalle)
CDP 14624 ADQ Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SCHELTERS.pdf	CDP 14624 ADQ Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SCHELTERS.pdf	(detalle)
CPA SHELTER.pdf	CPA SHELTER.pdf	(detalle)
CERT CTA BANCOLOM (2).pdf	CERT CTA BANCOLOM (2).pdf	(detalle)
RUT_1.pdf	RUT_1.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOM.xlsx	OFERTA ECONOM.xlsx	(detalle)
ANEXO ESPECIFICACIONES T.pdf	ANEXO ESPECIFICACIONES T.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BRAINER ROSAS VARÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72285774	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	BRAINER ROSAS VARÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72285774	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	BRAINER ROSAS VARÓN	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:20:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BRAINER ROSAS VARÓN
Ordenador del Gasto	BRAINER ROSAS VARÓN	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:20:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BRAINER ROSAS VARÓN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	285.719.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		285.719.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14624	CDP	Generado	285.719.000 COP	285.719.000 COP	15-01-05-005	-	Editar

Saldo de CDP 285.719.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 285.719.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 14/11/2024 2:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	248324	Presupuestal (CDP)	15/11/2024 12:00 AM	Generado	285.719.000 COP	285.719.000 COP	-	A-02-01-01-001-001 A-02-01-01-003-008 A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-004 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 285.719.000 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	285.719.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/11/2024 10:26 AM