Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6977459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 5:21:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-CMS-2024-018
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE INTERIORES Y REMODELACIÓN DE PISOS ÁREA ADMINISTRATIVA, INTERIORES Y RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(28/11/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD

COLOMBIA, Soledad

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DICOING M

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 9004910666

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DICOING M			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maria Olga Macea Buelvas* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 1:08:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NATALI ANDREA NIEBLES JURADO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 1:35:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6977459_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24 días para terminar *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6977459
Proveedor DICOING M
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CARTA_ACEPTACION_DE_LA_OFERTA DICOING M & Y SAS.pdf	CARTA_ACEPTACION_DE_LA_OFERTA DICOING M & Y SAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 # 19B 38
Ubicación CO-ATL-08758 - Soledad
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Soledad
Dirección CALLE 13 # 19B 38
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 13 # 19B 38	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

1 CO1.PCCNTR.6977459

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.265.754,00	35.941.374,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72152500	CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE INTERIORES Y REMODELACIÓN DE PISOS ÁREA ADMINISTRATIVA, INTERIORES Y RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD.	1,00	UN	36.265.754,00	35.941.374,00	36.265.754,00	35.941.374,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 27 días de tiempo transcurrido *(22/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 211 MEJORAMIENTO DE INTRIORES 2024.pdf	CDP 211 MEJORAMIENTO DE INTRIORES 2024.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
INVITACION PUBLICA.pdf	INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)

CARTA_ACEPTACION_DE_LA_OFERTA DICOING M & Y SAS.pdf CARTA_ACEPTACION_DE_LA_OFERTA DICOING M & Y SAS.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NATALI ANDREA NIEBL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55239101	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA SOFIA DONAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32716570	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NATALI ANDREA NIEBL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55239101	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NATALI ANDREA NIEBLES JURADO	18/11/2024 3:06:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALI ANDREA NIEBLES JURADO
Ordenador del pago	NATALI ANDREA NIEBLES JURADO	17 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 1:35:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALI ANDREA NIEBLES JURADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	35.941.374
Total		35.941.374

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	06240211	CDP	No se ha iniciado		36.265.754 COP	00-00-00-00000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	09240228	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.941.374 COP	35.941.374 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.941.374 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 35.941.374 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -