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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO VERSION 004
ADMINISTRATIVA CONTRATO DE OBRA
GESTION CONTRACTUAL
CONTRATO No. 4182.010.26.1.933-2024
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPEQIAL- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT. 890399011-3
ORDENADOR GASTO: WALTER CAMILO MURCIA LOZANO, identificado(a) con CC.
6.228.009
CONTRATISTA: EESALAMANCA S.A.S, con Nit. 900.440.665-1, representada

legalmente por EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ,
identificado con la CC. 16.282,608 de Palmira (Valle del Cauca)

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL
ROSARIO FASE Il, CORREGIMIENTO LA PAZ.

VALOR: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($ 174.295.850) incluidos el AU, impuestos, tributos y
contribuciones y demas costos directos e indirectos a que haya
lugar con la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Entre los suscritos WALTER CAMILO MURCIA LOZANO, identificado(a) con CC. 6.228.009
de Cali (V), quien actua en su calidad de Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos, de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 segun
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0017 de enero 05 de 2024, facultado para celebrar
este tipo de contratos segun Decreto No. 4112.010.20.0025 del doce (12) de enero de 2024,
corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 de 2024, modificado por el Decreto
No. 4112.010.20.0438 de junio 6 de 2024, quien en lo sucesivo se denominara Santiago de
Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Publicos, por una parte y
EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ, identificado con la CC. 16.282,608 de Palmira
(Valle del Cauca), actuando en representacion de EESALAMANCA S.A.S, con NIT o Matricula
Mercantil No. 900.440.665-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominara
EESALAMANCA S.A.S el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de
obra publica, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia No. 4182.010.32.1.838-2024, teniendo en cuenta las
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siguientes consideraciones:

1. Que la misién de Santiago de Cali Distrito Especial es prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir con las demas funciones que le asigne la constitucién y las leyes vy el
contrato a celebrar se relaciona con esta mision porque contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes reemplazando las redes existentes y las domiciliarias, lo cual
es un beneficio que se traduce en la salud y bienestar de los ciudadanos. Este proyecto de
infraestructura de acueducto permite que los usuarios de la ruralidad tengan acceso a un mejor
suministro de agua potable,

2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es mejorar los
sistemas de suministro de agua potable en el &rea rural de Santiago de Cali, garantizando que
estos sistemas presten un servicio de calidad y de forma continua, dentro del proyecto
“IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" el cual plantea la ejecucion de la actividad
denominada: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE
I, CORREGIMIENTO LA PAZ”, mejorando el sistema de la PTAP Villa del Rosario,
Corregimiento La Paz, zona rural del Distrito de Santiago de Cali porque permite mejorar el
suministro de agua potable, mejorando las presiones y los caudales.

3. Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,

4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos desarroll6 los respectivos estudios y documentos
previos que justifican la contratacion y los factores establecidos para para la seleccién del
contratista de forma objetiva,

5. Que la Oferta del Proponente EESALAMANCA S.A.S resulté adjudicataria del proceso de
seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en pliego de condiciones
del proceso de seleccion No. 4182.010.32.1.838-2024,

6. Que por medio de la Resolucion No. 4182.010.21.0.177 del 15 de noviembre de 2024
proferida por el ordenador del gasto Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos se
adjudico el mencionado proceso de seleccion.
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Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL
ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las
actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

1131 Realizar Obras de Mejoramiento PTAP Villa del Rosario Fase Il, corregimiento La
" Paz
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1.1.31.1. PRELIMINARES
113111 LOCALIZACION-REPLANTEO M2 67,87
1.1.31.2.2 |IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUES
1.1.31.2.2.1 |LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 121,78
1.1.31.2.2.2 | PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2 104,12
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN
1.1.31.2.2.3 |VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA M3 3,12
10 KM
1.1.31.2.2.4 |REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 M2 104,12
1.1.31.2.2.5 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE M2 104,12
1.1.31.2.2.6 | REHABILITACION GRIETAS EN MUROS ML 50,20
1.1.31.2.2.7 | REPELLO IMPERMEABILIZADO MEDIA CANA ML 34,28
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RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE
1.1.31.2.2.8 CONCRETO BAJO AGUA M2 104,12
1.1.31.2.29 |ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS M3 7,49
1.1.31.23 |FILTRO GRUESO
1131.2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PARA M3 236
FILTRO
1.1.31.2.3.2 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS M3 2,36
1.1.31.24 |FILTRO LENTO
1.1.31.2.4.1 |LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 19,03
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN
1.1.31.2.4.2 |VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA M3 17,13
10 KM
1131243 §|l|J_l'\r/|||ql\(|)|STRo E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA M3 14.26
1131244 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PARA M3 285
FILTRO
1.1.31.2.4.5 |ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS M3 34,24
1.1.31.2.5 |CONSTRUCCION ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS
1.1.31.2.5.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 38,60
1131252 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE M3 9.24
0Y2MTS
1.1.31.2.5.3 | CONFORMACION TERRENO MANUAL M2 61,60
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION
1.1.31.2.5.4 |AMANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A M3 9,24
HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.
1.1.31.2.5.5 |CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M3 M3 0,90
1.1.31.2.5.6 | ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2 M2 29,60
1.1.31.2.5.7 | MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 PISO KG 71,04
1.1.31.2.5.8 |ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 M3 23,00
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1.1.31.2.5.9 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS M3 16,55
1.1.31.2.6 CERRAMIENTO
1.1.31.2.6.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML 40,00
1131.2.62 g>$0£h\2$g|ON EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE M3 8.00
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION
1.1.31.2.6.3 |AMANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A M3 8,00
HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.
1.1.31.2.6.4 | CONFORMACION TERRENO MANUAL M2 20,00
1.1.31.2.65 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI M3 3.60
DE 0,30m x 0,30m,
COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0,30m x
1.1.31.26.6 0,30m, SOPORTE TUBO GALV. M3 0,90
1.1.31.2.6.7 | REPELLO VIGA - DIAMANTE ML 40,00
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE
1.1.31.2.6.8 FIGURACION Y AMARRE) KG 612,02
1.1.31.2.6.9 |POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" UND 20,00
1.1.31.2.6.10 | TAPON GALV.MACHO 1,1/2" UND 20,00
1.1.31.2.6.11 | DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2" UND 10,00
1.1.31.2.6.12 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" M2 80,00
1.1.31.2.6.13 | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0) UND 2,00
1.1.31.2.6.14 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML 120,00
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS
1.1.31.2.6.15 (HASTA 25 KG) M3 13,74
1.1.31.2.7 COMPLEMENTARIOS
1.1.31.2.7.1 | BISAGRAS TAPAS MADERA PLASTICA UND 30,00
1.1.31.2.7.2 | AGARRADERAS TAPAS MADERA PLASTICA UND 4,00
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1.1.31.2.7.3 | CINTA PREVENTIVA VARIOS USOS ML 30,00
1.1.31.2.7.4 | ENERGIA PROVISIONAL MES 2,00
1.1.31.2.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA 4" | UND 4,00
1.1.31.2.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PURGA 4" UND 2,00
1.1.31.2.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 2" UND 2,00
1.1.31.2.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 6" UND 2,00
1.1.31.2.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2" UND 2,00
1.1.31.2.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 2" UND 2,00
11312711 gj\lﬁ/l\l/Ni?TRO E INSTALACION DE GORRO DE VENTILACION UND 4,00
11.31.2.7.12 ﬁ\t;g/u‘ll\‘l'lSTRo E INSTALACION DE NIPLE DE VENTILACION UND 4,00
11312713 E/Az!l?ANDA—PASAM.TUBO GALV 2,1/2, 2 HILOS TUBO GALV. 1 M2 12.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA D=3" CON
11.31.2.7.14 | | CCESORIOS ML 12,00
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA SANITARIA D=4" CON
1.1.31.2.7.15 ACCESORIOS ML 12,00
CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION TIPO B, SEGUN
NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00
1.1.31.2.7.16 | (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACION UND 1,00
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.)
1.1.31.2.7.17 | BOMBA DOSIFICADORA CLORO TANQUE ALMACENAMIENTO | UND 1,00
SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA
1.1.31.2.7.18 | SAl DA FGDI ML 6,30
1.1.31.2.7.19 | POLISOMBRA CUBIERTA FILTRO LENTO M2 27,00
1.1.31.2.7.20 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS M3 3,90
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas de construccion tienen como finalidad establecer una guia de
procedimientos basica para llevar a cabo los diferentes trabajos requeridos para dar cabal
cumplimiento a lo establecido.

Preliminares, Impermeabilizacion interna de tanques, filtro grueso, construccién anden
perimetral y cunetas, cerramiento y complementarios.

Las especificaciones contenidas en los disefos, los planos CADS y los anexos que se
entreguen al CONTRATISTA se complementan entre si y tienen como objeto explicar las
condiciones y caracteristicas de los materiales, procesos y detalles constructivos. Cualquier
detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos pero que debe
formar parte de las obras y suministros del proyecto, no exime al CONTRATISTA de su
ejecucion, ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

En caso de inconsistencias entre los Planos y las Especificaciones de Construccion, prevalece
lo prescrito en éstas ultimas. En todo caso, ambos documentos prevaleceran sobre las Normas
Generales. Lo mencionado en las Especificaciones y omitido en los planos, o viceversa, habra
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En todo caso, las
inconsistencias, omisiones o0 errores que advierta el CONTRATISTA en estos documentos,
deberan ser reportadas por escrito y de inmediato a la SUPERVISION.

EI CONTRATISTA deberé cefiirse a los métodos, normas, procedimientos y compromisos que
aqui se describen y si de acuerdo con su criterio cree conveniente cambiar o modificar algo en
cualquiera de los items conforme a lo aqui establecido, no podra hacerlo sin previa consulta y
sin autorizacion escrita de la SUPERVISION. EIl CONTRATISTA debera, ademas, justificar y
explicar las causas del cambio y aclarar las ventajas que esto conlleva.

De manera general tener en cuenta las siguientes especificaciones:

e Tuberiay Accesorios:
o Los Accesorios que instalar seran de las caracteristicas y especificaciones
indicadas en los planos del proyecto.

e Impermeabilizacion:
o El proceso y material de impermeabilizacion tiene que cumplir con las normas y
especificaciones técnicas establecidas, para tal fin, tiene que realizarse una
preparacion de superficie industrial grado A,
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o Previamente a la aplicacion del impermeabilizante se deben reparar todas las
fisuras y grietas con Mapegrout 430 o similar, previamente aprobado por la
Supervision y la Interventoria del contrato.

o La impermeabilizacién se debe realizar con MAPELASTIC SMART A+ B o un
producto similar previamente aprobado por la Supervision del contrato.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 174.295.850) incluidos el AU, impuestos,
tributos y contribuciones y demas costos directos e indirectos a que haya lugar con la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, el cual se pagara teniendo en cuenta que el
precio se pacté mediante precios unitarios. ElI Contratista se obliga a ejecutar para Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, todas las obras objeto de este contrato, segun
las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta econdémica y en el pliego de
condiciones, el cual para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral del
mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecucion de items no previstos en este
contrato, o la modificacién de algunos items, se requerird de la celebracion de una adicién al
contrato con los requisitos sefialados en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, previo
informe del Interventor de la obra, sobre la necesidad de su ejecucién o modificaciones de
dichos items, a cuyo efecto se levantard un acta en la que se establezcan las especificaciones
técnicas de las mismas cantidades y precios unitarios. Dicha acta requerira de la aprobacion y
ordenacion por parte del ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, lo cual se entendera con la suscripcion de la
misma.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos pagard al Contratista el valor del presente
Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3600011204, expedido el
dia 27 de septiembre de 2024, por valor de $180.833.322. El presente Contrato esta sujeto a
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registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad
Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

a) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Mediante actas parciales segun el avance de las obras realizadas, previa suscripcion
de acta de aprobacién por parte del interventor contratado por la Entidad, y la entrega
del informe de interventoria que contenga los aspectos técnicos, juridicos,
administrativos, financieros y ambientales, acompafados con sus respectivas actas
parciales, adicional debera aportar la constancia de pago actualizada al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales.

b) ULTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el
cual se pagara a la terminacién del 100% de las actividades contractuales y entrega de
productos fisicos y digitales, que debera venir acompafiada de las actas de entrega y
recibo a satisfaccion e informes finales de la interventoria y con previa aprobacion del
mismo.

Los anteriores valores se pagaran previa entrega de las actas parciales segun el avance de
las obras realizadas, la certificaciéon de recibo a satisfaccion por parte del interventor del
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final
de obray la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales
deberan cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizardn dentro de los quince (15)
siguientes a fecha de presentacion de los siguientes documentos: i) Factura con el
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final segun corresponda,
firmada por el interventor y recibida a satisfaccion por parte de la entidad,; iii) Certificacion de
cumplimiento por parte del interventor del contrato; iv) Acreditacion de encontrarse a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas
formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiacién y disponibilidad
presupuestal ajustandose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectie la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos UAESP, sera afectado por las retenciones y deducciones que
establece la ley. El Ultimo pago estara condicionado a la suscripcion del acta final de entrega
y recibo a satisfaccion de los trabajos contratados de obra y aprobacion por parte del Distrito
de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
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siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion,
entiéndase estudios previos, pliego de condiciones, aviso de convocatoria, anexos, disefios,
planos, adendas, resolucién de adjudicacion, los cuales hacen parte integral del presente
Contrato, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de Santiago de
Cali Distrito Especial- Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos respuesta oportuna
a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebracién del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el
Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serdn destinados a
ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no contratar
menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Ley 1098 de 2006,
sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion segun lo sefialado
en la normativa vigente, inicio en la Plataforma del SECOP lI, y hasta el 31 de diciembre de
2024 y debera haber iniciado el contrato del interventor. En un plazo no superior a cinco (5)
dias transcurridos con posterioridad al inicio se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber
obtenido la aprobacién de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposicion de
las obras, por parte del Interventor, en todo caso podra realizar modificacién al personal
siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta (si aplica). 2.
Aprobacién del Cronograma de trabajo y realizacion de ajustes si lo requiere. 3. El Contratista
debe acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones
y riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente
Contrato como Anexo.
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CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. Santiago de Cali Distrito
Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos podra ampliar el plazo para la
ejecucion de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
Interventor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con antelacion a la fecha
de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas: a)
Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones previamente aprobadas por Santiago
de Cali Distrito Especial- Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, que puedan
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas
en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que Santiago de Cali Distrito
Especial- Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos considere suficientes para
conceder la prérroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedara sin
ningun valor. Para las prorrogas se suscribira entre las partes, una modificacion en la cual se
consignaran las causas que lo originaron y se hard constar la obligacién del Contratista de
extender o prorrogar las garantias correspondientes, de conformidad con la cuantia y por el
término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos.

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos
establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula Cuarta del presente
Contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El contratista se
obliga a: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico,
estudios previos y sus Pliegos de Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra
gue constituird el Anexo No. 1 del presente Contrato, junto con los andlisis de precios unitarios
(APU). 9.3. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos en cualquier requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle Santiago de
Cali Distrito Especial -Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del contrato. 9.5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali
Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos las respectivas Actas
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del
Contrato, segun corresponda. 9.6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de
responsabilidad social, responsabilidad arqueoldgica sobre redes de servicios publicos o
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conexiones de redes (cuando aplique) que les competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra. 9.7. Cumplir con las directrices y lineamientos que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos defina y permitir que se efectie el
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. Cumplir con las obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF) de conformidad con la Ley 100 de 1993 y demas normas aplicables, por cual anexo a
la factura de cobro debera allegar la Certificacion expedida por el revisor fiscal o contador y
representante legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los
pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a la
persona que se encargara de atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, durante la ejecucion
del contrato y por toda la vigencia de las garantias que lo amparan. 9.11. Proveer a sus
trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la
seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposicion de la obra. El
Contratista sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios
0 accidentes a su personal, al personal de Santiago de Cali Distrito Especial — Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. El Contratista se
responsabiliza de la ejecucién del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del Contratista
sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho
para prérroga del plazo convenido para la terminacién de los trabajos. 9.12. El Contratista se
compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de
los trabajos contratados. 9.13. El Contratista realizara la demarcacion vial correspondiente de
acuerdo a la Resoluciéon 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte, de ser aplicable. 9.14.
Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la informacién sobre la
ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten. 9.15. Realizar el registro diario de las labores
ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado en una bitacora, la
cual debe entregarse al Interventor para el tramite del pago final del contrato. 9.16. Llevar el
registro fotografico en magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia
del contrato antes, durante y después de la intervencion. 9.17. Los operarios desde el primer
dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se identifique claramente
el nombre del Contratista, el No. del contrato y el nombre de la Unidad Administrativa Especial
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de Servicios Publicos, ademas de poseer los equipos de proteccién personal como son gafas,
casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera. 9.18. El Contratista esta obligado a la
instalacion de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo con el disefio suministrado por
Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos y a la
ubicacion indicada por el interventor. Esta valla debera instalarla el Contratista en los términos
y condiciones sefialados en la Resolucion No. 000890 de 08 de marzo de 2012 del Ministerio
de Transporte, previa autorizacién de la Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento
Urbanistico del Departamento de Planeacién y la aprobacién de la Oficina de Comunicaciones
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera
durante la ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos podra hacer uso de la misma en la forma
gue lo considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion: logo
simbolo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos entregado por el mismo
organismo; descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacion; Contratista; logotipo oficial
de la administraciéon. El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto del
suministro e instalacién de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la
propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos lo hara y cargara el costo de esta a la primera acta de pago que
radigue el Contratista. 9.19. En materia de residuos de construccion y demolicién (RCD) el
Contratista: a) Debera asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b)
No puede entregar los escombros a transportadores de vehiculos de traccion animal. En la
ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposicién
final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico
garantizando su debida clasificacion. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento
perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de construccion y
demolicién y materiales de construccion. (Cumplimiento en 48 horas); ) Entregar los residuos
de construccion y demolicidon libres de residuos plasticos, papeles, materiales organicos,
sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los
residuos de construccion y demolicion, el recibo correspondiente donde conste el nombre e
identificacion del conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construccién y demolicion
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, el certificado de funcionamiento del lugar
escogido y contratado como sitio para la disposicion final de escombros con sus
correspondientes permisos legales. 9.20. Estructurar y obtener la aprobacién ante la autoridad
competente, del plan de manejo de trafico, en caso de ser este necesario, para adelantar las
obras contratadas. 9.21. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con la Ley 80 de 1993,
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el contratista respondera civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra
durante la ejecucion del contrato. 9.22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiacion
por Sistema General de Participacion SGP, previo al inicio de las obras, el Contratista y el
interventor de la obra deben solicitar espacio ante la Junta Administradora de Acueducto y
Alcantarillado JAAA y comunidad para ser reconocidos por dicho comité y para informar sobre
la fecha de inicio de las obras — socializacion del contrato, el tiempo estimado para esta
actividad debe indicarse en el cronograma de obra. De igual manera al terminar la obra debera
hacer un recorrido con el interventor y la comunidad para verificar las obras realizadas. 9.25.
En consideracion al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecucién del contrato
debera presentar y aplicar el Plan de Calidad presentado con la oferta, el cual forma parte
integral del contrato, sin costo adicional para la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos. 9.26 El contratista se compromete a vincular un joven desescolarizados y graduados
de bachillerato de estratos 1 y 2 0 un joven universitario de estrato 1 y 2 o un joven que se
vincule al primer empleo durante la ejecucion del contrato. 9.27 Aportar todos los documentos
necesarios para la liquidacién del contrato en un término de sesenta (60) dias después del
recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
9.28. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la
ejecuciéon de los trabajos; asi como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que se
necesiten y que surjan durante la ejecucién de las obras y resulten adicionales a los que
entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. 9.29 El Contratista no podra contratar o vincular a las
personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracion de los estudios, disefios
y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, seran
rechazadas por la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicion sefialada. En este caso, el
CONTRATISTA tendra que presentar su nuevo profesional técnico, segun corresponda. 9.30.
Debera durante la construccion de la obra y al final de esta, mantener y dejar los accesos y las
areas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccion
del interventor y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP. 9.31 Es
obligacion del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de
obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones higiénicas para sus
empleados y operarios; la supervision deberd aprobar la localizacion de los aparatos y
servicios. 9.32 El CONTRATISTA deberad suministrar, por su propia cuenta, el personal
necesario para ejecucion y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades,
los materiales, etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias
para la adecuada proteccién de las estructuras de los servicios publicos, tales como redes de
acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de
terceros. En consecuencia, seran a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que
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sean necesarias ATANTE. Asi mismo asumira los pagos que por concepto de estos tramites
se genere. 9.33 El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratacion y
proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal
como se encuentra estipulado en los Articulos 79 y 80 de la Constitucién Nacional, la ley 99
de 1993 y sus Decretos reglamentarios. Debera ademas tener en cuenta la Resolucion No.
00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su
articulo segundo regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicion de
materiales y elementos. 9.34 E| CONTRATISTA debera, al término de las obras o en cualquier
otro tiempo segun lo establezca la interventoria, desmantelar y remover de los sitios
respectivos cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las
condiciones de la zona a satisfaccion de la SUPERVISION y el Distrito de Santiago de Cali

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 9.1 Cumplir con lo estipulado en el
pliego de condiciones y en la propuesta presentada entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion que hacen parte del pliego de condiciones, con sujecion a los precios unitarios
estipulados y dentro de los plazos establecidos. Debe sujetarse a los planos y especificaciones
técnicas de disefo aprobados por la entidad contratante, los cuales se podran ajustar
previamente a la ejecucion entre el constructor y la entidad contratante. 9.2 Adoptar las
medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y
garantizar que asi lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores. 9.3 El contratista
se compromete a vincular sobre la totalidad del personal requerido en la ejecucion del contrato
un 10% por ciento de Mujeres cabeza de familia, Mujeres victima de violencias basada en
género, Mujeres trans, Jovenes desescolarizados y graduados de bachillerato de estratos 1y
2, Jévenes universitarios de estratos 1y 2, Jovenes que se vinculen al primer empleo, Adultos
Mayores Pre-pensionados, Poblacion indigena, Poblacién negra, afrodescendiente, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, Poblacion con discapacidad o diversidad funcional, Poblacion
habitante de zonas rurales, Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras,
Mujeres indigenas, Mujeres con discapacidad, Poblacion afrodescendiente victima de
desplazamiento forzado, Poblacion indigena victima de desplazamiento forzado en contextos
urbanos, Indigenas aislados y amenazados. 9.4 Ajustar el plan de manejo ambiental
presentado por el disefiador e incluir si es necesario la gestion del riesgo de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 1523 de 2012. 9.5 Definir los métodos constructivos y materiales previos
al inicio de las obras, para lo cual el constructor debera presentar ante la entidad contratante
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los procedimientos constructivos a implementar, asi como los materiales a utilizar. En todo
caso se debera cumplir con las siguientes disposiciones:

v’ Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en la Resolucion 0330 de 2017, Resolucion 844 de 2018 y la Resolucion 799 de
2021.

v Los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicién funcional de la
obra. La construccion de las obras debera cumplir e implementar como minimo las medidas
de manejo ambiental definidas en la Resolucion 0330 de 2017, Resolucion 844 de 2018 y la
Resoluciéon 799 de 2021.

v' Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente

v’ del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la
recoleccion de aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de uso eficiente de agua), la
eficiencia energética (mediante la utilizacion de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso
de energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la
utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.

v Cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la construccion definidos en
la normatividad vigente.

9.5 Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de
residuos de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados vy
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra. 9.6 Establecer redes de control
topografico planimétrico y altimétricos para los procesos de replanteo e instalacién de
estructuras, tuberia y demas elementos del sistema. 9.7 Implementar las medidas de gestion
social, seguridad industrial y salud ocupacional durante las obras de construccion de los
proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la poblacion dentro del area de influencia
de los proyectos, incluyendo poblacion aledafia, trabajadores y usuarios finales, para lo cual
se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a. Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interaccion con la comunidad debera
ser proactiva y preventiva.

b. La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacién permanente
y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comun y
fortalecer los mecanismos de conciliacion.

c. Los canales de comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de la
comunidad y el constructor.
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d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion
estructurada de los temas.

9.8A la terminacion de la obra, el constructor debera entregar a la entidad contratante un
informe de construccién que contenga como minimo:

v La bitacora de obra.

v Las memorias de calculo de todas las obras ejecutadas.

v Los manuales, catalogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los
materiales y de los procedimientos constructivos.

v Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, ensayo de calidad del

concreto, densidades y etc.)

9.9 Para la entrega de obras de construccion, rehabilitacion y mejoramiento se debe
presentar la informacion georefenciada (en formato ShapeFile) de la infraestructura
cumpliendo con el contenido del catalogo de objetos que se puede encontrar en la pagina web
de la IDESC:
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos _objetos geograficos_ide
sc/_Documento numero 1: Catalogo de Objetos Geograficos de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos - UAESP

9.10 Planos récord, Dos (2) juegos de planos impresos, rotulados y escalados de acuerdo al
proyecto en formato de pliego (0.90 x 1.20 m) papel ARCH E (imperial) o AO (ISO). 9.11 Dos
(2) memoria USB y un DVD o CD que contenga los archivos digitales de los productos
entregables en formato PDF y formato DWG, ademas de un informe ejecutivo de su contenido.
manual de operaciéon y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales
implementados, planos récord. 9.12 Las garantias y especificaciones técnicas de los equipos
instalados. 9.13 Esta informacion debera ser consolidada y gestionada de acuerdo con lo
establecido en el Titulo 3 sobre gestién documental de la Resolucion 0330 de 2017. 9.14
Formular el cronograma de implementacion del proyecto, con base en la desagregacion del
proyecto, en donde se identifiquen los capitulos e items que lo conforman, se debera
estructurar el cronograma detallado de la construccion de las obras a través de un Diagrama
de Gantt, el cual como minimo debera involucrar la siguiente informacion: Cédigo del capitulo
o item, Nombre del capitulo o item, Duracion en dias calendario, Tareas predecesoras, Fecha
limite para su terminacion (si la tarea lo amerita en funcion de las siguientes). 9.19 Ajustar el
plan de manejo ambiental presentado por el disefador e incluir si es necesario la gestién del
riesgo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adicién a
los derechos establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 10.1. Revisar,
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rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y
gue se hayan efectuado sin autorizaciébn de Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, con cargo a los recursos propios del Contratista.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de
1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de
multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante
de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
11.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato. 11.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista. 11.4. Acogery ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre
la ejecuciéon, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EESALAMANCA S.AS es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente
Contrato. EESALAMANCA S.A.S serd responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
respecto de toda la informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucién, y por ende éste no podra realizar su publicacion,
divulgacioén y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracion de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA: El
interventor tendra la facultad de expedir actas de modificacion de cantidades de obra para la
debida ejecucién del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas,
tomando las que resulten menores durante la ejecucion del contrato y trasladando ese dinero,
representado en cantidades, hacia los items que exigen mayor volumen para equilibrar
internamente el valor del negocio juridico. 15.1. Corresponde al interventor mantener
actualizada una evaluacion integral de las cantidades de obra del contrato y con base en éstas,
se estudiard la necesidad de una modificacion de cantidades, bien sea por mayor o menor
cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el interventor deberan justificar de manera
precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo
localizacion de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificacién de cantidades
de obra no podrd, por ningun motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se
requerira de una adicion de contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos estara facultada para declarar la caducidad
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo
con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos puede adelantar el procedimiento establecido en
la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentacion del
Programa de ejecucién dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000), por cada dia
calendario de retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucién de la obra,
pagara una multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada dia calendario
de retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razén del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes
del interventor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecucion del
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en prevision de accidentes, o en la
tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar se aplicara el uno por mil
(1/1000), del valor del Contrato por cada dia calendario de incumplimiento, los cuales autoriza
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en
las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o
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de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EESALAMANCA
S.A.S debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al veinte (20)
% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion de la siguiente tabla:

AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 20% Por la duracion del contrato y seis
(6) meses mas
Pago de Salarios vy 8% Plazo del contrato y tres (3) afios
prestaciones sociales mas.
Estabilidad y calidad de 20% cinco (5) afios contado a partir de la
las obras suscripcion del acta de recibo

definitivo de las obras.

Responsabilidad Civil 200 SMMLV Igual al periodo de ejecucion del
Extracontractual Cobertura expresa de perjuicios por dafio | contrato

emergente y lucro cesante.

- Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales.

- Cobertura expresa de la responsabilidad
surgida por actos de CONTRATISTAS y
subcontratistas, salvo que el subcontratista
tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos
aqui requeridos

- Cobertura expresa de amparo patronal.

- Cobertura expresa de vehiculos propios y
no propios

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo de
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ejecucion del contrato y el tiempo adicional exigido por Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos.

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
presente contrato, las garantias a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EESALAMANCA S.A.S no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. El contratista deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no
podra subcontratar funcién alguna sin la autorizacién previa y escrita de Santiago de Cali
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, salvo que ésta sea
necesaria para atender una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifigue suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no
relevard al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: EI Contratante no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos, podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
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exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 'y
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucion de
controversias contractuales, conciliacién, amigable composicion, transaccién y las ademas
previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o
por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS

Nombre: Walter Camilo Murcia Lozano

Cargo: Director Técnico

Direccion: Calle 7 # 4-70

Teléfono: 885 46 66

Correo electrénico: recepcion.uaespm@cali.gov.co:

EESALAMANCA S.A.S

Nombre Edward Enrique Salamanca Alvarez

C. C. 16.282,608 de Palmira (V)

Cargo: Representante Legal

Direccion: Calle 31 # 30-05, Ofic. 701, Edif. Versilia,
Palmira (V)

Teléfono: 3128158816

Correo-electronico: eesalamanca@eesalamanca.com

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos, estara a cargo de un interventor que sera contratado por el Ordenador
Gasto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, antes del inicio del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego
de Condiciones del proceso de seleccion N°4182.010.32.1.838-2024, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por el Contratista. 27.4. Las
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 3600011204, expedido el dia 27/09/2024.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal contable, la aprobacion de la garantia de que trata la clausula
Décima Novena del presente contrato y la acreditacion de encontrarse el Contratista al dia por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el  Distrito de
Santiago de Cali, Corregimiento La Paz - Vereda Villas del Rosario.

El presente documento es valido con la firma electrénica de las partes que se realiza a través
del flujo de aprobacion de la plataforma del Secop Il

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO EESALAMANCA S.A.S, con
Director Técnico Con Nit. 900.440.665-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE Edward Enrique Salamanca Alvarez
SERVICIOS PUBLICOS CC N0.16.282.608 de Palmira (V)

Representante Legal
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