DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024

ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE PROPONENTE	PROPONENTE	ASIGNACIÓN DE PUNTAJE REQUISITOS TÉCNICOS							
		CALIFICACION ECONOMICA	CALIFICACIÓN AL FACTOR TÉCNICO Y/O CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJER	MIPYMES	TOTAL	CONDICIÓN
1	CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	50,9	18	10	0,10	0	0,25	79,25	CUMPLE

FACTOR	PUNTAJE
PROPUESTA ECONOMICA (Menor Valor)	50,9
FACTOR TECNICO Y/O CALIDAD	38,5
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0.10
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 1860 - 2021	0.25
CRITERIOS DIFERENCIALES EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25
TOTAL	**100**

María José Aya G.
ELABORO: MARIA JOSE AYA GALINDO
CARGO: INGENIERA CONTRATISTA

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CALIFICACION FACTORES PONDERABLES

NÚMERO DE PROPONENTE	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJER	MIPYMES	PLAN DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO BASADO EN LA ISO 9001 2015 O CONTAR O HABER CONTADO CON LA CERTIFICACIÓN LA ISO 9001 CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD AUTORIZADA	EXPERIENCIA A LA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO	METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	TOTAL	OBSERVACION	CONDICIÓN
1	CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	10							10	Presenta anexo No. 9 Puntaje Industria Nacional debidamente diligenciado destinando el 100% de los empleados para la ejecución del proyecto, junto con el Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la cámara de comercio con fecha de 2024/10/20.	CUMPLE
			0,1						0,1	Presenta formato vinculación de personas con discapacidad en donde indica que el integrante EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS aporta el personal discapacitado. - Aporte experiencia general habilitante 130%	CUMPLE
				0					0	No presenta anexo para emprendimiento mujeres	NO CUMPLE
					0,25				0,25	Presenta formato Acreditación de Mipyme en donde indica que el integrante EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS acredita la condición de Mediana empresa y el integrante INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS acredita la condicion de pequeña empresa.	CUMPLE
						8			8	El proponente anexa Certificación de Sistemas de Gestión Informe Auditoría de Visita de Seguimiento 1 ISO 9001:2015 hecha por Bureau Veritas Certificación a INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE
							10		10	El director de obra cuenta con mas de 10 años de experiencia despues de la tarjeta profesional - El residente de obra tiene especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente - El Tecnólogo adjuntado por el proponente cuenta con más de 10 años de graduado.	CUMPLE
								0	0	No allega metodología clara para el desarrollo de las actividades, presenta cronograma de actividades el cual se observan inconsistencia con el diagrama de Gantt que no es continuo.	NO CUMPLE
TOTAL									28,35		

María José Aya G.
ELABORO: MARIA JOSE AYA
CARGO: INGENIERA CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	1

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
		CUARTA DIVISIÓN				
1.0		PRELIMINARES				
1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	744.16	$ 4,780.06	$ 3,557,129.45
1.02		LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	160.60	$ 33,028.94	$ 5,304,447.76
1.03		LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	3.00	$ 8,764.70	$ 26,294.10
1.04		LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	457.00	$ 13,004.36	$ 5,942,992.52
1.05		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	856.52	$ 8,483.10	$ 7,265,944.81
					SUBTOTAL	$ 22,096,808.64
2.0		DESMONTES Y DEMOLICIONES				
2.01		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1280.90	$ 10,952.71	$ 14,029,326.24
2.02		DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	701.93	$ 18,840.93	$ 13,225,013.99
2.03		DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	198.00	$ 25,463.78	$ 5,041,828.44

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
		CUARTA DIVISIÓN				
1.0		PRELIMINARES				
1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	744.16	$ 4,780.06	$ 3,557,129.45
1.02		LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	160.60	$ 33,028.94	$ 5,304,447.76
1.03		LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	3.00	$ 8,764.70	$ 26,294.10
1.04		LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	457.00	$ 13,004.36	$ 5,942,992.52
1.05		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	856.52	$ 8,483.10	$ 7,265,944.81
					SUBTOTAL	$ 22,096,808.64
2.0		DESMONTES Y DEMOLICIONES				
2.01		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1280.90	$ 10,952.71	$ 14,029,326.24
2.02		DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	701.93	$ 18,840.93	$ 13,225,013.99
2.03		DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	198.00	$ 25,463.78	$ 5,041,828.44

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META						PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO						1
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL	Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
2.04		DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	743.76	$ 30,501.17	$ 22,685,550.20	2.04		DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	743.76	$ 30,501.17	$ 22,685,550.20
					SUBTOTAL	$ 54,981,718.87						SUBTOTAL	$ 54,981,718.87
3.0	REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS						3.0	REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS					
3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULO 1" X 3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M	ML	77.00	$ 185,276.87	$ 14,266,318.99	3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULO 1" X 3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M	ML	77.00	$ 185,276.87	$ 14,266,318.99
					SUBTOTAL	$ 14,266,318.99						SUBTOTAL	$ 14,266,318.99
4.0	PINTURA VINILO, ESTUCO.						4.0	PINTURA VINILO, ESTUCO.					
4.01		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	801.72	$ 14,233.71	$ 11,411,449.98	4.01		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	801.72	$ 14,133.71	$ 11,331,277.98
4.02		PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	457.00	$ 13,830.01	$ 6,320,314.57	4.02		PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	457.00	$ 13,830.01	$ 6,320,314.57
4.03		ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	423.24	$ 29,704.34	$ 12,572,064.86	4.03		ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	423.24	$ 29,704.34	$ 12,572,064.86
4.04		CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10M	ML	172.90	$ 90,333.10	$ 15,618,592.99	4.04		CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10M	ML	172.90	$ 90,333.10	$ 15,618,592.99
4.05		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	80.96	$ 21,382.48	$ 1,731,125.58	4.05		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	80.96	$ 21,382.48	$ 1,731,125.58
					SUBTOTAL	$ 47,653,547.98						SUBTOTAL	$ 47,573,375.98
5.0	PISO EN CERAMICA Y BALDOSA						5.0	PISO EN CERAMICA Y BALDOSA					
5.01		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM. INCLUYE PINTURA	M2	743.76	$ 32,962.74	$ 24,516,367.50	5.01		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM. INCLUYE PINTURA	M2	743.76	$ 32,962.74	$ 24,516,367.50
5.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	743.76	$ 231,843.80	$ 172,436,144.69	5.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	743.76	$ 231,843.80	$ 172,436,144.69
5.03		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	760.00	$ 26,772.11	$ 20,346,803.60	5.03		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	760.00	$ 26,772.11	$ 20,346,803.60
					SUBTOTAL	$ 217,299,315.79						SUBTOTAL	$ 217,299,315.79
6.0	CIELORASOS						6.0	CIELORASOS					
6.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	701.93	$ 96,805.07	$ 67,950,382.79	6.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	701.93	$ 96,805.07	$ 67,950,382.79
					SUBTOTAL	$ 67,950,382.79						SUBTOTAL	$ 67,950,382.79

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META					PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO						1
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL	Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
7.0		CUBIERTA					7.0		CUBIERTA				
7.01		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	744.16	$ 145,601.26	$ 108,350,633.64	7.01		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	744.16	$ 145,601.26	$ 108,350,633.64
7.02		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	84.50	$ 99,730.30	$ 8,427,210.35	7.02		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	84.50	$ 99,730.30	$ 8,427,210.35
					SUBTOTAL	$ 116,777,843.99						SUBTOTAL	$ 116,777,843.99
8.0		RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES					8.0		RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES				
8.01		SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	7.00	$ 1,293,713.24	$ 9,055,992.68	8.01		SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	7.00	$ 1,293,713.24	$ 9,055,992.68
8.02		ACCESORIOS PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10.00	$ 39,943.64	$ 399,436.40	8.02		ACCESORIOS PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10.00	$ 39,943.64	$ 399,436.40
8.03		MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	7.00	$ 118,003.86	$ 826,027.02	8.03		MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	7.00	$ 118,003.86	$ 826,027.02
8.04		MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	3.00	$ 3,826,340.34	$ 11,479,021.02	8.04		MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	3.00	$ 3,826,340.34	$ 11,479,021.02
8.05		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3.00	$ 571,511.75	$ 1,714,535.25	8.05		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3.00	$ 571,511.75	$ 1,714,535.25
8.06		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00	$ 461,025.34	$ 461,025.34	8.06		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00	$ 461,025.34	$ 461,025.34
					SUBTOTAL	$ 23,936,037.71						SUBTOTAL	$ 23,936,037.71
9.0		BAJANTES, CANALES Y SIFONES					9.0		BAJANTES, CANALES Y SIFONES				

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	1

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
9.01		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	24.00	$ 29,541.17	$ 708,988.08
					SUBTOTAL	$ 708,988.08
10.0		CAJAS DE INSPECCION				
10.01		CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	4.00	$ 830,621.68	$ 3,322,486.72
					SUBTOTAL	$ 3,322,486.72
11.0		RED ELECTRICA				
11.01		SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	180.00	$ 136,175.77	$ 24,511,638.60
11.02		PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198.00	$ 60,662.79	$ 12,011,232.42
					SUBTOTAL	$ 36,522,871.02
12.0		PUERTAS				
12.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	UND	28.00	$ 1,471,389.79	$ 41,198,914.12
					SUBTOTAL	$ 41,198,914.12
					SUBTOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU	$ 646,715,234.70

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
9.01		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	24.00	$ 29,541.17	$ 708,988.08
					SUBTOTAL	$ 708,988.08
10.0		CAJAS DE INSPECCION				
10.01		CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	4.00	$ 830,621.68	$ 3,322,486.72
					SUBTOTAL	$ 3,322,486.72
11.0		RED ELECTRICA				
11.01		SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	180.00	$ 136,175.77	$ 24,511,638.60
11.02		PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198.00	$ 60,662.79	$ 12,011,232.42
					SUBTOTAL	$ 36,522,871.02
12.0		PUERTAS				
12.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	UND	28.00	$ 1,471,389.79	$ 41,198,914.12
					SUBTOTAL	$ 41,198,914.12
					SUBTOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU	$ 646,635,062.70

SUBTOTAL DE COSTO DIRECTO		$ 493,675,751.68
ADMINISTRACION	26%	$ 128,355,695.44
IMPREVISTO	1%	$ 4,936,757.52
UTILIDADES	4%	$ 19,747,030.07

SUBTOTAL DE COSTO DIRECTO		$ 493,614,551.68
ADMINISTRACION	26%	$ 128,339,783.44
IMPREVISTO	1%	$ 4,936,145.52
UTILIDADES	4%	$ 19,744,582.07

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
		SEPTIMA BRIGADA				
1.0		PREELIMINARES				

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
		SEPTIMA BRIGADA				
1.0		PREELIMINARES				

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META						PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO						1
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL	Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	782.00	$ 4,780.06	$ 3,738,006.92	1.01		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	782.00	$ 4,780.06	$ 3,738,006.92
1.02		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	560.21	$ 8,483.10	$ 4,752,317.45	1.02		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	560.21	$ 8,483.10	$ 4,752,317.45
1.03		LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	112.76	$ 33,028.94	$ 3,724,343.27	1.03		LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	112.76	$ 33,028.94	$ 3,724,343.27
1.04		LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	4.00	$ 8,764.70	$ 35,058.80	1.04		LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	4.00	$ 8,764.70	$ 35,058.80
					SUBTOTAL	**$ 12,249,726.44**						**SUBTOTAL**	**$ 12,249,726.44**
2.0		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**					**2.0**		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
2.01		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL	M2	1257.15	$ 10,952.71	$ 13,769,199.38	2.01		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL	M2	1257.15	$ 10,952.71	$ 13,769,199.38
2.02		DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	682.00	$ 18,840.93	$ 12,849,514.26	2.02		DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	682.00	$ 18,840.93	$ 12,849,514.26
2.03		DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07ML INLUYE TRASIEGO, CARGUE Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	336.58	$ 30,501.17	$ 10,266,083.80	2.03		DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07ML INLUYE TRASIEGO, CARGUE Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	336.58	$ 30,501.17	$ 10,266,083.80
2.04		DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	180.00	$ 25,463.78	$ 4,583,480.40	2.04		DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	180.00	$ 25,463.78	$ 4,583,480.40
					SUBTOTAL	**$ 41,468,277.84**						**SUBTOTAL**	**$ 41,468,277.84**
3.0		**PINTURA VINILO, ESTUCO.**					**3.0**		**PINTURA VINILO, ESTUCO.**				
3.01		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	542.76	$ 16,826.75	$ 9,132,886.83	3.01		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	542.76	$ 16,826.75	$ 9,132,886.83
3.02		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2375.23	$ 14,233.71	$ 33,808,335.00	3.02		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2375.23	$ 14,133.71	$ 33,570,812.00
3.03		CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10M	ML	77.60	$ 90,333.10	$ 7,009,848.56	3.03		CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10M	ML	77.60	$ 90,333.10	$ 7,009,848.56
3.04		ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	450.00	$ 29,704.34	$ 13,366,953.00	3.04		ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	450.00	$ 29,704.34	$ 13,366,953.00
3.05		ESTUCO PLASTICO	M2	275.72	$ 20,797.80	$ 5,734,369.42	3.05		ESTUCO PLASTICO	M2	275.72	$ 20,797.80	$ 5,734,369.42

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META						PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO						1
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL	Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
3.06		IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	846.76	$ 42,046.32	$ 35,603,141.92	3.06		IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	846.76	$ 42,046.32	$ 35,603,141.92
3.07		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	130.24	$ 21,382.48	$ 2,784,854.20	3.07		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	130.24	$ 21,382.48	$ 2,784,854.20
					SUBTOTAL	$ 107,440,388.93						SUBTOTAL	$ 107,202,865.93
4.0		PISOS Y ENCHAPES					4.0		PISOS Y ENCHAPES				
4.01		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	336.58	$ 32,962.74	$ 11,094,599.03	4.01		AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	336.58	$ 32,962.74	$ 11,094,599.03
4.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	336.58	$ 231,843.80	$ 78,033,986.20	4.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	336.58	$ 231,843.80	$ 78,033,986.20
4.03		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	362.83	$ 26,772.11	$ 9,713,724.67	4.03		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	362.83	$ 26,772.11	$ 9,713,724.67
					SUBTOTAL	$ 98,842,309.90						SUBTOTAL	$ 98,842,309.90
5.0		CIELORASOS					5.0		CIELORASOS				
5.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	1257.15	$ 96,805.07	$ 121,698,493.75	5.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	1257.15	$ 96,805.07	$ 121,698,493.75
					SUBTOTAL	$ 121,698,493.75						SUBTOTAL	$ 121,698,493.75
6.0		CUBIERTAS					6.0		CUBIERTAS				
6.01		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	682.00	$ 145,601.26	$ 99,300,059.32	6.01		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	682.00	$ 145,601.26	$ 99,300,059.32
6.02		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	42.20	$ 99,730.30	$ 4,208,618.66	6.02		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	42.20	$ 99,730.30	$ 4,208,618.66
					SUBTOTAL	$ 103,508,677.98						SUBTOTAL	$ 103,508,677.98
7.0		RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES					7.0		RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES				
7.01		ACCESORIOS PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	32.00	$ 39,943.64	$ 1,278,196.48	7.01		ACCESORIOS PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	32.00	$ 39,943.64	$ 1,278,196.48

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.148-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	1

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL	Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
7.02		SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	2.00	$ 1,293,713.24	$ 2,587,426.48	7.02		SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	2.00	$ 1,293,713.24	$ 2,587,426.48
7.03		MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	3.00	$ 118,003.86	$ 354,011.58	7.03		MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	3.00	$ 118,003.86	$ 354,011.58
7.04		MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	2.00	$ 3,826,340.34	$ 7,652,680.68	7.04		MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	2.00	$ 3,826,340.34	$ 7,652,680.68
7.05		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6.00	$ 571,511.75	$ 3,429,070.50	7.05		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6.00	$ 571,511.75	$ 3,429,070.50
7.06		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4.00	$ 461,025.34	$ 1,844,101.36	7.06		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4.00	$ 461,025.34	$ 1,844,101.36
					SUBTOTAL	**$ 17,145,487.08**						**SUBTOTAL**	**$ 17,145,487.08**
8.0		**BAJANTES, CANALES Y SIFONES**					**8.0**		**BAJANTES, CANALES Y SIFONES**				
8.01		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	72.00	$ 29,541.17	$ 2,126,964.24	8.01		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	72.00	$ 29,541.17	$ 2,126,964.24
					SUBTOTAL	**$ 2,126,964.24**						**SUBTOTAL**	**$ 2,126,964.24**
9.0		**CAJAS DE INSPECCION**					**9.0**		**CAJAS DE INSPECCION**				
9.01		CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	8.00	$ 830,621.68	$ 6,644,973.44	9.01		CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	8.00	$ 830,621.68	$ 6,644,973.44
					SUBTOTAL	**$ 6,644,973.44**						**SUBTOTAL**	**$ 6,644,973.44**
10.0		**RED ELÉCTRICA**					**10.0**		**RED ELÉCTRICA**				
10.01		SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	180.00	$ 136,175.77	$ 24,511,638.60	10.01		SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	180.00	$ 136,175.77	$ 24,511,638.60
10.02		PANEL LED REDONDO 18 W	UN	180.00	$ 60,662.79	$ 10,919,302.20	10.02		PANEL LED REDONDO 18 W	UN	180.00	$ 60,662.79	$ 10,919,302.20
					SUBTOTAL	**$ 35,430,940.80**						**SUBTOTAL**	**$ 35,430,940.80**

DEPARTAMENTO DEL **META**

NIT. 892.000.146-8

LICITACIÓN PÚBLICA
GCSJ-LP-011-2024
ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:	ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO	1

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
11.0	INTERVENCION AIRES ACONDICIONADOS					
11.01		DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU, VOLTAJE NOMINAL 208/230V, FRECUENCIA NOMINAL 60Hz, REFRIGERANTE R410A. INCLUYE TRASLADO DE TUBERÍA DE COBRE 3/8 Y 1/4	UND	10.00	$ 646,503.10	$ 6,465,031.00
				SUBTOTAL		$ 6,465,031.00
				TOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA		$ 553,021,271.40

SUBTOTAL DE COSTO DIRECTO		$ 422,153,642.29
ADMINISTRACION	26%	$ 109,759,947.00
IMPREVISTOS	1%	$ 4,221,536.42
UTILIDADES	4%	$ 16,886,145.69

VALOR TOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU	$ 1,199,736,506.10

Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
11.0	INTERVENCION AIRES ACONDICIONADOS					
11.01		DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU, VOLTAJE NOMINAL 208/230V, FRECUENCIA NOMINAL 60Hz, REFRIGERANTE R410A. INCLUYE TRASLADO DE TUBERÍA DE COBRE 3/8 Y 1/4	UND	10.00	$ 646,503.10	$ 6,465,031.00
					SUBTOTAL	$ 6,465,031.00
					SUBTOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU	$ 552,783,748.40

SUBTOTAL DE COSTO DIRECTO		$ 421,972,327.02
ADMINISTRACION	26%	$ 109,712,805.03
IMPREVISTOS	1%	$ 4,219,723.27
UTILIDADES	4%	$ 16,878,893.08

VALOR TOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU	$ 1,199,418,811.10

ELABORO: María José Aya G.
ING. MARIA JOSE AYA GALINDO
CONTRATISTA - EVALUADORA TECNICA

VALOR TOTAL PRESENTADO	$ 1,199,418,811.10
VERIFICACION FORMULARIO	CUMPLE
VERIFICACION PROPUESTA ECONOMICA	CUMPLE
MENOR VALOR DE OFERTAS VALIDAS	$ 1,199,418,811.10
VALOR DE LA OFERTA EVALUADA	$ 1,199,418,811.10
NUMERO DE LA OFERTA	1
PUNTAJE (MENOR VALOR)	50.90