Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024392020047538 Id: 1542973
Folios: 3 Fecha: 2024-11-18 19:56:48
Anexos: 2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

PARA: SANDRA LILIANA GOMEZ ACERO
Directora Administrativa

DE: NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: Solicitud adenda No. 01 al proceso No. 24001269 H4 DE 2024, cuyo objeto es: ***"REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)"***

Cordial saludo Doctora Sandra:

Con ocasión a las observaciones extemporáneas que se recibieron el día 18 de noviembre de 2024, advirtiendo de una diferencia entre la pestaña de presupuesto oficial y la pestaña de propuesta económica del Formulario 1 – Formulario propuesta económica, en las cuales solicitan ajustar dicho formulario en descripción de la fila 82 y la fila 86, así como diferencia en la descripción de los ítems 11.4 y 14.3.

Al respecto, se informa que, por error involuntario de transcripción se agregó en la fila 82 que el costo incluía IVA sobre la utilidad, frente a los ítems 11.4 y 14.3 la descripción quedo diferente.

Por lo anterior, se ajusta el Formulario 1 – Formulario propuesta económica en los ítems 11.4 y 14.3 y en la fila 82, quedando así:

- Ítem 11.4 - EQUIPO DE CONTINGENCIA PARA EVENTUALIDADES ACTIVIDADES CORRECTIVAS LAS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS. **(VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA)**

- Ítem 14.3 - INSUMOS, EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA INCLUYE ESTACIÓN TOTAL, NIVEL Y DEMAS ELEMENTOS A TODO COSTO, CALIBRADOS Y CERTIFICADOS (incluye 1 topógrafo y 2 cadenero)
- Descripción fila 82: "SUBTOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU"

Asimismo, se indica que se realizó ajuste en la descripción de las filas 82 y 86, quedando así:

- Fila 82: **SUBTOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU**
- Fila 86: **TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU + IVA SOBRE UTILIDAD**

Por otra parte, al verificar el Formulario 1 – Formulario propuesta económica, en los títulos de los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 se encontró diferencia en su descripción con respecto a la descripción de la pestaña presupuesto oficial, por lo tanto, la Entidad procede a realizar el ajuste en la pestaña propuesta económica, quedando así:

- **1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA DEMARCACIÓN PISTAS Y CALLES DE RODAJE.**
- **2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS**
- **3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVO- DE VIAS DE ACCESO PAVIMENTADAS**
- **4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVO - PODA CESPED E INDIVIDUOS ARBOREOS**
- **5. MANTENIMIENTO Y RECONFORMACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD**
- **7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTERNA DE CÁRCAMOS Y SUMIDEROS**
- **8. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - CANALES / CUNETAS**
- **9. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN – CERRAMIENTOS**
- **10. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DE VIAS PERIMETRALES Y DE ACCESO**
- **11. MANTENIMIENTO Y COSERVACION DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA**

Estos ajustes quedaran con fuente de color azul para su correspondiente verificación por parte de los interesados en el presente proceso:

Así las cosas, conforme a la solicitud de saneamiento expuesta, así como la respuesta a las observaciones generadas a los interesados en el proceso remitida

con Radicado 2024392020047504 Id: 1542737 de fecha 18 de noviembre de 2024, se solicita adenda ajustando el formulario 1 - propuesta económica, conforme a lo señalado anteriormente y retrotrayendo los términos del cronograma desde el plazo máximo estipulado para expedir adendas en adelante.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=NUBIA QUINTERO HERNANDEZ, o=DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=nubia.quintero@aerocivil.gov.co, c=ES

NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Elaboró:
Hayder Suárez – Profesional Aeronáutico DIAA

Revisó:
Alexander García Benavides
Coordinador Grupo de Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Nor Occidente / DIAA