Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6999987
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 11:25:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	950103-2024
Objeto del contrato	Adquisición de Nevecón y Balanza analítica para la Unidad de Bioprospección Regional (UBR) la ejecución de los proyectos de investigación 1. "Sacha Inchi como fuente potencial de productos fitosanitarios: Evaluación de extractos vegetales para el manejo de enfermedades en cultivos relevantes en el occidente antioqueño" y 2. "Bacterias ácido lácticas como agentes de biocontrol de fitopatógenos en cultivos de papa (Solanum tuberosum) y tomate de árbol (Solanum betaceum)", enmarcados en la convoca
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(18/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Sume Energyc S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900956723

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Sume Energyc S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	58058150051

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2024 11:17:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Josefa katherine Manjarres Pinzon* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2024 4:45:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6999987_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) — 10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 9:40:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15634535	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.243.722,85 COP	Seguros Mundial	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6999987
Proveedor Sume Energyc S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 48 No. 7–151, El Poblado
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Carrera 48 No. 7–151, El Poblado
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 No. 7–151, El Poblado - Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6999987

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.144.189,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24131501	Adquisición de Nevecón y Balanza analítica	1,00	UN	11.144.189,00	11.144.189,00	11.144.189,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS PREVIOS CD-1852-2024.zip	DOCUMENTOS PREVIOS CD-1852-2024.zip	(detalle)
CLAUSULADO 950103-2024.pdf	CLAUSULADO 950103-2024.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN SUME ENERGY S.A.S. RADICADO. 202435000755.pdf	RESOLUCIÓN SUME ENERGY S.A.S. RADICADO. 202435000755.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Josefa katherine Manja | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 53081223 | Guardar y notificar

Supervisor | LUIS FERNANDO PATIÑ | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71721530 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Josefa katherine Manjarres Pinzon	10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 4:45:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josefa katherine Manjarres Pinzon
Supervisor	LUIS FERNANDO PATIÑO HOYOS	10 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 4:45:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josefa katherine Manjarres Pinzon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	11.144.189
Total	11.144.189	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1000220895	CDP	No se ha iniciado		11.144.189 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	220895	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.144.189 COP	11.144.189 COP	11.144.189 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.144.189 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.144.189 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -