Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7024390
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 2:35:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACION 050-2024
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de equipos y accesorios para redes de datos de la zona de reclusión y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Impresoras de la Cárcel Y Penitenciaria Con Alta Y Mediana Seguridad de Popayán CPAMSPY
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(19/11/2024 1:42:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(20/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC POPAYAN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

martin alberto collazos ramirez

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 76304046

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
martin alberto collazos ramirez	banco de colombia	Ahorros	86851855779

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTIN ALBERTO COLLAZOS RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2024 10:31:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2024 10:44:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7024390_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 hora de tiempo transcurrido *(19/11/2024 12:06:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15662712	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.412.232,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	24.707.440,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7024390
Proveedor martin alberto collazos ramirez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 3 VIA VEREDA LAS GUACAS
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección KM 3 VIA VEREDA LAS GUACAS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 3 VIA VEREDA LAS GUACAS	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7024390

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.106.072,75	11.117.440,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43221803	Conversores de medios con mínimo 1-Port 10/100/1000BASE-T - 2-Port 100/1000BASE-X SFP Switch/Redundant Media Converter, compatible con módulos transceptores de fibra monomodo-single, conectores LC	5,00	UN	659.750,00	620.000,00	3.298.750,00	3.100.000,00
2		43221803	Módulos transceptores de fibra SFP WDM TX-1310 100 Mbps para fibra monomodo- single LC	6,00	UN	120.859,00	115.000,00	725.154,00	690.000,00
3		43221803	Módulos transceptores de fibra SFP WDM TX-1550 100 Mbps para fibra monomodo-single LC	6,00	UN	120.859,00	115.000,00	604.295,00	690.000,00
4		43223303	Rollo x 305m de cable UTP categoría 6, aleación, doble chaqueta certificado para exteriores	1,00	UN	236.702,50	210.000,04	236.702,50	210.000,04
5		43223303	Rollo x305 m de cable UTP categoría 6, aleación, certificado para interiores	2,00	UN	206.248,50	180.000,00	206.248,50	360.000,00
6		43223300	Paquetes x 100 conectores RJ45 CAT 6	6,00	UN	34.104,00	27.906,66	34.104,00	167.439,96
7		39121011	UPS 6KVA Voltaje de entrada 208v/220v bifásico, frecuencia 50-60 Hz, doble conversión, salida 110/120 V, protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura y baterías bajas, cumplimiento RETIE, garantía 1 año	1,00	UN	6.000.818,75	5.900.000,00	6.000.818,75	5.900.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								13.584.967,00	13.590.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	81112306	Multifuncional EPSON L210, Mantenimiento PREVENTIVO - CORRECTIVO. Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento INCLUYE REPUESTOS Los que se determinen para el óptimo funcionamiento de los equipos	4,00	UN	592.025,00	485.000,00	1.184.050,00	1.940.000,00	
	81112306	Multifuncional SAMSUNG M5370LX Mantenimiento PREVENTIVO - CORRECTIVO. Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento INCLUYE REPUESTOS Los que se determinen para el óptimo funcionamiento de los equipos	1,00	UN	1.586.865,00	1.100.000,00	1.586.865,00	1.100.000,00	
	81112306	Multifuncional KYOCERA ECOSYS M2640IDW. Mantenimiento PREVENTIVO - CORRECTIVO. Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento INCLUYE REPUESTOS Los que se determinen para el óptimo funcionamiento de los equipos	4,00	UN	1.695.453,00	1.400.000,00	5.086.359,00	5.600.000,00	
	72154066	Multifuncional KYOCERA ECOSYS M2640IDW. Mantenimiento PREVENTIVO, Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento	3,00	UN	208.250,00	150.000,00	416.500,00	450.000,00	
	81112306	Multifuncional KYOCERA ECOSYS M8145 IDN. Mantenimiento PREVENTIVO- CORRECTIVO. Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento INCLUYE REPUESTOS Los que se determinen para el óptimo funcionamiento de los equipos	1,00	UN	4.478.193,00	3.900.000,00	4.478.193,00	3.900.000,00	
	72154066	Multifuncional KYOCERA ECOSYS M8145 IDN Mantenimiento PREVENTIVO, Ajuste, calibración, mano de obra, limpieza interior, exterior, lubricación puesta en funcionamiento	4,00	UN	208.250,00	150.000,00	833.000,00	600.000,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION 050-2024 MARTIN COLLAZOS.pdf	ACEPTACION 050-2024 MARTIN COLLAZOS.pdf	(detalle)
RPC ACEP 050-2024 2 LOTES.pdf	RPC ACEP 050-2024 2 LOTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA ALEJANDRA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	319899307	Guardar y notificar
Supervisor	DUVER BOLAÑOS MAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76331238	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CLAUDIA ALEJANDRA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	319899307	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO	19/11/2024 1:40:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA PATRICIA HOYOS DELGADO
Ordenador del pago	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO	2 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2024 10:43:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.707.440
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		24.707.440

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-00-08-235

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8524	CDP	No se ha iniciado		11.117.664 COP	12-00-08-235	-	Editar
☐	8624	CDP	No se ha iniciado		13.600.000 COP	12-00-08-235	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

41924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.590.000 COP	13.590.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
41824	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.117.440 COP	11.117.440 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.707.440 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.707.440 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -