Bogotá D.C, 11 de diciembre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE URIBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ESM

El suscrito representante legal de la empresa Soluciones Empresariales Integrales S.A.S., en calidad de interventor de la operación del servicio de alumbrado público del Municipio de Pitalito – Huila, hace constar:

Que la empresa Sociedad de Economía Mixta Alumbrado Público de Pitalito SEMAPP SAS ESP, a través de su socio privado y contratista, la sociedad American Lighting S.A.S., ejecutó el proyecto de iluminación navideña en el municipio de Pitalito para la vigencia 2019, ejecutando las actividades de: "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño" comprendido entre el 30 de octubre de 2019 y 10 de enero de 2020, actividades que se ejecutaron a cabalidad por un valor de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($609.393.222,oo).

Atentamente;

JERONIMO MANUEL GUERRA CARDENAS
Representante Legal
Soluciones Empresariales Integrales S.A.S

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
Nit. 891.180.077 – 0

CERTIFICA:

Que, la SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. con NIT 901.253.688-0; prestó sus servicios al Municipio de Pitalito de conformidad con la ejecución de los siguientes convenios:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 059 DE 2019

OBJETO: *"REALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, BIENES DE USO PÚBLICO Y DEMÁS ESPACIOS DE LIBRE CIRCULACIÓN, CON TRÁNSITO VEHICULAR O PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA."*.

FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (01) año contados a partir del acta de inicio y/o hasta la terminación y firma del acta de liquidación del convenio y/o hasta el cumplimiento integral del objeto contractual.
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $1.206.814.882
VALOR APORTE SEMAPP: $60.340.744
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 1.267.155.626
SALDO A FAVOR DEL municipio: $ 56.320.566
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 de diciembre de 2019
ESTADO: Liquidado.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 543 DE 2021
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SECOP No. MP-SI-CD-CI-702-2021

OBJETO: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LA VIGENCIA 2021"*.

Proyectó: Lady Yohana Bolaños Polo - Auxiliar Administrativa

Revisado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación	Aprobado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación

FECHA DE INICIO: 25 de noviembre de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2021
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $400.000.000
VALOR APORTE SEMAPP: $610.516.994
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 1.035.516.994
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 249.917
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de enero de 2022
ESTADO: Liquidado.

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 026 DE 2022
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SECOP No. MP-SG-CD-CI-709-2022

OBJETO: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LA VIGENCIA 2022".*

FECHA DE INICIO: 07 de diciembre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $350.000.000
VALOR APORTE SEMAPP: $556.501.085
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 906.501.058
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de enero de 2023
ESTADO: Liquidado.

4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 043 DE 2023
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA SECOP No. MP-SI-CD-CI-708-2023

OBJETO: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LA VIGENCIA 2023".*

Proyectó: Lady Yohana Bolaños Polo - Auxiliar Administrativa

Revisado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación	Aprobado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación

FECHA DE INICIO: 07 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $1.000.000.000
VALOR APORTE SEMAPP: $637.312.274
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 1.637.312.274
VALOR FINAL EJECUTADO POR EL MUNICIPIO: $821.867.857
VALOR FINAL EJECUTADO POR SEMAPP: $ 523.786.473
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 178.132.143
SALDO A FAVOR DE LA SEMAPP: $ 113.525.801
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de enero de 2024
ESTADO: Liquidado.

La presente se expide por solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de agosto de 2024.

JONATHAN REINERIO RUBIO PÉREZ
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proyectó: Lady Yohana Bolaños Polo - Auxiliar Administrativa

Revisado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación	Aprobado por: Jonathan Reinerio Rubio Pérez Cargo: Jefe Oficina de Contratación

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

CONVENIO No. 12112105 DE NOVIEMBRE 12 DE 2021

***FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS**, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.088.323.902 de Pereira, Risaralda, **SECRETARIO DE DESPACHO** de la SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA, nombrado mediante Decreto No. 108 del 06 de Julio de 2022 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 015 del 06 de Julio de 2022 como Secretario de Despacho de la Secretaria General y Administrativa, a quien le fueron delegadas las facultades en contratación y ordenación del gasto mediante Decreto No. 109 del 06 de Julio de 2022, quien actúa en nombre del **MUNICIPIO DE LA DORADA** con NIT.890.801.130-6; **DANIELA MARIA RUA CHARRIS**, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.1.043.872.940, quien actúa en calidad de Representante Legal de **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.** con NIT No. 901.253.688-0; quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; y **CRISTOBAL LOPEZ TOVAR,** Profesional Universitario de la División de Obras del Municipio de La Dorada, Caldas, en calidad de **SUPERVISOR** para efectos de liquidación, proceden a liquidar de común acuerdo el Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021 , en los siguientes términos:*

CONSIDERACIONES

***1.-** Que, el día 12 Noviembre 2021 se suscribió el Convenio no. 12112105, cuyo objeto consistió en "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DISEÑO, ELABORACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DECEMBRINAS".*


***2.-** Que, de conformidad con la cláusula CUARTA se estableció el valor del convenio así: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($742.812.777,00), correspondiente a los siguientes aportes: Aporte Municipio: Correspondiente a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00). Aporte SEMAPP S.A.S. E.S.P: Correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($242.812.777,00).*

DESARROLLO DEL CONVENIO:


El objeto del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021 se desarrolló de la siguiente manera:

A. *Avenida Malboro*

Ubicación:



Diseño:



Instalado:




Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
AV MARLBORO	Bandera sol de otoño	UND	70

B. *Avenida los Estudiantes*


Ubicación:



Diseño:



Instalado:




Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
AV LOS ESTUDIANTES	Bandera sol de la mañana	UND	38

C. *Parque Santander*


Ubicación:



Diseño:



Instalado:




Cantidad Instalada:

SITIOS 2021	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*
PARQUE	*BARCO DE LUCES 10M*	*UND*	*1*
	GOLDEN GATE 5M	*UND*	*1*
	ESTRELLA DE 8 PUNTAS	*UND*	*80*

SANTANDER	*SPARKLIGHT LED BLANCO FRÍO*	*UND*	*100*
	METEORO	*UND*	*80*
	TERMOFORMADO BASTON ROJO	*UND*	*180*

Desmonte:



D. *Doble Calzada*

Ubicación:



Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DOBLE CALZADA	Bandera copo invernal	UND	60

Desmonte:




E. *Calle del Comercio*

Ubicación:



Diseño:



Instalado:



Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CALLE DEL COMERCIO	Estrella de 8 puntas	UND	160
	Sparklight LED blanco cálido con flash	UND	30

Desmonte:




F. *Parque de Los Novios*


Ubicación:



Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PARQUE DE LOS NOVIOS	Termoformada esfera rojo50cm	UND	80
	Sparklight LED blanco cálido con flash	UND	100

Desmonte:




G. *Malecón*


Ubicación:



Diseño:



Instalado:



Cantidad Instalada:

SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MALECÓN	String light LED RGB	UND	200
	Sparklight LED blanco cálido con flash	UND	260


H. *Alcaldía*

Ubicación:

Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:

SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ALCALDÍA	Sparklight blanco cálido	UND	80
	Cuerda led blanco frío	ML	120
	Strober	UND	80
	Pasacalle flor de invierno	UND	2


Desmonte:



I. *Centro de Convivencia*

Ubicación:

Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CENTRO DE CONVIVENCIA	Árbol de navidad 10m	UND	1
	Strober	UND	100
	Cuerda LED rojo	ML	260
	Cortina sparklight blanco2x6m	UND	4
	Sparklight LED blanco frío	UND	30

Desmonte:




J. *Puerto Amor*


Ubicación:



Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:

SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PUERTO AMOR	Sparklight blanco frío	UND	60
	Sparklight rojo	UND	60
	Cortina sparklight blanco cálido 2x3m	UND	30
	Termoformado dulcerojo	UND	60

Desmonte:




K. *Calle 17*


Ubicación:



Diseño:




Instalado:



Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CALLE 17	Bandera paris	UND	40

Desmonte:



L. *Parque Principal Guarino*

Ubicación:



Diseño:



Instalado:





Cantidad Instalada:


SITIOS 2021	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PARQUE GUARINÓ	Copo de nieve 80cm	UND	6
	Copo de nieve 30cm	UND	30
	Copo de nieve 018	UND	12
	Copo de nieve 023	UND	8
	Sparklight azul	UND	120
	Sparklight blanco frío con flash	UND	90


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor toral
1	Restauración de figuras navideñas de 3 dimensiones (incluye desmonte de telas existentes en la figura, limpieza de estructura metálica, soldadura, pintura, instalación de manguera LED, suministro de cable dúplex para conexiones en sitio)	UND	58	$ 544,672	$ 590,949
2	Restauración de figuras navideñas planas (Incluye desmonte de telas existentes en la figura, limpieza de estructura metálica, soldadura, pintura)	UND	28	$ 86,038	$ 2,409,051
TOTAL					$ 34,000,000


- ***REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE RESTAURACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS:***














La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONVENIOS	14/02/2023



La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONVENIOS	14/02/2023





3.- *Que, de conformidad con lo señalado en el Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021, el plazo de ejecución se estableció en los siguientes términos: El plazo será a partir del acta de inicio hasta el (10) de enero de 2022 y el cual tuvo acta de inicio el día (06) del mes de Diciembre del año 2021.*

4.- *Que, durante la ejecución del convenio, se suscribieron las siguientes modificaciones:*

No. Modificación	***Clase***	***Fecha (D/M/A)***	***Detalle (motivo y/o tiempo Adicionado)***	***Valor ($) (indicar si aplica)***
Modificatorio 01	*Adición*	*20/12/2021*	*Se da la viabilidad de modificatorio no. 1 con adicción de ítem nuevo con el objetivo de restaurar figuras navideñas. Por lo tanto se modifica la Cláusula Tercera, Cuarta y Vigésima Cuarta del convenio no. 12112105 quedando el Aporte del Municipio de la Siguiente Manera: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 534.000.000,00). – Se firma constancia en La Dorada, Caldas a los 20 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).*	*Si Aplica ($34.000.000,00)*

5.- *El día 06 del mes de Diciembre del 2021, la Secretaría General y Administrativa del Municipio de La Dorada aprobó la(s) correspondiente (s) garantía (s) en las siguientes condiciones, según suscripción del convenio:*

Amparos (*)	***Compañía Aseguradora***	***Valor Asegurado***	***No. Póliza***	***Fecha de Aprobación Por S.G.A.***	***Vigencia***	
					D/M/A	***D/M/A***
Cumplimiento	*Seguros Del Estado S.A.*	*$74.281.277.70*	*21-44-101369758 (Anexo 0)*	*06-12-2021*	*12-11-2021*	*12-07-2022*
Prestaciones Sociales	*Seguros Del Estado S.A.*	*$74.281.277.70*		*06-12-2021*	*12-11-2021*	*12-01-2025*

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	*Seguros Del Estado S.A.*	*$371.406.388.50*	*21-40-101177504 (Anexo 0)*	*06-12-2021*	*12-11-2021*	*12-07-2022*
Calidad del Servicio	*Seguros Del Estado S.A.*	*$74.281.277.70*		*06-12-2021*	*12-11-2021*	*12-07-2022*
Responsabilidad Civil Extracontractual	*Seguros Del Estado S.A.*	*$181.705.200.00*		*06-12-2021*	*12-11-2021*	*12-01-2022*

El día 28 del mes de Diciembre del 2021, la Secretaría General y Administrativa del Municipio de La Dorada aprobó la(s) correspondiente (s) garantía (s) en las siguientes condiciones, según Adición:

Amparos (*)	***Compañía Aseguradora***	***Valor Asegurado***	***No. Póliza***	***Fecha de Aprobación Por S.G.A.***	***Vigencia***	
					D/M/A	***D/M/A***
Cumplimiento	*Seguros Del Estado S.A.*	*$77.681.277.70*	*21-44-101369758 (Anexo 3)*	*28-12-2021*	*06-12-2021*	*05-08-2022*
Prestaciones Sociales	*Seguros Del Estado S.A.*	*$77.681.277.70*		*28-12-2021*	*06-12-2021*	*05-02-2025*

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	*Seguros Del Estado S.A.*	*$371.406.388.50*		*28-12-2021*	*06-12-2021*	*05-08-2022*
Calidad del Servicio	*Seguros Del Estado S.A.*	*$77.681.277.70*		*28-12-2021*	*06-12-2021*	*05-08-2022*

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del convenio fue ejercida por CRISTOBAL LOPEZ TOVAR– PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS, y para efectos de la liquidación suscribe la presente acta CRISTOBAL LOPEZ TOVAR – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS en calidad de supervisor.

***7.-** Que, de acuerdo con el Último Informe de Supervisión presentado de fecha 03/10/2022 donde realiza el cobro del 06 de Diciembre del 2021 al 10 de Enero de 2022, el suscrito SUPERVISOR da cuenta del correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021.*

Acta de Pago No.	***Fecha De Elaboración Acta (D / M / A)***	***Periodo a Pagar (desde - hasta)***	***Valor Cancelado***
1 (Anticipo)	*17/12/2021*	*06/12/2021 a 10/01/2022*	*$250.000.000,00*
2 (Final)	*03/10/2022*	*06/12/2021 a 10/01/2022*	*$284.000.000,00*
Valor Total Ejecutado y Pagado			*$534.000.000,00*

Para efectos de la presente liquidación, el supervisor declara:

***1)** Que verificó, aprobó y allegó los informes y la entrega final de la ejecución del convenio en lo administrativo, técnico, contable, financiero, físico y jurídico.*

2) *Que se verifico el pago de la Seguridad Social integral por parte del contratista para cada uno de los pagos realizado en el presente convenio.*

3) *Que el convenio se ejecutó y recibió a entera satisfacción del Municipio a través de supervisor.*

8.- *Que, de acuerdo con el Informe No. 01 (Final) del presente convenio, certifico que el Contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Acta de Pago No.	***Certificación del Representante Legal (D / M / A)***	***Periodo de Ejecución Desde – Hasta (D / M / A)***	***Fecha de Elaboración (D / M / A)***
2 (Final)	*31/05/2022*	*06/12/2021 - 10/01/2022*	*03/10/2022*

Se evidencia el certificado expedido por el Contador Público Señor Manuel Martínez García, identificada con cedula de ciudadanía no. 19.874.793 de Magangué y Tarjeta Profesional No.92775-T, en el acta de pago final.

9.- *Que, según señala en el informe Final de Supervisión, para la ejecución del presente convenio se realizó la contratación del siguiente personal.*

ITEM	***NOMBRES Y APELLIDO***	***No. CEDULA***	***No. PLANILLA***
1	*Samuel Armando Dussán Perdomo*	*1.075.252.068*	*9429570092*
2	*Oscar Orlando Burgos Torres*	*6.801.316*	
3	*Oscar Daniel Duarte Ramírez*	*88.195.433*	
4	*Néstor Fabián Fierro*	*83.041.999*	
5	*Manuel Enrique Pérez*	*3.815.920*	
6	*Luis Roberto Meza Lozano*	*73.236.455*	
7	*Luis Alberto Borroso Bohorquez*	*9.142.141*	
8	*Keiner de Jesus Castaño Quintana*	*1.002.388.392*	

9	*Jorge Iván Pabuena Acosta*	*10.522.990.825*	
10	*Jaime Humberto Bejarano*	*80.376.112*	
11	*Fredy Hernán Rojas Correa*	*12.237.896*	
12	*Cipriano Alexander Molina*	*1.090.398.851*	
13	*Aridis Felizzola Torres*	*5.047.653*	

10.- *Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el informe Final de Supervisión durante la ejecución del convenio, no se impusieron sanciones al contratista.*

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:

11.- *Que, verificado el estado financiero del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021, se encontró lo siguiente:*

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		***VALOR***	***REGISTRO PRESUPUESTAL***		***VALOR***
Precontractual	*1761 del 2021/11/11*	*$500.000.000,0*	*Contractual*	*3123 del 2021/11/12*	*$500.000.000,0*
CDP ADICION	*1890 del 2021/12/10*	*$23.000.000,0*	*RP ADICION*	*3945 del 2021/12/20*	*$23.000.000,0*
CDP ADICION	*1890 del 2021/12/10*	*$11.000.000,0*	*RP ADICION*	*3945-1 del 2021/12/20*	*$11.000.000,0*

12.- *El resumen del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021, de conformidad con lo establecido en la relación de pagos del 12 de Octubre de 2022 expedido por la Secretaria de Hacienda y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:*

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Convenio	*$742.812.777,00*
Valor aporte Municipio	*$500.000.000,00*
Valor aporte	*$242.812.777,00*
Valor total de las adiciones	*$34.000.000,00*
Valor total de las reducciones	*- 0 -*
Valor total del Convenio	*$776.812.777,00*
Valor total ejecutado	*$776.812.777,00*
Valor ejecutado aporte del Municipio	*$534.000.000,00*
Valor ejecutado aporte del contratista	*$242.812.777,00*
Valor Total Pagado	*$534.000.000,00*
Saldo Liberado (Vigencia 2023)	*- 0 -*
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	*- 0 -*
Saldo Pendiente por Pagar	*- 0 -*
Saldo Pendiente por Liberar	*- 0 -*
Saldo pendiente por reintegrar (Recursos no Ejecutados)	*- 0 -*

Que la Secretaria de Hacienda o subdirector de presupuesto de la Alcaldía Municipal expidió el 12 de Octubre de 2022 la relación de pagos del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021, el cual hace parte integral de la presente liquidación.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *Liquidar de común acuerdo el Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021, suscrito entre el* ***MUNICIPIO DE LA DORADA*** *y* ***SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.*** *, representante legal por* ***DANIELA MARIA RUA CHARRIS*** *de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de Supervisión y los documentos citados en la parte considerativa.*

SEGUNDA.- *Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta; así como aquella que se encuentre archivada en el respectivo expediente del convenio que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.*

TERCERA.- *Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021.*

CUARTA.- *El contratista mantendrá indemne a el Municipio de La Dorada y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del Convenio no. 12112105 de noviembre 12 de 2021.*

QUINTA.- *Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.*

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES: *Ninguna*

Se firma la presente acta por los que en esta intervinieron, en La Dorada, Caldas, a los 14 días del mes de Febrero del 2023.

FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS
SECRETARIO GENERAL Y ADMINISTRATIVO
ALCALDÍA DE LA DORADA

DANIELA MARIA RUA CHARRIS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

CRISTOBAL LOPEZ TOVAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyecto: Juan Camilo Laguna Ortiz – Contratista Secretaria de Planeación.
Reviso: Liliana García Romero – Profesional Universitario.
Reviso: Francisco Javier Tabares Galvis – Secretario General y Administrativo.
Aprobó: Cristóbal López Tovar – Profesional Universitario.
Aprobó: Francisco Javier Tabares Galvis – Secretario General y Administrativo.

La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	16 NOV 2023

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 784- 2022

FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.088.323.902 de Pereira, Risaralda, **SECRETARIO DE DESPACHO** de la SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA, nombrado mediante Decreto No. 108 del 06 de Julio de 2022 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 015 del 06 de Julio de 2022 como Secretario de Despacho de la Secretaria General y Administrativa, a quien le fueron delegadas las facultades en contratación y ordenación del gasto mediante Decreto No. 109 del 06 de Julio de 2022, quien actúa en nombre del **MUNICIPIO DE LA DORADA** con NIT.890.801.130-6; **DANIELA MARIA RUA CHARRIS**, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.1.043.872.940, quien actúa en calidad de Representante Legal de **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.** con NIT No. 901.253.688-0; quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; y **CRISTOBAL LOPEZ TOVAR**, Profesional Universitario de la División de Obras del Municipio de La Dorada, Caldas, en calidad de **SUPERVISOR** para efectos de liquidación, proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato No. 784-2022, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 06 diciembre 2022 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 784-2022, cuyo objeto consistió en "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL DISEÑO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.".

2.- Que, de conformidad con la cláusula CUARTA se estableció el valor del contrato así: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($599.887.897), amparado por el CRP No. 7599 de 2022.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022 se desarrolló de la siguiente manera:

Item	Sitios 2022	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	PARQUE DE LOS NOVIOS	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA CAJA DE REGALO 2D 120	U	10	$60.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURACAJA DE REGALO 2D 100	U	2	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA DE ESTRELLA MED 2D 25X48	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE	U	15	

		FIGURA ESTRELLA MED 2D 40X76.8			
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA METEORO BLANCO FRÍO	U	60	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		Diseño Escena de iluminación parque de los novios	und	1	$10.000.000
2	MALECON	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LED CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	U	50	$45.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CUERDA LED RED 220V	M	100	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA PASACALLE NEVADO DE CRISTAL	U	10	
		Diseño Escena de iluminación parque de los novios	und	1	$10.000.000
3	PUERTO AMOR	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA TWEEDY 3D 4M	U	2	$35.256.005
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FUENTE DE LUZ CHISPAS 2.5M	U	2	
		Diseño Escena de iluminación Puerto Amor		1	$10.000.000
4	CALLE 10	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	U	40	$45.000.000
		ALQUILER, MONTAJE,	U	10	

Oficina	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	08 NOV 2023


		MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M			
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	M	100	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	U	30	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA HELIOS	U	6	
		Diseño Escena de iluminación Calle 10	U	1	$10.000.000
5	CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. Incluye montaje de proyectores, operador y sonido	GL	1	$63.800.000
6	Ciudadela XVI de Julio	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN CULATA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CIUDADELA XVI DE JULIO, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. Incluye montaje de proyectores, operador y sonido	GL	1	$63.800.000
7	AV. DOBLE CALZADA	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA MOÑO ROJO	U	32	$57.600.000
		Diseño de iluminación Doble Calzada	U		$10.000.000
8	AV. MARLBORO	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA ARPA CELICA	U	20	$90.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA ALA DE ANGEL 300	U	30	
		Diseño Iluminación Avenida Marlboro	U	1	$10.000.000

VALOR VENTA	$510.456.005
ADMINISTRACIÓN 5%	$25.522.800
IMPREVISTOS 3%	$15.313.680
UTILIDAD 8%	$40.836.480
IVA SOBRE UTILIDAD	$7.758.931
TOTAL	$599.887.897


Tabla 1. Presupuesto Inicial.

- Avenida Malboro

  Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


BANDERA ARPA CELICA	UND	20
BANDERAS ALAS DE ANGEL 300	UND	30

- Doble Calzada

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


BANDERA MOÑO ROJO	UND	32

- Parque de los Novios

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


CAJA DE REGALO 2D 120	UND	10
CAJA DE REGLO 2D 100	UND	2
ESTRELLA MED 2D 25X48	UND	10
ESTRELA MED 2D 40X76.8	UND	15
METEORO BLANCO FRIO	UND	60
MALLA LED NNL2C NETLIGHT 2X4M	UND	10

- Malecón

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


LED CURTAIN LIGHT 2X3MWARMWHITE + FLASH	UND	50
CUERDA LED RED 220V	M	100
MALLA LED NNL2C NET LIGHT2X4M	UND	10
PASACALLE NEVADO DE CRISTAL	UND	10

- Puerto Amor

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


TWEEDY 3D 4M	UND	2
MALLA LED NNL2C NET LIGHT2X4M	UND	10
FUENTE DE LUZ CHISPAS 2.5M	UND	2

- Calle 10 Ferrocarril

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:

CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	UND	40
MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	UND	10
CUERDA LED BLANCO CALIDO 220 V	M	100
SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	UND	30
BANDERA HELIOS	UND	6

- Catedral

Ubicación:



Instalado:



Cantidad:


DISEÑO, PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOMAPPING EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE2022. INCLUYE MONTAJE DE PROYECTORES, OPERADOR Y SONIDO	GL	1

- Ciudadela XVI de Julio

Ubicación:



Instalado:



Cantidad:

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN CULATA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CIUDADELA XVI DE JULIO, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. INCLUYE MONTAJE DE PROYECTORES, OPERADOR Y SONIDO	GL	1

3.- Que, de conformidad con lo señalado en el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, el plazo de ejecución se estableció en los siguientes términos: El plazo será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de enero de 2023.

4.- Que, durante la ejecución del contrato, se suscribieron las siguientes modificaciones:

Nota: Que, durante la ejecución del contrato, no se suscribió ninguna modificación al contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

5.- El día 13 del mes de diciembre del 2022, la Secretaría General y Administrativa del Municipio de La Dorada aprobó la(s) correspondiente (s) garantía (s) en las siguientes condiciones, según suscripción del contrato:

Amparos (*)	Compañía Aseguradora	Valor Asegurado	No. Póliza	Fecha de Aprobación Por S.G.A.	Vigencia	
					D/M/A	D/M/A
Cumplimiento del contrato	Seguros Del Estado S.A.	$59.988.789.70	21-44-10140177	13-12-2022	06-12-2022	15-17-2023

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo		$299.943.948,50	4 (Anexo 0)		06-12-2022	15-17-2023
Calidad Del Servicio		$59.988.789.70			06-12-2022	15-17-2023
Pago de Salario y Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales		$59.988.789.70			06-12-2022	15-01-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual		$200.000.000.00	21-40-101202135(Anexo 0)		06-12-2022	15-01-2023

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por CRISTOBAL LOPEZ TOVAR– PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS, y para efectos de la liquidación suscribe la presente acta CRISTOBAL LOPEZ TOVAR – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS en calidad de supervisor.

7.- Que, de acuerdo con el Último Informe de Supervisión presentado de fecha 06/03/2023 donde realiza el cobro del 13 de diciembre del 2022 al 15 de enero de 2023, el suscrito SUPERVISOR da cuenta del correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	

Acta de Pago No.	Fecha De Elaboración Acta (D / M / A)	Periodo a Pagar (desde - hasta)	Valor Cancelado
1 (Anticipo)	15/12/2022	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	$299.943.948,50
2 (Final)	06/03/2023	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	$299.943.947,70
Valor Total Ejecutado y Pagado			$599.887.896,20

Para efectos de la presente liquidación, el supervisor declara:

1) Que verificó, aprobó y allegó los informes y la entrega final de la ejecución del contrato en lo administrativo, técnico, contable, financiero, físico y jurídico.

2) Que se verifico el pago de la Seguridad Social integral por parte del contratista para cada uno de los pagos realizado en el presente contrato.

3) Que el contrato se ejecutó y recibió a entera satisfacción del Municipio a través de supervisor.

8.- Que, de acuerdo con el Informe Final del presente contrato, certifico que el Contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acta de Pago No.	Certificación del Representante Legal (D / M / A)	Periodo de Ejecución Desde – Hasta (D / M / A)	Fecha de Elaboración (D / M / A)
2 (Final)	06/03/2023	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	06/03/2023

Se evidencia el certificado expedido por el Contador Público Señor Manuel Martínez García, identificado con cedula de ciudadanía no. 19.874.793 de Magangué y Tarjeta Profesional No.92775-T, en el acta de pago final.

9.- Que, según señala en el informe Final de Supervisión, para la ejecución del presente contrato se realizó la contratación del siguiente personal.

	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	No. CEDULA	No. PLANILLA
1	Aridis Felizzola Torres	5.047.653	Planilla: 9444028379 Planilla: 9445237710
2	Cipriano Alexander Molina Rodríguez	1.090.398.851	
3	Jaime Humberto Bejarano Martin	80.376.112	
4	Jefferson Leonardo García Correa	1.123.330.160	
5	Jhon Jairo Botello Becerra	1.091.806.078	
6	Keiner De Jesús Castaño Quintana	1.002.388.292	
7	Luis Alberto Bohórquez Barroso	9.142.141	
8	Luis Roberto Meza Lozano	73.236.455	
9	Manuel Enrique Amaris Pérez	3.815.920	
10	Néstor Fabián Fierro Castro	83.041.999	
11	Oscar Orlando Burgos Torres	6.801.316	
12	Samuel Armando Dussan Perdomo	1.075.252.068	

10.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el informe Final de Supervisión durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

11.- Que, verificado el estado financiero del Contrato 784-2022, se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Precontractual	1438 del 2022/11/30	$600.000.000,0	Contractual	7599 del 2022/12/06	$599.887.897,0

12.- El resumen del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, de conformidad con lo establecido en la relación de pagos del 15 de junio de 2023 expedido por el subdirector de presupuesto y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$599.887.897,00
Valor aporte Municipio	- 0 -
Valor aporte	- 0 -
Valor total de las adiciones	- 0 -
Valor total de las reducciones	- 0 -
Valor total del Contrato	$599.887.897,00
Valor total ejecutado	$599.887.896,20
Valor ejecutado aporte del Municipio	- 0 -
Valor ejecutado aporte del contratista	- 0 -
Valor Total Pagado	$599.887.896,20
Saldo Liberado (Vigencia 2023)	- 0 -
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	- 0 -
Saldo Pendiente por Pagar	- 0 -
Saldo Pendiente por Liberar	$0,80
Saldo pendiente por reintegrar (Recursos no Ejecutados)	$0,80

Que la secretaria de Hacienda o subdirector de presupuesto de la Alcaldia Municipal expidió el 15 de junio de 2023 la relación de pagos del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, el cual hace parte integral de la presente liquidación.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Liquidar de común acuerdo el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, suscrito entre el **MUNICIPIO DE LA DORADA** y **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.** , representante legal por **DANIELA MARIA RUA CHARRIS** de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de Supervisión y los documentos citados en la parte considerativa.

SEGUNDA. - Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta; así como aquella que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA. - Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

CUARTA. - El Municipio de La Dorada deberá liberar del registro presupuestal No. 7599 del 2022/12/06 la suma de CERO CON OCHENTA PESOS M/CTE ($0,80) correspondiente al valor no ejecutado del contrato.

QUINTA. - El contratista mantendrá indemne a el Municipio de La Dorada y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

SEXTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES: Ninguna

Se firma la presente acta por los que en esta intervinieron, en La Dorada, Caldas, a los 08 NOV 2023

FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS
SECRETARIO GENERAL Y ADMINISTRATIVO
ALCALDÍA DE LA DORADA

DANIELA MARIA RUA CHARRIS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

CRISTOBAL LOPEZ TOVAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 784-2022

Proyecto: Juan Camilo Lagaria Ortiz – Ing. Civil de la Secretaria de Planeación.
Reviso: Karol Dahiana Espe[illegible]arina- Abogada de la secretaria general y Administrativa.
Aprobó: Cristóbal López Tovar – Profesional Universitario.
Aprobó y Ajusto: Francisco Javier Tabares Galvis – Secretario General y Administrativo.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que el Municipio de La Dorada Caldas, identificado con Nit. 890.801.130-6, para la vigencia fiscal 2022, y revisada la base de datos del sistema financiero del municipio de la Dorada Caldas – Sistema Integrado General Aplicado Municipal – SIGAM (Modulo Presupuesto), se pudo constatar que el Contrato Interadministrativo N° 784-2022 cuyo objeto es contratar la gestión integral para el diseño, elaboración, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2022 en el municipio de La Dorada, Caldas; a la fecha contiene la siguiente información:

Certificado de Registro Presupuestal - CRP		
Numero	Fecha	Valor
7599	06/12/2022	$ 599.887.897,00
Orden de Pago		
Numero	Fecha	Valor
836	21/03/2023	$599.887.896,20
Comprobante de Egreso		
Numero	Fecha	Valor
1450	28/03/2023	$599.887.896,20

VALOR TOTAL OBLIGADO	$ 599.887.896,20
SALDO DEL CRP	$ 0,80
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006

Dada en la Dorada Caldas, a los 15 días del mes de Junio de 2023.

GONZALO MARTINEZ QUIROGA
Subdirector de Presupuesto

Elaboró: Sandra Patricia Restrepo Guevara

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	03 DE 2022
OBJETO	instalación, desmonte y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño para el parque principal del Municipio de Timaná Huila, por motivo de las fiestas decembrinas.
CONTRATANTE	Municipio de Timana.
CONTRATISTA	Sociedad De Economía Mixta Alumbrado Público De Pitalito S.A.S. E.S.P50
NIT.	901253688-0
REPRESENTANTE LEGAL	Daniela María Rua Charris
C.C **SUPERVISOR**	1.043.872.940 de Palmar de Varela Jonatán Rodríguez Ortega Secretario de Planeación y Desarrollo Social
VALOR TOTAL	Noventa y siete millones de pesos **($97.000.000) M/CTE**
FECHA DE INICIACION	01 de diciembre de 2022
PLAZO DE EJECUCION	el plazo de ejecución será de un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.
CDP	2022001484
RUBRO	2.3.2.02.02.009

En el Municipio de Timaná, día 01 de diciembre de 2022, se reunieron las personas: **JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA**, Secretario de Planeación y Desarrollo Social, supervisor, Y **DANIELA MARÍA RUA CHARRIS representante legal**, como contratista con el objeto de suscribir el Acta de finalización del contrato de Interadministrativo No. 03 de 2022.

En constancia de lo anterior se firma como aparece por los que intervinieron.

JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
Supervisor del contrato

DANIELA MARÍA RUA CHARRIS
Representante legal

Elaborado por: Apoyo Administrativo	Revisado por: Secretario de Planeación y Ds	Aprobado: Secretario de Planeación y Ds
Nombre: Kely Jhohana Perdomo Artunduaga	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega	Nombre: Jonatan Rodríguez Ortega
Firma:	Firma:	Firma:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 03 DE 2022	**No. 03 DE 2022**
CONTRATISTA:	S.E.M ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P **RL: Daniela María Rúa Charris** **Cc: 1.043.872.940**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INSTALACION, DESMOMNTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS "**
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TIMANÁ
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**NOVENTA Y SEITE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	Ing. JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA Secretario de planeación y desarrollo social
FECHA DE ACTA FINAL	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE LIQUIDACION	29 DE DICIEMBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber **JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA** en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social en calidad de supervisor del contrato, quien actúa en nombre **DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA**, identificado con número de Nit.No.891.180.182-6, debidamente facultado mediante Decreto No. 42 de 2013 de delegación de funciones de contratación del Municipio de Timaná, por otra parte, **DANIELA MARÍA RÚA CHARRIS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.043.872.940** expedida en PALMAR DE VARELA,con el fin de suscribir la presente el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** por parte del supervisor, con el objeto de efectuar la liquidación del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 03 DE 2022**, con base en las siguientes consideraciones:

- El objeto del contrato interadministrativo fue ejecutado y recibido a satisfacción por el **MUNICIPIO DE TIMANÁ.**
- La presente acta de liquidación constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones reciprocas, salvo aquellas que subsisten por el contratista, contempladas en la cláusula de garantía y la que se considera por el tiempo allí fijado.
- Las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación.

BALANCE FINANCIERO

COSTO INICIAL DEL CONTRATO	**$ 97.000.000**
PAGO ANTICIPO 50%	**$ 0**
VALOR PRESENTA ACTA FINAL	**$ 97.000.000**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 97.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0.00**

VALOR FINAL A PAGAR: NOVENTA Y SEITE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) M/CTE.

BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
$ 97.000.000	$ 0.00	$ 97.000.000	$ 97.000.000	$ 0.00

En la presente acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las pares para poner fin a las posibilidades divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto.

En consideración a lo anterior, **EL MUNICIPIO DE TIMANÁ**, cancelará al contratista la suma de **NOVENTA Y SEITE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) M/CTE**, de acuerdo al acta de Terminación y recibo final de fecha 29 de diciembre de 2022 y una vez cancelado el valor anteriormente mencionado, las partes declararán a paz y salvo por todo concepto y por ende renuncian a todo tipo de reclamación civil, penal y administrativa.

Para constancia se firma en el Municipio de Timana-Huila a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, por los que en ella intervinieron

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación Y DS
Supervisor

DANIELA MARIA RUA CHARRIS
Contratista

ANGÉLICA MARÍA QUINTERO QUINTERO
Secretaria General y de Gobierno

Elaborado por: Ing. Civil de apoyo	**Revisado por:** Secretario de planeación y DS	**Aprobado:** Secretario de planeación y DS
Nombre: Leidy Camila Anturi Bolaños	**Nombre:** Ing. Jonatan Rodriguez Ortega	**Nombre:** Ing. Jonatan Rodriguez Ortega
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

Timaná, 23 de agosto de 2024

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA

CERTIFICA:

Que **DANIELA MARIA RUA CHARRIS**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.043.872.940 de Palmar de Varela, quien actuó en nombre y representación legal de la **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P**, prestó sus servicios al Municipio de Timaná, mediante **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 03 de 2022** de acuerdo a la siguiente información contractual:

No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	PERIODOS DE VINCULACION CONTRACTUAL						OBJETO	VALOR TOTAL
	DESDE			HASTA				
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
03-2022	01	12	2022	29	12	2022	**INSTALACIÓN, DESMONTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS**	$97.000.000
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							1) Diseñar los escenarios luminosos que componen el proyecto. 2) Entregar a título de arrendamiento las figuras, elementos, herramientas y demásinsumos necesarios para el proyecto en la ubicación descrita. 3) Instalar el alumbrado navideño en los escenarios establecidos en la propuesta dentro del tiempo estipulado. 4)Mantener en funcionamiento las figuras y elementos instalados durante la temporada navideña.5) Una vez finalizado el contrato, desinstalar el alumbrado navideño, previamente instalado en el Municipio de Timana.6) Solicitar al Municipio autorizaciónpara cualquier modificación de diseño del proyecto, así como para su instalación definitiva.	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año2024

HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario General y de Gobierno

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 004 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO Y LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. ESP

OBJETO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE PRINCIPAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL AÑO 2022
CONTRATISTA:	LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S.ESP NIT 901253688-0 R.L. DANIELA MARIA RUA CHARRIS C.C. 1.043.872.940
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del contrato inicial corresponde a la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($105.000.000), con una adición por valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE ($18.977.123), para un valar total de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. ($123.977.123).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de Diciembre de 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30 de diciembre de 2022

En Saladoblanco, a los 30 días del mes de diciembre de 2022, se reunió el Secretario de Gobierno ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA en calidad de supervisor del contrato y DANIELA MARIA RUA CHARRIS, actuando en representación legal de en calidad de LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S.ESP contratista; con el objeto de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN de acuerdo a las siguientes consideraciones:

ELABORÓ: Coordinador de Contratación	APROBÓ: Secretario de Gobierno
NOMBRE: HERNAN MOLINA ARTUNDUAGA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
FIRMA:	FIRMA

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	$105.000.000
2. Adición - Otro Sí No. 01	$18.977.123
3. Valor Final Contratado	$123.977.123
4. Valor Final Ejecutado	$123.977.123
5. Saldo a Favor del Municipio de Saladoblanco	$ 0
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	01 de diciembre de 2022
2. Acta de justificación para OTROSI N° 01	05 de diciembre de 2022

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

Estado Financiero del Contrato				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional 01**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$105.000.000	$18.977.123	$123.977.123	$123.977.123	$ 0

VALOR A PAGAR: CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. ($123.977.123).

4.0 INFORME

Que, según informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según el informe de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios"*.

ELABORÓ: Coordinador de Contratación	APROBÓ: Secretario de Gobierno
NOMBRE: HERNAN MOLINA ARTUNDUAGA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
FIRMA:	FIRMA

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

5.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

6.0 ACUERDOS: Teniendo en cuenta que se ha cumplido con el objeto del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 004 DE 2022, para hacer el recibo final cuyo objeto es: INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE PRINCIPAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DEL AÑO 2022., el Municipio de SALADOBLANCO cancelará al Contratista la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. ($123.977.123).

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las mismas, salvo las estipuladas en la presente Acta.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

DANIELA MARIA RUA CHARRIS
Rep. Legal SEMAPP
Contratista

ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
Secretario Gobierno
Supervisor

ELABORÓ: Coordinador de Contratación	APROBÓ: Secretario de Gobierno
NOMBRE: HERNAN MOLINA ARTUNDUAGA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
FIRMA:	FIRMA

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

CERTIFICA QUE:

La empresa **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P**, identificada con Nit. 901253688 – 0, representada legalmente por la señora **DAN IELA MARIA RUA CHARRIS,** identificada con cedula de ciudadanla No. 1.043.872.940 expedida en Palmar de Varela, presto sus servicios, mediante la Modalidad:

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
N° DE CONTRATO:	004 de 2024
OBJETO:	INSTALACION, DESMONTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE PRINCIPAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000) M/CTE
ADICION:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE ($18.977.123)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. ($123.977.123)
FECHA DE ACTA DE INICIO:	01 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION:	30 de diciembre de 2022

Dado en el municipio de Saladoblanco Huila, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2024.

ALBERTO ANDRÉS ASTUDILLO MORA
Secretario de gobierno

ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO: SECRETARIO DE GOBIERNO	APROBÓ: SECRETARIO DE GOBIERNO
NOMBRE: DARLI MUÑOZ MOTTA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
FIRMA	FIRMA	FIRMA
	Alcaldía Municipal: Calle 2 - N.° 5-64 - Celular: +57 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http// www.saladoblanco-huila.gov.co Correo electrónico: contactenos@ saladoblanco-huila.gov.co	