VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
174134	BOGOTA		11		30	400041009	9
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
5 / 11 / 2024	24 / 5 / 2022	00:00	31 / 12 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183 - 1
DIRECCIÓN	CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3289770

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183 - 1
DIRECCIÓN	CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3289770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 9:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024 SE REALIZA MODIFICACION DE CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS" E "IVA-ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS" POR EL CUAL SE TRASLADA LOS RECURSOS POR EL VALOR DE ($3.086.657.963).
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 8:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE PUENTES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/05/2022	31/12/2026	45.480.774.826.20	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/05/2022	31/12/2029	90.961.549.652.40	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/10/2024	31/12/2026	30.000.000.000.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2026	31/12/2031	136.442.324.478.60	0,00
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS	31/12/2026	31/12/2031	1.426.777.275.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 02/11/2024	901588183

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 304.311.426.232,20	TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA.	2058	37,50	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	20,00	60.862.285.246,44
LOPEZ Y SOHM CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS	2076	37,50	BERKLEY COLOMBIA	20,00	60.862.285.246,44
LOCK AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40207	25,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
01/09/2022|13-7|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL5|D0|I 01/04/2020|13-7|P|05|CL-CUMP-ESTATAL4|D0|I
CVARGAS

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400041009	9	BOGOTA	5 /11 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 24 /5 /2022	00:00 Horas del 31 /12 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183 - 1
DIRECCIÓN	CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3289770
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

SE REALIZA AJUSTE CLAVE INTERMEDIARIO LOPEZ Y SOHM CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTNUAN EN VIGOR.

ANEXO 7:

SE REALIZA AJUSTE CLAVE INTERMEDIARIO LOPEZ Y SOHM CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTNUAN EN VIGOR.

ANEXO 6:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SE REALIZA AUMENTO DE VALOR EN EL AMPARO DE ANTICIPO EN $10.000.000.000 SEGUN SOPORTE DE NECESIDADES TECNICAS PARA EL PROYECTO SEGUN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO..
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 5:

EL PRESENTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SE ACLARA:

LA VIGENCIA DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 4:

EL PRESENTE ANECO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA EN MENCION POR EL CUAL SEGUN MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) DE 2023 POR EL CUAL SE MODIFICA CLAUSULA DECIMA ANTICIPO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA RECIBIRA A TITULO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE AL 50%. DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO $20.000.000.000.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PR9 DE LA VARIANTE DE CIÉNAGA A TRAVÉS DEL CONTRATO DE OBRA No. 981 DE 2022 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE DEJA EN CONOCIMIENTO MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2023, EL CUAL AJUSTA PARCIALMENTE EL NUMERAL 4.1.4 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS O DE FASE III" DEL ANEXO 1 LP-DTE-056- 2021 DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 981 DE 2022, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE LA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA NO.981 DEL 2022. CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO BARRANQUILLA - CIÉNAGA (VIADUCTOS SUSCRITA EL 27 7 2022
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

NOTA ACLARATORIA
DE DEJA CONTANCIA QUE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA COMIENZA A PARTIR DEL 24 DE MAYO DE 2022".

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUIDICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 981 DE 2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". - PRIMER PERIODO

CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA CONFORMADO POR:
MINCIVIL S.A. NIT. 890.930.545-1 (75%)
S.P. INGENIEROS S.A.S. NIT. 890.932.424-8 (25%)

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PRIMER PERIODO.

CALIDAD DE LA REVISIÓN Y O AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O INCORPORACIÓN Y U OPTIMIZACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN Y O AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O INCORPORACIÓN Y U OPTIMIZACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III

NOTA: LA COMPAÑÍA CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y RENUNCIA A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD.

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400041009	9	BOGOTA	5 /11 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 24 /5 /2022	00:00 Horas del 31 /12 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183 - 1
DIRECCIÓN	CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3289770
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
02/11/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 5 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400041009, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
NIT : 901.588.183 - 1
Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 05 días del mes de Noviembre de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.