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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA 
   
I. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 
El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la Contratación Estatal 
y en virtud de lo establecido en artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 

La Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, RNEC) es un órgano de creación 
constitucional que, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política, forma parte de la 
Organización Electoral y contribuye, junto con las demás autoridades competentes, a la 
organización de las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, su dirección y 
vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas y el Registro Civil, en los términos 
y condiciones que señala la ley. 
 
A su turno, el Decreto 1010 de 2000, “por el cual se establece la organización interna de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil", señala en su artículo 2° que “es objeto de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, registrar la vida civil e identificar a los colombianos y 
organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en orden a 
apoyar la administración de Justicia y el fortalecimiento democrático del país”. 
 
Por su parte, el artículo 4° del citado Decreto indica, además, que es misión de la Registraduría... 
 

"... garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad 
y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al 
fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover 
la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular 
mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como 
promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación 
civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información 
a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos 
establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y 
seguridad plenas” 

 
Dicho Decreto, establece en su artículo 34 que, la Oficina de Planeación de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, tendrá entre otras, las siguientes funciones: 
 

“2. Orientar la elaboración del Plan de Acción Anual, así como la consolidación de la 
ejecución de todas las actividades programadas por cada una de las dependencias 
en el ámbito nacional. 
 
(…) 

 
4. Asesorar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en la formulación de las 
actividades, programas y proyectos que en el ámbito interno deba adelantar la 
Entidad en cumplimiento de sus objetivos. 
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5. Atender e impulsar permanentemente los procesos de mejoramiento institucional. 
 
(…)  
 
9. Realizar propuestas tendientes a lograr la optimización de los Recursos Físicos, 
Económicos y Humanos”. 
 

En el año 2020, mediante Resolución No. 9786, se creó el Grupo de Trabajo de Gestión 
Ambiental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, adscrito a la oficina mencionada, con 
las siguientes funciones:  
 

“1. Formular, coordinar y gestionar las directrices, políticas, planes, programas, 
proyectos, procesos, procedimientos, protocolos, guías, manuales y herramientas de 
mejoramiento institucional en relación con la gestión ambiental, orientadas a velar 
por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
2.Promover la integración de la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la 
institución. 
 
3. Brindar asesoría técnico-ambiental dentro de la institución. 
 
4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales producidos por el funcionamiento directo 
o indirecto de la institución. 
 
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento de las acciones 
encaminadas a dirigir tanto la gestión ambiental como la gestión del riesgo ambiental. 
 
6.Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
7. Implementar mejores prácticas ambientales dentro de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
8.Liderar la actividad de formación y capacitación en todos los niveles de la entidad 
en materia ambiental. 
 
9. Mantener actualizada la información sobre materia ambiental de la entidad y 
elaborar informes periódicos. 
 
10. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 
cumplimiento de una gestión ambiental adecuado”. 

 
Así pues, la Registraduría, en el año 2020 ingresó al Pacto Global de la Organización de las 
Naciones Unidas con el fin de compartir buenas prácticas y experiencias con otras entidades en 
el mundo sobre el apoyo de las causas medioambientales, el cumplimiento de estándares 
laborales, la garantía de derechos humanos y la lucha contra la corrupción, en el marco de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, asumió la responsabilidad del envío bianual de una 
comunicación de involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de la entidad en el apoyo a 
la implementación de los diez principios y en la adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas. 
 
Desde hace unos años, la RNEC ha venido consolidando su marco regulatorio enfocado en 
gestión ambiental interna, con el fin de lograr ser reconocida como una entidad líder a nivel 
nacional en términos ambientales. La RNEC expidió la Resolución No. 9922 del 12 de septiembre 
2024, “Por la cual se adopta la Política Ambiental de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
se deroga la Resolución No. 19126 del 15 de julio de 2022", donde se compromete a mitigar el 
impacto ambiental que ocasiona el cumplimiento de sus objetivos misionales (identificar a los 
colombianos, llevar su registro civil y organizar los procesos electorales del país) mediante la 
promoción del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible con base en las siguientes 
estrategias: 
 

1) Preservar los recursos naturales bajo los valores de eficiencia, responsabilidad y 
compromiso. 

2) Mejorar continuamente su Sistema de Gestión Ambiental, basado en la NTC ISO 
14001:2015. 

3) Acatar lo estipulado en la legislación relacionada con la gestión ambiental. 
 

Asimismo, se ha propuesto implementar programas de control ambiental que incluyan el uso 
eficiente de recursos y materiales, creando una cultura ambiental y sensibilizando a los 
servidores públicos sobre la importancia de proteger el medio ambiente en la vida laboral. Para 
ello, se deben diseñar e implementar los instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan de 
Gestión Ambiental de Registraduría Nacional del Estado Civil, necesarios para verificar su 
cumplimiento y emprender acciones de mejora. 
 
Por otro lado, se realizó la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental para el 
periodo 2023 - 2027. Allí se establece como objetivo estratégico 6.2 “Promover el uso de 
implementación de energías limpias a nivel central y desconcentrado, buscando la eficiencia 
energética y alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de 
Desarrollo en el cuatrienio en curso”. 
 
Así pues, desde el año 2022 se ha avanzado en la planeación e implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental de la entidad de manera significativa, con la adopción de la Resolución 19127 
de 2022 “por la cual se adopta la NTC ISO 14001:2015, el Manual de Gestión Ambiental como 
instrumento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)…”, 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación dio viabilidad y 
aprobación el 28 de mayo de 2023 al Proyecto de Inversión denominado “Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental de la Registraduría Nacional Del Estado Civil. Nacional (Código 
BPIN 202300000000055)”, en el cual se incluyeron los recursos para la actividad 
denominada “Ampliar las herramientas tecnológicas en sistemas de ahorro y uso eficiente de 
agua y energía” y su correspondiente subactividad “Servicio de mantenimiento y ampliación de 
la estación de carga fotovoltaica de bicicletas y patinetas eléctricas (Sede Central)”.  
 
Además de las regulaciones internas, cabe resaltar el Decreto No. 037 de 2019, que expidió la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., “por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
formulación, adopción, implementación, seguimiento y actualización de los Planes Integrales de 
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Movilidad Sostenible – PIMS – de las entidades del nivel central, descentralizado y el de las 
localidades del Distrito y se dictan otras disposiciones”, en él se expone como uno de los objetivos 
principales fomentar los medios de transporte no motorizados, así como promover el 
comportamiento seguro en los desplazamientos desde y hacia las entidades públicas. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y buscando el fortalecimiento de mejores prácticas ambientales, 
el Grupo de Gestión Ambiental promueve la sustitución de medios de movilidad contaminante 
por el uso de medios de transporte ecológicos alternativos entre los servidores de la entidad, 
como resultado de esto el 19 de enero de 2022 se realizó la instalación y puesta en marcha de 
la estación de carga “Energía Verde” la cual se alimenta por cuatro paneles solares que captan 
la energía solar y la convierten en energía eléctrica, cuenta con veinte (20) puntos de carga con 
protección a la intemperie y se encuentra ubicada en la zona de parqueadero de bicicletas, ésta 
permite cargar vehículos eléctricos como patinetas, bicicletas y motos. 
 
Vale la pena resaltar que el contratista quien fue el encargado de instalar la estación de carga 
generó las siguientes garantías a partir de su puesta en marcha (19 de enero de 2022): 
 
 

Equipos Garantía 

Panel Solar 15 años 

Inversor multifuncional 5 años 

Batería 5 años 

 
Así pues, mediante el proyecto de inversión se pretende realizar la ampliación y el plan anual de 
mantenimiento preventivo de la estación de carga ubicada en la Sede Central de la RNEC, 
Avenida Calle 26 No. 51 – 50, en la ciudad de Bogotá.  
 
La ampliación es necesaria porque se ha aumentado la demanda en su uso y esto ha generado 
tiempos de espera más prolongados y hacinamiento en la estación de carga, además, tener más 
puntos de carga hace que sea más conveniente para que los servidores utilicen bicicletas, 
patinetas y motos eléctricas para el transporte, lo que puede ayudar a reducir la contaminación 
del aire y la congestión del tráfico en las zonas urbanas. 
 
En cuanto al plan anual de mantenimiento preventivo , teniendo en cuenta que la estación permite 
a los servidores de la Entidad suministrar energía a su bicicleta, patineta o moto eléctrica, 
requiere un programa de mantenimiento que verifique y garantice su correcto funcionamiento 
incluyendo los elementos o piezas que deban ser reemplazadas, este mantenimiento debe ser 
adelantado por personal calificado cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a la seguridad 
industrial y requerimientos tanto técnicos como ambientales. 
 
Soporte fotográfico 
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Imagen 1. Estación de carga. 

 

 
Imagen 2.  Panel solar que alimenta la estación de carga. 

 
2. OBJETO A CONTRATAR. 

 
2.1  Objeto a Contratar 

 
Prestar los servicios de mantenimiento y ampliación de la estación de carga fotovoltaica de 
bicicletas y patinetas eléctricas ubicada en la Sede Central de la RNEC, en la dirección Avenida 
Calle 26 No. 51 - 50 sede CAN, Bogotá. 

 
2.2  Alcance del objeto  

 
El uso habitual y el paso del tiempo, conllevan al aumento en la demanda de su uso y al desgaste 
de los elementos o piezas de la estación de carga de bicicletas, patinetas y motos eléctricas 
ubicada en la Sede Central de la RNEC, por lo tanto, es indispensable realizar el mantenimiento 
y ampliación de la estación de carga fotovoltaica de bicicletas y patinetas eléctricas el cual incluye 
las respectivas verificaciones y mano de obra calificada para garantizar el normal y buen 
funcionamiento de la estación de carga.  
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El sistema requerido para la ampliación de la estación de carga para bicicletas, patinetas y motos 
eléctricas, debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 

 2 baterías de litio Pylontech de 48V a 100Ah. 

 Rack gabinete metálico para exteriores, para instalar 2 baterías de litio Pylontech 48V a 
100Ah. 

 Insumos y materiales eléctricos para conectar 2 nuevas baterías desde el rack de baterías 
hasta el sistema actual. 

 Mano de obra para la instalación de rack de baterías y 2 baterías de litio Pylontech 48V 
a 100Ah. 

 Mantenimiento preventivo del sistema actual: limpieza de paneles, mantenimiento de 
baterías e inversor actuales, revisión de conexiones. 

 
En cuanto al mantenimiento preventivo el contratista debe realizar mantenimiento preventivo al 
sistema actual, limpieza de paneles, revisión de las conexiones y baterías, donde se procederá 
a verificar el normal funcionamiento de los elementos, así como efectuar las reparaciones 
necesarias incluyendo los repuestos que se llegasen a requerir durante el plazo contractual para 
mantener la estación en operatividad y adecuado funcionamiento. 
 
El contratista seleccionado deberá encargarse de la logística necesaria para realizar la 
ampliación y el mantenimiento, incluyendo el transporte del personal que se encargue de realizar 
estas actividades y de los equipos que utilicen para desarrollar los mantenimientos. 
 
Igualmente, el contratista que sea seleccionado deberá proporcionar el personal idóneo y 
suficiente, así como los materiales, equipos y herramientas necesarios para dar cumplimiento al 
objeto del contrato, dentro del plazo establecido. 

 
2.3  Clasificador de bienes y servicios  

 
El objeto del presente proceso, está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios – 
UNSPSC, así: 
 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

32111701 
Componentes y 

Suministros 
Electrónicos 

Dispositivo 
semiconductor 

discreto 

Aparatos 
semiconductores 

Células 
fotovoltaicas 

81101516 

Servicios basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura. 

Ingeniería civil y 
arquitectura. 

Servicio de 
consultoría de 

energía o servicios 
públicos. 

73152108 

Servicios de 
producción 
industrial y 

manufactura 

Servicios de apoyo 
a la fabricación 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de equipo 
de manufactura 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
equipos eléctricos 

 
2.4 Tipo de contrato 

 
El contrato a celebrar será un contrato de prestación de servicios. 
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2.5  Autorizaciones, permisos y/o licencias 

 
NA.  
 

2.6  Especificaciones Técnicas 
 

El futuro contratista deberá garantizar que durante el desarrollo del contrato se llevará a cabo el 
mantenimiento y ampliación de la estación de carga fotovoltaica de bicicletas y patinetas 
eléctricas, para lo cual deberá contar con los materiales, equipos, herramientas y el personal 
especializado necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
Especificaciones técnicas básicas de la estación de carga:  
 

 Consumo diario promedio: 4kWh/día / Aislado 4000Wp 

 Consumo mensual promedio: 120kWh/día  

 Autonomía del sistema: 1.5 días 
 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de referencia de la estación de carga 
 

Herramientas / Equipos Cantidad 

Bateria de Litio Pylontech 48V 100Ah 2 

Rack metalico para 2 baterias de litio Pylontech 1 

Materiales para la instalación de rack de baterias y 2 baterías de litio 
Pylontech 

1 

Insumos eléctricos y accesorios (cableado, acometidas, protecciones y 
otros) 

1 

 
2.7 Obligaciones del futuro contratista  

 
Obligaciones generales del futuro contratista.  

 

a) Cumplir con el objeto del contrato en los plazos establecidos de acuerdo con el 
cronograma propuesto y los criterios de calidad exigibles. 
 

b) Asistir a las reuniones que le sean señaladas y/o programadas por el supervisor del 
contrato. 
 

c) Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato. 
 

d) Presentar, el día del vencimiento del plazo pactado, un informe final de todas las 
actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución del contrato y los soportes del último 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Riesgos Laborales 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002). 

 
e) Atender las instrucciones, requerimientos y observaciones dadas por el supervisor del 

contrato para la buena ejecución del contrato. 
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f) Tramitar los permisos necesarios para que el personal pueda realizar sus actividades. 

 
g) Comunicar e informar inmediatamente por escrito a la supervisión del contrato cualquier 

anomalía, evento, problema que pueda afectar el desarrollo y la ejecución del objeto 
contractual luego de la ocurrencia del hecho. 
 

h) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse. En particular, es obligatorio cumplir con lo establecido en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

i) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o 
perjuicio a la entidad, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
aplicables a la materia. 

 
j) Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 1150 de 2007 

(artículo 23) y la Ley 789 de 2002 (artículo 50), suministrar al supervisor del contrato lo 
pertinente, si a ello hubiere lugar. 
 

k) Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que, por su 
naturaleza, le sean atribuibles según su objeto y alcance. 

 
Obligaciones específicas del futuro contratista  
 

a) Realizar la ampliación de los puntos de carga de la estación de carga ubicada en la Sede 
Central de la Registraduría Nacional el Estado Civil. 
 

b) Realizar las visitas de mantenimiento preventivo acordadas durante la ejecución del 
contrato. 
 

c) Contar con las máquinas, equipos, repuestos y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contractual.  
 

d) Ofrecer una garantía mínima de un (1) año de los elementos instalados, la cual 
comenzara a contar a partir de la fecha de su instalación. 
 

e) Responder al contratante por cualquier daño o afectación que se pueda generar por el 
peso de la estructura a instalar. 

 
f) Emplear el personal que considere necesario para desarrollar cada actividad, sin que esto 

genere un costo adicional para la entidad. 
 

g) Entregar un informe por escrito una vez finalizado cada mantenimiento preventivo, el cual 
deberá contener: información de los trabajos realizados, descripción de las actividades 
desarrolladas, estado de los equipos, soporte fotográfico y recomendaciones para tener 
en cuenta por parte de la entidad. 
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h) Contar con los elementos de protección personal idóneos para la ejecución y cumplir con 
las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

 
i) Utilizar en debida forma los uniformes de la empresa y el carnet de identificación, o en su 

defecto, contar con un documento de identificación personal y distintivo para identificar 
fácilmente su personal. 

 
j) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos 

generados en la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

k) Entregar certificados de disposición final de los residuos o desechos generados en la 
ejecución del contrato. 

 
l) Garantizar y cumplir con el traslado de personal de operarios, herramientas e insumos y 

todo aquello que requiera para la ejecución sin generar costos adicionales a la entidad. 
 

m) Agotar todos los procedimientos técnicos necesarios para superar las fallas o riesgos que 
puedan alterar el correcto funcionamiento de los equipos, conforme con las 
especificaciones técnicas dadas por el fabricante de los equipos y a los parámetros 
estándar dados para cada una de las intervenciones que se requieren. 
 

n) El contratista deberá contar con el personal idóneo y capacitado para el trabajo en alturas 
con certificación de una entidad acreditada para la expedición de estos documentos.  

 
Dar cumplimiento a las exigencias del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE, 
emitido por el Ministerio de Minas y Energía, en materia de medidas de seguridad, equipos y 
materiales a que haya lugar. 
 

2.8  Obligaciones de la Entidad 
 

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:  
 

a) Exigir al futuro contratista la ejecución idónea del contrato. 
 

b) Aprobar oportunamente la garantía única que en debida forma constituya el contratista. 
 

c) Realizar los pagos en la forma y condiciones pactadas.  
 

d) Velar por el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

e) Brindar la información que el futuro contratista requiera para el adecuado desarrollo y 
cumplimiento del objeto contratado. 

 
f) Programar las mesas de trabajo entre la supervisión y el futuro contratista para verificar 

la ejecución de las actividades y/o incidentes presentados durante la ejecución del 
contrato. 

 
g) Ejercer supervisión sobre el mismo. 

 



 

 
PROCESO 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCFL05 

FORMATO 
ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA 

CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA 
VERSIÓN 2 

          Aprobado:22/04/2024 

10 

 

h) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución del contrato y adelantar los trámites pertinentes para garantizar la 
debida ejecución de éste. 

 
i) Otorgar los permisos necesarios para que el personal del contratista pueda realizar sus 

actividades. 
 

j) Verificar que el desarrollo y la ejecución del contrato se ajusten a las condiciones técnicas 
y de calidad exigidas. 

 
k) Expedir el acta de recibo definitivo a plena satisfacción. 

 
l)  Las demás que sean acordes con la naturaleza del contrato. 

 
2.9 Plazo de ejecución  
 

El termino de ejecución del contrato será hasta el 27 de diciembre de 2024, contado partir del 
acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. 
 

2.10 Lugar de ejecución del contrato  
 

El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, D. C., en las instalaciones de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Sede Central, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 51 - 50. 
 

2.11 Supervisión. 
 

La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental 
de la RNEC o por quien el ordenador del gasto designe. 

 
A estos efectos, el supervisor deberá cumplir, en lo pertinente, con las funciones establecidas en 
la Resolución No. 5253 del 20 de junio de 2016, por la cual se adopta el “Manual de contratación” 
de la RNEC, y estará, además, sujeta a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y el numeral 
1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 
2011 y demás normas concordantes con la materia. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La presente contratación se fundamenta en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1, el 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1860 de 2021 artículo 2.2.1.2.1.5.1 y el manual 

de contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado 

$37.810.000 para la presente contratación no supera el diez por ciento (10%) de la Menor 

Cuantía de la Entidad se optará por hacer uso de la modalidad de mínima cuantía, establecida 

en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 

de 2011, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
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el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y Decreto 1860 de 2021, cuya adjudicación se llevará a 

cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas 

y jurídicas exigidas en la invitación pública.  

Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función 

administrativa. 

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 

comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en 

las adendas que se expidan durante el desarrollo del proceso. El contrato resultante del 

procedimiento de selección estará sometido a la Ley Colombiana y en especial, se regirá por las 

disposiciones pertinentes, además de las normas del Código de Comercio y Código Civil en lo 

que éstas fueren aplicables.  

 
4.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

4.1 Valor del contrato:  
 

El valor total del contrato es por treinta y siete millones ochocientos diez mil pesos, moneda 
corriente ($ 37.810.000), incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar 
 
El presupuesto disponible para contratar los servicios respectivos proviene del proyecto de 
inversión “Fortalecimiento del Sistema de Gestión ambiental de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil 2023 - 2024”. 

 
4.2  Justificación. Estudio de mercado  

 
El presupuesto oficial para este estudio de mercado se determinó según el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, en virtud del cual, cuando el valor del contrato esté determinado por 
precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. 
 
Para estructurar este estudio el Grupo de Gestión Ambiental de la RNEC, solicitó cotización a 
tres (3) empresas expertas en realizar mantenimientos preventivos en sistemas fotovoltaicos y 
estaciones de carga, de las cuales se obtuvo el siguiente resultado: 
 

Tabla 3. Cotizaciones recibidas 
 

Ítem Nombre Correo electrónico Observación 

1 ERCO ENERGIA SAS wguzman@ercoenergia.com.co No presentó 

2 Sun supply SAS cmartos@sunsupplyco.com Presentó cotización 

3 Coéxito S.A.S coexito@coexito.com.co No presentó 

 

mailto:wguzman@ercoenergia.com.co
mailto:cmartos@sunsupplyco.com
mailto:coexito@coexito.com.co
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De acuerdo con lo anterior, se efectúa la estructuración del presupuesto para la invitación pública, 
con la cotización completa, presentada por Sun Supply S.A.S.  
 
A continuación, se presenta de forma detallada las variables recibidas en la cotización: 
 

Empresa Propuesta Ítem 
Precio 

unitario 
Cant Subtotal Iva Total 

Sun 
Supply 
S.A.S. 

Ampliación del 
banco de 

baterías de la 
estación de 

carga de 
patinetas y 
bicicletas 
eléctricas 

ubicada en la 
sede central de 
la Registraduría 

Nacional. 

Bateria de Litio 
Pylontech 48V 

100Ah 
$ 8.481.092 2 $ 16.962.184 - $ 16.962.184 

Rack metalico 
para 2 baterias 

de litio Pylontech 
$ 4.588.715 1 $ 4.588.715 - $ 4.588.715 

Materiales para 
la instalación de 
rack de baterias 
y 2 baterías de 
litio Pylontech 

$ 4.241.673 1 $ 4.241.673 $ 805.918 $ 5.047.591 

Mano de obra 
calificada para la 

instalación de 
rack de baterias 
y 2 baterías de 
litio Pylontech 

$ 4.710.718 1 $ 4.710.718 $ 895.036 $ 5.605.754 

Mantenimiento 
preventivo 

baterias actuales, 
inversor actual y 
paneles solares 

actuales 

$ 4.710.719 1 $ 4.710.719 $ 895.037 $ 5.605.756 

Total $ 26. $ 2.595.991 $ 37.810.000 

Nota 1: los paneles solares, inversores y controladores están exentos de IVA (ley 1955 del 2019). 
Nota 2. el valor total de la propuesta incluye repuestos. 

 
Teniendo en cuenta que, solo se recibió la cotización por parte de Sun Supply S.A.S. el valor 
total estimado para la ejecución del contrato, es de treinta y siete millones ochocientos diez 
mil pesos, moneda corriente ($ 37.810.000), incluido IVA 
 

Tabla 5. Valor estimado del contrato 

Ítem  Descripción  Und.  Cant.  
Sun Supply S.AS.   

 

 

Valor unitario  Valor total   

1  

Mantenimiento y ampliación de la estación de carga fotovoltaica 
de bicicletas y patinetas eléctricas ubicada en la Sede Central de 

la RNEC, en la dirección Avenida Calle 26 No. 51 - 50 sede 
CAN, Bogotá. 

Global  1 N/A $ 35.214.009  

Valor del plan anual de mantenimiento estación de carga  $ 35.214.009  

IVA (19%)  $ 2.595.991  

Valor total  $ 37.810.000  

Componentes y especificaciones técnicas incluidas   

La cotización recibida para la ampliación y el mantenimiento preventivo de la estación de carga incluye: 

 Baterías de litio Pylontech de 48V a 100Ah.. 

 Rack gabinete metálico para exteriores, para instalar 2 baterías de litio Pylontech 48V a 100Ah. 

 Insumos y materiales eléctricos para conectar dos baterías desde el rack de baterías hasta el sistema actual . 

 Realizar el mantenimiento preventivo a la estación de carga actual, donde se procederá a verificar el normal 
funcionamiento de los elementos, conexiones, equipos y mecanismos propios de la estación objeto del contrato, así 
como efectuar las reparaciones necesarias que llegasen a requerir durante el plazo contractual para mantener la 
estación de carga en operatividad y adecuado funcionamiento. 
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 Contar con el personal requerido que considere necesario para desarrollar a cabalidad las actividades, sin que esto 
implique un costo adicional para la entidad. Asimismo, debe contemplar todas aquellas acciones relacionadas con el 
objeto del contrato que sean necesarias para su debida ejecución. 

 
Este presupuesto es congruente con la apropiación presupuestal para el proyecto de inversión 
“Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
2023 - 2024”, el cual fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación el día 28 de 
mayo de 2023, como consta en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
Para ampliar este estudio de mercado se revisaron antecedentes de procesos contractuales de 
otras Entidades que tuvieran objetos similares, al que se pretende contratar. 
 

Tabla 6. Procesos contractuales de entidades con objetos similares 

N° 
Número 

de 
proceso 

Objeto Entidad contratante Contratista Valor Año 

1 
MHCP-

PMC-14-
2024 

Prestar el servicio de 
mantenimiento 

preventivo y correctivo 
al sistema de 

autogeneración de 
energía mediante 
paneles solares 

fotovoltaicos, instalado 
en la sede San Agustín 

del Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público. 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO 

Expertos Ingenieros 
S.A.S 

$40.802.299 2024 

2 
OS-026-

2024 

Servicio de 
mantenimiento solar 
fotovoltaico 200KWP 

instalado en 2022 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 

PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL 

VALLE E.S.E 

ARE EXPERTS 
MANAGEMENT 
ENERGY S.A.S. 

$ 27.713.196 2024 

3 
MC-

CGDAA-
039-2023 

Contratar el servicio de 
mantenimiento 

preventivo del sistema 
solar fotovoltaico del 
Centro de Gestión y 

Desarrollo Agroindustrial 
de Arauca. 

SENA REGIONAL 
ARAUCA Grupo de 

Apoyo Administrativo 
Mixto 

INVERSIONES Y 
SOLUCIONES MAAS 

SAS 
$ 20.689.930 2023 

 
La tabla 6 indica una muestra relacionada con el objeto a contratar; se identificaron contratos con 
Entidades que han realizado la instalación de paneles solares y el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los mismos. Sin embargo, se evidencia que no ha habido un contrato que contenga 
la ampliación y el mantenimiento de una estación de carga para bicicletas, patinetas y motos 
eléctricas.  
 
Por otro lado, el costo depende de la naturaleza, complejidad y organización de la Entidad.  
 
Para el caso del objeto de este contrato se llevará a cabo en las instalaciones de la Sede Central 
de la Registraduría. 
 

4.3  Disponibilidad presupuestal 
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El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con la disponibilidad 
presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso . 

 
4.4 Forma de pago 

El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil pagará el valor total del contrato 
a suscribir en un único pago, así: 

 
Equivalente al 100% del valor total del contrato incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a 
que haya lugar, de acuerdo al avance en la ejecución del contrato (sujeto a la implementación y 
puesta en marcha de los puntos de carga y el mantenimiento preventivo de la estación de carga 
actual ubicada en la Sede Central de la Registraduría Nacional el Estado Civil), previa verificación 
por parte del supervisor del contrato y de la entrega de los documentos requeridos para el pago. 
 
Nota 1: para los pagos se deberá presentar la factura electrónica, acreditación del pago de aporte 
al Sistema de Seguridad Social (atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002), certificado suscrito por el representante legal o 
revisor fiscal, informes de seguimiento suscritos por el supervisor del contrato, informe de 
actividades realizadas durante la ejecución del contrato y certificado de recibo a satisfacción 
suscrito por el supervisor del contrato.  
 
Nota 2: adicional a los documentos entregados para trámite de pago, en cada periodo de 
ejecución el contratista deberá entregar a la supervisión el informe de actividades realizadas en 
cada periodo, con el respectivo soporte fotográfico y la certificación de disposición final de 
residuos y/o fluidos contaminantes que sean retirados durante el periodo. Lo anterior, en 
cumplimiento de la normativa vigente. La certificación deberá ser expedida por la firma que 
realiza dicha disposición.  
 
Nota 3: si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos 
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para su pago solo 
empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en 
debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto serán responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 la entidad 
revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones 
de la invitación pública. De no cumplirlas se verificará el cumplimiento de la oferta del segundo 
mejor valor, y así sucesivamente. 
 
5.1. Factores de verificación  
 
5.1.1. Capacidad jurídica.  

 
Serán definidos por la Oficina de Contratos y se establecerán en la Invitación Publica.   
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El proponente que, habiendo presentado la propuesta con el menor precio, no cumpla con alguno 

de los requisitos habilitantes jurídicos, será RECHAZADO. 

 

5.1.2. Capacidad técnica. 
 

5.1.2.1. Experiencia  

 

El proponente deberá presentar con su propuesta dos (2) certificaciones de experiencia o acta 
de liquidación de contratos ejecutados, cuyo objeto o actividades ejecutadas sean de 
implementación y puesta en marcha de estaciones de carga de energía fotovoltaica, o en su 
defecto que cuenten con experiencia en mantenimientos de estos, iguales o de similares 
características al objeto que se contratará, y cuya sumatoria del valor sea igual o superior al 
presupuesto oficial estimado para el proceso de selección.  
 
La certificación de experiencia deberá contener, entre otros, los siguientes datos:  
 

- Nombre de la entidad o empresa contratante 
- Nombre del contratista 
- Objeto y/o actividades ejecutadas 
- Valor del contrato 
- Fecha de inicio y terminación 
- Fecha de expedición de la certificación 
- Nombre y firma de quien expide la certificación 
- Dirección, teléfono y/o correo electrónico del contratante  

 
Las certificaciones deberán ser firmadas por la persona competente para ello, así: 
 

- Para contratos públicos: por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 
funcionario competente. 

- Para contratos privados suscritos con personas jurídicas: por el representante legal de la 
empresa contratante o la persona delegada para suscribirlo. 

- Para contratos privados suscritos con personas naturales: por la misma persona con 
quien se celebró la relación contractual.  

 
En caso de que la certificación no contenga la totalidad de la información requerida se podrá 
adjuntar con la certificación los siguientes documentos para acreditar la experiencia: 
 

- Copia del contrato o de la orden de servicio, con su respectiva copia de acta o documento 
de liquidación (cuando haya lugar). En caso de acreditar la experiencia de contratos 
suscritos con la entidad (y no se cuente con la certificación respectiva), se deberá informar 
el número y año de contrato para realizar la verificación pertinente.  

 
Nota 1: no se aceptan autocertificaciones; en caso de acreditar la experiencia con facturas, éstas 
deberán cumplir con los requisitos de ley.  
 
Nota 2: si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado 
como integrante de un consorcio o unión temporal, se tomará en cuenta solamente el valor 
correspondiente a su participación. La certificación deberá contener esta información o, en su 
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defecto, el proponente deberá aportar el respectivo documento de constitución del consorcio o 
unión temporal.  
 
Nota 3: las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad de 
juramento. La Registraduría se reserva el derecho de verificar, durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere 
convenientes, tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copias de 
los medios de pago, actas suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de 
impuestos o cualquier otro.  
 
Nota 4: en el evento en que se pretenda acreditar la experiencia con facturas que no presenten 
fechas de finalización, se tendrá en cuenta la misma fecha de iniciación.  
 
Nota 5: las propuestas que no cumplan con el requisito técnico exigido como habilitante serán 

calificadas como no habilitadas. 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 

Con el propósito de adoptar las medidas afirmativas de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1860 de 2021, el FRR a partir del análisis del sector, determinó para el presente proceso 
de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando 
que el cumplimiento de los mismos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición 
diferencial y que estos son excluyentes con relación a los requisitos habilitantes técnicos 
definidos en el presente documento. 

El criterio habilitante diferencial para efectos del presente proceso es de número de 
certificaciones de experiencia: 

El proponente deberá presentar con su propuesta hasta (3) certificaciones de experiencia o acta 
de liquidación de contratos ejecutados, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas sean de 
implementación y puesta en marcha de estaciones de carga de energía fotovoltaica, o en su 
defecto que cuenten con experiencia en mantenimientos de estos, iguales o de similares 
características al objeto que se contratará, y cuya sumatoria del valor sea igual o superior al 
presupuesto oficial estimado para el proceso de selección. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, entre otra, la siguiente información. 

i) Nombre de la entidad o empresa contratante 

j) Nombre del contratista 

k) Objeto y/o actividades ejecutadas 

l) Valor del contrato. 

m) Fecha de inicio y terminación 
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n) Fecha de expedición de la certificación 

o) Nombre y firma de quien certifica 

p) Dirección, Teléfono y/o correo electrónico del contratante. 

En caso de que la certificación y/o soportes no contengan la totalidad de la información indicada, 
se podrán adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para complementar la 
información: 

· Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a satisfacción, 
cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes. 

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad, y no se cuente con la 
certificación respectiva, se deberá informar el número y año de contrato, para realizar la 
verificación pertinente. 

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones; en caso de acreditar la experiencia con facturas, 
estas deberán cumplir con los requisitos de ley. 

NOTA 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado 
como integrante de un consorcio o unión temporal, se tomará en cuenta solamente el valor 
correspondiente a su participación. La certificación deberá contener esta información o en su 
defecto el proponente deberá aportar el respectivo documento de constitución del consorcio o 
unión temporal. 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA PROPONENTES QUE ACREDITEN SU CALIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

El proponente que acredite su condición de emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional podrá acreditar la experiencia mínima habilitante, así: 

El proponente deberá presentar con su propuesta hasta (3) certificaciones de experiencia o acta 
de liquidación de contratos ejecutados, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas sean de 
implementación y puesta en marcha de estaciones de carga de energía fotovoltaica, o en su 
defecto que cuenten con experiencia en mantenimientos de estos, iguales o de similares 
características al objeto que se contratará, y cuya sumatoria del valor sea igual o superior al 
presupuesto oficial estimado para el proceso de selección. 

La condición de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
deberá ser acreditada conforme con los requisitos contenidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Nota 1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y 
empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el Decreto 1082 de 2015 y que tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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5.2. Propuesta Técnica y económica 
 
Se deberá presentar propuesta mediante el diligenciamiento del Formato No. 2 Propuesta 
técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) El Formato No. 2 propuesta Técnica y económica se debe diligenciar en su totalidad y 

no debe ser objeto de ninguna modificación. En caso de que no se diligencie y/o modifique 
alguna casilla la propuesta será rechazada. 
 

b) El proponente deberá ofertar y diligenciar únicamente la casilla valor unitario ofertado 
sin centavos, con la cual el formato realizará los cálculos automáticamente; en ningún 
caso deberá ser mayor al valor unitario de referencia, so pena de rechazo de la 
propuesta, así mismo, la no oferta será causal de rechazo. 
 

c) El valor ofertado en la casilla valor unitario ofertado del Formato No. 2 propuesta 
técnica y económica debe presentarse en pesos colombianos y sin centavos, en caso 
de presentarse con centavos, este valor se ajustará así: hasta $0,49 se redondeará al 
valor del peso inmediatamente anterior, de $0,50 en adelante se aproximará al valor del 
peso siguiente. 
 

d) Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos e 
impuestos que genere la prestación del servicio de apoyo logístico, asistencial y 
operativo, cubriendo todas las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del 
mismo y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se 
considerarán costos adicionales. 
 

e) Corrección aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos en el Formato 
No. 2 propuesta técnica y económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor 
para efectos de la propuesta. La corrección se realizará en el momento de la verificación 
de la propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente 
cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, 
requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las propuestas de los 
proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  
 

f) Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que 
incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores 
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  
 

g) Cuando se presente error, omisión o inexactitud en el IVA o impuestos, estos serán 
ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.  
 

h) Para efectos de evaluación se procederá a verificar que el No., la descripción, las 
cantidades y valores de referencia de cada ítem propuesto, correspondan a lo establecido 
en el Formato No. 2 propuesta Técnica y económica. 
 

i) Para efectos de verificación se partirá de la lista de precios de SECOP II y el valor total 
de la propuesta propuesto en el Formato No. 2; se verificará que dicho valor se encuentre 
redondeado al peso, de no ser así, la Entidad efectuará el redondeo correspondiente. Con 
los valores unitarios redondeados se verificarán aritméticamente las propuestas, se 
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ajustarán los valores en los productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. 
El valor total de la propuesta, corregido y ajustado al peso, será el utilizado para la 
comparación con las demás propuestas. 
 

Nota 1: si el Oferente no es responsable de IVA, no deberá diligenciar los campos donde se 
incluyan los mismos, recuerde verificar. 
 
Nota 2: para que el oferente realice su oferta económica, la Entidad suministrará un formato 
adjunto a la Invitación Pública, con la información que no es susceptible de cambios por parte del 
oferente. Si el oferente modifica el No., la descripción, las cantidades y/o valores de referencia 
que allí aparecen, incurrirá en causal de rechazo de la propuesta.  
 
Nota 3: verificar los valores diligenciados en el formato. Además, recuerde que el valor 
diligenciado en el Formato No. 2 propuesta técnica y económica debe coincidir con el valor 
establecido en la lista de precios del SECOP II. 
 
Nota 4: el valor que corresponde a la aceptación de la oferta será el consignado en la casilla valor 
total de la propuesta incluido impuestos (IVA) por tanto se sugiere verificar su resultado.   
 
Nota 5: la Registraduría Nacional del Estado Civil se reserva la posibilidad de verificar las 
propuestas económicas (radicadas), de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, cuando de conformidad con la información a su alcance estime que el valor de una oferta 
resulta artificialmente bajo, para lo cual requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustentan el valor por el ofertado, so pena de rechazo de la propuesta. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta 
explicando sus razones. 
 
Los comités respectivos, revisarán las ofertas económicas y verificarán que la de menor valor 
total de la propuesta cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las 
condiciones de la invitación, se verificará el cumplimento de los requisitos de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
La adjudicación se hará a la oferta con el menor valor total de la propuesta, siempre que se 
encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades técnicas de la Entidad, y resulte 
habilitada. 
 
No se realizará adjudicación parcial. 
 
Nota 6: el diligenciamiento de la propuesta económica se entiende como la manifestación de 
aceptación de las condiciones técnicas mínimas exigidas en la invitación. 
 
Nota 7: en caso de empate entre las ofertas, se dará aplicación a lo contemplado en el numeral 
8, del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que establece: “… En caso de empate, la 
Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.” y lo 
establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. 
 
5.3. Elegibilidad y desempate  
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Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicará lo establecido en los numerales 5 y 7 del 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
En caso de presentarse empate entre dos o más oferentes, la Entidad procederá de acuerdo con 
los criterios señalados en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
6.  ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Este análisis se hace con el fin de exponerle a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, 
impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el 
artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la 
identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. 
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 d

e
l 

a
c
ta

 d
e
 r

e
c
ib

o
 

d
e
fi
n

it
iv

o
 a

 
s
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
  

Seguimiento 
permanente por 

parte del 
supervisor 

 

semanal 
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N
ro

. 

C
la

s
e
 

F
u

e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del 
evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
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p

a
c
to

 

V
a
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ra
c
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n
 d

e
l 
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e
s
g
o

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
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e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?
 

Tratamiento / 
control a ser 
implementad

os 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u
c
ió

n
 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
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 p
o
r 
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p
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m
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e
l 
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a
ta
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n
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F
e

c
h
a
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m

a
d
a
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n
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u
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s
e
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n
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l 
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a
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m
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n
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F
e

c
h
a
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s
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a
d
a
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n
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u
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c
o
m

p
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 e

l 
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a
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m
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n
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 

e
l 
m

o
n
it
o
re

o
?

 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

/s
o
c
ia

l 
 

Eventos 
relacionados con 
los cambios de 
ley y/o situación 

política que 
impacten la 

ejecución de las 
actividades del 
contrato que se 

encuentren 
vinculados con la 
normatividad del 

objeto de la 
presente 

contratación 

Afectación de la 
agenda establecida 
para la ejecución 
del contrato y/o 
suspensión del 

contrato 

1 3 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d

a
d
 

Establecimie
nto de plan 

de 
contingencia 

para la 
ejecución de 

las 
actividades. 
Ajuste de la 

agenda 
establecida 

1 3 4 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d

a
d
 

D
e
s
d
e
 e

l 
m

o
m

e
n
to

 e
n
 q

u
e
 s

e
 

p
re

s
e
n
ta

 e
l 
c
a
m

b
io

 d
e
 l
a

 s
it
u
a
c
ió

n
 

p
o
lí
ti
c
a
 o

 r
e
g
u
la

to
ri
a

 q
u
e
 a

fe
c
te

 l
a
 

e
je

c
u
c
ió

n
 o

 l
a
 e

ta
p
a
 d

e
 s

e
le

c
c
ió

n
  

H
a
s
ta

 e
l 
m

o
m

e
n
to

 e
n
 q

u
e
 c

e
s
e
 l
a

 
s
u
s
p
e
n
s
ió

n
 d

e
 l
a

s
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
  

Seguimiento a las 
actividades 

establecidas en 
la contingencia. 

En la 
ocurrencia del 

evento 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

D
e
 l
a

 N
a
tu

ra
le

z
a
 

Efectos de 
desastres 
naturales, 

terremotos, 
inundaciones, 

incendios y 
sequías, entre 

otros, que 
normalmente son 

asegurables 

Afectación de la 
agenda establecida 
para la ejecución 

del objeto 
contractual y 

sobrecostos en la 
ejecución y/o 

suspensión del 
contrato 

1 4 5 

M
e

d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d

a
d
 

Implementaci
ón de 

correctivos 
ante un 
evento 

natural no 
imputable a 
las partes. 

Ajuste de la 
agenda 

establecida 
para la 

ejecución del 
objeto 

contractual 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

D
e
s
d
e
 e

l 
m

o
m

e
n
to

 e
n
 q

u
e
 s

e
 

te
n
g
a
 c

o
n
o
c
im

ie
n
to

  

H
a
s
ta

 q
u
e
 l
a

 s
it
u
a
c
ió

n
 s

e
 e

n
ti
e

n
d
a
 

s
u
p
e
ra

d
a
  

Verificación de la 
ejecución de los 

correctivos 
implementados 

En la 
ocurrencia del 

evento 



 

 
PROCESO 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCFL05 

FORMATO 
ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA 

CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA 
VERSIÓN 2 

          Aprobado:22/04/2024 

26 

 

N
ro
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C
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s
e
 

F
u

e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del 
evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
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n
 d

e
l 
ri
e
s
g
o

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?
 

Tratamiento / 
control a ser 
implementad

os 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u
c
ió

n
 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
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a
 e

s
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m

a
d
a
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n
 q

u
e
 

s
e
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n
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 e
l 
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m
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n
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F
e

c
h
a
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s
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m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
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e
 

c
o
m

p
le

ta
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 

e
l 
m

o
n
it
o
re

o
?

 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o
c
ia

le
s
 

Daño emergente 
derivado de actos 

de terrorismo, 
guerras, eventos 

que alteren el 
orden. 

Afectación de la 
agenda establecida 
para la ejecución 

del objeto 
contractual y 

sobrecostos en la 
ejecución y/o 

suspensión del 
contrato 

1 4 5 

M
e

d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

/E
n
ti
d

a
d
 

Implementaci
ón de 

correctivos 
ante un 

evento social 
no imputable 
a las partes 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

D
e
s
d
e
 e

l 
m

o
m

e
n
to

 

e
n
 q

u
e
 s

e
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e
n
g
a
 

c
o
n
o
c
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ie
n
to

  

H
a
s
ta

 q
u
e
 l
a

 

s
it
u
a
c
ió

n
 s

e
 

e
n
ti
e

n
d
a
 s

u
p
e
ra

d
a
 

Verificación de la 
ejecución de los 

correctivos 
implementados 

En la 
ocurrencia del 

evento 

1
0 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
e

c
n
o
ló

g
ic

o
 

El contratista no 
mantenga la 

disponibilidad del 
personal idóneo 
en el momento 

requerido para la 
ejecución del 

contrato. 

Incremento del 
tiempo de 

ejecución del 
proyecto, debido a 
que no se cuenta 
disponibilidad del 

personal idóneo en 
el momento 
oportuno. 

2 5 7 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Revisión de 
las hojas de 

vida del 
personal 

solicitado. 

1 3 4 

B
a
jo

 

S
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C
o
n
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a
ti
s
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D
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s
d
e
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a
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c
u
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 d
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l 
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l 
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c
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 d
e
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v
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n
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e
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a
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fo
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a
d
a
 p

o
r 

e
l 
s
u
p
e
rv
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o
r 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

  

El supervisor del 
contrato deberá 

verificar en 
momento 

requerido para la 
ejecución del 

contrato, que el 
contratista 

mantenga la 
disponibilidad del 
personal idóneo 

ofrecido. 

En la ejecución 
del contrato 
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7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 

Las garantías que amparan los posibles perjuicios contractuales o extracontractuales, deberán 
solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015.  
 
a) Cumplimiento del contrato: Que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del contrato por una suma asegurada igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses 
más. 
 
b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por un valor asegurado igual al 10% del 

valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) 
meses más. 

 
c) Calidad del servicio: Calidad del servicio: Que ampare los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio que recibe la Entidad, por un valor asegurado igual al 10% del 
valor total del contrato y vigente por el término de ejecución de éste y seis (6) meses más.  
 

 
Cordialmente,  
 

 
JOHAN SEBASTIÁN ARANGO DUQUE  
Coordinador de Gestión Ambiente. 


