N

ANALISIS DEL SECTOR

1. Objeto:

2. Realizar adecuaciones en las areas administrativas a cargo del Despacho Regional del SENA Regional
Huila

3. Clasificacion UNSPSC:
El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del Clasificador de Bienes y Servicios, asi:

UNSPSC - Decreto 1082 de 2015 )
ITEM | GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION
1 (F) 72000000 | 72100000 | 72101500 | 72101507 | Servicio de Mantenimiento de
Servicios edificios

4. ANALISIS DEL SECTOR

El SENA Regional Huila, realizé el Analisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1.
Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de
este andlisis en los Documentos del Proceso”.

Esta medida se basa en parametros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el andlisis del Sector a realizar cubre las
siguientes areas:

. Analisis del mercado.
. Analisis de la oferta.
. Analisis de la demanda.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el SENA procede a realizar
el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion.

4.1 ANALISIS DEL MERCADO
3.1.1.  Aspectos Generales

Los sectores economicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el sector secundario
o sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios. Esta division y diferenciacion es acorde a
lo planteado por los estudios en economia clasica. Cada uno de estos sectores posee actividades econdmicas en
comun dentro de cada grupo y se diferencia de los demas. En otras palabras, las categorias estan divididas de esta
manera de acuerdo con las actividades econémicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada
sector guarda caracteristicas en comun, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido
a lo anterior.

En Colombia, segun el DANE (Departamento administrativo nacional de estadistica) del total de establecimientos
econdmicos que existen en el pais, el 48% corresponde al comercio, el 40% a prestacion de servicios y el 12% a la
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industria. Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector econdémicos, el 51% se
encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria.

Segun la economia clésica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes
tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos fisicos.

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un
sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario
contribuye a la formacion del producto y del ingreso nacional.

En Colombia es frecuente que los sectores econémicos nombrados por la teoria clasica no sean los Unicos que
existan. Las actividades econdmicas tienden a diferenciarse en pequefios grupos segun la especializacion de cada
uno.

Debido a esto, existen otros sectores econémicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuacion:

. Sector agropecuario

. Sector de servicios

. Sector industrial

. Sector de transporte

. Sector de comercio

. Sector financiero

. Sector de la construccion

. Sector minero y energético
. Sector solidario

. Sector de comunicaciones

3.1.2 Sector perteneciente al objeto contractual

SECTOR ECONOMICO
Sector Terciario

Las actividades terciarias o el sector de servicios son un sector de la economia que engloban no los bienes que se
producen en las distintas actividades econémicas sino los servicios que satisfacen las necesidades de las personas.

El sector terciario estad compuesto de las partes "blandas" de la economia, es decir, las actividades de las empresas
terciarias son en donde la gente ofrece su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempefio,
potencial y sostenibilidad de la economia.

Actualmente el sector terciario es uno de los sectores mas competitivos a nivel mundial gracias a la dramatica
reduccion de los costos de comunicacidn, el mejoramiento de la velocidad y la fiabilidad en el transporte de personas
y bienes y el acceso a la informacién. Los servicios de laboratorios e investigacion representan un importante
segmento que, a través del tiempo, se han convertido en base fundamental de la evolucion de otros sectorescomo la
industria y el comercio.

Dentro de este sector se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la
ensefianza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad. Se
incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por ultimo, es
necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional
en lo que se conoce como comercio exterior.

2
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A pesar de no producir por si mismo mercancias, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el
correcto desarrollo de la economia, pues se enfoca en la distribucion y el consumo de mercancia, en la prestacion
de servicios personales tales como servicios publicos, salud, educacion, entre otros. Gracias a la organizacion y
administracion prestada por el sector terciario, el sector primario y el secundario pueden ser mas productivos para
Colombia.

3.1.3 Aspecto Econémico.

El sdlido entorno institucional macroeconémico de Colombia, basado en un marco fiscal fundamentado en reglas,
un tipo de cambio flexible y un régimen moderno de metas de inflacién, ha sido la piedra angular de su estabilidad
macroecondmica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento econdmico se ha desacelerado. Colombia tiene un gran
potencial para mejorar su contribucion al crecimiento del PIB a través de un aumento en la productividad y una
mayor diversificacion y expansion de sus exportaciones. Abordar las brechas de infraestructura, mejorar los
resultados educativos y fortalecer las instituciones son pasos clave para impulsar aun mas el desarrollo econémico
del pais.

Los desequilibrios macroeconomicos que surgieron durante la fuerte recuperacion econoémica postpandemia se
estan corrigiendo rapidamente, con una disminucion de la inflacién y de los déficits fiscales y externos. La economia
crecio un 0,6 % en 2023, ya que la necesidad de desmonte de las medidas de estimulo y el aumento de la
incertidumbre alrededor de la direccion de la politica afectaron la inversién fija. Se estima que la tasa de pobreza se
mantuvo estancada en 2023, en tanto los mercados laborales mostraron mejoras limitadas. Se prevé que la
economia se expandira un 1,3 % en 2024.

FINANCIAMIENTO

Colombia: Compromisos por
ejercicio (en millones de USS)*

2500

o
2020 2021 2022 202 2024

*Montos incluyen compromisos del BIRFy la

AlF.
Colombia es un pais de grandes desigualdades sociales y territoriales. Para reducir la pobreza y promover la
prosperidad en todo el pais, es crucial aumentar la productividad y revitalizar la convergencia regional, mejorar el
sistema de seguridad social, crear mercados laborales mas eficientes e inclusivos, y fortalecer el sistema de
transferencias fiscales intergubernamentales para mejorar la accesibilidad a los servicios publicos y su calidad en
todo el pais.

Colombia también es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climatico. Por un lado, los choques
climaticos afectan los medios de subsistencia y los activos en todo el territorio, socavando las mejoras en el
bienestar. Por el otro, Colombia esta expuesta a la reduccién de la demanda de combustibles fosiles a medida que
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el mundo se descarboniza. Alcanzar las ambiciosas metas climaticas del pais podria ayudar a reducir las
vulnerabilidades y promover una estructura econémica mas diversificada a largo plazo.

Estos multiples desafios deberian abordarse de manera fiscalmente responsable, lo que sigue siendo una condicion
previa clave para que Colombia avance en sus objetivos de desarrollo.

En 2023 el crecimiento econoémico experiment6é una marcada desaceleracion con respecto al sobrecalentamiento
de la economia observado después de la pandemia, gracias a la cual la actividad econémica y la demanda interna
de Colombia han alcanzado niveles mas sostenibles. A esto contribuyeron sobre todo las politicas macroeconémicas
debidamente restrictivas de los Ultimos dos afios, que han propiciado una notable reduccién de los desequilibrios
internos y externos que se acumularon durante 2021-22.

Todo apunta a que la economia colombiana continle su transicion hacia niveles mas sostenibles de demanda y
actividad econdmica, y que los desequilibrios internos sigan reduciéndose en 2024. Se espera que el PIB real se
expanda 1,1% y que la inflacién descienda gradualmente hasta alrededor de 5% (interanual) para finales de 2024,
gracias a las politicas macroecondmicas prudentes. Mientras tanto, se proyecta que el déficit en cuenta corriente se
estabilice en torno al 3.0 por ciento del PIB este afio.

Aunque los riesgos para las perspectivas permanecen elevados e inclinados hacia el posible deterioro de la
economia, los fundamentos economicos, las politicas y los marcos de politica de Colombia son sumamente fuertes
y respaldan la resiliencia del pais. En el frente externo, los riesgos provienen de una intensificacion de las tensiones
geopoliticas, condiciones financieras mundiales més restrictivas y perturbaciones en las cadenas de suministro, que
podrian impactar negativamente en el crecimiento y la inflacién del pais. A nivel interno, un fenémeno de El Nifio
mas fuerte, una demanda privada més débil, una calibracion inadecuada de las politicas o incertidumbre acerca de
las reformas podrian entorpecer la actividad econémica y/o conducir a una mayor inflacién. El acuerdo de la Linea
de Creédito Flexible (FCL) de dos afios, con acceso al equivalente de DEG 7.155,7 millones (aproximadamente USD
9.800 millones), aprobado en abril de 2022, proporciona de modo precautorio reservas externas adicionales frente
a escenarios de riesgos extremos, lo cual apuntala la ya solida resiliencia de Colombia.

Inflacion

En febrero de 2024 la variacién mensual del IPC fue 1,09%, la variacion afio corrido fue 2,01% y la anual 7,74%. En
febrero de 2024 la variacion anual del IPC fue 7,74%, es decir, 5,54 puntos porcentuales menor que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 13,28%.

Variacién mensual, afie corrido y anual del indice de Precios al Consumider (IPC)
Total, nacional
2023 - 2024 (febrero)

Vorlecion Mensual Verlacion Ao corride Varlacion Anel

1.66 1,09 3.47 2,01

IPC total 13.28 7,74

Fuente: DANE IPC

El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2024 (1,09%) se explicé principalmente por la variacién
mensual de las divisiones Educacién y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Educacion (8,74%) y Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,13%).
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Variacién mensual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por Divisiones
2024 (febrero)
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- 054 - o 0,30 022 038 0.70 0,50 1.8
006

Agjamento, Almentcsy  Transporde Restaurantes  Bienesy  EQLGAcN homackny  Miebias.  Prendisde Receacory  Samd Heokis.
agus, tebkies o ¥ hotees srvcios comunicasion artiulos pars  vestr y cultura alcoholxas y
alactnodad,  alcohdicss drvarsos cihogary  calzado tabac
ges para la
cccccccc e

Fuente: DANE, IPC

Nota: el orden de las divisiones responde asu ponderacion dentro dela canasta del IPC (izq - der)

En febrero de 2024 la variacion mensual del IPC fue 1,09%, frente a enero de 2024. La division Educacién registré
una variacion mensual de 8,74%, siendo esta la mayor variacion mensual. En febrero de 2024 los mayores
incrementos de precio se registraron en las subclases: educacion secundaria (9,18%), educacion preescolar y basica
primaria (9,07%) e inscripciones y matriculas en carreras técnicas, tecnologicas y universitarias (8,62%). Los
menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educacion no formal (6,49%), otros gastos
en educacién superior (7,53%) y pagos por asesorias de tareas y clases dictadas por particulares (7,78%). La
division Bebidas alcohdlicas y tabaco registré una variacién mensual de 1,13%, siendo esta la segunda mayor
variacion mensual.

En febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cigarrillos, tabaco y derivados
(1,84%), cerveza y refajo (1,33%) y aguardiente (1,19%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las
subclases: whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, cofiac, tequila, cremas de licor y aperitivos (0,38%) y vino,
champafia, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (0,62%). La division Recreacién y cultura
registré una variacion mensual de -0,06%, siendo esta la Unica variacién mensual negativa. En febrero de 2024 las
mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: aparatos de procesamiento de informacion y
hardware (-2,67%), paquetes turisticos completos, incluye paquetes de viajes de excursion realizados durante un
dia (sin pernoctar) (-2,07%) vy juegos y juguetes infantiles (-1,12%). Los mayores incrementos de precio se
registraron en las subclases: libros de texto: textos guias para clase (incluye libros de literatura, poesia, etc.,
requeridos en clase) (6,56%), servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (1,71%) y servicios
prestados por escenarios deportivos (1,62%).

La division Informacién y comunicacién registrd una variacion mensual de 0,22%, siendo esta la segunda menor
variacion mensual. En febrero de 2024 el mayor incremento de precio se registré en la subclase: servicios de
comunicacion fija y mévil y provision a internet (0,30%). En febrero de 2024 las mayores contribuciones a la variacién
mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: educacion preescolar y
béasica primaria con 0,13 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,11 puntos porcentuales y comidas en
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,08 puntos porcentuales. Las subclases con las menores
contribuciones fueron: huevos con -0,02 puntos porcentuales, platanos con -0,02 puntos porcentuales y papas con
-0,01 puntos porcentuales.

Variacion afo corrido (enero - febrero de 2024)

Entre enero y febrero de 2024 la variacion del IPC Total fue 2,01%. Esta variacion fue menor en 1,46 que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 3,47%. El comportamiento afio corrido del IPC total en febrero
de 2024 (2,01%) se explico principalmente por la variacién afio corrido de las divisiones Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.
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La division Educacion registré una variacion afio corrido de 8,74%, siendo esta la mayor variacion afio corrido. En
febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educacion secundaria (9,18%),
educacion preescolar y basica primaria (9,07%) e inscripciones y matriculas en carreras técnicas, tecnolégicas y
universitarias (8,62%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educacidn no
formal (6,49%), otros gastos en educacion superior (7,53%) y pagos por asesorias de tareas y clases dictadas por
particulares (7,78%).

La divisién Transporte registré una variacion afio corrido de 2,87%, siendo esta la segunda mayor variacién afio
corrido. En febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: peajes (14,78%),
transporte escolar (8,69%) y gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehiculos
(7,31%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje
en avién (incluye pagos por exceso de equipaje) (-7,28%), llantas y neumaticos, rines para vehiculo (-1,12%) y
vehiculo particular nuevo o usado (-0,53%).

La division Recreacion y cultura registré una variacion afo corrido de -0,27%, siendo esta la Unica variacion negativa
afio corrido. En febrero de 2024 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: paquetes
turisticos completos, incluye paquetes de viajes de excursion realizados durante un dia (sin pernoctar) (-5,46%),
aparatos de procesamiento de informacion y hardware (-2,94%) y equipo para la grabacion, recepcion y reproduccion
de imagen y sonido (-2,29%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: libros de texto:
textos guias para clase (incluye libros de literatura, poesia, etc., requeridos en clase) (6,56%), compra de periodicos
(5,10%) y servicios prestados por escenarios deportivos (4,52%).

Variacién afio corrido del indice de Precios al Consumidor (IPC)

Por divisiones de gasto

2024 (febrero)

= Febrero 2024
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Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq - der).

En febrero de 2024 las mayores contribuciones a la variacién afio corrido en las doce divisiones del IPC Total se
registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,22
puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,21 puntos porcentuales y transporte urbano (incluye tren y metro) con
0,17 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: huevos con -0,06 puntos
porcentuales, platanos con -0,04 puntos porcentuales y paquetes turisticos completos, incluye paquetes de viajes
de excursion realizados durante un dia (sin pernoctar) con -0,03 puntos porcentuales
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La construccion, piedra angular de la politica econoémica y social en Colombia, enfrentd desafios significativos en
2023 que obstaculizaron su progreso natural. Sin embargo, 2024 se presenta como una oportunidad crucial para
revitalizar este sector econdmico, abarcando tanto la construccién de edificaciones, principalmente viviendas, como
la de infraestructura.

Sector de la construccion en Colombia

Los gremios del sector han identificado con precision la coyuntura actual. En el &mbito de la construccién de
edificaciones, Camacol reporta una disminucién de mas de 50% en las preventas de viviendas durante 2023, por lo
que se anticipan retrasos en la construccion de viviendas formales en 2024 y posiblemente un aumento en la vivienda
informal debido a la creciente demanda. A pesar de estos desafios, el afio concluye con un punto de inflexién
alentador, respaldado por la iniciacién de la entrega de subsidios familiares de vivienda para VIS y la tendencia a la
baja de las tasas de interés.

En consecuencia, los arrendamientos, especialmente de viviendas, experimentaran un aumento en el 2024, segun
sefiala Fedelonjas, la federacion que agrupa las lonjas de propiedad raiz del pais. Han venido en crecimiento los
hogares que por las altas tasas de interés no adquieren vivienda y prefieren tomarlas en arrendamiento, tanto que
ya cerca de 47% de los hogares de las principales ciudades de Colombia viven en arrendamiento.

En cuanto a la infraestructura, el balance de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) para 2023 revela un
promedio de 76% de ejecucion en el programa de concesiones 4G, y la construccién de la infraestructura 5G esta
programada para comenzar. Las nuevas administraciones municipales han sido respaldadas por el electorado con
programas de apoyo a la construccién, destacando proyectos como las lineas del Metro en Bogota y la
infraestructura social planificada. Ademas, como vision de futuro, existe el plan maestro de transporte Intermodal
actualizado con vigencia 2021 - 2051; de forma complementaria, el Conpes 4118 establece la politica nacional
portuaria.

La Camara Colombiana del Acero subraya la necesidad de aumentar el consumo de acero per capita en Colombia,
que se sitta en 70 kilos por afio, comparado con mas de 300 kilos en paises desarrollados. La caida a 60 kilos en
2023 evidencia una disminucion de 15% en el consumo de acero de refuerzo, mostrando disminucion tanto de las
obras civiles como de la edificacién de vivienda.

En consonancia con los objetivos medioambientales del Gobierno Nacional, es imperativo que la construccién en
Colombia continlie avanzando hacia la sostenibilidad. EI Consejo Colombiano de Construccion Sostenible, lider en
construccion cero carbono y certificacion internacional de estandares sostenibles, desempefia un papel crucial en
esta transformacion

A pesar de las pérdidas sufridas en 2023, la construccion se proyecta hacia 2024 con optimismo, aspirando a retomar
la senda del crecimiento, la generacién de patrimonio y la creacion de empleo. Es fundamental reconocer la
importancia estratégica de este sector como motor para el desarrollo econémico y social del pais.

Fuente:

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/03/28/pr2499-imf-concludes-2024-article-iv-consultation-with-
colombia#:~:text=Se%20espera%20que%20el%20PIB.a%20las%20pol%C3%ADticas%20macroecon%C3%B3micas%20prudentes.
https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/cp-IPC-feb2024.pdf
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-500033/la-construccion-para-2024-3778908

3.1.4. Aspecto Técnico.

Las principales tendencias que tendra el sector de la construccion en 2024 en Colombia:
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Tecnologia en tiempo real. De acuerdo con el Instituto Global McKinsey, el sector de la construccion es uno de los
menos digitalizados. Sin embargo, para el avance de este sector es importante planificar, disefiar y construir para el
futuro, y es en donde la tecnologia tiene un papel relevante en su busqueda por mejorar, revolucionar y disminuir su
impacto en el medioambiente. Uno de los principales beneficios del uso de estas herramientas tecnologicas puede
representar ahorros importantes en tiempos de instalacion o listas de materiales precisas.

El proceso Inteligente de Modelado en 3D para la Construccion (BIM) permite que Pavco Wavin pueda contribuir
para poder tener un rendimiento limpio, eficiente y sostenible en la construccién. Para disefiar redes hidrosanitarias
de una forma mas precisa, es necesario que sea con productos locales. La plataforma Revit trabaja por defecto con
librerias de productos genéricos que no estan disponibles en el mercado y que pueden traer contratiempos en las
obras.

Con las librerias BIM de Pavco Wavin para Revit es posible realizar un modelaje real porque incluye productos que
se comercializan en el pais. De esta forma se puede calcular la cantidad total de tuberias y accesorios que seran
necesarios durante el ciclo de vida del proyecto de forma mas precisa, agil y segura. Las librerias incluyen: sistemas
de conduccién de agua fria, agua caliente, aguas negras o drenajes, entre otros.

Atencion en el cliente. La satisfaccion de los consumidores es prioridad en la gran mayoria de las compafiias y,
para el sector de la construccion, no es la excepcidn. Los usuarios son cada vez mas exigentes, se involucran y
realizan procesos de comparacion en busca de una transicion hacia nuevas soluciones. También buscan encontrar
el mejor costo-beneficio para tomar una mejor decision de compra. De acuerdo con SAP y Oxford Economics, el
35% de las organizaciones de esta industria tiene como prioridad incrementar la satisfaccion de sus clientes.

Sustentabilidad en la construccion. La sustentabilidad en la industria de la construccion esta tomando cada vez
mayor relevancia. Constructoras y usuarios finales estan poniendo mayor atencién en los proyectos que cumplen
con las normas para brindar comodidad y seguridad, sin dafiar al entorno. Ademas de haber considerado un plan
de negocios o infraestructura, seleccion de consultores, de ubicacion, tener un resumen del proyecto, fuentes de
energia, etc., es importante contar con un plan ambiental que demuestre como el proyecto podra mejorar la calidad
de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos.

En Colombia desde hace mas de un afio se esta implementando el sistema EDGE, el cual certifica a proyectos
inmobiliarios para construir de manera sostenible. A la fecha, esta certificacion ha llegado a mas de 9 millones de
metros cuadrados para edificaciones de industria, comercio, hospitales, vivienda y hoteles.

Recurso hidrico. El sector de la construccion esta cada mas involucrada en el cuidado del agua y su tratamiento,
como es el ahorro, reduccion de consumo, eficiencia de uso, disminucion de fugas, sistemas de distribucion
eficientes, su reutilizacion, entre otros. Por eso, con el objetivo de optimizar este vital recurso y hacer mayores
esfuerzos en las acciones dirigidas a mejorar la distribucion y manejo del agua. AquaCell, QuickStream y Novafort,
son nuevas tecnologias y propuestas de Pavco Wavin, las cuales fueron concebidas en el marco de su proposito de
crear soluciones eficientes y sostenibles para la construccion y la vida, para enfrentar el desafio del agua en términos
de sistemas de captacion de aguas lluvia y sistemas de drenaje eficientes.

Fuente: https://www.laopinion.com.co/empresas/panorama-del-sector-de-la-construccion-en-colombia-para-este-
2023

3.1.5. Aspecto Regulatorio

Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratacién, encontramos que se debe dar
aplicacién a:

1. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.
2. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP
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3. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracidn social de las personas con limitacién. Accesibilidad al
medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

4. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de
1998).

5. Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Sefalizacion para instalaciones y Ambientes Escolares.

6. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

7. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

8. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700
de 1982).

9. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

10. DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

11. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

12. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

13. NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

14. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

15. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision
de ruido y ruido ambiental.

16. Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios.

17. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Economico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS

18. Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

19. NORMAS AISC, AISI.

20. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.

21. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

22. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

23. NFPA 72 Cédigo para sistemas de Alarma contra incendio.

24. Cédigo para suministro y distribucién de agua para extincidn de incendios en edificaciones, NTC-1669.

25. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

26. Codigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

27. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

28. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en el respectivo
municipio.

29. Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parametros, etc.

30. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

31. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion de este, determinadas por factores del entorno (localizacién del proyecto) y su regulacion
especifica.

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA
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Con el fin de determinar el presupuesto oficial se realizaron consultas en el mercado a nivel nacional a empresas
reconocidas en el sector, especificando el objeto a contratar y las caracteristicas técnicas del servicio y que
frecuentemente participan en estos procesos con el Estado.

Son varias las entidades que requieren de este servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas, de
acuerdo con lo consultado en el sistema electrénico para la contratacion SECOP |I.

La direccion regional identificd las entidades estatales con mayor contratacidn relacionada con el servicio de
mantenimiento y reparacion de edificaciones en los segmentos 721015 y 721536, siendo el municipio de SAN
VICENTE DEL CAGUAN, quien para el 2023 ejecut6 el mayor presupuesto, pero fue la AEROCIVIL quien mas
contratos adjudic, como se detalla a continuacion:
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Entidad

Asi mismo la herramienta dispuesta en la pagina de Colombia compra eficiente www.colombiacompra.gov.co, para el
analisis de la oferta, nos muestra que para la vigencia 2023 se adjudicaron mas de 4 billones de pesos, entre 5417
proveedores y un total de 8449 contratos

Valor Contratacion = Numero de Proveedores Niimero de Contratos

§ 4 bill, 417 8449

Por otra parte, es importante mencionar que debido a las caracteristicas y condiciones de los procesos de obra que
se adelantan bajo los segmentos aqui analizados, es muy comin ver que las empresas conforman consorcios o
uniones temporales con el fin de ampliar las posibilidades y cumplir con los pliegos de condiciones de los procesos,
sin embargo se evidencia que los proveedores plurales son quienes menos contratos han ganado y por ende son los
que menos presupuesto han ejecutado, esto en comparacion con los proponentes no plurales, como se muestra en
el siguiente grafico:
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Cantidad de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il

582 (8,65%)

6147 (91,35%)

Tipo: ®No es plural @Proponente plural

$ 1 bill.
(31,79%)

$ 3 bill. (68,21%)

Tipo: @No es plural @Proponente plural

Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il

Ahora bien, para el caso especifico de la Region del Huila, es el HOSPITAL UNIVERSITARIO quien mayor
presupuesto ha ejecutado para los segmentos analizados, sin embargo, la AEROCIVIL sigue ocupando el primer

puesto en cuanto a la cantidad de contrato adjudicados.

Valor Total Estimado por Entidad

@ Valor Total Estimado @ Numero de Contratos

$ 100 mil M

$ 50 mil M

Valor Total Estimado

EMPRESA DE DESARROLLO URBAN.. |

$0milM

Aerocivit [

TRANSMILENIO SA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONIQUI...
MURNICIPIO DE BUCARAMAN GA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL WALL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLED U...
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA..
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTU..
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TE...
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE...
CORPORACION AUTONOMA REGIO...
GOBERNACION DEL MAGDALENA
CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIA...
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPEC...
ALCALDIA DE TURBACO BOLIVAR

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT [

Entidad

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SA.. |

METRO CALI SA ACUERDO DE REES.. [&

HUILA ALCALDIA MUNICIPIO DEGL... |

GOBERNACION DEL VALLE SECRET... |

PRO CURADURIA GENERAL DE LA N... |

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES §..

MUNICIPIO DE PIED ECUESTA

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE..

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURID...

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

GOBERNACION DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE TUNJA

IDARTES

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIR...

CORPORACION AUTONOMA REGIO...

20

Numero de Contratos

En cuanto a la modalidad utilizada para adelantar los procesos de contratacion, es la de SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA por la que mas presupuesto se ha adjudicado en el SENA a nivel nacional para la vigencia

2023, como se muestra a continuacion:
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Valor Total Estimado

0 mil M

$20 milM

$10mil M

$0mil M

Co

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

nN

Modalidad de Contratacion

Modalidad de Contratacién
@ Contratacion directa

® Licitacion obra publica
@ Minima cuantia

Seleccion Abreviada de Me...

I
mpetitiva Directa

Modalidad general

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha contrato para vigencias anteriores, el servicio de adecuacion de baterias
sanitarias por la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, debido al presupuesto asignado, mismo que
fue definido a través de un estudio de mercado y el cual fue publicado en el desarrollo de los procesos de contratacion
en la pagina de Colombia Compra Eficiente. Conforme a lo anterior se detallan los procesos adelantados por
diferentes regionales del SENA en el pais, cuyo objeto y valor se asemejan al del presente proceso de contratacion:

. ” Departamento y L.
Numero de Proceso Entl_dadl HEZIEEL] de. Ofertalf Objeto Municipio de Valor del Contrato e 2
Regional Contrato Numero Ei iy contrato
jecucion
SENA Realizar obras de mantenimiento de
Regional la infraestructura fisica a las sedes
SAMC-HIL-001-2024 | MulB GrUPO. | oy peenTR 6517705 | dONde  fundona el - despacho |y 560.532.785,75 210 dias
de Apoyo regional y el Centro de la Industria la
Administrativo Empresa y los Servicios del SENA
Mixto Regional Huila.
SENA
REGIONAL
ég]lT%%Ullfé Contratar  la  adecuacién vy
SAMC_CRNR_001.2 | ™ o5 CO1.PCCNTR 6887539 | Mantenimiento de la casa colonial |, g1, 395.957.781 40 dias
024 del centro de los recursos naturales
RECURSOS
NATURALES renovables la salada
RENOVABLE
S LA SALADA
Contratar la adecuacion del punto
SAMC-DRT-1010- SENA . o ) ) . ,
442-2004 TOLIMA 1 CO1.PCCNTR.6610121 presencial de atencion al ciudadano Ibagué, Tolima 531.442.875,9 120 dias

del Sena regional Tolima

Fuente de busqueda de procesos de contratacion: Buscar procesos (Secop.gov.co)
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De lo anterior se deduce que la Entidad permanentemente demanda la contratacién de proveedores que presten el
servicio de adecuaciones a la infraestructura fisica de las diferentes sedes del Sena a nivel Nacional. En la revision,
se encontrd que el tipo de garantias exigidas por las Entidades estatales en este tipo de contratos usualmente son
las de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios

Asi mismo y haciendo uso de la herramienta de Analisis de la Demanda dispuesta por Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompraeficiente.gov.co a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, se consultaron los
procesos de contratacién que se han llevado a cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con objetos
similares al del presente proceso, para determinar el comportamiento de los mismos, aclarando que existen infinidad
de variables que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro, por ser especifico para cada entidad
dependiendo de las necesidades y las caracteristicas propias. Para el analisis de la demanda se tom6 como
referencia la categoria del segmento 721015 y 721536, arrojando la siguiente informacion:

Cantidad de contratos - Anual
(Enbla__. 178 132 130 o4 (En blanco)

I

2019 2020 2021
Ano
Fuente @ SECOP_| @SECOP_II

18
100

114

Cantidad de contratos

2018

2022

El afio 2023 ha sido la vigencia donde mas contratos se han realizado para las categorias estudiadas, esto en
comparacion con las vigencias del 2017 a 2024. Asi mismo desde el 2020 la totalidad de los contratos adjudicados
se han realizado a través de la plataforma SECOP II, siendo el afio donde se empezé a implementar esta herramienta
para algunas entidades estatales como el Sena.

De los 236 contratos adjudicados en la vigencia 2023, fue el mes de diciembre donde mas adjudicaciones se
celebraron, siendo en total 43 los procesos que llegaron a feliz término.

13
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Cantidad de contratos - Mensual

Contratos Total
236

2023

Para el afio 2023, el gasto mensual presenté un incremento significativo en agosto y octubre, a pesar de que para
los primeros meses del afio hubo baja demanda de este tipo de procesos, como se evidencia en el siguiente grafico.

Valor Total
Gasto Mensual $29.900.213.889

o+

Ano ®2023

Lo anterior se debe a que, aunque los recursos son aprobados desde el inicio de la vigencia, la mayoria de los
procesos de obra y adecuaciones se terminan adjudicando en el segundo semestre del afio por la gran cantidad de
autorizaciones, permisos y demas actividades que conlleva la realizacion de una obra.

Por otra parte, del total de proveedores adjudicados para la vigencia 2023, fue la empresa CONSORCIO
ADECUACIONES CJ 2023 quien se llevo el primer puesto con $1,477 millones de pesos adjudicados en un solo
contrato. Sin embargo, si hablamos del total de contratos adjudicados por proveedor, CRR SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S., HERNANDO MARQUEZ SUAREZ ING MEGASERVICIOS SAS e INXE SAS fueron los que
mas contratos ganaron para la vigencia, como se muestra en la siguiente gréfica:
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Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Niimero de Contratos del | | Origen del Proveedor
A Buscar Proveedor Proveedor
Proveedor : N

Seleccionar todo 3 O . | M 2 3 6 0

seleccionado ANTIOQUENA DE EXTINTORES SAS $ mi . e
AA INGENIERIA SAS identificado

Valor Total Estimado por Proveedores Namero de Contratos por Proveedores

CONSORCIO ADECUACIONES CJ 2023 crr soruciones INTecraLes sas [
ACF INGENIERIA SAS $ 1,2 mil M nernanpo marquez suarez [
consorcio secAC RN inG mecasevicios sas | S

sstere wGena construccon sas NIV ess I S

¢ provectos vvias s) sas | EHETIVINEN ] aeanora Narvaez [
4 4
2 monva croup sas TV 3 cesar eouaroo siva st [T
° °
o CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,0 mil M [ eLecom eLevaTor compoNenTs sas [ EN
o o
£ crim INcenieria sas [TIEEIRN £ sca eLextron corroraTion sas [ NEGEGENEGEGEGEEEE
consorcio o8ras sena 2023 [IETOEERTIYEIN acrorumiGacion INDusTRIAL sAs |
INGENIEROS CONSTRUCTORES Asociapos Loa [FEII Ana Marcela Caicedo Rodriguez [ E
CONSORCIO JHs coNsTRUCCIONES AL DIA [EOERNTY] ASCENSORES SCHINDLER DE COLON y 2 |
JoHN emersoN rosas mesa [IEETEEY coomven [ E
$OmilM S1milM 0 2 4
Valor Total Estimado Nimero de Contratos

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTN}Y2MyZmUtZWE1My0ONmY4LWJiMDctNJEANTAOOTFkZGQyliwidCl6
[idiMDkwNDFILTIONTEtNDIkMC04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c¢384a00
4e1d3e0abb7

3.3.1. Andlisis de Precios

Para este proceso, se publico el dia 2 de octubre de 2024 la solicitud de informacién a proveedores con No. SIP-
HIL-023-2024 a través de la plataforma del SECOP Il la cual estuvo vigente hasta el dia 08 de octubre de 2024 y a
través de la pagina de contratacion del Sena se publico con el codigp No 62810
https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=62810, invitando a proveedores a presentar sus cotizaciones,
estableciendo expresamente que ni la formulacién de la solicitud ni la presentacién de la cotizacion generan
compromiso u obligacion por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de seleccidn; para lo cual,
a través de correo electronico, se allegaron 2 cotizaciones por parte de las empresas CERRA INGENIERIAS.ASy
MLW SAS, las cuales fueron objeto de analisis de precios a través de promedio aritmético, como se muestra en la
siguiente tabla:

MLW DISENOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.s | CERRAINGENIERIAS.AS. | ppecio
ESPECIFICACIONES | UNIDAD
ITEM - PROMEDIO | PROMEDIO
TECNICAS DE LOS DE CANTIDAD UNITARIO PRECIO
BIENES MEDIDA VALOR VALOR VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
DESMONTES Y DEMOLICIONES
Desmonte de paneles de
yeso existentes. Incluye
estructura  en  lamina
1 |gahanizada (canales,| M2 111 9.272 1.029.192 8.700 965.700 8.986 997.446
omegas, e instalaciones
internas),  trasiego y
disposicion final.
Desmonte de divisiones
2 en aluminio y vidrio. M2
Incluye trasiego y 43 14.835 637.905 11.900 511.700 13.368 574.824
disposicion final.
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Desmonte de luminarias
de 60x60 incrustadas.
Incluye marcos, tuberias,
cableado y accesorios,
trasiego y disposicion final.

UND

131

11.712

1.5634.272

10.500

1.375.500

11.106

1.454.886

Desmonte de canaletas
metalicas con energia 110,
regulada y datos. Incluye
recuperacion de cableado
y trasiego interno. Tambien
disposicion  final  de
material inservible.

ML

306

5.075

1.547.875

3.200

976.000

4.138

1.262.090

Desmonte de ventanas en

estructura de aluminio y/o
lamina metdlica y vidrio.
Incluye Trasiego interno y
disposicion final.

M2

140

9.500

1.330.000

8.100

1.134.000

8.800

1.232.000

Desmonte de rejas de
ventanas existentes en
estructura metalica perfil
cuadrado de 1cm x 1/2".
Incluye trasiego interno y
desmonte de marcos y
elementos adosados
existentes y disposicion
final.

M2

50

7.800

390.000

6.200

310.000

7.000

350.000

Desmonte  de  aires
acondicionados existentes
(condensadoras y
manejadoras, cableado y
tuberia de gas y de
desagues). Incluye
trasiego interno y entrega
en la sede donde disponga
el area de Infraestructura.

UND

175.000

3.325.000

140.000

2.660.000

157.500

2.992.500

Desmonte de divisiones
en alumino y panel
recubierto en pafio

M2

140

9.100

1.274.000

7.600

1.064.000

8.350

1.169.000

Desmonte de puerta en
aluminio y vidrio

UND

26.000

78.000

23.000

69.000

24.500

73.500

Demolicién y retiro de piso

en granito P5 existente,
incluye demolicion y retiro
de mortero de nivelacion
deteriorado. Incluye
trasiego interno y
transporte hasta
disposicion  final  en
escombrera autorizada por
la autoridad ambiental
municipal.

M2

125

12.100

1.512.500

9.200

1.150.000

10.650

1.331.250

Desmonte de  vidrios
templados existentes,
incluye  elementos  de
fijacion, tornillos y
empagques.

M2

24

5.900

141.600

3.100

74.400

4.500

108.000

Desmonte  puerta de
vidrio, incluye  bisagra
hidraulica y pivote.

UND

170.000

340.000

156.000

312.000

163.000

326.000

SUMINISTRO E INSTALACIONES
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Suministro e instalacion
de ventana de corredera
en aluminio color natural
Incluye, marco, riel, vidrio
de 6mm, accesorios y
pasadores. Asegurar
apertura del 50%. Medida
de acuerdo al lugar
promedio 1.20X1.80M.

M2

140

340.000

47.600.000

335.000

46.900.000

337.500

47.250.000

Suministro e Instalacion
de alfajia prefabricada en
concreto prefabricada a un
agua color gris para
ventanas en aluminio.
Incluye anclajes y pegue
al muro existente y pintura
gris basalto para
exteriores de primera
calidad.

ML

150

116.000

17.400.000

108.000

16.200.000

112.000

16.800.000

Retiro de laminas de cielo
raso en dryWall ylo
superboard  deterioradas,
Suministro e instalacion de
cielo raso en lamina de
fibrocemento, incluye
mantenimiento de
estructura deteriorada,
cinta o dilatacién, masilla,
preparado de superficie y
pintura con vinilo a 3
manos tipo 1.  Incluye
disposicion final.

M2

210

85.000

17.850.000

78.000

16.380.000

81.500

17.115.000

Suministro e instalacion de
CANALETA/DUCTO
PINTADO 12X5X2.4MTS
CON DIVISION CALIBRE
24 VYD BLANCO
TEXTURIZADA, con
cableado de energia
regulada y de datos.
Incluye todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento. Promedio
2 puntos por puesto de
trabajo (uno doble electrico
y uno de datos).

ML

200

140.000

28.000.000

128.000

25.600.000

134.000

26.800.000

Suministro e instalacion
de punto electrico doble
de energia regulada,
incluye todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento segin
normatividad Retie.

UND

103

110.000

11.330.000

105.000

10.815.000

107.500

11.072.500

Suministro e instalacion
de punto de datos, incluye
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento
seguin normatividad

UND

103

110.000

11.330.000

105.000

10.815.000

107.500

11.072.500

Destronque y pulido de
piso en granito P5 de color
amarillo de 30X30cms
existente. Incluye resanes
de piso en material similar,
en areas donde hay
divisiones y muros
livianos.

M2

400

26.000

10.400.000

22.000

8.800.000

24.000

9.600.000

17
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20

Suministro e instalacion
de piezas de piso en
granito P5 de color
amarillo de 30X30 similar
al existente. Incluye
desmonte de piezas
deterioradas, alistado en
mortero y frague.

M2

80

129.000

10.320.000

125.000

10.000.000

127.000

10.160.000

21

Suministro e instalacion
de division en vidrio
templado de 8mm y
pelicula de seguridad
(logo SENA) letras grices
imitacion esmerilado. Con
estructura de tubo de
acero de 2"y tocetos.
Medidas Alto 1.20m

M2

80

458.000

36.640.000

448.000

35.840.000

453.000

36.240.000

22

Suministro e instalacion de
division en vidrio templado
de 8mm vy pelicula de
seguridad (logo  SENA)
letras  grices imitacién
esmerilado. Con
estructura de tubo de acero
de 2"y tocetos. Medidas
Alto 2.35m a 2.45m.
Incluye riel superior para
doblar en acordeon y unir
coordinacién con sala de
reuniones (2 tramos de
5m).

M2

52

480.000

24.960.000

475.000

24.700.000

477.500

24.830.000

23

Suministro e instalacion
de red ELECTRICA de
110V en cable de alambre
de cobre No 12 para las
lineas de fases, neutros y
tierra , incluye conductos
en tubo EMT de 1/2",
cajas de distribucion y
accesorios de fijacion.

ML

230

54.000

12.420.000

51.000

11.730.000

52.500

12.075.000

2

Suministro e instalacion
de lamparas de incrustar
en panel led de 40w de
60x60 luz blanca, incluye
marco y accesorios de
fijacion.

UND

60

340.000

20.400.000

335.000

20.100.000

337.500

20.250.000

25

Pafiete liso 1:4 para areas
de vanos demolidos,
Incluye filos, esquinas y
dilataciones.

M2

24

26.000

624.000

23.000

552.000

24.500

588.000

26

Suministro, transporte y
aplicacion de estuco y
pintura acrilica color
blanco sobre muros
internos a 2 manos incluye
lineal de las esquinas y
carteras, Materiales y
mano de obra vinilo tipo1.

M2

250

20.000

5.000.000

17.000

4.250.000

18.500

4.625.000

18
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27

Suministro e instalacion de
reja de seguridad en vanos
de ventanas del 2 piso,
marco en perfiles
cuadrados de acero de 1x1
y barras horizontales en
acero circular de 1cm de
diametro a distancia de 11
cm entre si, Incluye
elementos de fijacion al
muro superior e inferior,
Pintura de anticorrosivo a
dos manoes y dos de
pintura esmalte sintético
del color solicitado.

M2

50

368.000

18.400.000

362.000

18.100.000

365.000

18.250.000

28

Suministro e instalacion de
griferia de mesa push para
lavamanos institucional
incluye conexion a red de
agua fria de 1/2" o 1",
tuberia en PVC de 1 1/2" 0
2" segun el caso, a la red
de desague sanitario y
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

UND

399.000

1.995.000

356.000

1.780.000

377.500

1.887.500

29

Refaccionamiento de
muebles fijos y estanterias
de 6 entreparios, incluye
lijado, pintura anticorrosiva
y acabado en color gris
basalto mate y fijacion a
los muros con elementos
de anclaje de alta
resistencia (chazos
€xpansivos).

UND

36.000

72.000

32.000

64.000

34.000

68.000

30

Instalacion de puerta de
vidrio templado existente,
incluye bisagra hidraulica
de piso, pibotes y todo lo
necesario para su correcto
funcionamiento.

UND

198.000

396.000

195.000

390.000

196.500

393.000

31

Refaccionamiento y
reinstalacion de puerta de
madera aglomerada,
incluye riel superior y guia
inferior (incrustada en el
piso), cambio de marco
inferior por perfil en lamina
calibre 20, pintada con
anticorrosivo y acabado
final en color wengue.

UND

249.000

249.000

245.000

245.000

247.000

247.000

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

Aseo y Limpieza general ‘ M2 ‘

510

3.200

1.632.000

2.800

1.428.000

3.000

1.530.000

SUBTOTAL

290.158.344

SUBTOTAL

275.291.300

SUBTOTAL

282.724.996

AlU 24,3%

70.508.478

AlU 24,3%

66.895.786

AlU 24,3%

68.702.174

IVA SOBRE
UTILIDAD
19%

1.819.293

IVA SOBRE
UTILIDAD 19%

1.726.076

IVA SOBRE
UTILIDAD
19%

1.772.686

TOTAL

362.486.114

TOTAL

343.913.162

TOTAL

353.199.856

19




OBSERVACIONES:
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Se recibieron dos cotizaciones, las cuales fueron objeto de analisis por parte del equipo técnico del proceso, encontrando que
las mismas no presentan diferencias significativas en los precios ofertados, por tanto, se utiliza la formula de valor promedio
para determinar el presupuesto oficial del proceso, el cual corresponde a la suma de $353.199.855,75, que incluye un AlU del
24,3 % y el IVA del 19% sobre la utilidad. Sin embargo, como la Entidad cuenta con recursos disponibles que ascienden a la
suma de $380.000.000 de pesos, y en el presente andlisis de cotizaciones se estarian usando solo los 353 que arroja el
promedio, el area técnica considera viable realizar un ajuste de cantidades, que permita ampliar la cobertura de los espacios
que se van a adecuar, con el fin de beneficiar a mas personal administrativo.

AJUSTE DE CANTIDADES

ITEM

ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS
BIENES

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

MLW DISENOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

CERRA INGENIERIA
S.A.S.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRECIO
PROMEDIO
UNITARIO

PROMEDIO
PRECIO

DESMONTES Y DEMOLICIONES

Desmonte de paneles de
yeso existentes. Incluye
estructura  en  lamina
galvanizada (canales,
omegas, e instalaciones
internas),  trasiego 'y
disposicion final.

M2

1M1

9.272

1.029.192

8.700

965.700

8.986

997.446

Desmonte de divisiones
en aluminio y vidrio.
Incluye trasiego y
disposicion final.

M2

43

14.835

637.905

11.900

511.700

13.368

574.824

Desmonte de luminarias
de 60x60 incrustadas.
Incluye marcos, tuberias,
cableado y accesorios,
trasiego y disposicion final.

UND

131

11.712

1.534.272

10.500

1.375.500

11.106

1.454.886

Desmonte de canaletas
metélicas con energia 110,
regulada y datos. Incluye
recuperacion de cableado
y trasiego interno. Tambien
disposicion  final  de
material inservible.

ML

305

5.075

1.547.875

3.200

976.000

4.138

1.262.090

Desmonte de ventanas en

estructura de aluminio y/o
lamina metalica y vidrio.
Incluye Trasiego interno y
disposicion final.

M2

140

9.500

1.330.000

8.100

1.134.000

8.800

1.232.000

Desmonte de rejas de
ventanas existentes en
estructura metdlica perfil
cuadrado de 1cm x 1/2".
Incluye trasiego interno y
desmonte de marcos y
elementos adosados
existentes y disposicion
final.

M2

50

7.800

390.000

6.200

310.000

7.000

350.000

Desmonte  de  aires
acondicionados existentes
(condensadoras y
manejadoras, cableado y
tuberia de gas y de
desagues). Incluye
trasiego interno y entrega

UND

19

175.000

3.325.000

140.000

2.660.000

157.500

2.992.500

20




en la sede donde disponga
el &rea de Infraestructura.
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Desmonte de divisiones
en alumino y panel
recubierto en pafio

M2

140

9.100

1.274.000

7.600

1.064.000

8.350

1.169.000

Desmonte de puerta en
aluminio y vidrio

UND

26.000

104.000

23.000

92.000

24.500

98.000

Demolicién y retiro de piso

en granito P5 existente,
incluye demolicion y retiro
de mortero de nivelacion
deteriorado. Incluye
trasiego interno y
transporte hasta
disposicion  final  en
escombrera autorizada por
la autoridad ambiental
municipal.

M2

125

12.100

1.512.500

9.200

1.150.000

10.650

1.331.250

Desmonte de  vidrios
templados existentes,
incluye  elementos  de
fijacion, tornillos y
empaques.

M2

24

5.900

141.600

3.100

74.400

4.500

108.000

12

Desmonte  puerta de
vidrio, incluye  bisagra
hidraulica y pivote.

UND

170.000

340.000

156.000

312.000

163.000

326.000

SUMINISTRO E INSTALACIONES

Suministro e instalacion
de ventana de corredera
en aluminio color natural
Incluye, marco, riel, vidrio
de 6mm, accesorios y
pasadores. Asegurar
apertura del 50%. Medida
de acuerdo al lugar
promedio 1.20X1.80M.

M2

140

340.000

47.600.000

335.000

46.900.000

337.500

47.250.000

Suministro e Instalacién
de alfajia prefabricada en
concreto prefabricada a un
agua color gris para
ventanas en  aluminio.
Incluye anclajes y pegue al
muro existente y pintura
gris basalto para exteriores
de primera calidad.

ML

150

116.000

17.400.000

108.000

16.200.000

112.000

16.800.000

Retiro de laminas de cielo
raso en dryWall ylo
superboard  deterioradas,
Suministro e instalacion de
cielo raso en lamina de
fibrocemento, incluye
mantenimiento de
estructura deteriorada,
cinta o dilatacién, masilla,
preparado de superficie y
pintura con vinilo a 3
manos tipo 1. Incluye
disposicion final.

M2

280

85.000

23.800.000

78.000

21.840.000

81.500

22.820.000

Suministro e instalacion de
CANALETA/DUCTO

PINTADO 12X5X2.4MTS
CON DIVISION CALIBRE
24 VYD BLANCO
TEXTURIZADA, con
cableado de energia
regulada y de datos.

ML

200

140.000

28.000.000

128.000

25.600.000

134.000

26.800.000

21




Incluye todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento. Promedio
2 puntos por puesto de
trabajo (uno doble electrico
y uno de datos).
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Suministro e instalacién
de punto electrico doble de
energia regulada, incluye
todo lo necesario para su
correcto  funcionamiento
segun normatividad Retie.

UND

103

110.000

11.330.000

105.000

10.815.000

107.500

11.072.500

Suministro e instalacion
de punto de datos, incluye
todo lo necesario para su
correcto  funcionamiento
seguin normatividad

UND

103

110.000

11.330.000

105.000

10.815.000

107.500

11.072.500

Destronque y pulido de
piso en granito P5 de color
amarillo de 30X30cms
existente. Incluye resanes
de piso en material similar,
en éareas donde hay
divisiones y muros livianos.

M2

400

26.000

10.400.000

22.000

8.800.000

24.000

9.600.000

20

Suministro e instalacion
de piezas de piso en
granito P5 de color amarillo
de 30X30 similar al
existente. Incluye
desmonte  de  piezas
deterioradas, alistado en
mortero y frague.

M2

140

129.000

18.060.000

125.000

17.500.000

127.000

17.780.000

21

Suministro e instalacion
de division en vidrio
templado de 8mm vy
pelicula de seguridad (logo
SENA)  letras  grices
imitacion esmerilado. Con
estructura de tubo de acero
de 2"y tocetos. Medidas
Alto 1.20m

M2

90

458.000

41.220.000

448.000

40.320.000

453.000

40.770.000

22

Suministro e instalacion de
division en vidrio templado
de 8mm vy pelicula de
seguridad (logo SENA)
letras  grices imitacion
esmerilado. Con
estructura de tubo de acero
de 2"y tocetos. Medidas
Alto 2.35m a 2.45m.
Incluye riel superior para
doblar en acordeon y unir
coordinacién con sala de
reuniones (2 tramos de
5m).

M2

58

480.000

27.840.000

475.000

27.550.000

477.500

27.695.000

23

Suministro e instalacion
de red ELECTRICA de
110V en cable de alambre
de cobre No 12 para las
lineas de fases, neutros y
tierra , incluye conductos
en tubo EMT de 1/2" ,
cajas de distribucion y
accesorios de fijacion.

ML

243

54.000

13.122.000

51.000

12.393.000

52.500

12.757.500

24

Suministro e instalacion
de lamparas de incrustar

UND

60

340.000

20.400.000

335.000

20.100.000

337.500

20.250.000

22




en panel led de 40w de
60x60 luz blanca, incluye
marco y accesorios de
fijacion.
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25

Pafiete liso 1:4 para areas

de vanos demolidos,
Incluye filos, esquinas y
dilataciones.

M2

24

26.000 624.000

23.000

552.000

24.500

588.000

26

Suministro, transporte y
aplicacion de estuco vy
pintura acrilica color blanco
sobre muros internos a 2
manos incluye lineal de las
esquinas y  carteras,
Materiales y mano de obra
vinilo tipo1.

M2

250

20.000 5.000.000

17.000

4.250.000

18.500

4.625.000

27

Suministro e instalacion de
reja de seguridad en vanos
de ventanas del 2 piso,
marco en perfiles
cuadrados de acero de 1x1
y barras horizontales en
acero circular de 1cm de
diametro a distancia de 11
cm entre si, Incluye
elementos de fijacion al
muro superior e inferior,
Pintura de anticorrosivo a
dos manoes y dos de
pintura esmalte sintético
del color solicitado.

M2

50

368.000 18.400.000

362.000

18.100.000

365.000

18.250.000

28

Suministro e instalacion de
griferia de mesa push para
lavamanos institucional
incluye conexion a red de
agua fria de 1/2" o 1",
tuberia en PVC de 1 1/2" o
2" segun el caso, a la red
de desague sanitario y
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

UND

399.000 1.995.000

356.000

1.780.000

377.500

1.887.500

29

Refaccionamiento de
muebles fijos y estanterias
de 6 entrepafios, incluye
lijado, pintura anticorrosiva
y acabado en color gris
basalto mate y fijacion a los
muros con elementos de
anclaje de alta resistencia
(chazos expansivos).

UND

36.000 72.000

32.000

64.000

34.000

68.000

30

Instalacion de puerta de
vidrio templado existente,
incluye bisagra hidraulica
de piso, pibotes y todo lo
necesario para su correcto
funcionamiento.

UND

198.000 396.000

195.000

390.000

196.500

393.000

31

Refaccionamiento y
reinstalaciéon de puerta de
madera aglomerada,
incluye riel superior y guia
inferior (incrustada en el
piso), cambio de marco
inferior por perfil en lamina
calibre 20, pintada con
anticorrosivo 'y acabado
final en color wengue.

UND

249.000 249.000

245.000

245.000

247.000

247.000

23
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ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

32 | Aseoy Limpieza general M2 510 3.200 1.632.000 2.800 1.428.000 3.000 1.530.000
SUBTOTAL | 312.036.344 | SUBTOTAL | 296.267.300 | SUBTOTAL | 304.151.996

AlU24.3% | 75.824.832 | AlU 24.3% | 71.992.954 | AlU24.3% | 73.908.935

IVA SOBRE IVA SOBRE
IVASOBRE | 4 956468 | UTILIDAD | 1.857.596 | UTILIDAD | 1.907.033
UTILIDAD 19% o o

TOTAL 389.817.643 | TOTAL | 370117.850 | TOTAL | 379.967.964

OBSERVACIONES:

Se ampliaron las cantidades de los items 9, 15, 20, 21, 22 y 23. Conforme a lo anterior el presupuesto oficial del proceso

corresponde a la suma de $379.967.964,04.

Conforme a lo anterior se determina como presupuesto oficial del proceso la suma de TRESCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA'YY CUATRO PESOS CON
CUATRO CENTAVOS ($379.967.964,04) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello
hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, conforme se detalla en el anexo No 2 “Analisis de las cotizaciones, el cual hace parte integral

del documento de estudio Previo.

Se expide en Neiva, Huila, a los veintidds (22) dias del mes de octubre de 2024
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