Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Volver | Ver lista de Proveedores | Ver lista de ofertas | Confirmar | Evaluar precios | Ir a selección | Ir a evaluar

Apertura de sobres

Ref: IT-LP-24-01 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación pública (Obra pública)

Ofertas recibidas (10)

1 - **Consorcio Adecuaciones Piedecuesta** Consorcio Adecuaciones Piedecuesta 6/09/2024

2 - **Consorcio Unidades Tecnologicas** CO1.RPL.4341506 6/09/2024

3 - **IRON CONSTRUCTORES SAS** IRON CONSTRUCTORES 6/09/2024

4 - **UNIÓN TEMPORAL GUATIGUARÁ 2024** CO1.RPL.4348733 6/09/2024

5 - **CONSORCIO OBRAS SANTANDER** CONSORCIO OBRAS SANTANDER 6/09/2024

6 - **CONSORCIO UTS JGV 2024** CO1.RPL.4348698 6/09/2024

7 - **CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF** OFERTA - IT-LP-24-01 - CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF 6/09/2024

8 - **CONSORCIO ING-CONSTRUCCIONES 01** GOB. SANTANDER IT-LP-24-01 6/09/2024

9 - **CONSORCIO UTS D&M 2024** CONSORCIO UTS D&M 2024 6/09/2024

10 - **CONSORCIO UTS 24** CO1.RPL.4345991 6/09/2024

La fase "Apertura 'Sobre 2 - Económico'" ya está abierta

Lista publicada

SOBRE 1 - HABILITANTE Y TÉCNICO

6/09/2024 4:37 PM

Abierto

SOBRE 2 - ECONÓMICO

15/11/2024 1:34 PM

Abierto

Evaluación de la documentación recibida

Excluir todos los pendientes | Admitir todos los pendientes

1 **Consorcio Adecuaciones Piedecuesta** — Pendiente | 6/09/2024 10:17 AM
Oferta: **Consorcio Adecuaciones Piedecuesta**
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:14.123.692.170 COP
Admitir | Excluir

2 **Consorcio Unidades Tecnologicas** — | 6/09/2024 11:19 AM
Oferta: **CO1.RPL.4341506**
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

3 **IRON CONSTRUCTORES SAS** — Pendiente | 6/09/2024 12:00 PM
Oferta: **IRON CONSTRUCTORES**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:13.797.551.966,38 COP
Admitir | Excluir

4 **UNIÓN TEMPORAL GUATIGUARÁ 2024** — | 6/09/2024 12:47 PM
Oferta: **CO1.RPL.4348733**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

5 **CONSORCIO OBRAS SANTANDER** — Pendiente | 6/09/2024 2:27 PM
Oferta: **CONSORCIO OBRAS SANTANDER**
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:14.080.372.964 COP
Admitir | Excluir

6 **CONSORCIO UTS JGV 2024** — | 6/09/2024 2:31 PM
Oferta: **CO1.RPL.4348698**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

7 **CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF** — Pendiente | 6/09/2024 2:57 PM
Oferta: **OFERTA - IT-LP-24-01 - CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:14.182.344.287 COP
Admitir | Excluir

8 **CONSORCIO ING-CONSTRUCCIONES 01** — Pendiente | 6/09/2024 3:22 PM
Oferta: **GOB. SANTANDER IT-LP-24-01**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:13.840.032.770 COP
Admitir | Excluir

9 **CONSORCIO UTS D&M 2024** — Pendiente | 6/09/2024 3:45 PM
Oferta: **CONSORCIO UTS D&M 2024**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Valor:14.498.329.819 COP
Admitir | Excluir

10 **CONSORCIO UTS 24** — | 6/09/2024 3:45 PM
Oferta: **CO1.RPL.4345991**
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

Volver | Publicar/Actualizar lista de oferentes | Publicar ofertas | Confirmar | Evaluar precios | Ir a selección | Ir a evaluar

Apertura de sobres

Ref: IT-LP-24-01 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación pública (Obra pública)

Ofertas recibidas (10)

1 - Consorcio Adecuaciones Piedecuesta — Consorcio Adecuaciones Piedecuesta — 6/09/2024

2 - Consorcio Unidades Tecnologicas — CO1.RPL.4341506 — 6/09/2024

3 - IRON CONSTRUCTORES SAS — IRON CONSTRUCTORES — 6/09/2024

4 - UNIÓN TEMPORAL GUATIGUARÁ 2024 — CO1.RPL.4348733 — 6/09/2024

5 - CONSORCIO OBRAS SANTANDER — CONSORCIO OBRAS SANTANDER — 6/09/2024

6 - CONSORCIO UTS JGV 2024 — CO1.RPL.4348698 — 6/09/2024

7 - CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF — OFERTA - IT-LP-24-01 - CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF — 6/09/2024

8 - CONSORCIO ING-CONSTRUCCIONES 01 — GOB. SANTANDER IT-LP-24-01 — 6/09/2024

9 - CONSORCIO UTS D&M 2024 — CONSORCIO UTS D&M 2024 — 6/09/2024

10 - CONSORCIO UTS 24 — CO1.RPL.4345991 — 6/09/2024

La fase "Apertura 'Sobre 2 - Económico'" ya está abierta

SOBRE 1 - HABILITANTE Y TÉCNICO
6/09/2024 4:37 PM
Abierto

SOBRE 2 - ECONÓMICO
15/11/2024 1:34 PM
Abierto

Evaluación de la documentación recibida

Excluir todos los pendientes | Admitir todos los pendientes

1 **Consorcio Adecuaciones Piedecuesta** — Pendiente | 6/09/2024 10:17 AM
Oferta: Consorcio Adecuaciones Piedecuesta
Valor:14.123.692.170 COP
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

2 **Consorcio Unidades Tecnologicas** — | 6/09/2024 11:19 AM
Oferta: CO1.RPL.4341506
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

3 **IRON CONSTRUCTORES SAS** — Pendiente | 6/09/2024 12:00 PM
Oferta: IRON CONSTRUCTORES
Valor:13.797.551.966,38 COP
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

4 **UNIÓN TEMPORAL GUATIGUARÁ 2024** — | 6/09/2024 12:47 PM
Oferta: CO1.RPL.4348733
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

5 **CONSORCIO OBRAS SANTANDER** — Pendiente | 6/09/2024 2:27 PM
Oferta: CONSORCIO OBRAS SANTANDER
Valor:14.080.372.964 COP
Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

6 **CONSORCIO UTS JGV 2024** — | 6/09/2024 2:31 PM
Oferta: CO1.RPL.4348698
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

7 **CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF** — Pendiente | 6/09/2024 2:57 PM
Oferta: OFERTA - IT-LP-24-01 - CONSORCIO PROYECTOS ARDISAF
Valor:14.182.344.287 COP
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

8 **CONSORCIO ING-CONSTRUCCIONES 01** — Pendiente | 6/09/2024 3:22 PM
Oferta: GOB. SANTANDER IT-LP-24-01
Valor:13.840.032.770 COP
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

9 **CONSORCIO UTS D&M 2024** — Pendiente | 6/09/2024 3:45 PM
Oferta: CONSORCIO UTS D&M 2024
Valor:14.498.329.819 COP
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Admitir | Excluir

10 **CONSORCIO UTS 24** — | 6/09/2024 3:45 PM
Oferta: CO1.RPL.4345991
Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
Aceptar

Volver | Publicar/Actualizar lista de oferentes | Publicar ofertas | Confirmar | Evaluar precios | Ir a selección | Ir a evaluar

Volver

Abrir sobres

Apertura de sobres

Ref: **IT-LP-24-01 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))**
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Licitación pública (Obra pública)

Ofertas recibidas

Las ofertas recibidas están disponibles después del inicio de la apertura.

La apertura de sobres fue iniciada.

SOBRE 1 - HABILITANTE Y TÉCNICO

6/09/2024 4:37 PM

Abierto

SOBRE 2 - ECONÓMICO

15/11/2024 9:00 AM

Apertura

1	**Oferentes 2** **Oferta:** CO1.RPL.4340809	6/09/2024 10:17 AM	Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
2	**Oferentes 1** **Oferta:** CO1.RPL.4341506	6/09/2024 11:19 AM	Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
3	**Oferentes 4** **Oferta:** CO1.RPL.4345175	6/09/2024 12:00 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
4	**Oferentes 5** **Oferta:** CO1.RPL.4348733	6/09/2024 12:47 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
5	**Oferentes 3** **Oferta:** CO1.RPL.4339302	6/09/2024 2:27 PM	Constancia del SECOP | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)
6	**Oferentes 6** **Oferta:** CO1.RPL.4348698	6/09/2024 2:31 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
7	**Oferentes 7** **Oferta:** CO1.RPL.4347841	6/09/2024 2:57 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
8	**Oferentes 8** **Oferta:** CO1.RPL.4349330	6/09/2024 3:22 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
9	**Oferentes 9** **Oferta:** CO1.RPL.4346234	6/09/2024 3:45 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)
10	**Oferentes 10** **Oferta:** CO1.RPL.4345991	6/09/2024 3:45 PM	Constancia del SECOP | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Volver

Abrir sobres