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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR 

 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 
etapas de planeación, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el 
marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han 
de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro 
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios 
de la contratación pública. 
 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, 
está sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de 
selección corresponde a Licitación Pública la cual fue adoptada teniendo en cuenta 
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebración se 
pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Además, el presente proceso se encuentra 
acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo 
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009. 
 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y 
normas aplicables que regulen la materia. 
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del 
proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables. 
 

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales 
y los especialmente previstos en el presente estudio. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
Según el artículo 633 del código civil, “Se llama persona jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos 
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter.” 
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y 
enlistamos sus características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de 
selección, así: 
 
Sociedades por Acciones - S.A. 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite 
máximo. 

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente 
negociables, con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 C.Co. 

- Formación del Capital: 
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad 
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo (máximo 1 año) y debe ser al 
momento de su constitución no menos de la mitad del autorizado. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de 
Comercio 794 E.T. Inciso 2). 

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio. 
 

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S 
- Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento 

Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual 
la constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario. 

- Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. 
- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente 

negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de 
familias) 

- Formación del Capital: 
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad 
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento 
de su constitución no es necesario pagar, pues se puede pagar 
hasta en 2 años, la totalidad suscrita. 

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente 
han pagado y que ha ingresado a la sociedad. 

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para 
defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos 
de fraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas 
de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus 
aportes. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
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cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será 
obligatorio tenerlo. 

 
Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA 

- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública. 
- Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25. 
- Formación del Capital: 

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 
o La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 
o En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus 

herederos, salvo estipulación en contrario. 
o La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que 

éstos la deleguen en un tercero. 
- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de 

sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o 
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, 
duración y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer 
una responsabilidad indefinida o ilimitada (artículo 353 C.Co.). 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de 
diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o 
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será 
obligatorio tenerlo. 

Nota: La excepción en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto 
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se 
perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. 
 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones) 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública 
ante Notario. 

- Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo. 
- Número de accionistas en la C. por Acciones: Mínimo 5, no tiene un 

límite máximo. 
o Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los 

Comanditarios. 
o Gestores administran, NO es necesario que den algún tipo de 

aporte. 
o Comanditarios hacen los aportes. 
o La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo 

apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de “& Cía.”, 
y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples 
y si es por acciones “S. C. A.” 

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen 
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 
sociales (No tienen que hacer aportes). 

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de 
sus aportes (Artículo 323 C.Co.). 

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen 
las reglas que se establecen para las Sociedades Anónimas. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene 
Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 



Página 6 de 34 

 
ESTUDIO DEL SECTOR 
ICCU-LP-046 DE 2024 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806 
 

5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 
s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

- En las Comanditas por Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar 
su patrimonio. 
 

Sociedad Colectiva: 
- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública 
- Número de socios: Mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo. 
- El capital se paga todo al momento de constituirse. 
- El capital social se divide en partes de interés social. 
- La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos 

de los socios: XXXX “& Cía.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos” 
- La administración corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque 

se puede delegar en uno o en un 3º. 
- Se disuelve: 

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la 
continuidad con herederos o los demás socios. 

o La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren 
su interés social o no aceptan la cesión a un tercero. 

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3º, si los 
demás asociados no aceptan al adquirente. 

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren 
su interés o no aceptan su cesión a un tercero. 

- Responden los socios: 
o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 

294 Código de Comercio 
o En lo laboral Artículo 36 C.S.T: son solidariamente responsables 

de las obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la 
responsabilidad de cada socio (No Confundir) 

o En lo tributario Artículo 794, inc. 1º E.T.: los socios responderán 
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a 
prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable. 

o Cuando hay cesión, el cedente NO queda liberado de las 
obligaciones anteriores, sino 1 año después de la inscripción de 
cesión. (artículo 301 Código Comercio). 

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta será 
solidaria en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 
820 de 1993. 

 

1.2. CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE 
 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación 
de la capacidad jurídica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables de la siguiente 
manera. 
 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le 
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con 
personas idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el 
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certificado de existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones 
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. 
 
Las personas jurídicas, acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia 
para expedir dicho certificado. 
 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 

a. El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es 
transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se 
verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de 
existencia y representación legal. 

c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar 
la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, 
lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado 
de existencia y representación legal. 

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la 
persona jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar 
la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su 
representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas 
de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República. 

 
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES 
 
Las personas naturales, según el artículo 74, del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 

a. La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para 
los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte 
para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para 
acreditar la capacidad jurídica. 

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas 
naturales. Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de 
una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los 
sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República. 
 

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 
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Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o jurídica con 
el propósito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de 
selección. 

a. Carta de presentación de la propuesta.  
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto 
c. Documento Compromiso de Transparencia. 
d. Certificado de constitución, existencia y representación legal, expedido 

dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para 
presentar propuestas. 

e. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario). 

f. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal 
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar). 

g. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social 
Integral y aportes   parafiscales. 

h. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. 
j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la 

República. 
k. Verificación de Antecedentes Judiciales. 

1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA  
 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS 
HABILITANTES 

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se 
establecerán las condiciones financieras, se tuvo en cuenta únicamente los 
Indicadores establecidos en los Documentos Tipo para licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte, los cuales son de uso obligatorio, y están 
establecidos mediante Decreto No.342 del 05 de marzo de 2019 "Por el cual se 
adiciona la Sección 6 Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parle 2 del Libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. ", así: 
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2.1 Los Proponentes deberán acreditar los siguientes 
indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez ≥1 

 

Índice de 
Endeudamiento 

≤ 70% 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

≥ 𝟏 

 

Capital de Trabajo 
Definido en el 

presente Pliego 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

≥ 𝟎 

 

Rentabilidad del Activo 
≥ 𝟎 

 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 

consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice 

de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 

de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 

mayor a cero (0).  

2.1.1 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 
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AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de 

trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 

calcula así: 

Presupuesto 

oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x 

(PO) 

 

≥$20.000.000.001 

 

CTd = 30% x 

(PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 

consorcio). 

2.1.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1
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Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 

consorcio). 

 

2.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL  

2.2.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 

la información contenida en el RUP vigente y en firme, Las fechas de corte de los 

documentos señalados en el literal A será: 31 de diciembre del último año fiscal. 

En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del 

proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en 

debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 

corte diferente a la prevista en este pliego. Para personas jurídicas constituidas en 

el año en que se adelanta el proceso de contratación, la evaluación financiera y 

organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas 

jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la 

legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 

prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 

obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en 

los términos definidos en el numeral 2.2.2. 

2.2.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera 

de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 

presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 

de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 

integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 

aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción oficial al 

castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 

Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 
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estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será: 31 de 

diciembre del último año fiscal. En tal sentido, se tomará la información de 

acuerdo con el último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de 

Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 

de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 

constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento 

que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una 

moneda diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
2.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o 
igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes 
de la adjudicación del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

2.3.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 
CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

2.3.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
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CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en 
la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del Proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

 
Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de 
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  
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Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es 
igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar 
los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 

cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante 

Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 

no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados 

en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser 
expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de 
Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente 
firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos 
relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 
“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso 
de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de 
la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en 
el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 
Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones 
de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre 
el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 
contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de 
Condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados 
Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal 
y el Auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la 
capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de Capacidad Financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 
cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme 
a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia..  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el 
Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en 
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se 
encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 

vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar 
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en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) 

solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y 

con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 

por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en 

los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 

contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en 

la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 

contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 

por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 

contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 

días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. firmado por la persona natural o el Representante Legal de la 

persona jurídica y el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones.  

 
La propuesta cuya Capacidad residual de contratación de obras (Cr) sea menor al 
valor exigido se considerará NO HÁBIL. 
 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO  1 

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y 
NACIONAL 

 
Cundinamarca es un departamento clave en la dinámica económica del país, ya 
que es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la 
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogotá D.C. la cual es la 
principal ciudad de consumo del país, así mismo los productos que van del interior 
hacia los puertos para su eventual exportación utiliza la infraestructura vial de 
Cundinamarca. 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf 
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En atención a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los 
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u 
oriente del país deben necesariamente entrar en la infraestructura del 
departamento de Cundinamarca, así mismo los departamentos del noroccidente 
del país deben transitar por las vías del departamento para dirigir sus productos 
hacia el puerto de Buenaventura. 
 
Uno de los problemas que más afecta a la competitividad del Departamento tiene 
que ver con el elevado porcentaje de las vías de Cundinamarca, que se encuentran 
en regular o mal estado. Como ya se mencionó del total de la red vial 
Departamental, sólo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De 
la malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular 
estado y el 30% restante está en buen estado, principalmente en las vías de la 
sabana de Bogotá. Así las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la 
demanda de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio 
Cundinamarqués. 
 
Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicación entre los municipios 
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto 
porcentaje de kilómetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la 
integración, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias 
donde se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza 
mantenimiento rutinario esporádicamente especialmente en épocas de verano.  
 
Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo económico en aquellos 
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o 
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la producción agrícola del 
departamento.  
 
Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptó el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, 
en el cual se encuentra establecida la Línea Estratégica: “Competitividad 
compartida”, cuyo objetivo principal es “la reducción de brechas y rezagos en 
diversas áreas, como educación superior, ciencia, tecnología e innovación, así 
como en la generación de ingresos, productividad y bienestar general. Esta 
estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo, 
brechas de géneros, productores y comercializadores, así como las diferencias 
marcadas entre estratos socioeconómicos. La premisa es lograr un progreso 
colectivo que abrace a toda la diversidad existente en el Departamento. 
 
Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las 
vocaciones productivas de los territorios, basándose en sus ventajas comparativas. 
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la 
apropiación de tecnologías adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran 
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes 
municipios. Además, la línea estratégica busca fomentar la creación de vocaciones 
basadas en las mejores prácticas agropecuarias, como también en la creación de 
rutas de turismo inteligente y demás potencialidades locales. 
 
Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad 
compartida se 
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tienen: … Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad 
afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliación y 
mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte 
con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposición de 
flotas a energías amigables con el ambiente, así como infraestructura para la 
bicicleta. Además, es fundamental el buen manejo del tráfico vehicular y la 
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas 
digitales. La conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la conexión 
intermunicipal, no solo mejorará la movilidad y conectividad, sino que también 
acortará las brechas sociales de quienes habitan.” 
 
En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se 
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende cómo “el proceso de unión de los 
territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que 
la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a 
Cundinamarca mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la 
ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los 
productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se 
establece la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y 
competitividad.” 
 
Así mismo al ser Bogotá D.C. el centro económico del país y a su vez encontrarse 
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economía 
nacional, ya que las vías de conexión con Bogotá, como la Ruta del Sol, la vía al 
llano y las vías de comunicación con Boyacá y los Santanderes tienen su punto de 
partida en Bogotá y su desarrollo a través de Cundinamarca, así las cosas gran 
parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el 
departamento de Cundinamarca. 
 
 

RED VIAL NACIONAL 

Departamento 
Pavimentad
a 

Afirmado Total 
% 
PARTICIPACIÓN 

Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1% 

Atlántico 277,90  277,90 1,6% 

Bolívar 509,65  509,65 3,0% 

Boyacá 678,05 358,82 1.036,87 6,1% 

Caldas 303,04  303,04 1,8% 

Caquetá 296,58 148,83 445,41 2,6% 

Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6% 

Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0% 

Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2% 

Choco 66,27 208,56 274,83 1,6% 

Córdoba 533,79 61,51 595,30 3,5% 

Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7% 

Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1% 

Huila 545,97 313,05 859,02 5,1% 

Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9% 

Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3% 

Nariño 556,99 219,28 776,27 4,6% 
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RED VIAL NACIONAL 

Departamento 
Pavimentad
a 

Afirmado Total 
% 
PARTICIPACIÓN 

Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5% 

Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5% 

Quindío 167,72  167,72 1,0% 

Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8% 

Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5% 

Sucre 276,04  276,04 1,6% 

Tolima 562,45  562,45 3,3% 

Valle del Cauca 669,32  669,32 4,0% 

Ocaña 238,86 18,00 256,86 1,5% 

San Andrés y 
Providencia 

45,40  45,40 0,3% 

Total   16863,41  

 
3.2. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR 

 
El Río Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por 
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero sólo pudo ser navegado hasta el año de 1531, 
convirtiéndose en la principal vía de comunicación a la cual llegaban numerosos 
afluentes que permitían la conexión entre el centro del territorio y las regiones 
apartadas. 
 
El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de 
Honda podía demorar entre veinte días y tres meses. El recorrido que se hacía 
constaba básicamente de tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi 
cuatro días, Barrancas – Mompóx, otros cuatro días y Mompóx - Honda, el cual se 
tardaba casi veinte días. 
 
La vía que unía las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogotá D.C.) Fue una 
de las principales vías de comunicación del Nuevo Reino de Granada, y permitía la 
comunicación entre Bogotá y el río Magdalena, a través de Honda. Era el más 
transitado, pero uno de los más peligrosos y difíciles de recorrer debido a los 
barriales y las grandes rocas y piedras que había que franquear. 
 
De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrió el camino 
en 1803, éste no tenía más de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso 
de los animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el 
tiempo de viaje. (Jiménez, 1989) 
 
En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de 
construir nuevas vías y del mejoramiento de las actuales se preocupó por 
adelantar un plan completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de 
Cundinamarca el progreso y la económica de los centros poblados. Para el estudio 
de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos especializados en 
carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses 
estuvieron compilando la información técnica y los datos estadísticos necesarios 
para planificar en la forma más acertada un sistema de carreteras que respondiera 
a las necesidades de Cundinamarca. 
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La ejecución del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del 
desarrollo cultural y económico de Cundinamarca, sino la valorización directa y 
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas 
vías o con el mejoramiento de existentes. 
 
En la actualidad, las vías a cargo del departamento de Cundinamarca están 
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 
1.881,65 km y red Colectora 5.055,44 km. 
 
De las vías a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la 
nación, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, algunos tramos 
para ser mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta 
generación, tales como: 
 

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas – Guaduero.  
- Concesión Honda – Puerto Salgar – Girardot para los tramos Girardot – 

Nariño, Nariño – Guataquí, Guataquí – Cruce a Paquiló, Cruce a Paquiló 
– Beltrán, Beltrán – Cambao, Cambao – Río Seco. 

- Concesión Perimetral de Oriente para los tramos Choachí (El Cruce) – 
Ubaque, Ubaque – Cáqueza, Sesquilé – Guatavita, Guatavita – Cuatro 
Esquinas, Sesquilé – Guatavita. 

 
Así las cosas, realizando el reajuste de las vías a cargo del Departamento de 
Cundinamarca, producto de la entrega a la nación para las concesiones citadas, se 
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 
1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km. 
 
Como complemento al estado de la red de vías del Departamento de 
Cundinamarca, se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE EN COLOMBIA” de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los 
departamentos con mejor calidad de esta infraestructura son Cundinamarca y 
Quindío, con un 67% y 60% en buen estado, respectivamente. 
 

3.3. INDICADORES MACROECONÓMICOS  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
Según el DANE, en boletín del 30 de junio de 2016 sobre indicadores económicos 
alrededor de la construcción (IEAC), presenta información de 16 investigaciones, 
desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y 
precios e índices. “Los indicadores de construcción se presentan considerando las 
coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y 
anuales. En el primer trimestre de 2016 el PIB a precios constantes creció 2,5% 
con relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor 
agregado del sector construcción de 5,2%. Este resultado se explica por el 
aumento de 10,9% en el subsector de edificaciones y el incremento de 0,4% en el 
subsector de obras civiles. 
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre 
de 2016 frente al mismo periodo del año anterior para los países de América 
Latina, sobresale el comportamiento de Perú, México y Colombia, que registraron 
los mayores incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5% respectivamente) y se destaca en 
Colombia el valor agregado de la construcción, con un crecimiento de 5,2%.”

 
 
Como se estableció, la construcción es uno de los sectores que más impulsa el 
crecimiento del PIB colombiano ya que su participación es creciente en el tiempo, 
además de lo anterior la implementación de planes viales de expansión de las 
redes departamentales y nacionales, así mismo las concesiones viales y el 
expansionismo de las construcciones de edificaciones ha impulsado al sector a ser 
uno de los de mayor crecimiento en el país, anotando también que con la entrada 
en operación del capital privado y extranjero en la modernización de mallas viales, 
mediante la concesión por el sistema de Asociaciones Publico Privadas, realizará un 
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aumento significativo en la participación de este sector en la dinámica económica 
del sector. 
 
Así mismo el DANE en boletín técnico del 2 de junio de 2016, presenta indicadores 
n obras de ingeniería civil así: “La construcción de obras de ingeniería civil es una 
actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La 
medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas 
gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades 
públicas y del público en general. Frente a esta necesidad, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador de 
Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la 
evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los 
pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral 
del subsector. 
 
El cálculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra según la 
Clasificación 
 
Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos. 4002 Vías férreas, pistas 
de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 Vías de agua, puertos, 
represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 Construcciones 
para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a 
larga y corta distancia, líneas de comunicaciones y energía (cables) y 4008 Otras 
obras de ingeniería.” 
 
Los pagos en obras civiles durante el primer trimestre de 2016 registraron un 
crecimiento de 0,2%, frente al mismo trimestre de 2015. En los doce meses a 
marzo de 2016 los pagos registraron un aumento de 4,3% comparado con el año 
precedente (cuadro 1, anexo A1). 
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El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes creció 3,8% y sumó 1,4 puntos 
porcentuales a la variación total, principalmente como resultado de los mayores 
pagos efectuados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
vías urbanas e interurbanas (gráfico 2, anexo A1). 
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Por tipo de entidad se encontró que, en el primer trimestre de 2016, las entidades 
del orden Territorial registraron un crecimiento de 36,7% en los pagos efectuados 
en el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, 
túneles y construcción de subterráneos, sumando 11,4 puntos porcentuales a la 
variación del grupo. Por su parte las entidades del orden Nacional registraron un 
decrecimiento de 20,4% restando 6,6 puntos porcentuales a la variación total del 
grupo. 
 

 

4. ASPECTOS ECONOMICOS 

 
4.1. ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA 

 
Según el DANE En junio de 2016, el Índice de Costos de la Construcción Pesada, 
ICCP, registró una variación de 0,14 %, inferior en 0,04 puntos porcentuales a la 
presentada en junio de 2015, cuando se ubicó en 0,18%. 
 
Durante este mes, las variaciones en los grupos de costos fueron: materiales con 
0,24%, costos indirectos con 0,03% y equipo con -0,03%. Mientras que transporte 
y mano de obra no presentaron variaciones. Por su parte, las principales alzas se 
registraron en: crudo de castilla con 15,58%, cables de alta resistencia con 4,45% 
y taches reflectivos con 2,77%. En contraste, las principales bajas se registraron 
en: bomba de concreto con -2,88%, perno de acero con -0,80 % y cemento con -
0,61%. 
 
Año corrido (primer semestre de 2016): En el primer semestre de 2016, el Índice 
de Costos de la Construcción Pesada, ICCP, presentó una variación de 2,99%, 
resultado superior en 0,03 puntos porcentuales a la variación registrada en el 
mismo periodo de 2015 cuando se ubicó en 2,96%. Las variaciones en los grupos 
de costos se presentaron en mano de obra con 4,86%, costos indirectos con 
3,33%, materiales con 2,72%, equipo con 2,08% y transporte con 0,33%. Las 
principales alzas se registraron en: fulminante con 16,24%, crudo de castilla con 
15,91% y dinamita con 15,77%. Las principales bajas se registraron en: bomba de 
concreto con -3,69%, ACPM con -1,67% y fresadora de pavimentos con -1,04%. 
 
Doce meses (de julio de 2015 a junio de 2016): Durante este periodo, los costos 
de la construcción pesada registraron una variación de 4,13%, superior en 1,21 
puntos porcentuales frente a la variación del acumulado del año precedente que 
fue de 2,92%. 
 
De julio de 2015 a junio de 2016, las variaciones en los grupos de costos fueron: 
mano de obra con 5,09%, materiales con 4,36%, costos indirectos con 3,43%, 
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equipo con 3,18% y transporte con 3,00%. Por su parte, las principales alzas se 
registraron en: parafina con 18,48%, taches reflectivos con 18,43% y fulminante 
con 16,24 %. Las principales bajas se registraron en crudo de castilla con -
15,40%, ACPM con -5,75% y fresadora de pavimentos con -1,04%. 
 
La variación en los precios de las materias primas necesarias para llevar a cabo las 
actividades de obras de ingeniería civil, ha mostrado un comportamiento creciente 
en la mayoría de ítems representativos, con excepción de los concretos, aceros y 
los pavimentos de asfalto, los cuales han presentado variaciones fuertes en los 
últimos años. 
 
ICCP. VARIACIÓN, CONTRIBUCIÓN MENSUAL, AÑO CORRIDO Y DOCE MESES SEGÚN 
GRUPO Y SUBGRUPOS DE COSTOS JUNIO 2016 

      

CÓDIGO   Grupo y subgrupos 

de costos 

        Contribución 

    Variación porcentual (puntos porcentuales) 

    Mensual Año 
corrido 

Doce 
meses 

Mensual Año 
corrido 

Doce 
meses     

1   Equipo   -0,03 2,08 3,18 0,00 0,27 0,41 

101   Equipo de movimiento de 
tierras 

  -0,03 2,04 2,58 0,00 0,07 0,09 

102   Equipo de compactación y 
nivelación 

  0,00 3,45 3,63 0,00 0,05 0,05 

103   Equipo de pavimentos   0,00 2,86 3,27 0,00 0,01 0,01 

104   Equipo de obras de arte   -0,27 0,79 1,81 -0,01 0,03 0,07 

105   Equipo de obras varias   0,18 2,85 4,93 0,01 0,11 0,19 

2   Materiales   0,24 2,72 4,36 0,14 1,57 2,50 

201   Cemento   -0,61 2,28 10,50 -0,03 0,12 0,50 

202   Explosivos   0,64 13,97 14,27 0,00 0,03 0,03 

203   Agregados minerales   0,24 6,85 8,88 0,01 0,31 0,40 

204   Concretos   0,09 3,58 3,81 0,02 0,63 0,68 

205   Aceros   0,60 0,96 3,18 0,10 0,17 0,57 

206   Maderas   0,23 2,13 2,22 0,01 0,08 0,09 

207   Tuberías   0,13 4,50 0,92 0,00 0,02 0,00 

208   Pavimentos   0,34 1,94 1,93 0,02 0,12 0,12 

209   Otros   0,39 5,02 6,57 0,01 0,09 0,11 

3   Transporte   0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01 

301   Transporte   0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01 

4   Mano de obra   0,00 4,86 5,09 0,00 0,57 0,60 

401   Maestro   0,00 5,13 5,40 0,00 0,03 0,03 

402   Obrero   0,00 5,53 5,87 0,00 0,42 0,45 

403   Oficial   0,00 3,43 3,44 0,00 0,12 0,12 

404   Inspector   0,00 3,45 3,47 0,00 0,01 0,01 

405   Topógrafo   0,00 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00 

406   Cadenero   0,00 4,91 5,36 0,00 0,00 0,00 

5   Costos indirectos   0,03 3,33 3,43 0,01 0,58 0,60 

501   Ingeniero director   0,00 3,00 3,05 0,00 0,18 0,18 

502   Ingeniero residente   0,08 3,11 3,24 0,00 0,15 0,16 

503   Almacenista   0,00 3,74 3,76 0,00 0,03 0,03 

504   Celador   0,22 5,02 5,21 0,00 0,03 0,03 

505   Contador   0,00 3,39 3,55 0,00 0,07 0,07 

506   Auxiliar contable   0,00 4,26 4,36 0,00 0,03 0,03 

507   Laboratorista   0,00 3,61 3,77 0,00 0,04 0,04 

508   Mecánico   0,00 3,70 3,80 0,00 0,03 0,03  
  Secretaria   0,04 3,96 4,08 0,00 0,03 0,03 

    Total   0,14 2,99 4,13 0,14 2,99 4,13 

FUENTE: DANE-ICCP               

FECHA DE PUBLICACIÓN  14/07/2016               

 
Los temas presupuestales estarán sujetos a las cantidades de obra que se tomarán 
de los estudios y diseños existentes para cada una de las obras de mejoramiento, 
rehabilitación y construcción, que sean producto de licitación pública o 
contratación directa, así mismo el ICCU contratara de acuerdo con la cartilla de 
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precios unitarios entregada por la Universidad Nacional de Colombia y actualizada 
por el ICCU. 

5. ANÁLISIS TECNICO 

 
El presente proceso de contratación por ser un proyecto para el mejoramiento y 
rehabilitación vial, su calidad está sujeta a las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías del año 2022, 
especificaciones generales y Decretos Reglamentarios y su control será llevado a 
cabo por el Interventor, mediante la aplicación de las Normas de Ensayos de 
Materiales.  
 
CODIFICACION UNSPSC 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera: 
 

 

6.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 
 

6.1. CONTRATOS DE OBRA 
 
A lo largo de los últimos años, la entidad ha llevado a cabo una serie de 
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atención a emergencias 
viales y construcción de puentes en la red vial departamental secundaria y 
terciaria, a partir de Licitaciones públicas, estos se muestran a continuación: 
 

NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO VALOR FINAL 

ICCU-034-2020 

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO, 

MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-048-19 

$ 6,517,442,650 

ICCU-035-2020 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. 

LP-046-19 

$ 4,571,981,444 

ICCU-086-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO 

DECACHIPAY (DE LA INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL 

MUNICIPIO DECACHIPAY) DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE 2020 

$ 6,283,274,492 

ICCU-089-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -

CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020 

$ 4,774,948,717 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

Servicios de 
construcción, 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura. 
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ICCU-103-2020 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DEVIANÍ AL MUNICIPIO 
DECHAGUANÍ (DE LA Y DE SAN VICENTE ACHAGUANÍ), 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020 

$ 6,663,732,083 

ICCU-029-2021 

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES 

EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020 

$ 12,343,828,413 

ICCU-972-2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES 

VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO 

INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21 

$ 7,143,327,156 

ICCU-120-2022 

ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21 

$ 12,400,853,686 

ICCU-123-2022 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS A CARGO DEL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES 

DE CUNDINAMARCA - ICCU PARA LA ATENCIÓN D ELA 

RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-005-2022 

$ 12,424,529,392 

ICCU-124-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE 
COMUNICA LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO AL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP-007-2022 

$ 5,957,413,902 

ICCU-125-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 

TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN 
DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022 

$ 9,337,488,969 

ICCU-148-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME- DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 

- CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 
QUETAME EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE 

CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

INVIAS 2056 DE 2021. LP-016-2022 

$ 2,631,465,114 

ICCU-519-2022 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. LP-006-2022 - LOTE 1 

$ 69,042,136,694 

ICCU-520-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 

DEL PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DEVILLETA CON EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DEÚTICA, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA- LP-006 DE 2022 - LOTE 2 

$ 30,683,815,565 

ICCU-521-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 

CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE 
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - LP-

006-2022 - LOTE 8 

$ 3,310,466,850 

ICCU-524-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 - LOTE 4 

$ 19,428,674,606 

ICCU-531-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DEL BOQUERÓN HASTA EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA - LP006-2022 - LOTE 3 

$ 27,136,312,192 

ICCU-533-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCIÓN DE 

REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - LP-006-2022 - 

LOTE 6 

$ 16,791,704,193 
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ICCU-534-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGÁ, HASTA EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DESAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. - LP-006-2022 LOTE 5 

$ 17,220,120,132 

ICCU-535-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE 

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULÍ HASTA LA 
INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DESAN 

JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 LOTE 7 

$ 17,705,542,721 

ICCU-616-2022 

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO 
CRÍTICO LOS CHORROS. LP-015-22 

$ 64,731,342,150 

ICCU-666-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE 

-LENGUAZAQUE-GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014-

22 

$ 45,471,733,559 

ICCU-757-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
ZIPAQUIRÁ -PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017-
22 

$ 80,539,767,651 

ICCU-772-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANÍ CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VÍA QUE 

COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA 
INSPECCIÓN LA PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-022-22 

$ 4,226,412,886 

ICCU-773-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAPARRAPÍ - SAN CARLOS 
- TATÍ, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, Y LA VÍA 

PUERTO SALGAR -YACOPÍ EN LOS MUNICIPIOS DE 
PUERTO SALGAR YYACOPÍ, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

$ 6,700,997,709 

ICCU-774-2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DESUPATÁ, Y LA VÍA QUE 

COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
VEGA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$ 4,457,532,403 

ICCU-878-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CON LA 

INSPECCIÓN DE BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO 

DEL PLAN 500. LP-030-2022 

$ 11,600,854,989 

ICCU-1025-2023 

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL 
ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500-LP-024-
2023 

$ 27,117,487,126 

ICCU-1229-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) 

- SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS 
TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA 

VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y PUERTO 
LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

$ 8,906,083,362 

ICCU-252-2023 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTÁ - 

VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

LP-041-2023 

$ 5,128,887,235 

ICCU-257-2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS 

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002-2023 

$ 1,763,152,429 

ICCU-258-2023 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 

TOPAIPI - NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE PARTE 
$ 13,230,364,724 
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DEL PLAN 500 , EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nro 1278 CON EL INVIAS. LP-

004 DE 2023 

ICCU-331-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL 

SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23 

$ 8,829,820,844 

ICCU-338-2023 

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y 
SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EN EL MARCO DE PLAN 500”. LP-009 DE 2023 

$ 11,595,001,593 

ICCU-166-2023 

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

$ 6,750,000,000 

ICCU-171-2023 

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS 

PROVINCIAS DE GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, 
ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA DE OCCIDENTE 

Y SOACHA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035-22 

$ 4,100,000,000 

ICCU-688-2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS 

MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO 

VEREDA CARDONAL – VEREDA MORTIÑO DEL 
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. LP-014-2023 

$ 8,671,688,866 

ICCU-708-2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO 
DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO 
DEL PLAN 500. LP 020 DE 2023 

$ 17,862,489,434 

ICCU-826-2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 

SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL 
EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-025-2023 

$ 8,763,814,559 

Fuente: La entidad 

 
6.2. PROCESOS DE SELECCIÓN 

 
En los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial 
adelantados por la modalidad de selección por Licitación Pública la entidad ha 
tenido la siguiente cantidad de oferentes en los últimos años. 
 
 
 

AÑO PROCESO OBJETO 
No DE 

OFERENTES 

2018 ICCU-LP-004 DE 2018 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL 
CARBÓN SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 

GUACHETA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

32 

2018 ICCU-LP-021 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA 
SUEVA – GACHETA - UBALA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

59 

2018 ICCU-LP-029 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. GRUPO_ 

46 
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2018 ICCU-LP-030 DE 2018 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA GRUPO 

56 

2019 ICCU-LP-048-2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SERREZUELA - EL 
TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

79 

2019 ICCU-LP-046-2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO 
DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

79 

2019 ICCU-LP-043-2019 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUSBITA - 

TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

60 

2020 ICCU-LP-005 DE 2020 
MEJORAMIENTO DE LA VÍAS SECUNDARIAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

LOTE 1, 2, 3 

127 

2021 ICCU-LP-015 DE 2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 

CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES 
CON CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN 

EL PLAN 500 

44 

2022 ICCU-LP-006-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 
500 GRUPO 1 

109 

2022 ICCU-LP-007 DE 2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 

EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 

MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2 

90 

2022 ICCU-LP-008 DE 2022 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CODITO - EL 
TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE 

LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 

DE 2021 EN EL MARCO DEL PLAN 500 

GRUPO 3 

45 

2022 ICCU-LP-014-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VIA UBATÉ-LENGUAZAQUE-GUACHETA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 

MARCO DEL PLAN 500 

34 

2022 ICCU-LP-016-2022 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

QUETAME DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - CORREDOR QUE CONDUCE DEL 

MUNICIPIO DE QUETAME EN 
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL 

CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 

DE 2021 

52 

2022 ICCU-LP-017-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 

28 

2022 ICCU-LP-022-2022 

MEJORAMIENTO DE VÍAS CON ESTRUCTURA 

DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 

500 

40 
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2022 ICCU-LP-030-2022 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ CON LA INSPECCIÓN DE 

BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 

MARCO DEL PLAN 500 

45 

2022 ICCU-LP-033 DE 2022 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS 

CON CASETA DE RECAUDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

22 

2022 ICCU-LP-041 DE 2022 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 

PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA 
VÍA BOGOTÁ - VILLETA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

61 

2023 ICCU-LP-002 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 
VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 

GUADUAS, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

94 

2023 ICCU-LP-004 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VÍA TOPAIPÍ - NARANJAL - YACOPÍ, LA CUAL 
HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 1278 

DE 2022 

21 

2023 ICCU-LP-005 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 

MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

81 

2023 ICCU-LP-009 DE 2023 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON 

LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN 
JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 

59 

2023 ICCU-LP-014 DE 2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA 
A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y 

COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL - 
VEREDA MORTIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN 

CAYETANO, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

47 

2023 ICCU-LP-020 DE 2023 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - 
FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 

500 

44 

2023 ICCU-LP-024 DE 2023 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA EL ROSAL - SUBACHOQUE, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL 
MARCO DEL PLAN 500. 

39 

2023 ICCU-LP-025 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA 

ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA 

MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

67 

2023 ICCU-LP-031 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA 

(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL 
COLEGIO - VIOTÁ Y DE LOS TRAMOS 

BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA 
VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y 

PUERTO LÓPEZ - GOLCONDA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

66 
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PROMEDIO 58 

Fuente: La entidad. 

 

7. ANALISIS DE LA OFERTA 

7.1. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  
 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 
 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($ 580.000.000,00) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 ($ 

5.800.000.000,00) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 ($ 

34.800.000.000,00) 

Grande Superior a 30.000 ($ 34.800.000.000,00) 

SMMLV para el año 2024 $ 1.300.000,00 

 
De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el 
informe de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el año 2013, se 
pueden observas las características de las empresas que pueden ofrecer sus 
servicios para desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo 
a lo anterior se tiene el tamaño de empresas del sector, sus ingresos y numero de 
las mismas: 
 
Teniendo en cuenta la Ley 905 del año 2004 se puede observar que para el sector 
de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo están 
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en 
este estudio (informe de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008-2012), 
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 
3,20%.  
 
El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las 
Grandes empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los 
ingresos operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el año 
2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos 
operacionales reportados por el total de las empresas del estudio. 
 
Tabla-Ingresos Operacionales por Tamaño – Año 2012. (Miles de $) 
 

 
 

Así mismo el ICCU ha desarrollado múltiples procesos de contratación, en 
promedio los procesos de contratación adelantados por el ICCU cuentan con la 
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participación de 78 oferentes y que además de esto, la tendencia es en aumento, 
esto debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que generen 
un atractivo para las empresas del sector de la construcción en ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, los criterios habilitantes y de calificación han sido los adoptados por los 
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente. 
 
Además de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios 
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales están sectorizados por las provincias 
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista 
de obra.  
 
Dado en Bogotá a los16 días del mes de noviembre de 2024. 
 
 
 
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ 
Subgerente Infraestructura 
 
 
 
 
KAREN CAMARGO ARIAS 
Subgerente Administrativa y Financiera (E) 
 
 
 
 
GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS 
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual 
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