TIPO DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA 015-2024

ESTUDIOS PREVIOS

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E”

1. ASPECTOS GENERALES

FECHA: NOVIEMBRE 13 DE 2024

MODALIDAD: MANUAL DE CONTRATACION ART. 31 -NUMERAL 4
Y 5 “CONTRATACION DIRECTA”

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA EL
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O
REPARACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, ANTIOQUIA, segun especificaciones
técnicas.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA'Y CINCO PESOS M.L.
($124.093.165,00)

PLAZO: El Plazo para la ejecucion del presente Contrato sera
contabilizado a partir de la suscripcién del acta de inicio
hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. NECESIDAD/JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION
2.1. Forma de satisfacer la necesidad.

En virtud del contrato interadministrativo CI-022-2024, suscrito entre La Empresa de
Desarrollo de San Carlos — EDESAN vy la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de
San Carlos- Antioquia, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS URBANAS Y RURALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, segun presupuesto oficial’, e identificada la
necesidad de no contar con el suficiente recurso humano calificado para ejecutar el objeto,
se requiere adelantar el proceso contractual que permita seleccionar la persona juridica o
natural con experiencia para apoyar las actividades a cargo que se ocasionan con el
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contrato ya referenciado y por lo tanto, se requiere realizar el proceso de contratacion
directa, para la contratacion con referenciada.

El Municipio de San Carlos cuenta con una infraestructura publica y de servicio publico, por
ello, es responsable de velar por el adecuado mantenimiento de sus edificios y demas
infraestructura que constituyen una parte importante del conjunto de responsabilidades en
una administracién; considerando también como una prioridad relacionada con la calidad
de vida de sus usuarios, optimizando la calidad de los lugares de trabajo y de atencién al
publico.

El Municipio de San Carlos, tiene como mision territorial, asegurar el desarrollo social,
politico, econdmico, fisico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento
continuo de calidad de vida de su poblacién; mediante el ejercicio de las competencias y
funciones establecidas en la Constitucion Politica, las disposiciones legales, en
concordancia con los Planes de Desarrollo Municipal. Por ello se generan estrategias para
mantener la integralidad de los bienes publicos, del Municipio de San Carlos; ademas, de
orientar la inversién hacia el mantenimiento, generacion y promocioén de la infraestructura
necesaria para propender por la equidad territorial y asi mismo satisfacer las necesidades
de accesibilidad — conectividad — continuidad y articulacién eficiente de las personas con la
dinamica funcional y el crecimiento de los centros urbanos sin comprometer a futuro los
recursos naturales y la calidad de vida.

Desde la Secretaria de Obras Publicas, se asume una fuerte carga de compromisos
institucionales de conformidad con lo establecido en la constitucion y en la Ley,
especificamente, para el uso y conservaciéon de las edificaciones y equipamiento publico
que tiene dentro de sus responsabilidades, como son instalaciones administrativas,
escuelas, infraestructura social, cultural y deportivas, andenes, parques, vias urbanas y
rurales etc; es asi que en cumplimiento del proyecto denominado: “Construccion
mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos y equipamientos publicos”, el
municipio de San Carlos, se debe realizar las actividades de mejoramiento y mantenimiento
de los equipamientos: entre los cuales se pueden resaltar como necesidades de mano de
obra para la adecuacién de la Alcaldia, adecuacion Hospital, centro de salud del Cgto El
Jordan, Samana y Puerto Garza, adecuacion de los CDI, mantenimiento del Centro vida,
Centro de la mujer, entre otros mantenimiento y mejoramiento de espacios publicos como
son los escenarios deportivos, culturales y plazas, y realizar actividades constructivas con
mano de obra calificada que permitan el mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas y
rurales, con el mejoramiento de andenes y conexion barrial, construccién de reductores de
velocidad y sefalizacion vial, entre otras actividades.

Sumado a lo anterior el Municipio tiene a su cargo el proyecto de “Construccion,
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para la prestacion de servicios publicos”
para ellos debe realizar las intervenciones que sean requeridas para poder garantizar de
forma eficiente, continua y adecuada la prestacion de los servicios publicos a la comunidad
de San Carlos, es necesario contar con mano de obra en pro de conservar la infraestructura
como lo son las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales asi como
también con redes de distribucion del acueducto y redes de alcantarillado, por lo cual es
necesario contar con los recursos necesarios tanto de personal como en equipos para la
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realizacion de obras civiles, con el fin de atender y ejecutar cualquier tipo de obras vy
mantenimientos periddicos correctivos y preventivos en las estructuras que componen el
sistema de acueducto y alcantarillado del Municipio, pretendiendo mejorar la calidad de los
inmuebles, aumentar el nivel de confort, asegurar el buen funcionamiento de las
instalaciones y alargar la vida util, haciéndose necesario el mantenimiento general de éstas
locaciones.

Otro de las problematicas que enfrenta el Municipio de San Carlos, es el déficit fisico en la
infraestructura y los bienes de uso publico como lo son: las Instituciones Educativas, zonas
verdes, taludes, vias, edificios publicos, parques publicos, infraestructura que componen
los sistemas de acueducto y alcantarillado etc., los cuales presentan un deterioro estructural
producto del tiempo, el uso, el clima y demas variables que afectan directamente este tipo
de infraestructura; por ende se pretende posibilitar el desarrollo y la conservacion de dichos
edificios e infraestructura monitoreando la calidad de su ejecucién, el mantenimiento
periddico y de aquellas que necesiten atencién inmediata, de las condiciones éptimas de
uso y la preservacion de la diversidad e integridad del ambiente para posibilitar el desarrollo
integral de las diferentes actividades dentro del Municipio El cumplimiento de lo antes citado
genera para la Administracion Municipal la necesidad de contar con recursos humano
adecuados “mano de obra”, para velar por la seguridad y el bienestar de su comunidad, lo
que a su vez genera una gestion publica eficiente que satisfaga sus necesidades, ademas
de generar una mejor capacidad de atencién a la poblacién en general, por parte de la
Administracion.

De no atenderse la situacion presentada, se ocasionaria posibles problematicas que
afectan la integridad, la estética, el confort y la percepcién de bienestar de la comunidad,
ademas se incrementaria el estado de deterioro de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, edificios publicos y vias urbanas y rurales en el municipio de San Carlos,
Antioquia; por ello es importante disponer de este contrato para mejorar cada uno de los
espacios que requieren intervencion en la infraestructura antes mencionadas, de manera
que se pueda mejorar la capacidad del municipio en cuanto a la atencion, la prestacién de
servicios y el aprovisionamiento de espacios orientados al mejoramiento del bienestar
general y la satisfaccion de las necesidades de la poblacion, desde los diferentes
componentes, buscando que las actividades generen el mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades tanto a nivel urbano como rural del municipio.

Las actividades para desarrollarse en el presente contrato deberan cumplir toda la
normatividad técnica y las demas especificaciones aplicables a este tipo de proyecto. Asi
mismo se debera dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental y de seguridad
industrial vigente y a los requerimientos que al respecto dice la autoridad para este tipo de
intervencion.

Este proyecto se enmarca y esta direccionado al cumplimiento del plan de desarrollo y
Programa de Gobierno Municipal “San Carlos territorio de Oportunidades”.

LINEA ESTRATEGICA N.° 5 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
COMPONENTE 0501: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD.




PROGRAMA 50102: Mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas y rurales.
CODIGO BPIN 2024056490048.

LINEA ESTRATEGICA N.° 5 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

COMPONENTE 0502: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO.

PROGRAMA 50201: Construcciéon mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos y
equipamientos publicos.

CODIGO BPIN 2024056490053.

LINEA ESTRATEGICA N° 2: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
COMPONENTE 0202: SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA 20202: Construccién, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para
la prestacion de servicios publicos.

CODIGO BPIN 2024056490078.

La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere adelantar a través de la
modalidad de contratacién directa, la ejecucion del: “CONTRATO DE MANO DE OBRA
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE LOS SISTEMAS
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS URBANAS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, segun especificaciones
técnicas”, con observancia de los principios de transparencia, economia, igualdad,
publicidad y en especial el de la seleccion objetiva, definidos por la Constitucion y la Ley,
ademas se aplicara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente.

La fuente del proyecto corresponde a:

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACION VALOR

Recursos a administrar del Contrato Interadministrativo de
administracion delegada de recursos N° Cl-022-2024, suscrito $124.093.165,00
con el Municipio de San Carlos- Antioquia

TOTAL $124.093.165,00

2.2. Descripcién del Objeto.

Descripcion del objeto a desarrollar: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
-EDESAN- a través del presente proceso y en cumplimiento del articulo 31 del Manual de
Contratacion, requiere seleccionar directamente el proponente que cumpla con los
requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones minimas para el cumplimiento del
proyecto de inversion debidamente viabilizado y aprobado a través del Contrato
Interadministrativo de administracion delegada de recursos N° Cl-022-2024 y el cual se
consolida en realizar el “CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS URBANAS Y RURALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, seguin especificaciones técnicas”.




2.3. Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.

Para llevar a cabalidad el objeto del presente contrato se deben realizar las actividades
descritas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye la informacién
técnica detallada.

El objeto comprendera que el contratista debera suministrar la mano de obra necesaria para
realizar los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones requeridas y solicitadas por el
municipio en desarrollo del objeto indicado y que se encuentren dentro de las
especificaciones técnicas descritas y consignadas en el presente documento y
“PRESUPUESTO OFICIAL” que garanticen las mejores condiciones posibles, de la
infraestructura fisica y equipamiento perteneciente al municipio de San Carlos y otras que
sin ser propiedad del municipio se enmarcan en infraestructura de uso publico como lo son:
las redes de distribucién del acueducto y redes de alcantarillado del area urbana; las
Instituciones Educativas, vias, edificios publicos, parques publicos etc. Las actividades
seran ejecutadas a solicitud del supervisor del contrato, las cuales ademas no incluyen los
materiales dentro del presente contrato, tal y como puede verificarse en los andlisis de
precios unitarios.

Las necesidades precisas surgen a medida que se demanden, lo cual sera notificado por
parte del supervisor del contrato, de manera que la cantidad de requerimientos u obras no
pueden ser previstas al momento de celebrar el contrato.

En el presupuesto anexo se describen las especificaciones por cada item presupuestado,
no se indican cantidades previas, ya que estas seran determinadas dentro de la ejecucion
y de acuerdo con las necesidades de la Alcaldia, por lo tanto, solo se prevén los valores
unitarios para cada item.

Los valores unitarios se encuentran descritos en “PRESUPUESTO” anexo.

El sitio de trabajo se encuentra ubicado en la zona urbana y rural del municipio de San
Carlos, en el Departamento de Antioquia, los cuales se encuentran distribuidos tanto en el
area urbana cabecera municipal; como en la zona rural, distribuidas en las 78 veredas y los
3 corregimientos.

Nota: Sera obligacion del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con
la entrega de los servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecucion
de las actividades.

3. PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP-Y FORMA DE PAGO.

3.1. Presupuesto oficial

COSTO DIRECTO
DE LA MANO DE ADMINISTRACION U VALOR TOTAL
OBRA

$ 93.069.874,00 $ 24.818.633,00 $6.204.658,00 $ 124.093.165,00




CDP CODIGO PRESUPUESTAL FECHA VALOR
2.4.5.02.09.01.05
. - CONTRATO
Disponibilidad 02 de
INTERADMINISTRATIVO ;

Presupuestal 010 C.1022-2024 MUNICIPIO ng\élzrgzb;e $ 124.093.165,00
DE SAN
CARLOS

El presupuesto disponible es CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M.L. ($124.093.165,00); incluidos costos de
A.U, el cual encierra todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la legalizacién,
ejecucion y liquidacion del Contrato.

El alcance del objeto del contrato incluye la realizacién de las actividades relacionadas en
el ANEXO N°02. PRESUPUESTO OFICIAL, sin embargo, la propuesta econémica no
podré exceder el VALOR TOTAL previsto en el presupuesto oficial.

3.2. Formade pago.

La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS — EDESAN realizara los desembolsos
de la siguiente forma:

Un treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos a titulo de pago anticipado, una
vez se hayan presentado y aprobado las garantias solicitadas en el proceso contractual. El
valor restante de los recursos, se pagara a través de desembolsos correspondientes a actas
parciales de ejecucion, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial
y propuesta, previo informe de avance y ejecucion de las metas planteadas en el proyecto
y respectivo informe de supervisidon en los cuales cuantificaran las actividades realizadas
durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad
social asi como parafiscales, en los términos sefialados para el efecto en la normatividad
vigente en la materia.

En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, pagara de
conformidad con los desembolsos y pagos realizados en razéon del Cl-022-2024, por lo
tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja del presente proceso de
contratacion estaran supeditados a los pagos o desembolsos que realice la Secretaria de
Obras Publicas del Municipio de San Carlos.

PARAGRAFO 1. En caso que el contratista no se encuentre a paz y salvo con el Municipio
de San Carlos, con la suscripcion del presente acto, autoriza para que la Secretaria de
Hacienda, en el momento de un pago, automaticamente y sin necesidad de previo aviso,
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora
por cualquier concepto.
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PARAGRAFO 2. Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los
pagos por diferentes conceptos, impuestos y estampillas son las indicadas en la
normatividad para el caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente.

PARAGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de
pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto,
se reconoce la forma de pago planteada.

FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas
por la supervision deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las indicaciones
emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, acompafadas
de la respectiva facturacion electronica, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de
la factura debe corresponder al periodo de su elaboracién, y en ella constara el numero del
contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable
y el nombre del funcionario responsable.

El CONTRATISTA debera informar y dejar constancia por medio de un certificado a la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN de la cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectie la EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS — EDESAN.

En caso que el proponente sea extranjero, la facturacion para el presente contratado debe
presentarse en pesos colombianos.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP Il), previa autorizacion por parte
del supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un
pago a terceros por parte del contratista, la EDESAN establecera los documentos o
requisitos que se exigiran para autorizar la cesion del pago, los cuales deberan ser
cumplidos por el contratista.

4. PLAZO DE EJECUCION.
El termino de ejecucion del contrato sera contabilizado a partir de la suscripcion del acta de

inicio hasta el 31 de diciembre de 2024; previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato.

5. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.
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La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes
requisitos habilitantes, con el propdsito de garantizar la escogencia del contratista de
manera que permita cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto contractual,
por ello analizara en su banco de proveedores el objeto social u actividad econdmica, de
quienes puedan suplir los bienes y servicios que se requieren.

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término
sefalado en el cronograma del presente documento y en cumplimiento de lo indicado en el
manual de contratacién de La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN, de acuerdo
con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada y que forman parte
integral del proceso.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida y sefalada
a continuacion.

5.1. Generalidades.

Que, de conformidad con el articulo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo
de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN
E..C.E”- puede realizar todas las acciones y actividades directa o indirectamente
relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades basicas que se
encuentran alli estipuladas.

Que, el articulo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la ley 1474 de
2011, sobre el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado
sefala que las mismas: “... estaran sometidas al estatuto general de contrataciéon de la
administracion publica, con excepcion de aquella que desarrollen actividades comerciales
en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades economicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 13 de la presente ley. Se exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que se
regiran por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. De conformidad
con lo anteriormente expuesto, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
EDESAN, se rige por su manual de contratacion interno.

Que el manual de contratacion de la entidad se estima como modalidad de contratacion, la
contratacion directa, contemplada en el “articulo 31 en los numerales 4 y 5, que establecen
...(...)4. Los que se realicen con personas publicas o privadas cuando LA EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E tenga calidad de contratista. 5.

“




Cuando el presupuesto sea inferior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV).

Conforme al manual de contratacion de la entidad en el articulo 18, paragrafo primero “Toda
persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa bajo la modalidad de
invitacion privada y/o contratacion directa, debera estar inscrita previamente en el Banco
de proveedores.”

De conformidad con el acuerdo 003 del 07 de noviembre del 2024, mediante la cual se
modifica el Manual de contratacion de la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN,
en el articulo 31 paragrafo primero se establecio en el numeral 1 lo siguiente: "La Empresa,
de acuerdo con las causales previstas en el presente articulo, hara una carta de invitacion
directa de oferta, enviada via correo electrénico o por correo postal al domicilio del
interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitacion, se
realizara la evaluacion y analisis de la oferta econémica y técnica, asi como la verificacion
de la capacidad juridica, econémica, idoneidad y de experiencia del proponente”.

Surtido lo anterior se presentara el tema ante el comité de contratacion, allegando los todos
los documentos requeridos en los cuales justifique la necesidad, conveniencia, oportunidad
y las condiciones de capacidad juridica, econémica y de experiencia, segun aplique, del
contratista.

Unicamente se considerara habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los Criterios y requisitos, segun lo sefalado en el presente documento.

5.2. Requisitos habilitantes juridicos.

e (Carta de Presentacion de la Propuesta.

e Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Camara de Comercio
con vigencia no mayor a treinta (30) dias donde sera indispensable que el objeto social
principal de los proponentes este acorde al objeto a contratar en la presente invitacién
directa. La vigencia de la persona juridica no podra ser inferior al del plazo del contrato
y minimo 30 meses adicionales.

o Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales: De conformidad
con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente, persona
natural o juridica, debe allegar certificacion expedida el Revisor Fiscal, cuando
legalmente esté obligado a tenerlo, en su defecto por el Representante Legal; en donde
bajo la gravedad del juramento manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con todas
sus obligaciones frente al Sistema Nacional de Seguridad Social, (Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones), aportando los seis ultimos pagos respecto de sus empleados.

e Registro Unico Tributario: El proponente deberan presentar el RUT debidamente
expedido por la DIAN donde conste la informacién actualizada y el codigo ClIU
directamente ligado al objeto a contratar.

e Certificado de Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas:
Expedidos por la Procuraduria General de la Nacion, Contraloria General de la
Republica y Policia Nacional respectivamente. Debera presentar estos certificados tanto




de la empresa, como de su representante legal o de la persona natural. Con fecha de
expedicion no superior a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre del proceso.

e Copia del documento de identificacion (C.C.; C.E.; etc.) del representante legal.

o Certificado de Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar: El
proponente, antes de presentar la propuesta, deben verificar que no se encuentran
incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar,
establecidas en la Constitucion Politica y en la ley y certificarlo mediante documento
escrito.

e Compromiso Anticorrupcién: ElI compromiso que debe contraer el PROPONENTE,
debera hacerse constar por escrito en una carta y se contraera bajo la gravedad de
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del mismo.

e Multas, sanciones o apremios: El proponente no podran haber sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto
administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasion de celebracion y
ejecucion de contratos dentro de los ultimos cinco (5) afos anteriores.

e Certificado bancario de la entidad.

Las personas juridicas interesadas en participar deberan tener un tiempo minimo de
constitucién de un (01) afio, lo cual se verificara en el certificado de existencia y
representacion legal de la camara de comercio respectiva.

5.3. Requisitos habilitantes técnicos.

Experiencia General: Teniendo en cuenta que la experiencia general esta determinada
por el tiempo en que una persona natural o juridica ha podido ejercer una actividad, para
este caso, se requiere un proponente idéneo en la ejecucién de contratos relacionados con
las actividades del presente proceso.

Por lo anterior, la experiencia general se verificara con fundamento en: Informacion de los
certificados contractuales.

Para la verificacion de la experiencia, el proponente debera anexar los respectivos
certificados contractuales donde se evidencie la ejecucion de por los menos el 100% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL del presente contrato EXPRESADO EN SMMLV. Dichas
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente
informacion:

- Numero o denominacion del contrato, cuando aplique.

- Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.
- Objeto y/o actividades del contrato.

- Valor del contrato.

- Plazo de ejecucion del contrato.

- Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union temporal, debera
informar el porcentaje de participacion y el valor correspondiente a cada contratista en forma
separada.
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Se tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo TRES (3) certificados de contratos
terminados y/o recibidos a satisfaccion, celebrados por el oferente en el sector publico
o privado, o acta de liquidacion.

5.4. Propuesta Econémica

Para la calificacion de la propuesta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado
en la oferta econdémica, el cual debera ser allegado debidamente firmado.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién
del proyecto, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentacion de su oferta deberan
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El proponente no podra exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y debera
diligenciar los “VALORES” ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo
ninguna circunstancia se podran variar los items previstos por la entidad.

El oferente realizara su propuesta econdmica sobre los valores unitarios, CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
PESOS M.L. ($124.093.165,00); incluido A.U, en caso contrario la oferta sera rechazada.

En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas seran realizadas por parte de —
EDESAN- y prevaleceran sobre la propuesta econémica presentada.

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, deberan cubrir todos los costos de mano de
obra, herramientas, equipos, transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en dias feriados,
prestaciones sociales, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio
del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Realizar las actividades necesarias para “CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA
EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE LOS SISTEMAS
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA,




X

10.

11.

12.

13.

14

16.

17.

EDESAN

segun especificaciones técnicas.” de conformidad con las condiciones técnicas
del proyecto de inversion debidamente aprobado.

Cumplir a cabalidad con el objeto_y alcance del contrato, asi como con todas las
exigencias, requisitos y especificaciones técnicas detalladas en las condiciones de
contratacion del proceso, sus anexos y el contrato que se derive.

Cumplir con las obligaciones de afiliacion al sistema integral de seguridad social y
parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su articulo 50 y
demas normas complementarias. En caso de tener personal a cargo, igualmente el
contratista debera acreditar a -EDESAN- la afiliacion y pago mensual del régimen
de seguridad social, en salud, pensiones, ARL y parafiscales del mismo.

Facilitar la labor de LA SUPERVISION dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

Comunicar oportunamente a LA SUPERVISION del contrato, las circunstancias
precontractuales o las que surjan en la ejecucién del contrato que puedan afectar el
objeto de éste, el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la
causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.

Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del
objeto contractual.

Mantener las garantias suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las
condiciones de contratacion, en el contrato y/o las legalmente establecidas en la Ley
del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual manera
realizar la actualizacién de las garantias cuando quiera que se realiza alguna
modificacion al mismo o se disminuyan con ocasiéon del pago de un siniestro o
cuando sea requerido, con ocasion de adiciones u otros.

Suscribir acta de liquidacion del contrato, previo a la aprobacién de los requisitos
estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.
Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo requerido y los frentes de trabajo
establecidos por la -EDESAN-, para la ejecucién del contrato.

Presentar la programacion de ejecucién del proyecto en cumplimiento del plazo de
ejecucion contractual.

Atender en forma permanente y personal la direccion de las actividades objeto de
contratacion y mantener personal idoneo para la ejecucion de actividades.
Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad industrial y de proteccion,
conforme a lo sefialado para tal fin.

. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato.
15.

Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas,
debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar
en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de LA SUPERVISION, de manera general, obrar con lealtad y buena fe,
evitando las dilaciones y entorpecimientos.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente.
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. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de

terceros, o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

.Realizar la ejecucion de las actividades contratadas bajo su absoluta

responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacion y con la
colaboracién del personal que libremente determine, personal que estara a su cargo
exclusivamente.

Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demas
servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato.

Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA
SUPERVISION y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta
durante la ejecucion del Contrato.

Permitir inspecciones periddicas de -EDESAN-, y tener en cuenta de manera
diligente las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecucion del
Contrato.

Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la
organizacioén del contratista, una vez sean registrados en la Camara de Comercio
del domicilio del contratista, asi como todo cambio de direccion y representacion
legal de la sociedad.

Presentar oportunamente para revision, aprobacidn y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las
actividades realizadas en ejecucion del objeto del presente Contrato, todos en medio
magneético editable.

Presentar INFORMES DE AVANCE, en los cuales se detalle las actividades
realizadas en el mes correspondiente, asi como los consolidados, inversion del pago
anticipado, y demas informacion relevante del avance del contrato.

Velar porque en cada una de las zonas de trabajo lleve la informacion diaria de
actividades.

Realizar comités técnicos de acuerdo a la necesidad que se presente donde se
expongan los avances pormenorizados de las actividades, los cambios que puedan
generarse, se tomen decisiones, las cuales deberan ser aprobadas por LA
SUPERVISION.

Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al sefalado para la
elaboracion del acta de liquidacion, es decir, cuatro (4) meses, los documentos por
medio de los cuales se soporta la ejecucion de la totalidad de los recursos del
contrato acorde a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes
deberan contener, como minimo, los documentos senalados tanto en los estudios
previos, como en el contrato.

Contestar toda comunicacion que LA SUPERVISION le remita respecto a la
ejecucion de las actividades.

No suspender la ejecucion de las actividades contratadas, sin autorizacion escrita
de LA SUPERVISION.

No celebrar subcontratos sin el previo visto bueno de -EDESAN-.

Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevencion del
Riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, contenidas en la
circular basica juridica emitida por la superintendencia bancaria (hoy
superintendencia financiera de Colombia) y las demas que en el futuro la adicionen




EMPRESA DE DESARROLLD DE SAN CAR g

o modifiquen, el contratista se obliga a entregar informacién veraz y verificable,
suministrando la totalidad de los soportes documentales e informacion exigidos por
LA CONTRATANTE al momento de la vinculacion y durante el desarrollo del
presente Contrato.

33. Garantizar el registro fotografico, entregando como soporte de terminacion el
comparativo ANTES-DESPUES de las actividades.

34.Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad
contractual.

R

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Realizar los pagos en la forma establecida en este proceso de seleccion.

2. Realizar seguimiento y acompafiamiento al proceso de ejecucion de las actividades
y tomando decisiones que tengan incidencia en la ejecucion de las mismas.

3. Poner a disposicién del Contratista la informaciéon necesaria para el desarrollo de
las actividades que se requiera ejecutar.

4. Las demds gue se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

8. SUPERVISION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Para efectos de vigilancia, control y verificacién del cumplimiento a satisfaccion del presente
objeto contractual, la Entidad realizara la supervision por medio del gerente de la Empresa
de Desarrollo de San Carlos, o a quien este designe, quienes tendran la facultad de sugerir
ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la
correcta ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el Capitulo IX del
Manual de Contratacién.

9. RIESGOS PREVISIBLES

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion” en los pliegos de condiciones o su equivalente, razén por la cual se analizan
y tipifican desde el proceso de formulacién del proyecto.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contrataciéon o
en la ejecucion de un Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal debe
evaluar el riesgo que se pueda presentar en el Proceso de Contratacién y lo que este
representa para el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo.

Para este proyecto, en especifico, se considerd el documento Conpes 3714 de diciembre
de 2011, en el cual se establece una serie de lineamientos bésicos para el entendimiento
del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica, contenido en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura.




Se fundamenta también el presente analisis en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra
Eficiente, que se ampara en las leyes ya mencionadas y los decretos que lo reglamentan.

Con base en lo expuesto, se realiz6 un analisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos
como aquella situacion que pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad publica,
pero partiendo de la clasificacion de los riesgos contractuales, entendido como todas
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un
contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacion
desde cinco oOpticas, asociadas con el proceso de gestidn que se requiere en cada caso.

Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera:
Riesqos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales

como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.

Riesqos Sociales o0 Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.

Riesqos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Riesqos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

Riesqos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Riesqgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacién de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Riesgos Tecnolbdgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnolégica.

Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoria con base en la
probabilidad de ocurrencia, con base en la siguiente tabla:

Probabilidad del riesgo
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Probabilidad

Categoria Descripcion

1 Raro, puede ocurrir
excepcionalmente

5 Improbable, puede ocurrir
ocasionalmente

3 Moderado, puede ocurrir en
cualquier momento futuro

4 Proba_lble, probablemente va a
ocurrir

5 Casi seguro, ocurre en la mayoria

de las circunstancias

Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del
riesgo, definiendo si la calificacion serd cualitativa o monetarialll, escogiendo la mayor
valoraciéon para determinar asi el impacto del Riesgo.

Impacto del riesgo.

Tipo Impacto

Calificacion

Descripcion

Impacto
(Calificacion
Cualitativa)

Insignificante: Obstruye la
ejecucion del contrato de manera
intrascendente.

Menor: Dificulta la ejecucion del
contrato de manera baja. Aplicando
medidas minimas se puede lograr
el objeto contractual.

Moderado: Afecta la ejecucion del
contrato sin alterar el beneficio de
las partes.

Mayor: Obstruye la ejecucién del
contrato sustancialmente pero aun
asi permite la consecucion del
objeto contractual.

Catastréfico: Perturba la ejecucion
del contrato de manera grave
imposibilitando la consecucién del
objeto contractual.

Impacto
(Calificacion
Monetaria)

Insignificante: Los sobrecostos no
representan mas del uno por ciento
(1%) del valor del contrato.

Menor: Los sobrecostos no
representan mas del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato.

Moderado: Genera un impacto
sobre el valor del contrato entre el
cinco (5%) y el quince por ciento
(15%).



https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1

Mayor: Incrementa el valor del
4 contrato entre el quince (15%) y el
treinta por ciento (30%).
Extremo: Impacto sobre el valor del
5 contrato por mas del treinta por
ciento (30%).
Posteriormente se hace la asignacién, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo
con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y
mitigarlo, debe tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe ser proporcional
a la cantidad de informacion con la que se cuente para su mitigacion.2

Es importante tener presente en cuanto al andlisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles
son asignados al contratista, se deberdn entender siempre incorporados en la propuesta
del mismo, si son asignados a la entidad se deben constituir las reservas pertinentes que
permitan atender estas obligaciones. Por ultimo, se debe tener presente el tratamiento o el
control que se le dara al riesgo que se ha previsto, para asi evitarlo, o prevenirlo, 0
transferirlo o mitigarlo.

Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos.
1] Manual para la identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales.

CCE.
[2] Documento Conpes 3714

Matriz de Riesgo (anexo).
10. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

En la ejecucion de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del
riesgo cualquiera de las siguientes garantias: Péliza de Seguros, Patrimonio auténomo,
Garantia Bancaria, con una compafiia Aseguradora legalmente constituida en Colombia,
las cuales son mecanismos idéneos, autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento
de las obligaciones surgidas de la presentacién de la oferta o de la celebracion del contrato.

CON OCASION DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

GARANTIA UNICA: EIl contratista deberd constituir garantia Unica de cumplimiento
expedida por compariias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que
cubran los riesgos previsibles en la ejecucién del presente contrato cuyo beneficiario y
asegurado es la “Empresa de Desarrollo _de San Carlos -EDESAN- con NIT.
901.858.304-5 y el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con NIT 890.983.740-9”:

Valor

Amparo Vigencia Asegurado

Devolucion del pago anticipado. Este amparo
cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal
por la no devoluciéon total o parcial del dinero

Por el plazo | EI ciento por
del contrato y | ciento (100%) del
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entregado al contratista a titulo de pago anticipado, | cuatro (4) | monto pagado de
cuando a ello hubiere lugar. meses mas forma anticipada
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a
la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (i)
El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando
el incumplimiento es imputable al contratista; (ii). El | Por el plazo
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, | del contrato y
cuando el incumplimiento es imputable al | cuatro (4)
contratista; (iii). Los dafos imputables al contratista | meses mas.
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y (iv). El pago del valor
de las multas y de la clausula penal pecuniaria
Pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales. Este amparo debe
cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de
la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato amparado.

Diez por ciento
(10%), del valor
del contrato.

Por el plazo
del contrato y
tres (3) afnos
mas.

Diez por ciento
(10%), del valor
del contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberd constituir
garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por compafiias de seguro
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en
la ejecucion del presente contrato, cuyo asegurado es la “Empresa de Desarrollo de San
Carlos -EDESAN- con NIT. 901.858.304-5”, y el Beneficiario deben ser los Terceros
Afectados y el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con NIT 890.983.740-9”

Amparo Vigencia Vel
Asegurado
A través de un
amparo
Responsabilidad Civil Extracontractual; por auténomo,

R - Por el plazo .
todos los perjuicios o dafios causados por el . .| contenido en una
de ejecucion

contratista a personas distintas de la entidad poliza anexa y en
del contrato. f
contratante asegurada. una cuantia
equivalente a 200
SMLMV.

Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Articulo 2.2.1.2.3.1.17.

El contratista debera mantener vigente las garantias con sus respectivas coberturas y
montos, y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de su
constitucion. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podré solicitar a la
aseguradora la prorroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando éste
se negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

Elabor6: Comité Técnico Estructurador.




