Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7021445
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 6:24:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	100.17.4-08-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONTAJE E INSTALACIÓN Y DESMONTE, INCLUYE SUMINISTRO DE FIGURAS DECORATIVAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ 2024
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(20/11/2024 2:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(19/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BOYACA

COLOMBIA, Boyacá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROCUIMA LTDA

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804005718

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROCUIMA LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO ANDRES SILVA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2024 7:18:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2024 9:24:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7021445_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15616459	Seriedad de la oferta	-	9.180.000,00 COP	-	8/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7021445
Proveedor PROCUIMA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 No. 4-36
Ubicación CO-BOY-15104 - Boyacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Boyacá
Dirección Carrera 4 No. 4-36
Código postal 156310

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 No. 4-36	COLOMBIA > Boyacá > Boyacá

1 CO1.PCCNTR.7021445

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.200.000,00	61.200.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26121600	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA METALICA TIPO ARCO_ CON SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN POSTE, MEDIDA APROXIMADA DE 4 MTS EN MANGUERA LUMINOSA, Y EXTENSION TIPO LED INCLUYE: TUBO CUADRADO 1" X 1", VARILLA 5 MM, PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, MALLA, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA TIPO VELA_ CON SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN POSTE, MEDIDA APROXIMADA DE 2 MTS, EN MANGUERA LUMINOSA, Y EXTENSION TIPO LED TUBO	13,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00

2	27112100	CUADRADO 1" X 1", VARILLA 5 MM, PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CONECTORES, MALLA, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	6,00	UN	910.000,00	910.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
3	39111800	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE 6 MTS DE ALTURA Y 3 METROS DE DIAMETRO, PARA INSTALAR EN MONUMENTO SIMÓN BOLIVAR, PARQUE PRINCIPAL, CON 10 TUBOS CUADRADOS DE 1" X 1", 6 ARCOS DE REFUERZO EN VARILLA 5MM, PINTURA, AMARRES, MANGUERA LED, CORTINA LED DE 6 METROS, CONECTORES, GUIRNALDA, MALLA PLASTICA PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO	1,00	GLI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4	27112100	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PESEBRE NAVIDEÑO CON 5 FIGURAS DE 2,50 MTS DE ALTURA(MARÍA, JOSÉ, NIÑO JESUS, VACA, BUEY, 2 CIERVOS), ELABORADAS EN MATERIAL RECICLADO Y FORRADAS EN PAPEL, IMPERMEABILIZADO Y PINTADO, CADA FIGURA DE 2.5 METROS DE ALTURA, "MEDIDA APROXIMADA DEL PESEBRE 2,50 MTS DE ALTURA X 2,0 MTS DE ANCHO X 4,0 MTS DE LARGO", ILUMINACIÓN NAVIDEÑA CON 6 REFLECTORES Y MANGUERA LED EN CONTORNO DE LAS FIGURAS	1,00	GLI	8.819.033,00	8.819.033,00	8.819.033,00	8.819.033,00
5	39101600	DISEÑO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA DECORACION ORNAMENTAL (PUERTAS Y VENTANAS) DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL EN MANGUERA DE 2 VIAS, SILICONADA, TIPO EXTERIOR, 600 METROS LINEALES, CHAZOS, AMARRES, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	1,00	GLI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6	72151500	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NAVIDEÑOS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, REPOSICIÓN DE MANGUERA, CONECTORES, Y CABLEADO Y SISTEMA ELECTRICO NECESARIO PARA INSTALACIÓN EN MATERAS Y ARBOLES DEL PARQUE	1,00	GLI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	39101600	DESMONTE, EMBALAJE, TRANSPORTE Y ACOPIO DE MONTAJE NAVIDEÑO, EN SITIO DISPUESTO Y AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL	1,00	GLI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8	39101600	ADMINISTRACIÓN	1,00	GLI	6.081.484,00	6.081.484,00	6.081.484,00	6.081.484,00
9	39101600	IMPREVISTOS	1,00	GLI	2.027.161,00	2.027.161,00	2.027.161,00	2.027.161,00
10	27112100	UTILIDAD	1,00	GLI	2.412.322,00	2.412.322,00	2.412.322,00	2.412.322,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
17. CONTRATO DE OBRA.pdf	17. CONTRATO DE OBRA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL ANTONIO SOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4061525	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAFAEL ANTONIO SOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4061525	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	RAFAEL ANTONIO SORA CAMARGO	20/11/2024 2:12:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ
Ordenador del pago	RAFAEL ANTONIO SORA CAMARGO	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2024 9:24:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	61.200.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	61.200.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	21.200.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	40.000.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) ☐ Sí ☑ No *

Total 61.200.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024151040014	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000484	CDP	No se ha iniciado		61.200.000 COP	00-00-0000-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000484	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	61.200.000 COP	61.200.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 61.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 61.200.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -