Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7018913
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 11:43:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CA-005-2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	48 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

COLOMBIA, Quimbaya

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION PASION POR EL QUINDIO

COLOMBIA, Calarca
Número de documento 830503973

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PASION POR EL QUINDIO	BANCO BBVA	Ahorros	455151514

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA CAROLINA SANCHEZ SAMBONI* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 11:59:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Manuel Rodríguez Brito* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2024 12:00:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7018913_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(21/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7018913
Proveedor FUNDACION PASION POR EL QUINDIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 CALLE 12
Ubicación CO-QUI-63594 - Quimbaya
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Quimbaya
Dirección CARRERA 6 CALLE 12
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	QUIMBAYA	COLOMBIA > Quindío > Quimbaya

1 CO1.PCCNTR.7018913

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
158.637.024,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85121608	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.	1,00	UN	161.941.962,00	158.637.024,00	158.637.024,00
2	85101601	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.	1,00	UN			
3	90141702	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.	1,00	UN			
4	93141506	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.	1,00	UN			
5	85151607	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y LA FUNDACION PASIÓN POR EL QUINDÍO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO VIDA DÍA RURAL.	1,00	UN			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 11:59:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
RESOLUCION SA6074.pdf	RESOLUCION SA6074.pdf	(detalle)
ALM.pdf	ALM.pdf	(detalle)
CV.pdf	CV.pdf	(detalle)
AS.pdf	AS.pdf	(detalle)
EP.pdf	EP.pdf	(detalle)
MATRIZ DE I.pdf	MATRIZ DE I.pdf	(detalle)
MATRIZ DE R.pdf	MATRIZ DE R.pdf	(detalle)
RESOLUCION 617.pdf	RESOLUCION 617.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Manuel Rodríguez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	184711460	Guardar y notificar
Supervisor	NATALIA PATIÑO MART	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097037908	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Manuel Rodríguez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	184711460	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NATALIA PATIÑO MARTINEZ	20/11/2024 4:41:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ
Ordenador del pago	Juan Manuel Rodríguez Brito	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 12:00:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Manuel Rodríguez Brito
Ordenador del Gasto	Juan Manuel Rodríguez Brito	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 12:00:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Manuel Rodríguez Brito

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	158.637.024
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		158.637.024

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024635940082	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	01207	CDP	No se ha iniciado		158.637.024 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	002838	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	158.637.024 COP	158.637.024 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 158.637.024 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 158.637.024 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -