ADENDA No. 1
PROCESO FDRS-SASI-519-2024

El Alcalde Local de Sumapaz, conforme a sus facultades legales y, en especial las que le confieren los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y a lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás Normas concordantes y, como representante legal del **FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ,** se considera:

Que teniendo en cuenta la alta demanda de procesos de selección que en el momento está adelantando la entidad y que pueden cruzarse con demás obligaciones que la misma debe atender, el **FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ** decide modificar el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones y procede a publicar la presente adenda en los siguientes términos:

PRIMERO. Modificar el numeral **2.1 CRONOGRAMA,** del **CAPITULO II. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN** del pliego de condiciones definitivo; fechas que quedarán de la siguiente manera:

Plazo máximo para expedir adendas	22 de noviembre de 2024 hasta las 7:00 p. m.	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de Ofertas	26 de noviembre de 2024 hasta las 10:00 a. m.	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	26 de noviembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Informe de presentación de Ofertas	26 de noviembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe de verificación o evaluación	29 de noviembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	Hasta el 04 de diciembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta a observaciones y publicación del informe definitivo	06 de Diciembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Apertura del sobre económico	09 de Diciembre de 2024	www.colombiacompra.gov.co SECOP II

ADENDA No. 1
PROCESO FDRS-SASI-519-2024

Subasta inversa electrónica	10 de Diciembre de 2024	www.colom-biacompra.gov.co SECOP II
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	11 de Diciembre de 2024	www.colom-biacompra.gov.co SECOP II
Firma del Contrato	12 de Diciembre de 2024	www.colom-biacompra.gov.co SECOP II
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	13 de diciembre de 2024	www.colom-biacompra.gov.co SECOP II
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	14 de diciembre de 2024	www.colom-biacompra.gov.co SECOP II

La presente se expide en Bogotá D.C., el veinte (20) de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Alcalde Local de Sumapaz

Elaboró: Monica Yaqueline Gonzalez Castañeda- Abogada contratación FDRS
Aprobó: Leidy Bareño Casas – Profesional de apoyo al Despacho FDRS