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Objeto del Proceso de Contratacién

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACION Y
REPOSICION DE LA RED DE SEMAFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL
DE MEDELLIN

Participes del Proceso de Contratacion:

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unién
Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes,
gue no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, decretos reglamentarios y demas normas concordantes y
gue cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de
condiciones

Ciudadania que se beneficia del Proceso
de Contratacion:

Todos los habitantes del Distrito de Medellin, segun el DANE 2018
aproximadamente 2.427.129 personas en el Distrito Especial, en especial
los habitantes cercanos a los puntos de intervencién definidos en el Anexo 1
- Anexo Técnico de los Estudios previos.

La capacidad de la Entidad Estatal
entendida como la disponibilidad de
recursos y conocimientos para el
Proceso de contratacion:

El Distrito de Medellin en su necesidad de ser transparente con la
ciudadania contemplé dentro de los recursos del presupuesto de inversion
nesesarios para adelantar el proceso de contratacién, por lo cual celebro
con el IDEA convenio interadministrativo N° 4600103065 cuyo objeto es
constitucion de un fondo especial para la administracion de recursos
destinados al control y operatividad de la red semaférica del distrito especial
de Medellin.”, suscrito entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN — Secretaria de Movilidad y
el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA

Las condiciones geogréficas y de
acceso, del lugar en el cual se debe
cumplir el Objeto del Proceso de
Contratacion:

El objeto del contrato se cumplird en la red de seméforos de la ciudad de
Medellin, localizada en la infraestructura fisica de la ciudad. Las redes de
semaforos cuenta con las condiciones de accesibilidad para el desarrollo del
objeto contractual por encontrarse en las vias, andenes y zonas verdes.

El entorno socio-ambiental

Es adecuado y no presenta ningun tipo de situaciones andémalas en su
entorno. De igual forma el contrato incluye la ejecucion de un plan de
manejo socio-ambiental (PASAO) para minimizar las condiciones anémalas
de orden social, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que
puedan incidir en la ejecucion del contrato.

Las condiciones politicas:

Son adecuadas y los procesos de elecciones del orden Nacional,
Departamental o Municipal no afecta su desarrollo.

Los factores ambientales:

La prestacion de este servicio no interfiere con el medio ambiente, el clima,
puede afectar la prestacion del servicio pero puede ser mitigado de manera
satisfactoria .
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El sector del Objeto del Proceso de
Contratacion y su mercado:

Estan desarrolladas en el Anexo EP - "Analisis del Sector Econémico". El
presente objeto de contratacién esta enmarcado en el area de la prestacion
de Servicios de construccion de obra publica de infraestructura de
transporte.

La normativa aplicable al Objeto del
proceso de Contratacion:

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos
Municipales 0883 de 2015, 361 de 2024 y 455 de 2019 (manual de
contratacion del Municipio de Medellin) y demas normas que los
reglamenten o complementen.

Experiencia propia y de otras entidades
estatales en Procesos de Contratacion
de este tipo:

Estan desarrolladas en el Anexo EP - "Analisis del Sector Econémico”.

La suficiencia del presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion:

El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para
ejecucion de los proyectos de la Secretaria de Movilidad del Distrito de
Medellin para la vigencia 2024. Con el presupuesto asighado se pretenden
cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la
ejecucion de las obras asi como la utilidad del contratista.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.




