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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S 

E.S.P– SEROSSA SAS ESP 

CONVENIO No CONVINTER SI 040 2024  FECHA Noviembre 21 de 2024  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA 

NIT 890.981.554 – 6 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP 

NIT 901.165.292-0 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JUAN CARLOS YARCE TAMAYO 

CEDULA 71.374.638 

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA 
EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, 
EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, 
DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA 
RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA 
DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 
A ENERO 6 DE 2025. 

VALOR 

EL PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA EL OBJETO DE ESTA 
CONTRATACIÓN ES DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DE PESOS M.L ($158.000.000), INCLUYENDO IMPUESTOS Y 
DEDUCCIONES, DE LOS CUALES EL APORTE DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS ES EN DINERO POR LA SUMA DE CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($148.000.000), Y 
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P ES EN EFECTIVO, POR VALOR DE DIEZ 
MILLONES DE PESOS ML ($10.000.000). 

PLAZO 
UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 06 DE 
ENERO DE 2025 

CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

01436 25/10/2024 $148.000.000 $ 148.000.000 

00203 01/11/2024 $10.000.000 $10.000.000 

Entre los suscritos a saber: LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA, identificado con Cedula 
de Ciudadanía Nro. 8.150.385 expedida en Santa Rosa de Osos (Antioquia), obrando en 
representación legal del Municipio de SANTA ROSA DE OSOS (Antioquia); quien obra en su 

calidad de Alcalde Municipal, según consta en el Acta de Posesión del 19 de diciembre de 2023, 
en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 
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136 de 1994,   la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 
2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de Mayo 26 
de 2015,  Acuerdo 006 de 2021 y  decreto 192 de 2020  actuando en nombre y representación 
del Municipio de SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, con NIT 890.981.554-6, quien para 
los efectos del presente convenio se denominará EL MUNICIPIO  CONTRATANTE y por la 
otra; CARLOS YARCE TAMAYO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 
71.374.638, en calidad de Representante Legal, de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, sociedad descentralizada del 
orden municipal, creada mediante Acta Nro. 22 de enero de 2018 del Accionista, inscrita en 
la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de marzo de 2018 bajo el numero 5996 del libro 
IX del registro mercantil, constituyéndose como sociedad por acciones simplificada, dotada 
de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y contractual, con domicilio en el 
Municipio de Santa Rosa de Osos, quien para los efectos se denomina SEROSSA SAS ESP,  
hemos convenido en celebrar el presente convenio interadministrativo para la ejecución del 
proyecto del municipio de Santa Rosa de Osos, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:1. Que la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratación 
de la Administración Pública”, contempla en su capítulo I. Las Disposiciones Generales, en 
el capítulo II. De los principios de la Contratación Estatal. Capítulo III. Del Contrato Estatal. 
IV. De la Nulidad de los Contratos. V. De la Responsabilidad Contractual. VI. De la 
Liquidación de los Contratos. VII. Del Control de la Gestión Contractual. VIII. De la Solución 
de las Controversias Contractuales. IX. De las Disposiciones Varias. Disposiciones que, en 
lo correspondiente, se aplicará en esta contratación en cumplimiento a lo contemplado en 
los mismos. 2. Que la ley 489 de 1998, establece la facultad de asociación entre entidades 
públicas en los siguientes términos: Artículo 95: “Asociación entre entidades públicas. Las 

entidades púbicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas 
o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios y/o 

contratos interadministrativos o a la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…)” (Negrilla 
fuera de texto). 3. Que en cumplimiento de los principios de Transparencia y Responsabilidad 
que rigen la contratación pública, la Ley 1150 de 2007, artículo 2, literal c) numeral 4, prevé 
dentro de las modalidades de selección, LA CONTRATACIÓN DIRECTA. “ARTÍCULO 92. 

Contratos interadministrativos. Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación 
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública 

o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo”. 4. 
Que el Decreto 1082 de 2015, prevé la obligatoriedad de proferir un ACTO 
ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, siendo de 
obligatorio cumplimiento en Contrato interadministrativos salvo excepciones expresas. 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.1 Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La entidad estatal debe 

señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, 



 

 

 

Página 3 de 26  

 

el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El 
presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los 

interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. (…)”. 5. Que el Decreto 1082 de 
2015, hace referencia a los Contrato Interadministrativos indicando que “Las entidades 

señaladas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993 celebrarán directamente Contrato entre ellas, siempre que 

las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora”. 6. Que el 
municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, requiere celebrar convenio interadministrativo 
con la Empresa de servicios públicos SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P - SEROSSA 
SAS ESP, cuyo objeto es: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA 
ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS 
NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, 
DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL 
PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE 
SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A 
ENERO 6 DE 2025. 7. Que en los estudios y documentos previos desarrollados en atención 
decreto 1082 de 2015 demuestran la necesidad y las condiciones para desarrollar este 
proceso de contratación. 8. Que el Decreto 1082 de 2015 establece que cuando proceda el 
uso de la modalidad de selección de contratación directa, la entidad así lo señalará en acto 
administrativo que contendrá los siguientes elementos: SEÑALAMIENTO DE LA CAUSAL 
QUE SE INVOCA: La modalidad de contratación se desarrolla con fundamento en los 
siguientes aspectos: La Ley 1150 de 2007, en su artículo 2º numeral 4º, literal c, estableció que se 

podrá hacer uso de la modalidad de contratación directa en los casos de la celebración de Contrato 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el 

objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 9. Que de conformidad con lo 
señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, las 
Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para 
comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de 
su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad. 10. Que los fines del 
Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia el 
cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 11. Que el Artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia establece “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. (…)”. 12. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: 
“DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 

e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 13. Que 
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nuestra Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines así: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 

órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines”. 14. Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, 
en el Artículo 6°, el Principio de Coordinación, estableciendo que, "En virtud del principio de 

coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán 
su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 

impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 15. 
Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, dispone que la delegación entre entidades públicas 
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y 
obligaciones de las entidades delegantes y delegataria, los cuales estarán sujetos 
únicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades 
públicas o interadministrativos. Así mismo, la citada Ley 489 de 1998 prevé, en el Artículo 
95, que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 

administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 

convenios interadministrativos…”. 16. Que la Corte Constitucional en análisis de exequibilidad de 
la norma, señala que la misma "(…) tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el 

artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone como un deber la coordinación de las actuaciones 

de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado”. 17. Que de manera 
que atendiendo la finalidad de los convenios del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, es decir 
la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, no existe en este 
caso obligaciones reciprocas entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos 
se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian. 18. Que estos convenios 
se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de 
la Constitución Política. Igualmente, deberán respetarse las reglas propias de la planeación 
y el presupuesto público, entre otros. 19. Que es labor de la Administración Municipal, 
posibilitar espacios culturales a todos los miembros de su comunidad, Basándose en ello y 
atendiendo lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia, la cual en su Artículo 70 
señala “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 

en igualdad de oportunidades...”, por esta razón la administración Municipal promueve diferentes 
actividades artísticas y recreativas en distintas zonas del municipio a todos los niños de 
nuestro municipio, dando estricto cumplimiento a la ley 397 de 1997, reglamentaria de los 
artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, y demás Artículos concordantes, señalan en 
su título I, que “...El estado impulsara y estimulara los procesos, proyectos y actividades culturales en 

un marco de reconocimiento, respeto por la diversidad y variedad cultural de la nación". 20. Que este 
programa contempla el reconocimiento de fechas institucionales de carácter cultural, 
reconocidas por la comunidad en general como conmemoraciones de importante contenido 
patrimonial, social y cultural, tales como el Día de la Danza, declarado y reconocido por la 
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UNESCO, el Día de la Independencia que se lleva a cabo el día 20 de Julio y el día de los 
niños o celebración de la Fiesta de los Niños o Halloween, así como, la GRAN 
CONMEMORACION DE NAVIDAD, actividades todas que son desarrolladas desde una 
perspectiva cultural y con objetivos de integración familiar y comunal, en las que se han 
desarrollado diferentes eventos de carácter artísticos con los que se han integrado y 
beneficiado un gran número de habitantes del municipio. 21. Que en el Plan de Desarrollo 
“Renace la Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el Acuerdo Nro. 006 de 2024, se 
contemplaron proyectos pensado en su ejecución en un periodo de cuatro (4) años, pero 
siempre enfocados en que los proyectos adelantados generen impacto a largo plazo en el 
Municipio. Por esto, desde la administración municipal es una meta clara que el desarrollo 
de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten con todas las características 
técnicas, económicas, financieras y legales para que su ejecución y sostenibilidad en el 
tiempo se de en forma satisfactoria. Los proyectos están incluidos en: LINEA: 5. Desarrollo 
Cívico e Institucional. COMPONENTE: 5.3. Desarrollo Cívico e Institucional Sostenible. 
SECTOR: Cultura. PROGRAMA: Diseño e implementación del Programa Santa Rosa Capital 
Colombiana de la Cultura. PRODUCTO: 3301074 Servicio de apoyo para la organización y 
la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía 22. Que la realización de 
actividades conmemorativas en épocas de navidad sin duda alguna, incentiva y vinculan a 
la población del municipio por medio de espacios para la participación, reconocimiento y el 
fortalecimiento de la cultura, generando un sentido de pertenencia por los espacios de 
nuestro municipio y desde luego por la unión familiar. Es así como la época de navidad no 
puede ser la excepción para generar franjas y espacios de unión familiar y social. En tal 
sentido, la administración busca promover las tradiciones y expresiones artísticas de la 
comunidad, así como fomentar el sano esparcimiento de núcleos familiares en torno a la 
celebración de la navidad, por lo tanto, las metas que se buscan alcanzar son el 
fortalecimiento de los procesos artísticos, el sano esparcimiento y la sana convivencia de los 
habitantes y visitantes del Municipio, lo que coadyuva a generar espacios de participación 
artística y cultural, estimular el crecimiento y autoestima de la comunidad hacia su territorio, 
avivar ese sentido de pertenencia. 23. Que actualmente el Municipio de Santa Rosa de Osos, 
tiene dentro de su inventario una serie de figuras que se han empleado en el alumbrado 
navideño en años anteriores, pero por el desuso en 12 meses, el clima entre otros factores, 
afectaron su estado por lo que se requiere de una adecuada reparación y mantenimiento. 
24. Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que el Municipio 
como entidad fundamental de la división política administrativa de Estado, le corresponde 
entre otras promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, encuentra que la exposición de la iluminación navideña es sin lugar a dudas una 
metodología coadyuvante. 25. Que en cumplimiento de los principios de trasparencia, 
economía y responsabilidad que rigen la contracción estatal, la Ley 1150 de 2007, artículo 
2º. Numeral 4º. Literal C, prevé dentro de las modalidades de selección, la contratación 
directa. Dado que la contratación directa permite el convenio interadministrativo de acuerdo 
a la normatividad vigente, La ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015. La siguiente descripción de la necesidad de la administración Municipal de 
Santa Rosa de Osos, pretende enmarcar este proceso de contratación, para materializar la 
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eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida planeación, en aras de 
salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 26. Que el 
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, consagra la obligación de realizar un acto 
administrativo que justifique la contratación directa. 27. Que el marco legal del convenio que 
se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el Literal c) numeral 4º artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 y 95 de la Ley 1474 de 2012 y lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015. 28. Que la Navidad es de 
las épocas más emotivas para la comunidad; por tanto, la Alcaldía Municipal desea a través 
de la iluminación navideña, materializar su propósito y fin expuesto. En virtud de esto, se 
requiere contar con un aliado estratégico, que mediante las diferentes figuras de asociación 
que trae estatuto general de contratación, se vincule para que mancomunadamente se 
pueda aunar esfuerzos y lograr sacar avante este tipo de proyectos que alimentando de 
manera directa el plan de desarrollo municipal. 29. Que la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P, identificada con Nit Nro.  
901.165.292-0 representada legalmente por el señor JUAN CARLOS YARCE TAMAYO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.374.638, conforme a su naturaleza jurídica, es 
la pertinente para adelantar el presente convenio interadministrativo buscando ejecutar el 
alumbrado público navideño y la cobertura durante las festividades navideñas en el municipio 
de Santa Rosa de Osos. 30. Que el presente proyecto consiste en la restauración de figuras 
navideñas, ejecución de figuras nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y asistencia a la 
instalación de la red, durante el periodo que este instalado, el alumbrado navideño en zona 
urbana de Santa Rosa de Osos, durante los periodos de diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 
2025, para engalanar el municipio en las festividades decembrinas. Incluyendo el montaje y 
posterior desmonte de los elementos, sus figuras, luces, postes, redes, cables, operación y 
todo necesario y requerido para su correcto funcionamiento, así como los profesionales 
requeridos para su programación y óptimo funcionamiento, y en caso de presentar alguna 
falla o inconveniente este deberá ser reparado en menos de veinticuatro (24) horas, sin que 
se genere ningún costo adicional al pactado inicialmente en el presente convenio. 31. Que 
el turismo es uno de los potenciales que queremos fortalecer convirtiéndolo en una de las 
principales actividades de desarrollo económico, siendo conscientes de lo que tenemos 
como Municipio para ofrecer, como es nuestra riqueza natural, turística, cultural, 
gastronómica, religiosa, hotelera y comercial, entre otras, es por ello la necesidad de generar 
acciones que fortalezcan el interés de la población en visitar nuestro municipio lo que 
permitirá un fortalecimiento de la economía local. 32. Que como entidad pública, la Alcaldía 
de santa Rosa de Osos es la encargada de administrar los recursos del Estado, debiendo 
cumplir con la prestación de los servicios político- administrativos a su cargo, ejecutando el 
presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas las cargas impuestas por el Concejo 
Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así como con la Constitución y la Ley, todo 
ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, así como en la adecuada 
representación que de éste ejerce en esta parte del territorio nacional; motivo por el cual, la 
comunidad en general concurre a estas instalaciones para solicitar los servicios y trámites 
que la administración, está obligada a cumplir. 33. Que la Secretaría de Infraestructura 
Física, es la encargada de impulsar las obras que contribuyan al mejoramiento económico, 
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al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Santa Rosa de Osos. 34. Que el cumplimiento del fin citado genera para la Administración 
Municipal la necesidad de contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su 
turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de 
la comunidad. 35. Que la necesidad que se pretende satisfacer obedece a que la Secretaría 
de Infraestructura Física, es la encargada de impulsar las obras que contribuyan al 
mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos, dentro de las políticas de desarrollo que 
plantea el Plan de Desarrollo 2024-2027, de la Administración Municipal de Santa Rosa de 
Osos “Renace la Esperanza”, vigente hasta el 2027. 36. Que consecuentes con lo anterior, 
y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe encaminar acciones hacia el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera oportuna la contratación, ya 
que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles en el presupuesto de la 
actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las disposiciones legales que 
regulan el presente proceso de selección para las entidades públicas. 37. Que la necesidad 
de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
del Municipio de Santa Rosa Osos. 38. Que el cumplimiento del fin citado genera para la 
Administración Municipal la necesidad de contar con los recursos físicos y humanos 
adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz que 
satisfaga las necesidades de la comunidad. 39. Que en la actualidad, el municipio de Santa 
Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal para ejecutar directamente la 
restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras nuevas, alquiler, instalación, 
desinstalación y asistencia  a la instalación de la red, durante el periodo que este instalado, 
el alumbrado navideño en zona urbana de Santa Rosa de Osos, durante los periodos de 
diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025, para que otra entidad con un objeto social con 
relación directa con el presente proceso, y en virtud del principio de colaboración armónica, 
sea quien adelante las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones propias de cada 
proceso y proyecto en específico. 40. Que la idoneidad de la Empresa de servicios públicos 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 
901.165.292-0, parte de la articulación de las funciones de apoyo y misionales de la entidad 
pública, cuyo objeto social es: “Esta sociedad es descentralizada del orden municipal, con objeto 

principal por permisión legal o delegación la prestación de servicios públicos, alumbrado público, en todas 
las modalidades de contratación vigente a nivel municipal y nacional que podrá prestar servicios de 

interventoría con estos objetos afines y conexos en actividades que adquiera experiencia. (…)”. 34. Que 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – 
SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0, parte de la articulación de las 
funciones de apoyo y misionales de la entidad pública, cuyo objeto social es, como persona 
jurídica de orden municipal, puede desarrollar contratos y/o convenios Interadministrativos, 
tal como lo prescribe el literal a del numeral 1º del artículo 2º de la ley 80 de 1993, el literal 
C numeral 4 del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 
1474 de 2011, lo cual permite agilizar los procesos de contratación, asegurando con ello los 
tiempos de decisión y ejecución en la búsqueda de los resultados propuestos en los planes 
de desarrollo institucionales. Las partes acuerdan celebrar el presente Convenio 
interadministrativo con las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: CONVENIO 
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INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA 
EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS 
NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA 
INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE 
LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025.  SEGUNDA. ALCANCE: 
El alcance del presente convenio interadministrativo es para la realización de la restauración 
de figuras navideñas, ejecución de figuras nuevas, alquiler, instalación, desinstalación y 
asistencia a la instalación de la red, durante el periodo que este instalado, el alumbrado 
navideño en zona urbana de santa rosa de osos, durante los periodos de diciembre 7 de 
2024 a enero 6 de 2025, con la entrega de las siguientes actividades: ACTIVIDADES Y 
LOCALIZACION: 

DESCRIPCION LOCALIZACION 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE 3 FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA 

QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, MARIA Y JOSE incluye 
13 figuras temáticas. 

Estas figuras se ubicarán en el parque Pedro 
Justo Berrio, en especial armonía con la didáctica 
del parque y haciendo que el bien público sea 
una atracción. Las demás figuras se fijarán en la 
portería urbana o lugares viables. 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y CUIDADO PERMANENTE DE 
CIELO NAVIDEÑO EN CASCADA, CALLE REAL Y CALLE 
PALO HASTA EL PARQUE BERRIO. EXTENSIONES TIPO 

STING ESTRUCTURA SUPER GX. 500 METROS 
APRIXIMADAMENTE 

Por todo el espacio aéreo a la altura de la los 
cables de la red eléctrica publica, en la calle el 
palo desde la catedral principal hasta el parque 
Pedro Justo Berrio inclusive. 

RESTAURACION Y REHILITACION, MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE PASACALLE ESTRUCTURAL EN HIERRO, 

HACIENDO ALUSION A LA SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 

Se instalarán en el acceso principal de Santa 
Rosa de Osos, antes de las estatuas de los Osos, 
en la rotonda de la terminal sobre el carril de 
acceso el otro en la vía que conduce a la plazuela 
de la virgen de las misericordias. 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS SIMILARES A LAS 
EXISTENTE EN HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 

ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE AZUL, NO MENOR 
ALTURA A 2.50 METROS CON EL ANIMO QUE LA 

CIUDADANIA INTERACTUE CON ELLAS Y PUEDA TOMAR 
FOTOGRAFIAS. 

En el parque Pedro Justo Berrio, en armonía con 
las otras figuras que allí se instalaran. 

RESTAURACION DE ARBOL DE NAVIDAD, PARA QUE LUZCA 
APTO PARA LAS FESTIVIDADES, INCLUYENDO, TELA 

ILUMINACION Y EXTENSIONES. En el centro del parque principal 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE ALIMENTACION DE 
ENERGIA, Y TABLEROS DE PROTECCION  Donde la necesidad y la técnica eléctrica lo exija. 

ALQUILER, INSTALACION, DE DECORACION LINEAL DE 
ARBOLES Y PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON 

BOLIVAR. En el marco de la Plaza principal Simón Bolívar. 

SUMINISTRO E INSTALACION, DECORACION LINEAL EN 
FACHADA ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD EN CASCADA 

TIPO LED 

En toda la fachada de la alcaldía Municipal y 
hasta un metro con sesenta centímetros antes de 
llegar al piso 

Los rostros de las tres figuras se les dará una imagen vivaz en el rostro usando métodos 
creativos, ya sea para que tengan apariencia humana, de pintura al óleo, aerógrafo o comic. 
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TERCERA. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 
Para dar cumplimiento al Objeto contractual se deberán llevar a cabo las siguientes metas 
de producción de servicios. Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: 1. 
Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, instalando coordinando, operando y/o entre 
otros, los elementos y equipos acordados, en óptimas condiciones de funcionamiento y con 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas dentro de la ficha técnica y en 
la propuesta presentada. 2. Realizar un simulacro navideño (encendido del alumbrado para 
constatar el correcto funcionamiento de este) de una (01) hora, en el día y hora indicado por 
el supervisor del convenio, sin que supere el 06 de diciembre de 2024, día en que deberá 
estar en perfecto funcionamiento. 3. Llevar a cabo el alquiler o suministro de conformidad 
con la oferta presentada y la ficha técnica de las instalaciones y desinstalación string-para 
decoración. 4. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias y 
hacerse responsable por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con 
ocasión de la ejecución y cumplimiento del convenio. 5. Garantizar que los equipos e 
instalaciones que se instalen y adapten para la operación del alumbrado navideño, cumplan 
con la norma RETIE y RETILAP y demás normas en materia de electricidad. 6. Emplear por 
su cuenta y riesgo, el personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual. 7. Realizar el desmontaje y retiro de todas las redes y elementos que conforman 
el alumbrado navideño en el tiempo especificado en el proceso. 8. EL CONTRATISTA deberá 
restaurar, instalar, alquilar, mantener, desinstalar y almacenar los elementos objeto del 
convenio. 9. El contratista deberá cumplir con las características de calidad exigidas en 
número y calidad. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. Durante la ejecución 
de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no 
deberán afectar adversamente otros elementos de la infraestructura existente. Cualquier 
daño o trabajo elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado como parte de esta 
actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del convenio serán imputables al 
Contratista. Nota: Durante la ejecución del convenio, la supervisión o el ordenador del gasto 
durante el seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos de 
acuerdo a la necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de 
actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado, y que este dentro de las 
actividades (productos) previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la 
cantidad, sin que altere el valor del convenio para generarse adición, esta modificación de 
actividad no genera MODIFICACON AL CONVENIO y debe constar en acta de seguimiento 
de supervisión. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE A: Normas generales 
de construcción: En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de 
las Características y calidad de la obra, de los procedimientos necesarios para obtener tales 
resultados. Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de 
construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que el 
Contratista conoce las prácticas de construcción. Ensayos De Laboratorio: El contratista 
de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un laboratorio 
previamente autorizado por la supervisión. El convenio que por esta actividad se realice debe 
incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados 
directamente al supervisor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
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Métodos De Construcción: Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a 
la iniciativa del Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en 
este pliego para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de 
la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados. Sin embargo, el supervisor tendrá en cualquier momento el 
derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance 
de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con 
la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al convenio de obra firmado. Trabajo 
Defectuoso o No Autorizado: El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones 
o que no cumpla las instrucciones del supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará 
repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, 
antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la 
autorización del supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del 
trabajo rechazado y por su demolición. Daños a la obra ejecutada y a terceros: EL 
CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final; es 
responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la 
construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a 
su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales 
responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. Materiales: El Contratista 
se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para el 
mantenimiento de vías, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que 
garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier 
otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El 
Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes 
a lo establecido en las normas. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la 
verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el 
Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional 
para el convenio. Una vez adjudicado el convenio, si el supervisor lo considera necesario 
podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales 
por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento. Equipo: El equipo que 
utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su 
operación, estacionamiento, seguros, etc., igualmente deberá mantener en el sitio de los 
mantenimientos de vías un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el 
interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala 
calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no 
serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Interventor 
podrá solicitar el retiro del sitio de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté 
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la 
mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que 
no haya retraso en las obras. Trabajadores de la Obra: Todos los trabajadores serán 
empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación 
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laboral con El Municipio; por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de 
acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear 
personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine 
dentro del plazo acordado. Sitios de disposición de desechos sólidos: Durante la 
ejecución de los trabajos, la supervisión determinará previamente la colocación de los 
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, 
conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el 
Ministerio del Medio Ambiente. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA 
a estas indicaciones, EL MUNICIPIO, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y 
perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas 
estipuladas en el convenio. Señalización: Teniendo en cuenta que para abordar la 
emergencia se alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 
Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción 
y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El 
Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas 
diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del 
interventor. Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor podrá en 
cualquier momento ordenar que se suspenda el mantenimiento de vías de una parte o en 
general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo 
los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los 
trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de mantenimiento a ejecutar. Si la 
iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones 
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal 
aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro 
fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar. Los gastos en que incurra el 
Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las 
medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán 
reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 
Distintivo del personal: El Contratista deberá dotar al personal que labora en el 
mantenimiento de vías de algún distintivo que lo identifique ante el Interventor y la ciudadanía 
(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de 
protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución, su 
clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, 
así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer 
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y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en 
las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá 
adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 
Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del convenio el 
Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones, la de sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del Interventor, el Interventor y terceras 
personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del 
convenio el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención 
de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. El 
Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Interventor, 
el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución 
del convenio, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el convenio relativo a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a 
este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en 
la siguiente norma: • Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, 
Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. Antes 
de iniciar el convenio el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas 
de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la 
aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria. Durante la ejecución del convenio el Interventor le podrá ordenar al 
Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 
garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en 
cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas 
sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que 
hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, 
el interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente 
las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá 
derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes 
correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, 
solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. Limpieza 
de los sitios o zonas de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá 
mantener en perfecto estado de limpieza las zonas a intervenir y sus alrededores, para lo 
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cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el 
Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no 
aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al 
finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad 
todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución, disponiendo en 
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en 
los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. Posesión y uso de las 
obras antes de la entrega final: El Municipio, podrá tomar posesión de cualquiera de las 
partes de las obras, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los 
costos o el plazo del convenio, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de 
la Supervisión y/o supervisión. El uso de las partes de las obras por el municipio no implica 
el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier 
objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona 
de las obras será de propiedad del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca 
del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. Entrega y recibo de la 
obra: El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone 
hacer entrega total de las obras. El supervisor dará la aprobación o hará las observaciones 
necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se 
obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los 
trabajos. Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirán el acta de 
finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 
reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios 
de construcción que tiene derecho a realizar el supervisor. Limpieza Final Restauración: A 
la terminación de las obras, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
supervisor ordenará la limpieza por cuenta del MUNICIPIO y cargará su costo al 
CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, 
realizando como mínimo reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en 
similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. Nota 1: El oferente, como 

patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones sociales, horas 
extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la prestación del servicio objeto del 
presente contrato. El pago del salario deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes 
correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice el municipio de Santa Rosa de Osos por los 
servicios prestados. Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la 
ejecución del contrato. Adicionalmente certificará que estos precios incluyen todos los costos directos e 
indirectos derivados de la ejecución contractual, entre otros, sueldos, jornales, horas extras, y prestaciones 
sociales del personal vinculado al contratista y que intervenga en desarrollo del contrato, equipos, insumos 
y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, 
impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y demás que corresponda. Nota 
3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que en el 
evento de resultar adjudicatario mantendrá al municipio de Santa Rosa de Osos, libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. Nota 4: El oferente entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que 
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ascienda la oferta presentada por él, (habida cuenta que se hará a precios unitarios), el municipio de Santa 
Rosa de Osos se reservará el derecho de ejecutar o no, el 100% de los recursos del futuro contrato. Nota 
5: El municipio de Santa Rosa de Osos se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos 
del suministro que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que los mismos 
suministros obedecen a necesidades institucionales con variables características y diferentes 
especificaciones técnicas. Estos suministros serán solicitados verificando minuciosamente los precios 
ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado. Nota 6: En la preparación de las ofertas 
y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el proponente deberá incluir en sus precios 
todos los impuestos, derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del contrato, 
los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems que 
conforman la oferta, entre ellos gastos por transporte, honorarios, salarios, prestaciones sociales, pago de 

impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio, etc. Las normativas y códigos: 
En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán 
como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 
entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales: • Reglamento de Higiene para 
la Industria de la Construcción, Resolución No.02413 de 1979 emanada Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Colombia. • Norma Colombiana de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente: NSR-10. • Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y 
RETILAP. • Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Resolución 0330 del 08 junio del 2017. • Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994 
emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. • Normas y especificaciones 
generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. • Normas técnicas 
colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de la 
obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las 
normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials). • Manual de señalización vial del 
Ministerio de Transportes. • Normatividad Ambiental Vigente. • Especificaciones técnicas 
particulares del presente proceso. Para la correcta ejecución del presente convenio 
interadministrativo, el contratista realizara la administración delegada de recursos, por lo 
tanto, estará a su cargo la realización de los actos y convenio y ejecutara los pagos que se 
requieran para el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones pactadas. En todo caso se 
buscarán las mejores condiciones del mercado y para el efecto se compromete a realizar la 
selección objetiva de los oferentes de acuerdo con el estudio de mercado, al presente 
convenio le aplican las normas del mandato con representación. Nota: Durante la ejecución 
del convenio, la Supervisión durante el seguimiento, tendrán la facultad para modificar 
actividades o productos de acuerdo a la necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO 
se sustente este cambio de actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado, y que 
este dentro de las actividades (productos) previstas en estudios previos aumentando o 
disminuyendo la cantidad, sin que altere el valor del convenio para generarse adición, esta 
modificación de actividad no genera MODIFICACIÓN AL CONVENIO y debe constar en acta 
de seguimiento y aprobación de la supervisión de la Supervisión. CUARTA. RESULTADOS: 
1. El aliado estratégico asociado deberá presentar un Informe detallado con registros 
fotográficos y descripción de cada la instalación del Alumbrado navideño. 2. Al cumplimiento 
del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final consolidado en formato 
físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de las actividades realizadas 
con sus respectivas evidencias. 3. Adelantar los procesos de contratación del servicio 
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conforme a lo establecido en la Ley. 4. El montaje de los elementos que hacen parte del 
alumbrado navideño y sus respectivas instalaciones eléctricas, debidamente acondicionadas 
a las exigencias del RETIE y las empresas públicas de Medellín. Las instalaciones de los 
elementos eléctricos a las redes de energía deberán ser gestionadas ante EPM, por personal 
del contratista, el cual será aprobado por la secretaria de Infraestructura. 5. Gestión 
complementaria de apoyo y mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos que 
hagan parte del alumbrado navideño, para evitar interrupciones y daños de los sistemas 
eléctricos. QUINTA. VALOR: El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta 
contratación es de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L 
($158.000.000), incluyendo impuestos y deducciones, de los cuales el aporte del Municipio 
de Santa Rosa De Osos es en dinero por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS M/L ($148.000.000), y de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P es en efectivo, por valor de DIEZ MILLONES DE 
PESOS ML ($10.000.000). 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

3 FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA 
QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, 

MARIA Y JOSE incluye 13 figuras 
temáticas. 

Unidad 16  $      856.490,29   $ 13.703.844,69  

2 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y 
CUIDADO PERMANENTE DE CIELO 

NAVIDEÑO EN CASCADA, CALLE REAL 
Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE 

BERRIO. EXTENSIONES TIPO STING 
ESTRUCTURA SUPER GX. 500 
METROS APRIXIMADAMENTE 

metro 500  $      123.334,60   $ 61.667.301,10  

3 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

PASACALLE ESTRUCTURAL EN 
HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA 

SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 

Unidad 2  $   1.522.649,41   $    3.045.298,82  

4 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS 
SIMILARES A LAS EXISTENTE EN 

HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 
ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE 

AZUL, NO MENOR ALTURA A 2.50 
METROS CON EL ANIMO QUE LA 
CIUDADANIA INTERACTUE CON 

ELLAS Y PUEDA TOMAR 
FOTOGRAFIAS. 

Unidad 1  $   3.045.298,82   $    3.045.298,82  

5 

RESTAURACION DE ARBOL DE 
NAVIDAD, PARA QUE LUZCA APTO 

PARA LAS FESTIVIDADES, 
INCLUYENDO, TELA ILUMINACION Y 

EXTENSIONES. 

Unidad 1  $   6.090.597,64  $ 6.090.598 
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6 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE 
ALIMENTACION DE ENERGIA, Y 

TABLEROS DE PROTECCION  
Puntos 25  $      395.888,85  $ 9.897.221 

7 

ALQUILER, INSTALACION, DE 
DECORACION LINEAL DE ARBOLES Y 
PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL 

SIMON BOLIVAR. 

Puntos 545  $        16.763,11  $ 9.135.896 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION, 
DECORACION LINEAL EN FACHADA 
ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD 

EN CASCADA TIPO LED 

Unidad 1  $ 13.703.844,69  $ 13.703.845 

  SUBTOTAL        $     120.289.303,39  

  Administración     26,35%  $        31.696.231,44  

  Utilidad     5%  $           6.014.465,17  

  TOTAL, PROYECTO        $     158.000.000,00  

 
Los recursos están amparados así: 
 
RECURSOS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS: 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

01436 25/10/2024 $148.000.000 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION 2.3.2.02.02.009 

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 
RECURSOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE 
S.A.S E.S.P 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

00203 01/11/2024 $10.000.000 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.3.3.3.14 R. B IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 2.1.2.02.02.008 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCION 

 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor de los recursos a 
administrar pactado de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, a través de actas 
parciales de pago, según porcentaje de ejecución del convenio, previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos por parte del contratista: a. Presentación de la cuenta de cobro o 
factura. b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o 
productos según el caso y cuando corresponda. c. Acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como 
los demás parafiscales. Por su parte el supervisor del convenio deberá suscribir informes de 
supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo 
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deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007.Impuestos, tasas y contribuciones: El municipio, como entidad 
CONTRATANTE, realizará las retenciones y/o deducciones correspondientes a los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 
el convenio y las actividades que de él se deriven, a continuación relacionamos las 
retenciones y/o deducciones que serán aplicadas por el municipio de acuerdo al tipo de 
convenio: 

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Fondo de Seguridad- Ley 418 de 1997 5% 

Retención ICA- Obra Publica 0.8% 

Sobretasa Bomberil 2% 

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020) 1.5% 

NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para el caso de 

retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP, deberá 

indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. Anticipo: El MUNICIPIO no entregará 
recursos a título de anticipo para el desarrollo del convenio. El valor total del convenio 
interadministrativo estará distribuido de la siguiente manera habida consideración de la 
modalidad de contratación pactada:  

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

3 FIGURAS, DE 3 METROS DE ALTURA 
QUE REPRESENTAN EL NIÑO JESUS, 

MARIA Y JOSE incluye 13 figuras 
temáticas. 

Unidad 16  $      856.490,29   $ 13.703.844,69  

2 

SUMINISTRO, INSTALACION, Y 
CUIDADO PERMANENTE DE CIELO 

NAVIDEÑO EN CASCADA, CALLE REAL 
Y CALLE PALO HASTA EL PARQUE 

BERRIO. EXTENSIONES TIPO STING 
ESTRUCTURA SUPER GX. 500 
METROS APRIXIMADAMENTE 

metro 500  $      123.334,60   $ 61.667.301,10  

3 

RESTAURACION Y REHILITACION, 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

PASACALLE ESTRUCTURAL EN 
HIERRO, HACIENDO ALUSION A LA 

SOSTENIBILIDAD NAVIDAD 

Unidad 2  $   1.522.649,41   $    3.045.298,82  
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4 

CONSTRUIR CON ESTRUCTURAS 
SIMILARES A LAS EXISTENTE EN 

HIERRO, TIPO “ALAS DE ANGEL” BIEN 
ILUMINADAS, BLANCAS, CON BORDE 

AZUL, NO MENOR ALTURA A 2.50 
METROS CON EL ANIMO QUE LA 
CIUDADANIA INTERACTUE CON 

ELLAS Y PUEDA TOMAR 
FOTOGRAFIAS. 

Unidad 1  $   3.045.298,82   $    3.045.298,82  

5 

RESTAURACION DE ARBOL DE 
NAVIDAD, PARA QUE LUZCA APTO 

PARA LAS FESTIVIDADES, 
INCLUYENDO, TELA ILUMINACION Y 

EXTENSIONES. 

Unidad 1  $   6.090.597,64  $ 6.090.598 

6 

INSTALACION, DE CIRCUITOS DE 
ALIMENTACION DE ENERGIA, Y 

TABLEROS DE PROTECCION  
Puntos 25  $      395.888,85  $ 9.897.221 

7 

ALQUILER, INSTALACION, DE 
DECORACION LINEAL DE ARBOLES Y 
PALMERAS DEL PARQUE PRINCIPAL 

SIMON BOLIVAR. 

Puntos 545  $        16.763,11  $ 9.135.896 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION, 
DECORACION LINEAL EN FACHADA 
ALCALDIA MUNICIPAL, MODALIDAD 

EN CASCADA TIPO LED 

Unidad 1  $ 13.703.844,69  $ 13.703.845 

  SUBTOTAL        $     120.289.303,39  

  Administración     26,35%  $        31.696.231,44  

  Utilidad     5%  $           6.014.465,17  

  TOTAL, PROYECTO        $     158.000.000,00  

Los rendimientos financieros que llegare a generar los presentes recursos le pertenecen al 
municipio y la SEROSSA SAS ESP, deberán trasladarlos al Municipio una vez sean 
liquidados los contratos con ocasión del convenio administrativo. La SEROSSA SAS ESP, 
deberá garantizar que los recursos sean manejados de manera separada e independiente a 
otros recursos, ya sea de la entidad o de otras entidades. PARÁGRAFO PRIMERO. Las 
facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo con las 
normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número 
del convenio. PARÁGRAFO TERCERO. Toda factura o documento equivalente se debe 
presentar en original y copia y entregarse al supervisor o interventor. PARÁGRAFO 
CUARTO. El municipio de Santa Rosa de Osos desembolsará los recursos objeto del 
presente convenio Interadministrativo de administración delegada de recursos actas 
parciales de seguimiento y ejecución, previa revisión, documentos que deberán ser subidos 
a la plataforma SECOP II y ser aprobados por el supervisor al convenio previo al pago. 
PARÁGRAFO QUINTO. No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la 
situación de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. SEPTIMA. PLAZO: El 
plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a 
cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones 
contractuales, es de UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS contados a partir de la fecha de 
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suscripción del acta de inicio y hasta el 06 de enero de 2025, fecha en que se realizara el 
desmonte de las figuras y el alumbrado; la vigencia del convenio será el término del tiempo 
determinado para evaluar por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución 
contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 
contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir 
de la fecha del perfeccionamiento del convenio, y contendrá el plazo de ejecución y cuatro 
(4) meses más. OCTAVA. IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS, atenderá el pago del presente convenio, con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal Nro. 01436 del veinticinco (25) de octubre de 2024, al rubro 
presupuestal 2.3.2.02.02.009- Servicios para la comunidad, sociales y personales, por parte 
del Municipio; y al certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 00203 del primero (01) de 
noviembre de 2024, al rubro presupuestal 2.1.2.02.02.008- Servicios prestados a las 
empresas y servicios de producción, por parte de SEROSSA E.S.P. S.A.S. NOVENA. 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP. OBLIGACIONES GENERALES: El 
Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente documento 
y propuesta presentada se obliga a: a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa 
e indirectamente del objeto del convenio. b. Colaborar con el Municipio de Santa Rosa de 
Osos para que el objeto del convenio se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de 
calidad. c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto convenio y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto 
contractual, aun después de terminado el convenio. d. Cumplir con los aportes a los sistemas 
generales de Seguridad social y aportes Parafiscales. e. Con la suscripción del convenio, el 
contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de 
la ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. f. Brindar 
el servicio requerido de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del convenio o quien este delegue. g. Mantener los 
precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, salvo 
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del 
Municipio de Santa Rosa de Osos. h. Establecer cronograma de trabajo con el supervisor 
del convenio. i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución 
del convenio al supervisor del mismo. j. Garantizar la prestación del servicio según las 
condiciones implementadas por la entidad municipal. k. Mantener actualizado su domicilio 
durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses más y presentarse al Municipio de Santa 
Rosa de Osos, en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. l. Cumplir con el objeto del convenio, con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el 
Municipio. m. Prestar el objeto del convenio dentro del término y los sitios acordados a partir 
de las autorizaciones por el supervisor del convenio. n. Informar oportunamente de cualquier 
petición y/o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u 
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omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a 
su cargo. o. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos 
a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales. p. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el convenio en los 
términos del mismo. q. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y 
especialmente los señalados en “PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO”. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: En virtud del presente convenio la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, se obliga a: a. Garantizar 
que se desarrolle el objeto del convenio, en las condiciones de calidad, oportunidad, 
exigencia y obligaciones definidas en el mismo, incluyendo sus especificaciones técnicas y 
teniendo como referencia los requerimientos técnicos exigidos por el municipio para ejecutar 
restauración de figuras navideñas, ejecución de figuras nuevas, alquiler, instalación, 
desinstalación y asistencia a la instalación de la red, durante el periodo que este instalado, 
el alumbrado navideño en zona urbana de santa rosa de osos, durante los periodos de 
diciembre 7 de 2024 a enero 6 de 2025. b. En la ejecución de los trabajos que son materia 
de este convenio, el contratista deberá garantizar que el contratista seleccionado y la 
supervisión se ciña a las especificaciones, y/o detalles suministrados por el contratante. 
Cuando a juicio del mandatario sea conveniente variar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes a la revisión del supervisor explicando 
las causas que lo justifiquen. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del 
plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y 
se firmará el acta por las partes. c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, 
de acuerdo con la oferta presentada a la Entidad contratante. d. Hacer constituir a sus 
contratistas, en virtud de la administración delegada de recursos, las pólizas de manera 
diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el convenio y hacer ampliar el plazo y/o el 
monto de las garantías, a sus contratistas, cuando se requiera debido a la prórroga, adición 
o modificación del convenio. e. Destinar los recursos aportados por el municipio 
exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente convenio. f. Estructurar y adelantar 
los procesos de selección de contratistas para la ejecución de las intervenciones necesarias 
para el cumplimiento del alcance, las que se adicionen, los ajustes y demás obras 
complementarias que sean necesarias. g. Realizar el proceso de seguimiento y control 
administrativo, técnico, legal, ambiental y social de la ejecución y cierre de los convenios que 
se generen en el desarrollo del objeto del convenio interadministrativo. Para el caso en que 
los precios tengan una observación o variación significativa en el proceso de selección, estos 
deberán ser analizados y aprobados por el municipio con visto bueno del supervisor e 
interventor del convenio en compañía del contratista. h. Informar al supervisor del convenio 
interadministrativo, el avance de las diferentes etapas de los procesos de selección. i. 
Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del convenio. j. Entregar informes, 
facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites correspondientes. k. 
Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del convenio 
interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor designado una relación de la 
ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado de todos los 
comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de este. La 
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SEROSSA SAS ESP, deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta 
inequívoca de su inversión. l.  Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, 
velando por la correcta entrega de los trabajos con base a los criterios de calidad exigibles y 
las especificaciones técnicas y normativas, con sujeción a los precios unitarios estipulados 
en el presupuesto y dentro del plazo establecido. m. Aprobar los procedimientos propuestos 
y ejecutados por los profesionales. n. Seguimiento y control a sus contratistas, referente a 
pagos de impuestos del orden nacional, departamental y municipal tasas y contribuciones 
que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. o. Verificar el 
cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en obra; al igual que 
la aprobación de honorarios adicionales y extras, previa sustentación motivada presentada 
al supervisor. p. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en el diseño, estudios y procedimientos. 
q. Verificación, seguimiento e informes de avances de actividades con base a la 
programación y control al flujo de caja. r. Velar por la mejor calidad de los estudios y diseños 
y sus procesos. s. Rechazar los entregables que no cumplan con las especificaciones 
técnicas. t. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades. u. Hacer 
recibos parciales y totales de las actividades mediante actas de pago, entrega y recibo, para 
su validez requiere el visto bueno del municipio a través del supervisor y del interventor. v. 
Conservar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos 
relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del convenio 
sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables. w. Presentar informe final 
técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación. x. 
Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento 
de los contratos; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio del 
municipio la determinación final. y. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se 
cumplan las características, especificaciones y controles. z. Informar por escrito al municipio 
sobre las conductas de los contratistas, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, en este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o 
sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello. aa. aa. La SEROSSA SAS ESP exigirá a 
sus contratistas incluir al municipio de como beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, 
conforme al Decreto Nº 1082 de 2015. En general tipificará, identificará, preverá, establecerá 
y exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual 
y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual. bb. Garantizar el cumplimiento 
de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, 
bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. cc. Realizar los 
trabajos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión, sin embargo, ello no 
aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la dirección 
de las intervenciones o la supervisión. dd. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que 
tenga lugar el recibo definitivo, el contratista será responsable de las fallas que se adviertan. 
ee. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas. ff. Coadyuvar al municipio, en eventuales reclamaciones, 
demandas o afectación de garantías relacionadas con los subcontratos suscritos y que 
llegaren a ocurrir con posterioridad a la liquidación del convenio interadministrativo, a través 
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de la presentación de informes debidamente soportados que se llegaren a requerir. gg. El 
convenio interadministrativo entre el municipio y la SEROSSA SAS ESP es de mandato, las 
obligaciones que asume la SEROSSA SAS ESP se limitan, a lo social, jurídica, 
administrativa, financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta 
el monto de los recursos entregados para la ejecución del proyecto, es decir, las obligaciones 
de la SEROSSA SAS ESP están limitadas por estas variables. hh. Todos los contratos 
derivados del convenio interadministrativo estarán dentro del plazo del convenio 
interadministrativo. ii. Realizar y suscribir en los contratos que surjan con ocasión del 
convenio interadministrativo las actas de ejecución, todas las retenciones a que haya lugar, 
de acuerdo con las leyes y acuerdos municipales vigentes. jj. Garantizar que el contratista, 
cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, normas de seguridad industrial y salud en 
el trabajo para la ejecución de las mismas así mismo que la Supervisión realice el 
seguimiento y vigilancia a dichas actividades. kk. Asistir a las reuniones ya sean presenciales 
o virtuales que sean convocadas por cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, 
para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista o cualquier aspecto técnico referente a la ejecución. DECIMA. 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio el Municipio se obliga a: 
a. Verificar que el convenio se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del convenio el acta de inicio 
junto con el contratista. c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier 
recomendación por parte del contratista durante la ejecución del convenio. d. Realizar las 
actas correspondientes para el desembolso de los recursos. e. Suministrar toda la 
información requerida para cumplir con el objeto contractual. f. Suministrar los dineros 
necesarios para la correcta ejecución del convenio. g. Autorizar los cambios que se requieran 
en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del correcto desarrollo del objeto 
contractual. h. Autorizar la suspensión del convenio y el reinicio del mismo, siempre y cuando 
se solicite por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. i. Darle tramite 
eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del convenio, si se necesitaren, previa 
justificación. j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la 
ejecución de las actividades objeto del presente convenio. k. Solicitar al contratista los 
informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del convenio y 
suscribir las actas necesarias durante la ejecución del convenio. l. Suministrar todos los 
permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual. m. Liquidar 
el convenio. n. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. o. 
Nombrar un supervisor del convenio por parte del Municipio de Santa Rosa de Osos quien 
deberá tener la formación y experiencia técnica adecuada para el acompañamiento técnico, 
administrativo y financiero del convenio. p. De requerirse, licencia o permiso ambiental para 
la ejecución de las obras, el Municipio se obliga a tramitarlo, adquirirlo y presentarlo previo 
al inicio de la contratación del convenio de obra que se suscriba para la realización de las 
obras. De evidenciarse hasta la ejecución del convenio de obra, la necesidad de licencia o 
permiso ambiental, el Municipio se obliga a tramitarlo, adquirirlo y presentarlo. q. Realizar la 
retención por estampillas, rendimientos financieros u otras a través de la secretaria de 
hacienda del municipio al ejecutante. DECIMA PRIMERA. FONDOS Y APROPIACIONES. 
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Los pagos a que se obliga el Municipio por el presente convenio quedan subordinados a las 
respectivas apropiaciones presupuéstales, con cargo al rubro presupuestal indicados en el 
certificado de disponibilidad presupuestal. DECIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA DEL CONVENIO: La supervisión del convenio será ejercida por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA quien deberá 
controlar su correcta ejecución y cumplimiento. Quien estará facultado para actuar conforme 
lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus respectivos 
decretos reglamentarios, y en general en lo previsto en el convenio y lo regulado en el Manual 
de Contratación vigente. DECIMA TERCERA. SUSPENSIÓN: El plazo aquí estipulado podrá 
suspenderse por circunstancias de: Fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se 
podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución, mediante 
la elaboración de un acta donde constan tales hechos, que deberá ser suscrita por el 
Representante Legal del Municipio y el contratista. El tiempo de suspensión no se computará 
para los efectos del plazo pactado. Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta 
de reanudación del plazo suscrita por quienes firmaron la de suspensión. DECIMA CUARTA. 
SITUACIÓN JURÍDICA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993, ley 1150 
de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS 
ESP  no se considera para los efectos de este convenio, como funcionario o empleado del 
Municipio, sino como CONTRATISTA INDEPENDIENTE, toda vez que este convenio no 
genera relación laboral alguna, ni pago de prestaciones sociales a favor de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS 
ESP y de sus dependientes. DECIMA QUINTA. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP, se encuentra al momento 
de la suscripción del convenio al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF) y deberá 
continuar a paz y salvo con los mismos. EL CONTRATISTA durante la vigencia del convenio, 
deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social 
de salud y pensiones, y de los aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1.993 y demás normas concordantes. 
DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente convenio no le aplican las 
cláusulas excepcionales de la Ley 80 de 1993, en razón a la naturaleza de ambas partes y 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993. DECIMA 
SEPTIMA. EXCLUSIÓN RELACION LABORAL: EL MUNICIPIO no contrae ninguna 
obligación laboral con las personas que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 
SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP contrate para la ejecución 
del convenio. DECIMA OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presente convenio 
se celebra en consideración a las calidades de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP, por tanto, no podrá 
cederse ni subcontratarse a persona alguna, salvo que exista autorización expresa del 
MUNICIPIO, quien podrá reservarse las razones que tenga para no autorizarla. DECIMA 
NOVENA. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan 
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que, de surgir diferencias en el desarrollo del convenio, acudirán a las conciliaciones 
prejudicial o extrajudicial antes de iniciar cualquier acción. VIGÈSIMA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 
firma de este convenio, las partes declaran que no se haya incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidades e incompatibilidad, contempladas en la Constitución Política y en 
la Ley 80/93. VIGÉSIMA PRIMERA. CAPACIDAD E IDONEIDAD: Para los efectos del 
presente convenio, se deja constancia que EL CONTRATISTA demuestra su idoneidad y 
capacidad para ejecutar el objeto contractual. VIGÉSIMA SEGUNDA. PROHIBICIONES: La 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– 
SEROSSA SAS ESP no podrá destinar los recursos recibidos total, ni parcialmente a objeto 
distinto al establecido en el presente convenio. VIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN: El 
presente convenio se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la 
ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de su plazo. En 
todos los casos en que legalmente se requiera y después de terminado el convenio por 
cualquier causa se procederá a su liquidación para lo cual las partes se someterán a los 
términos contenidos en las disposiciones que rigen en materia de convenios. VIGÉSIMA 
CUARTA. INDEMNIDAD: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP será responsable ante el MUNICIPIO y 
ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados por actos, hechos u 
omisiones de él, sus empleados o subcontratistas, en el desarrollo de la labor encomendada. 
Cualquier costo en que incurra el MUNICIPIO para defensa de sus intereses o cualquier 
suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, 
deberá ser reintegrada al Municipio en su totalidad debidamente actualizada. VIGÉSIMA 
QUINTA. PAZ Y SALVOS: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP declara bajo la gravedad del juramento 
que se encuentra a paz y salvo con EL MUNICIPIO y autoriza para que, en el evento de 
adeudar alguna suma de dinero por cualquier concepto, le sean compensados el valor de 
las sumas adeudadas con el valor a desembolsar en el desarrollo del presente convenio. 
VIGÉSIMA SEXTA. ESTAMPILLAS E IMPUESTOS: La EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP por cada 
proyecto tiene estipulado el presupuesto de este ítem con cargo al convenio, los cuales serán 
retenidos a cada contratista y reembolsados al Municipio. VIGÉSIMA SÉPTIMA. 
SITUACIÓN JURÍDICA. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP se considera para efectos del presente 
convenio como independiente, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y contractual. VIGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS 
ESP se compromete a guardar absoluta confidencialidad y reserva sobre toda la información 
y los documentos de propiedad de EL MUNICIPIO que tenga o maneje en el desarrollo del 
presente convenio. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha 
información o documentos a ningún tercero sin la previa autorización escrita. VIGÉSIMA 
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NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos 
de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: • 
Contrato de seguro contenido en una póliza. • Patrimonio autónomo. • Garantía bancaria. De 
acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 
no es obligatoria, razón por la cual, para este convenio no se requerirán, una vez analizados 
los riesgos, la cuantía, la duración y las actividades del convenio, a las cuales se les hará el 
debido seguimiento por parte del supervisor, cuya idoneidad para llevar a cabo el 
seguimiento del convenio, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizará 
adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.: 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
convenio estatal 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia Igual 
al Plazo del convenio más seis (6) meses. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia igual 
al plazo del convenio más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del convenio 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

X  Por el 30% del valor total de convenio y vigencia igual a 
cinco (5) años a partir de la fecha de recibo de la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del convenio. 

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 

ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0. 
TRIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Hacen parte del Convenio: Los estudios 
previos y documentos previstos; el acto Administrativo de justificación de la contratación 
Directa, copia de la cédula del representante legal, Copia de los Estatutos de la empresa 
donde autoriza al presentante legal para contratar; Certificado Disponibilidad y Registro 
presupuestal por parte del Municipio, Certificación suscrita por el contador público de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, donde 
consta que viene cumpliendo y está al día con las obligaciones relacionadas con el pago de 
aportes de empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos 
profesionales y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA, ICBF); certificado de 
la Contraloría General de la República donde consta que la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA no figura en el Boletín de responsables 
fiscales y certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
TRIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio se 
perfecciona con la firma de las partes, el Registro presupuestal, la suscripción del Acta de 
inicio y la publicación de los documentos en las plataformas de los entes de control. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO: Con la 
suscripción del presente convenio, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA 
ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP acepta que el Municipio de Santa 
Rosa de Osos le realice notificaciones con efectos administrativos y judiciales al correo 
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electrónico que se ha suministrado en la documentación aportada para la elaboración del 
presente convenio, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011. TRIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Para los 
efectos que se deriven del presente convenio, se fija como domicilio el Municipio de Santa 
Rosa de Osos, Antioquia y el convenio se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política 
de Colombia y las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, artículo 95 y demás 
normas que lo complementen. El presente convenio se firma en el Municipio de Santa Rosa 
de Osos-Antioquia, mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico 
de Contratación Pública SECOP II, con ID del convenio SECOP Nro. CO1.PCCNTR.7052328, 
en la fecha y hora dispuesta por las partes según plataforma.  
 
CONTRATANTE    CONTRATISTA 
 
 
ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO 
LUÍS BERNARDO MOLINA GRANDA      JUAN CARLOS YARCE TAMAYO 
Alcalde Municipal      Representante legal 
Municipio de Santa Rosa de Osos, Ant EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– 
SEROSSA SAS ESP 

 
Proyecto: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria- Contratación 
Reviso: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas 
Aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas 
 


