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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA PRECONTRACTUAL  

AUTORIZACIÓN  
 

 

CONSIDERANDO 

 
 

De conformidad con el artículo 2º de la Resolución No. 0751 de 2014 y el artículo 1º de la 
Resolución No. 2800 de 2014, compete a la Dirección Regional proferir autorizaciones previas 
a las contrataciones que deben efectuar los Centros de Formación en materia de prestaciones 
de servicios con personas naturales o jurídicas, suministros y mantenimientos, incluidos el del 
parque automotor. 
 
Que el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente de la Regional Santander, requiere 
Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción Atómica 
(EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y 
Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra. 
 
El servicio relacionado en la solicitud de contratación que dio lugar al presente proceso, son 
actividades con componentes especiales, que el personal de servicios generales no está en 
capacidad de realizar; por esta razón, se requiere adelantar un proceso de selección, que le 
permita a la entidad satisfacer estas necesidades mediante la contratación de una persona 
natural o jurídica con la capacidad técnica para ejecutar tales actividades 
 
Que el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente de la Regional Santander, cuenta con 
los recursos presupuestales suficientes los cuales fueron asignados por la Dirección General, 
para la presente contratación y ha cumplido con los trámites previos a la autorización de acuerdo 
a las normas generales e internas de la Entidad  
 
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Resolución N° 2800 de 2014 y el artículo 2º de la 
Resolución N° 0751 de 2014, se procede a autorizar la contratación.  
 
Que sin perjuicio de lo anterior, el Subdirector del Centro de Formación deberá velar por el 
cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable en 
concordancia con el manual de contratación vigente y la modalidad de contratación aplicable, 
así como la publicación de los documentos remitidos a este Despacho Regional para su 
autorización. 

 
 

Que en virtud de lo anterior, 
 
  

AUTORIZACIÓN: 0114
06/11/2024
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AUTORIZA LA CONTRATACION 
 
 

Descripción breve 
de la solicitud:  

Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos 
Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) y 
Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del 
Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este 
servicio incluye mano de obra. 

Valor total de la 
contratación:   

Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil 
Setecientos Cuarenta y Dos pesos M/CTE 
($89.406.742oo).  

Modalidad Mínima cuantía 

CDP:  5124 

Rubro:  C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 

Radicado - NIS   
 
 

 
 
 
 
 

JOSE WILSON CARRERO MALDONADO  
Director Regional Santander (E) 

 
 
 
 
 
Proyectó:  Eddy Johanna Ariza Olarte – Apoyo administrativo contratación 

 

 
V°b° Javier González Franco. Subdirector de Centro 

RAD: 68-9-2024-043870 - NIS: 2024-02-484731
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/10/2024 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

SENNOVA 

ORDENADOR DEL GASTO: Subdirector Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente. 

OBJETO: Contratar el mantenimiento correctivo de 
los equipos Espectrofotometría de 
Absorción Atómica (EAA) y Cromatógrafo 
Líquido de Alta Presión (HPLC) del 
Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico 
del Centro. Este servicio incluye mano de 
obra. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento público del orden 
Nacional adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado de cumplir la función que 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, 
como lo establece la Ley 119 de 1994. 

 
El Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, en cumplimiento de los 
preceptos misionales del SENA y dentro del marco de sus planes estratégicos, y 
con el fin de garantizar el funcionamiento de los equipos del laboratorio. 

 
El Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente, dentro su sistema de gestión de calidad y los 
compromisos adquiridos con el Organismo Nacional de Acreditación ONAC y la 
secretaría de Salud de Santander para su acreditación y autorización 
respectivamente, cuenta con un plan de mantenimiento y de los equipos que se 
encuentran bajo su custodia, con el objetivo de mantenerlos en óptimas 
condiciones operativas y así garantizar resultados confiables de los análisis que 
allí se realizan. 

 
Los equipos con que cuenta actualmente el laboratorio fisicoquímico del Centro 
de Gestión Agroempresarial del Oriente no solo requieren de un adecuado 
mantenimiento, sino de una calibración que permita su óptimo funcionamiento 
conforme con los criterios ONAC y de la norma ISO/IEC 17025:2017, que de la 
misma manera, permita prolongar la acreditación del laboratorio y ofrecer los más 
altos estándares de calidad en los servicios que se prestan con los equipos que 
serán objeto de mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo debe realizarse por personal capacitado, 
de una empresa con idoneidad y experiencia, razón por la cual se hace necesario 
adelantar un proceso de selección de contratista, toda vez, que la entidad no 
cuenta con el personal ni los equipos necesarios para realizar tal actividad con los 
estándares requeridos. 
 
Los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de laboratorio, 
permiten mantener y asegurar su correcto funcionamiento y una correcta 
ejecución de los proyectos "SGPS-12194-2024:Fortalecimiento del portafolio de 
servicios del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del SENA - Vélez, en la 
matriz agua y suelos en la vigencia 2024", "SGPS-12448-2024: Fortalecimiento 
del portafolio de servicios tecnológicos, a través del aseguramiento de ensayos 
fisicoquímicos y microbiológicos en matrices de alimentos, establecidas por el 
laboratorio LFQM del SENA VÉLEZ durante la vigencia 2024." y "Operación 
regular Tecnoacademia Nodo Vélez 2024". Por tal razón, es importante para 
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garantizar la calidad y continuidad de los servicios que puede ofrecer el CGAO, 
en programas de formación y en ejecución de proyectos de investigación. 
 
El laboratorio fisicoquímico y microbiológico del Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente, cuenta en su inventario con un equipo 
CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) marca JASCO INC., 
este fue adquirido en el año 2017, este equipo tiene acoplado a su sistema las 
siguientes partes para su funcionamiento, Interface Box (módulo de interface), 
HPLC Autosampler (Automuestreador), Column Oven (Hornos de columna), 
RHPLC Pump (Bomba), Refractive Index Detector (Detector de indice de 
refracción), Photo Diode Array (PDA) Detector (Detector de matrz de fotodiodos), 
Bottle Stand (Soporte de botellas), Column Length Estension Kit, los cuales tienen 
que ser constantemente requeridos para servicio de mantenimiento debido a la 
importancia de este equipo, valor y funcionalidad para el apoyo del sector 
agroindustrial de la región, sin embargo en contratos anteriores diferentes 
empresas intervinieron el equipo, la última intervención fue efectuada en el 2021 
en donde se realizó un mantenimiento correctivo, sin embargo en el informe la 
empresa dejo la siguiente observación Cambiar el Statorface y el Rotorseal 
perteneciente al inyector automático AS-4050, y por ello el equipo está sin 
funcionamiento sin contar que el software esta desactualizado, en el año 2022 y 
2023, este equipo no se tuvo en cuenta para la formulación ya que se dio prioridad 
a técnicas básicas para la matriz alimentos y por ende no se solicitó rubro 
presupuestal para el mantenimiento de este equipo. 
 
Sin embargo, viendo el avance que el área de alimentos ha tenido en estas 
vigencias, y contando con el equipo anteriormente mencionado es importante 
asegurar el funcionamiento del mismo, esto debido a que, la implementación de 
esta técnica permite, precisión analítica, reducción de reactivos, versatilidad 
metodológica, y seguridad alimentaria además de apoyo en proyectos de 
investigación.  
 
Precisión y Sensibilidad Analítica: El HPLC permite la detección de contaminantes 
específicos, como pesticidas, metales pesados y adulterantes que pueden estar 
presentes en los alimentos. 
 
Cuantificación precisa: Ofrece altos niveles de precisión y sensibilidad en la 
cuantificación de compuestos, lo que es esencial para asegurar que los productos 
alimenticios cumplen con los estándares requeridos. 
 
Sin contar que El HPLC, permite determinar una variedad de componentes en 
alimentos, como vitaminas, aminoácidos, azúcares, ácidos orgánicos y colorantes, 
que pueden aportar a la formulación de tablas nutricionales de los diferentes 
productos terminados de la región y a su vez determinar cumplimiento normativo 
de acuerdo con los requisitos establecidos por los diferentes entes regulatorios.  
 
Como conclusión la implementación de cromatografía liquida de alta eficiencia en 
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laboratorio fisicoquímico y microbiológico, área de alimentos se apoya en su 
capacidad para proporcionar análisis precisos y confiables, cumplir con 
normativas de seguridad, contribuir al desarrollo de nuevos productos a través de 
apoyo de proyectos de investigación, además de garantizar la calidad y seguridad 
de los alimentos, y apoyar al sector agroindustrial de la región fortaleciendo los 
diferentes procesos productivos.  
 
Adicional a lo anterior, también es importante mencionar que el LFQM, esta divido 
en diferentes áreas, a saber, alimentos, agua y suelos agrícolas, las cuales fueron 
formuladas en pro del apoyo a los diferentes sectores de la región, contando con 
capacidad instalada, personal competente y cumplimiento normativo, para ofrecer 
análisis confiables a quienes requieran los servicios del laboratorio, por lo anterior 
anualmente se formulan proyectos que permiten fortalecer el portafolio brindado 
por el LFQM, a través de la adición de nuevos parámetros.  
 
El LFQM, cuenta con equipos robustos que permiten agilizar los diferentes 
procesos, reducir reactivos, y ampliar los servicios de acuerdo a los 
requerimientos de la región, como es el caso del equipo 
ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Aurora Instrumens Ltd. 
Modelo:Al 1200 S/N: 1200-142151, el uso de este equipo es fundamental debido 
a que permite, la cuantificación de metales pesados y otros elementos traza (como 
plomo, mercurio, cadmio, zinc, cobre, etc.) en muestras de agua y suelo sobre 
todo. Estos elementos pueden ser tóxicos para las plantas, animales y humanos, 
por lo que su monitoreo es crucial para la seguridad alimentaria y la salud pública, 
estas metodologías, además de apoyar el sector agroindustrial, apoyan diferentes 
proyectos de investigación, y fortalecen las competencias de diferentes programas 
de formación.  
 
Por lo expuesto anteriormente desde la vigencia pasada se formuló bajo los 
proyectos Fortalecimiento de los servicios de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos del laboratorio SENA Vélez en matrices bocadillo, chocolate y 
panela durante la vigencia 2023. con código SPGS-10502-2023" y "Ampliación de 
los servicios de análisis fisicoquímico y microbiológico de laboratorio SENA Vélez 
en la matriz de agua y suelos durante la vigencia 2023 con código SPGS-10377-
2023" en los cuales su objetivo principal es ampliar metodologías para ofertar a la 
comunidad, dicho esto en los proyectos nombrados anteriormente hay tres 
metodologías que dependen netamente del funcionamiento del equipo 
ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA (EAA), las metodologías 
son: Determinación de Zinc en agua, determinación de Hierro en alimentos y 
determinación de Zinc en suelos agrícolas, sin embargo el equipo no se encuentra 
funcional en este momento por lo que se tuvo que solicitar en noviembre del 2023 
la solicitud de prórroga de los proyectos y a la fecha aún no se ha podido cerrar el 
compromiso adquirido en cada uno de los proyectos bajo los siguientes 
radicados  68-9-2023-041985 y 68-9-2023-041984 del 29 de noviembre de 
2023,  En este momento el equipo de laboratorio solo pudo avanzar en 
elaboración documental de estas metodologías, pese a que el compromiso de los 
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proyectos fue entregar las metodologías verificadas, esto debido a que aunque el 
equipo en vigencias anteriores ha sido incluido en los procesos de mantenimiento, 
estas intervenciones no van más allá de una limpieza (mantenimiento preventivo), 
en la vigencia 2023 cuando se iniciaron actividades en pro del cumplimiento de 
los objetivos de cada proyecto, se evidencio que el equipo tiene diferentes fugas 
internas en varias partes del equipo adicional a ello, una parte externa que da 
funcionalidad al equipo es un compresor (equipo auxiliar del EAA), también está 
presentando fugas, y revisando el manual del equipo,  se observa que el equipo 
tiene diferentes conexiones alternas que no  están contempladas en el equipo, a 
su vez el software que este equipo maneja se encuentra desactualizado, y además 
se pueden observar algunas piezas del equipo que no se encuentran en buen 
estado. 
Por lo anterior, y derivado de los compromisos adquiridos bajo los radicados 
anteriormente mencionados el laboratorio tiene que dar cumplimiento de las 
actividades del 2023, por lo que se solicita se pueda radicar el proceso de 
mantenimiento correctivo de los dos equipos mencionados.  
 
De conformidad con la necesidad descrita previamente, es pertinente indicar que 
la entidad no cuenta con personal ni elementos para realizar las actividades 
correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
laboratorio, sumado al hecho de requerir para tal propósito herramientas, 
materiales y repuestos, razón por la cual se hace necesario adelantar un proceso 
de selección para la contratación con una persona natural o jurídica que preste 
estos servicios y satisfaga las necesidades de la entidad. 



6 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 

 
A

n
á

li
s

is
 d

e
 

c
o

n
v

e
n

ie
n

 Para satisfacer esta necesidad, en razón de la cuantía y naturaleza del servicio, 
deberá adelantarse un proceso de selección por la modalidad de mínima cuantía 
para la suscripción de un contrato de prestación de servicios. 

 
 

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 

la presente necesidad 
 

Código 

UNSPSC 

(cada 

código 
separado 

por ;) 

 
 

Descripción 

 

 
Valor total 
estimado 

 

 
Nombre del 
responsable 

 
 
 

Dirección 

 
 
 

81101706 

68-9546-466 mantenimiento 
correctivo de los equipos 
Espectrofotometría de 
Absorción Atómica (EAA) y 
Cromatógrafo Líquido de Alta 
Presión (HPLC) del 
Laboratorio Fisicoquímico y 
Microbiológico del Centro. 
Este servicio incluye mano de 
obra. 

 
 

 
$ 90.000.00 

 

 
Javier 

González 

Franco 

 
 

 
CGAO 

 

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador 

de Bienes y Servicios: 

. 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 F 81 10 17 06 Mantenimiento de equipos de 
laboratorio 
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5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

6. OBJETO 
 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

El contratista deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones y 
cantidades estimadas que se relacionan a continuación: 

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

SERVICIOS 

a) Presentar un plan de trabajo y cronograma de las labores de mantenimiento que se 
realizarán durante el plazo de ejecución del contrato, el cual deberá ser aprobado por 
el supervisor del contrato. 

 

b) En relación con los equipos objeto del presente proceso, el contratista deberá 
entregar al supervisor del contrato: i) un reporte de servicio donde estarán 
consignados todos los datos de cada equipo y las actividades realizadas. 

 
c) El listado de identificación de los equipos y las especificaciones del servicio a 

prestar, se indican en la siguiente tabla: 
 

  

 

NO APLICA 

Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción 
Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio 

Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra. 
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ITEM NOMBRE DEL EQUIPO Y DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

EQUIPO CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICACIA 
(HPLC)JASCO INC.LC-4000 SERIES HPLC SYSTEM* 

(MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 
 
VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y 
MANTENIMIENTO. -REVISION INICIAL DE FUNCIONAMIENTO, 
ESTADO FISICO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS. - VERIFICACION Y 
LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO.  - 
MANTENIMIENTO BOMBACONTROL DE TEMPERATURA 
COLUNMALIMPIEZA DE MANGUERAS, INFORME DE 
MANTENIMIENTO. - MANTENIMIENTO EN SITIO.VERIFICACIÓN DE 
OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y MANTENIMIENTO, MTTO 
SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN SISTEMA 
MECÁNICO, VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL EQUIPO, 
ARMADO. LIMPIEZA GENERAL. VERIFICACION DE OPERACION DE 
SUS COMPONENTES: MODULO DE INTERFAZ (VERIFICACIÓN 
INTERFAZ AL ORDENADOR), AUTOMUESTREADOR, HORNO, 
BOMBA RHPLC, DETECTOR DE INDICE DE REFRACCIÓN, DETECTOR 
DE FOTODIODOS. VERIFICACION DE OPERACION 
AUTOMUESTREADOR (AUTOSAMPLER), VERIFICACION HORNO.  
INFORME DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYA EL NOMBRE DE LAS 
PARTES QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO. MTTO EN SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO SE REQUIERE SUMINISTRO DE PIEZAS ORIGINALES. 
ADICIONAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. EQUIPO: 
CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) JASCO INC. 
MODELO:LC-4000 SERIES RHPLC SYSTEM S/N: PHOTO DIODE 
ARRAY (PDA):A 019661665;  REFRACTIVE INDEX DETECTOR: B 
016061669; RHPLC PUM: B 070561695; COLUMN OVEN: A 
012861687; AUTOSAMPLER: B 029061675; INTERFACE BOX:A 
076361868 PLACA SENA: 954630539; 954630634; 954630635 
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SU MANEJO 



9 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. MARCA: 
AURORA INSTRUMENS LTD. MODELO:AL 1200 S/N: 1200-142151.  

PLACA SENA: 954630535 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

  
 
- VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y 
MANTENIMIENTO 
 
- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 
- VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMATICO Y DE ALIMENTACIÓN DE 
GASES 
 
- VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL EQUIPO. ARMADO,  
-VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA OPTICO.  
-LIMPIEZA GENERAL CON CAMBIO DE LAS MANGUERAS DE 
DRENAJE REVISION DE LAS CORRESPONDIENTES A LOS GASES. 
-LIMPIEZA DE ATOMIZADOR, CAMARA Y QUEMADOR.  
-VERIFICACIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE TRABAJO. 
-VERIFICACIÓN INTERFAZ AL ORDENADOR  
-INFORME DE MANTENIMIENTO 
 
- EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL 
DEBIDAMENTE CAPACITADO. ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DE 
CAPACITACION RELACIONADA CON EL EQUIPO.  
- LA EMPRESA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE CONTAR 
CON AUTORIZACIÓN DE LA CASA MATRIZ DEL EQUIPO.  
- EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEBE SER COMPLETAMENTE 
NUEVO (EN EMPAQUE ORIGINAL). 
  
- SUMINISTRO DE GASES DEL EQUIPO 
-  SUMINISTRO Y CAMBIO DE TODAS LAS PIEZAS QUE REQUIERA EL 
EQUIPO  
 
- VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE 
-VERIFICACIÓN DEL COMPRESOR DEL EQUIPO 
-SUMINISTRO Y CAMBIO DE PIEZAS DEL COMPRESOR SI SE 
REQUIERE 
 
- MANTENIMIENTO EN SITIO. 
 
- CAPACITACIÓN DE USO DEL EQUIPO  
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8 ANALISIS DEL SECTOR 

El análisis del sector se encuentra en documento anexo el cual hace parte integral del 
presente estudio. 

9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será de $89.406.742 pesos, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de Ochenta y Nueve Millones 
Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos M/CTE ($89.406.742oo). 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la Oficina adelantó 
un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor unitario de cada ítem a partir del 
cálculo del promedio cotizado, realizando publicación de solicitud de cotización mediante el 
SECOP II en el enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.6806002&isFromPublicArea=True&isModal=False recibiendo dos cotizaciones las 
cuales se compararon y promediaron obteniendo como resultado los precios de referencia 
a tener en cuenta en el presente proceso. 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO Y ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

VALOR UNITARIO 
PROPONENTE 1 

VALOR UNITARIO 
PROPONENTE 2 

VALORE DE REFERENCIA 

CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICACIA 
(HPLC) 

JASCO INC. 
LC-4000 SERIES HPLC SYSTEM 

 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 
*VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO 
GENERAL Y MANTENIMIENTO. -REVISION INICIAL 
DE FUNCIONAMIENTO, ESTADO FISICO DEL 
EQUIPO Y ACCESORIOS. - VERIFICACION Y 
LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICO, 
ELECTRONICO Y MECANICO.  - MANTENIMIENTO 
BOMBA 
CONTROL DE TEMPERATURA COLUNMA 
LIMPIEZA DE MANGUERAS,  
INFORME DE MANTENIMIENTO. - MANTENIMIENTO 
EN SITIO. 
VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO 
GENERAL Y MANTENIMIENTO, MTTO SISTEMA 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN 
SISTEMA MECÁNICO, VERIFICACIÓN DE LOS 
CONTROLADORES DEL EQUIPO, ARMADO. 
LIMPIEZA GENERAL. VERIFICACION DE 
OPERACION DE SUS COMPONENTES: MODULO DE 
INTERFAZ (VERIFICACIÓN INTERFAZ AL 
ORDENADOR), AUTOMUESTREADOR, HORNO, 
BOMBA RHPLC,  DETECTOR DE INDICE DE 
REFRACCIÓN, DETECTOR DE FOTODIODOS, . 
VERIFICACION DE OPERACION 
AUTOMUESTREADOR (AUTOSAMPLER), 
VERIFICACION HORNO.  INFORME DE 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYA  EL NOMBRE DE 
LAS PARTES QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MTTO EN 
SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE 
REQUIERE SUMINISTRO DE PIEZAS ORIGINALES. 
ADICIONAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE.  
EQUIPO: CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA 
EFICACIA (HPLC) JASCO INC. MODELO:LC-4000 
SERIES RHPLC SYSTEM S/N: PHOTO DIODE ARRAY 
(PDA):A 019661665;  REFRACTIVE INDEX 
DETECTOR: B 016061669; RHPLC PUM: B 
070561695; COLUMN OVEN: A 012861687;  
AUTOSAMPLER: B 029061675; INTERFACE BOX:A 
076361868 PLACA SENA: 954630539; 954630634; 
954630635 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
COMPUTO PARA SU MANEJO  

48.950.000 40.416.069 44.683.034 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO Y ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

VALOR UNITARIO 
PROPONENTE 1 

VALOR UNITARIO 
PROPONENTE 2 

VALORE DE REFERENCIA 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA. Marca: Aurora Instrumens Ltd. Modelo:Al 
1200 S/N: 1200-142151.  Placa SENA: 954630535 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
 
*VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO 
GENERAL Y MANTENIMIENTO 
- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 
- VERIFICACIÓN SISTEMA NEUMATICO Y DE 
ALIMENTACIÓN DE GASES 
- VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL 
EQUIPO. ARMADO,  
-VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA OPTICO.  
-LIMPIEZA GENERAL CON CAMBIO DE LAS 
MANGUERAS DE DRENAJE REVISION DE LAS 
CORRESPONDIENTES A LOS GASES. 
-LIMPIEZA DE ATOMIZADOR, CAMARA Y 
QUEMADOR.  
-VERIFICACIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE 
TRABAJO. 
- VERIFICACIÓN INTERFAZ AL ORDENADOR  
-INFORME DE MANTENIMIENTO 
 
- EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR 
PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO. ANEXAR 
COPIA DE CERTIFICADO DE CAPACITACION 
RELACIONADA CON EL EQUIPO.  
- LA EMPRESA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO 
DEBE CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA CASA 
MATRIZ DEL EQUIPO.  
-EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEBE SER 
COMPLETAMENTE NUEVO (EN EMPAQUE 
ORIGINAL).  
- SUMINISTRO DE GASES DEL EQUIPO 
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE TODAS LAS PIEZAS 
QUE REQUIERA EL EQUIPO  
- VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
SOFTWARE 
-VERIFICACIÓN DEL COMPRESOR DEL EQUIPO 
-SUMINISTRO Y CAMBIO DE PIEZAS DEL 
COMPRESOR SI SE REQUIERE 
- MANTENIMIENTO EN SITIO. 
- CAPACITACIÓN DE USO DEL EQUIPO  

40.050.000 49.397.416.46 44.723.708 
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NOTA: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado y de sector. SE 

ADJUNTAN ANEXOS. 

LOS PRECIOS UNITARIOS A TENER EN CUENTA COMO REFERENCIA EN EL 
PROESENTE PROCESO SON LOS CONTENIDOS EN EL CUADRO COMPARATIVO DE 
DOCUMENTO ANEXO 

10 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 

PRESUPUESTO Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión X 
C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE 

BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL 

MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
COMPETITIVIDAD 

89.813.485,69 

Funcionamiento    

 
 
 

Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

 

 
Fecha de CDP 

o 
Vigencia 

Futura 

 
Fecha de 

vencimiento o 

del CDP 

 

 
Dependencia 

 
Posición 

Catálogo de Gasto 

 

 
Fuente 

 
 

 
Valor en 

Números. 

 
 
 

5124 

 
 
 

14/03/2024 

 
 
 

31/12/2024 

 
 
 
 

 
954668 CENTRO DE 

GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

DEL ORIENTE - 
COLOMBIA 
CERTIFICA 

SANTANDE R 

C-3605-1300-3-40402A-
3605007-02 ADQUIS. DE 

BYS - SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD DEL 

MERCADO DEL TRABAJO - 
IMPLANTACIÓN 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y COMPETITIVIDAD 

 
 
 

Propios 

 

89.813.485,69 

 
11 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el 
numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 en 
concordancia con los artículos 94 de la ley 1474 de 2011, 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de 
mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos 
habilitantes, el menor precio de las propuestas. 

Una vez efectuada la apertura de las propuestas, la Entidad procederá a realizar el análisis 
jurídico y técnico de los documentos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requisitos para participar y asignarles la respectiva habilitación; dicha verificación se 
realizará únicamente a la oferta con menor valor y en el correspondiente orden ascendente 
si a ello hay lugar. 

 

12 MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

 

13 INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

Prestación de Servicios con persona jurídica 

Otro: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

14 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

14.3.1 Obligaciones Generales del Contratista: 
 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 

que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e. Estar al día con el pago de las obligaciones laborales y parafiscales. 

Mínima Cuantía 
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f. Prestar oportuna colaboración para la diligencia y ejecución del contrato, utilizando 
de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo. 

g. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor del contrato con los requisitos 
exigidos para la ejecución del mismo. 

h. El contratista se obliga a asumir los gastos que genere el presente contrato. 
i. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato y sus Pliegos de Condiciones. 
j. Colaborar con el CGAO en cualquier requerimiento que el haga. 
k. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, en los términos del estudio 

previo e invitación pública y la Oferta presentada a la entidad. 
l. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
m. Comunicarle al SENA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
n. Elaborar, suscribir y presentar al SENA las respectivas Actas parciales. Estas Actas 

parciales deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato, según corresponda. 
o. Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realización de las 

actividades que se requieran dentro de la ejecución del contrato. 
p. Correrá con todo costo o gasto que demande el presente Contrato. 
q. EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a partir de la suscripción del Acta de 

iniciación. 
r. Cumplir con la ejecución del objeto del contrato dentro de los términos y plazos 

convenidos. 

s. Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas serán 
responsabilidad exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relación contractual 
establecida en el contrato. 

t. Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones 
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente 
el Decreto 1703 de 2002 artículo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demás 
normas que regulen, cumpliendo con el pago de la totalidad de aportes a los 
sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de compensación, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Sena, si a ello hubiere lugar y prestaciones 
sociales establecidas por la ley, por lo tanto será obligación de la supervisión de 
vigilar el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. 

u. Es obligación del contratista suministrar al Supervisor y al CONTRATANTE la 
información que estos requieran. 

v. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

14.3.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 

 
 

1) Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad, dentro del término y en el sitio señalado 
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2) Garantizar el cumplimiento de los criterios específicos de acreditación – 
trazabilidad metrológica CEA-4.1-02 del ONAC en su versión vigente, para 
todos los ítems que aplique. 

3) En relación con los equipos objeto del presente proceso, el contratista 
deberá entregar al supervisor del contrato: i) un reporte de servicio donde 
estarán consignados todos los datos de cada equipo y las actividades 
realizadas. 

4) Disponer del personal idóneo (capacitado y acreditado) para la prestación 
del servicio. 

5) El contratista deberá disponer de las herramientas en cantidad suficiente y 
los equipos apropiados de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y las 
especificaciones, según sea el caso conforme al manual de reparación del 
producto. 

6) El contratista deberá prestar los servicios en las instalaciones del Centro de 
Gestión Agroempresarial del Oriente, en lo que corresponde a los equipos 
robustos, los equipos cuyo traslado no sea complejo, podrán intervenirse en 
el laboratorio del contratista. 

7) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control 
y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la 
presente contratación. 

8) Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y 
administrativo que prestará los servicios al Centro. 

9) Velar por la seguridad y custodia de los equipos y sus accesorios y así mismo 
responder por cualquier pérdida o daño de los mismos. 

10) El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe sobre la 
ejecución del contrato que contenga por cada equipo: el tipo de servicio 
prestado, cantidad, valor unitario, valor total, debidamente soportado con 
facturas y autorizaciones. 

11) El contratista sostendrá el soporte humano y equipo locativo ofrecido en su 
propuesta o en condiciones superiores al inicialmente ofrecido. 
12) El contratista deberá Informar al supervisor del contrato cualquier 

irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato. 
13) El contratista deberá Verificar que los precios propuestos incluyan todos los 

gastos directos e indirectos en que incurra. 
14) Asumir bajo su absoluta responsabilidad la totalidad de la carga salarial y 

prestacional de acuerdo con las normas vigentes, del personal que se 
requiera para el desarrollo del objeto contractual. 

15) Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (Salud, 
pensión y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas 
aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los 
anteriores (Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al 
nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.) 

16) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago 
de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
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Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo 
a la entidad para el cumplimiento de contrato 
 

17) Cuando se haga uso o entrega de productos químicos 
 
Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad 
suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo 
definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos 
 

 

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 

16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 

superiores a los 5 años) 
 

18) Cumplir con las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del 
contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo y las 
contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven 
directamente del objeto contractual. 

 

19) Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el proveedor se hace 
responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad 
según corresponda:  

Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben 
ser entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y 
deberá presentar al SENA el certificado de disposición de los mismos en un 
término máximo de 3 meses posterior a su generación. 

20) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 

21) Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el 
transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo 
completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, 
revisión técnico-mecánica de gases. 

22) Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los 
conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas 

Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; 
deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 
horas. 

23) Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y 
uso de elementos de protección personal. 
NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante 
el transporte de las sustancias.  
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24) Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:  

25)  - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de 
emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de 
derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. 

- La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de 
identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía 
peligrosa transportada 

26) Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 

* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas 
cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. 

* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de mantenimiento. 

* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos que aplique. 

 
Parágrafo: Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, 
refiere el análisis frente a la obligación del Fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
para el presente contrato, no se exigirá dicha obligación, en tanto que el objeto contractual 
reposa sobre un conocimiento especializado para su ejecución, el cual condiciona la 
contratación del proveedor. De manera que no puede tornarse oneroso o difícil la ejecución 
contractual bajo el cumplimiento de la prerrogativa que dispone la norma en cita. 

 
14.4 OBLIGACIONES DEL SENA: 

 

a. Ejercer la supervisión del contrato 
b. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
c. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato. 
d. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 

relación con el objeto del presente contrato. 
e. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas 

y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
contrato. 

 
 

15 SERVICIOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Ejecutar el objeto del contrato en cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas y las 
obligaciones generales y específicas del contrato. 

 
16 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) días, a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la 
oferta (entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía única). 

 

16.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El lugar de ejecución del contrato será Vélez Santander. 
 

PARAGRAFO 1: El contratista deberá prestar los servicios en las instalaciones del Centro 

de Gestión Agroempresarial del Oriente, en lo que corresponde a los equipos robustos, los 
equipos cuyo traslado no sea complejo, podrán intervenirse en el laboratorio del Contratista. 

 

PARAGRAFO 2: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el 

municipio de Vélez Santander. 
 

16.4 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 
(Incluya el número de 
casillas que sean 
necesarias) 

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 
frente al valor total del 
contrato 

Requisito para el pago (ej. 
Entrega de informe 
mensual, cumplimiento de 
mes de servicio, entrega a 
satisfacción de algún 
producto) 

NO APLICA 
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Otra forma de Pago: El SENA, pagará al contratista mediante un único pago, el valor 
total correspondiente a los servicios efectivamente prestados, 
conforme a los valores ofertados, previa suscripción de las 
respectivas actas o informes y acreditación del cumplimiento de 
los requisitos de ley para cada pago. 

 

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura con todos los 
documentos soporte, certificación a entera satisfacción por el 
supervisor del contrato y una vez cumplimientos los requisitos 
legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual 
deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del 
contrato. 

 

Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de 
los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento 
de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003) y contratación de 
aprendices y de igual manera el certificado de paz y salvo 
emitido. 

 

El desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El 
SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 
efectuar la retención. 

 

En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago 
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación, si es del caso. Deberán ser tramitadas 
por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que 
crea tener derecho ante la respectiva Administración de 
Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o 
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16.5 PAGO DE ANTICIPOS 
 

 
Se requieren 
anticipos: 

SI: . NO: x  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de 
desembolsos que se 
realizarán durante el 
contrato (Incluya el 
número de casillas 
que sean necesarias) 

Determine  el 
porcentaje que cada 
desembolso 
representa frente al 
valor total del 
contrato 

Amortización: 

(identifique los 
momentos  de 
amortización) 

Requisito para  el 
desembolso (ej. 
Entrega de informe 
mensual, 
cumplimiento de mes 
de servicio, entrega a 
satisfacción de algún 
producto) 

DESEMBOLSO 1 . . . 

costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que 
se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, 
incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en 
caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan 
deberán considerar tales conceptos. 

 

Es de anotar que en virtud del Decreto 862 del 26 de abril de 
2013, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, las 
facturas deberán entregarse los cinco (5) primeros días de cada 
mes. 

 
En el evento de que las facturas no estén correctamente 
diligenciadas o no se acompañen de los documentos exigidos 
como requisito para el pago, el término para el mismo sólo 
empezará a contar a partir de la fecha en que se haya aportado 
el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y, 
las mismas, no generarán pago de intereses o compensación 
alguna por parte del SENA. 

 

La factura deberá expedirse a nombre del SENA, NIT 
899.999.034-1, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 
617 del estatuto tributario. 
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DESEMBOLSO 2 . . . 

DESEMBOLSO 3 . . . 

. . . . 
 

 
17 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 
 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si 
el contrato requiere o no interventoría 
marcando “x”) 

SI: . 

NO: x 

 

De no requerir interventoría, o que la misma 
no sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

Teniendo en cuenta la cuantía, el tipo 
y naturaleza contractual, no se 
requiere interventoría, la entidad 
mediante un funcionario capacitado 
ejercerá las labores de supervisión. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de (identificar 
cargo y grado de la persona designada) como supervisor del contrato. quién verificará 
la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo 
determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
 

18 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
 

18.3 Clasificación de la adjudicación 
 

El contrato producto del presente proceso se adjudicará por el valor correspondiente a la 
multiplicación de las unidades requeridas, por el valor unitario ofertado. 

 
19 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

El criterio para seleccionar ofertas en los procesos de mínima cuantía será el menor valor 
ofertado. 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección: 
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19.3 REQUISITOS HABILITANTES 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica. 

c) Capacidad Técnica 

19.3.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

a. Carta de presentación de la propuesta (El proponente deberá diligenciar el formato 
anexo - El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser 
diligenciado conforme el modelo anexo; cualquier anotación, aclaración o 
condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito.) 

b. Certificado de existencia y representación legal persona jurídica o certificado del 
registro mercantil para persona natural. (Este documento deberá tener fecha de 
expedición no superior a 30 días calendario) 

c. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Acreditar la existencia o conformación del 
consorcio o unión temporal, para lo cual el proponente deberá incluir con su 
propuesta el documento de constitución suscrito por los integrantes (Formatos 
anexos) 

d. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del Representante 
Legal de la persona jurídica consorcio y/o Unión temporal o de la persona natural 
de quien actúe como proponente y/o de la persona que suscribe la carta de 
presentación de la oferta 

e. Situación militar: La persona natural y/o el representante legal deberá adjuntar al 
momento de presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre 
menor de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección 
de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 

f. Declaración de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades, 
conflicto de intereses y prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley. 

g. Certificados de antecedentes: i) Fiscales – Contraloría General de la República 
(persona jurídica y representante legal); ii) Disciplinarios – Procuraduría General de 
la Nación (persona jurídica y representante legal); iii) Judiciales – Policía Nacional 
(representante legal o persona natural); iv) Consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas – Policía Nacional (representante legal o persona natural). Los 
certificados de antecedentes no podrán tener fecha de generación superior a 30 días 
calendario a la fecha de cierre del proceso de selección. 

h. REDAM – El proponente deberá acreditar que para la fecha del cierre del proceso 
no se encuentra incurso en la inhabilidad de que trata el artículo el numeral 1° del 
artículo 2 de la Ley 2097 de 2021. Este requisito se acredita con el respectivo 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

i. Certificación de cumplimiento con el pago de aportes a seguridad social y aportes 
parafiscales. (formato Anexo) 
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j. Certificación de cumplimiento cuota de aprendices SENA. (El proponente deberá 
generar certificación de cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y el 
Decreto 933 de 2013, o donde manifieste bajo la gravedad de juramento que no se 
encuentra obligado) 

k. Registro único tributario – RUT 
l. Certificación Bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario; 

esta certificación bancaria deberá corresponder con la registrada en el SECOP II. 
m. Pacto de transparencia (formato anexo). 
n. Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos 

y financiación del terrorismo (formato anexo). 
o. Autorización para notificación electrónica de actos administrativos (formato anexo) 

 
19.3.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

El proponente deberá acreditar experiencia hasta con DOS (02) contratos, ejecutados y 
liquidados que cumplan con los siguientes requisitos: 

i. El objeto o alcance del contrato debe estar directamente relacionado con el del 
presente proceso, es decir Mantenimiento de Espectrofotómetro y Cromatógrafo 

ii. Los contratos deben estar terminados y liquidados. 
iii. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia debe ser como mínimo 

del 100% del presupuesto oficial. 
iv. El oferente tendrá que presentar un certificado de mantenimiento emitido por la 

casa matriz de los equipos. 

La experiencia mínima requerida se acreditará mediante certificación, expedida por la 

entidad contratante y debe contar con mínimo la siguiente información: 

a. Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono) 
b. N.I.T 
c. Nombre del Contratista 

d. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de 
quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. 

e. Número del contrato 
f. Objeto del contrato 
g. Valor del Contrato 
h. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y 

año). 
i. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 
j. Nombre y firma de quien expide la certificación. 

Nota 1: Las Mipyme de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, podrán 
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acreditar la experiencia mínima requerida hasta con CUATRO (04) contratos que cumplan 
con las condiciones establecidas en el presente estudio. 

 

Nota 2: La entidad se reserva el derecho a verificar con las respectivas entidades y/o 
personas naturales o jurídicas, la información suministrada por los proponentes. Si se 
advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la entidad, la 
propuesta será RECHAZADA. 

Nota 3: Cuando se pretenda acreditar experiencia con entidades privadas, adicional a las 
certificaciones, la entidad podrá copia de la(s) factura(s) legales, so pena de no ser tenida 
en cuenta para el cálculo de la experiencia. 

Nota 4: En el evento que los contratos presentados por los proponentes involucren servicios 

adicionales a los solicitados por la entidad, la certificación deberá reflejar el valor total 
correspondiente a dichos servicios. Nota 4: Cada certificación deberá acreditar un solo 
contrato. En caso de que sea presentada una certificación en la que se relacionen más de 
un contrato, los mismos se tomarán como independientes para el cálculo de la experiencia 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El oferente deberá contar como mínimo con el siguiente personal: 
 

1 Un (1) ingeniero, técnico o tecnólogo en mantenimiento de equipos 
electrónicos, electromecánicos, biomédicos o relacionados o formaciones 
afines. 

2  

3  

 

Para acreditar este requisito, el proponente deberá allegar las hojas de vida de su personal 
requerido indicando al perfil que corresponda, anexando los respectivos soportes de 
formación y experiencia. 

 

El proponente debe anexar junto con las hojas de vida, comunicación escrita del personal 
referenciado en donde autoricen la incorporación de su hoja de vida en la propuesta 
correspondiente. 

 

Adicional a lo anterior, el proponente deberá acreditar la vinculación laboral con el personal 
referido o el compromiso de vinculación en caso de ser adjudicatario del contrato objeto del 
presente proceso. 
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OFERTA TÉCNICO - ECONÓMICA 

Teniendo en cuenta el número de ítems a contratar, la oferta se presentará de la siguiente 

manera: 

A. Formulario SECOP II: El proponente deberá diligenciar en el formulario del SECOP 
II, en el espacio para la oferta económica, el valor total de la oferta incluyendo 
todos los costos adicionales, impuestos, retenciones etc. 

 
 

B. Valor unitario de los bienes: El proponente deberá ajustar y diligenciar el formato 

anexo (oferta económica) con los valores unitarios incluyendo las especificaciones 
técnicas del objeto, incluido IVA y demás gravámenes que le apliquen según su 
régimen tributario, el valor total consignado en el formato deberá coincidir con el 
valor ofertado en el cuestionario del SECOP II. Estos valores no podrán superar el 
valor promedio obtenido por la Entidad, so pena de rechazo. 

 

 
REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SG-SST 

a. Implementación SG-SST: 
Entrega de la copia de la autoevaluación de estándares mínimos según 
corresponda, teniendo en cuenta el número de trabajadores y nivel de riesgo, 
basados en la Resolución 312/2019. Relacionando el número de trabajadores, nivel 
de riesgo de acuerdo a la actividad económica desempeñada. Aquellos oferentes 
que tengan un puntaje igual o inferior a 85% deberán entregar el respectivo plan de 
mejoramiento. La expedición de la misma no podrá ser superior a un año. Adjuntar 
la certificación firmada por el Representante Legal y Responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o certificación de ARL, en donde conste la implementación y 
mantenimiento del SG-SST de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 
2015 y Resolución 312 de 2019. La expedición de la misma no podrá ser superior a 
un año. 

 
Acreditar la vinculación laboral del encargado del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. Para ello se deberá aportar prueba documental sumaria que 
certifique dicha relación comercial o laboral (Contrato de prestación de servicios, 
copia del contrato laboral, acta de designación u otro documento en el que se 
evidencie que el encargado de llevar el SG-SST tiene una relación laboral, 
contractual o comercial con el proponente). Adicionalmente deberá anexar el 
certificado del curso de las 50 horas de SST de la persona encargada de la 
implementación del SG-SST. Incluir la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 
para los casos que aplique según los lineamientos de la Resolución 312 de 2019. 

 
Informar para los casos que aplique si son independientes con afiliación voluntaria 
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al Sistema General de Riesgos Laborales que trata la sección 5 del capítulo 2 del 
título 4 de la parte 2 del libro del Decreto 1072 de 2015 – Único Reglamento del 
Sector Trabajo. Los cuales no estarían obligados a cumplir con la implementación 
de estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019 Informar para 
los casos que aplique si son independientes con afiliación voluntaria al Sistema 
General de Riesgos Laborales que trata la sección 5 del capítulo 2 del título 4 de la 
parte 2 del libro del Decreto 1072 de 2015 – Único Reglamento del Sector Trabajo. 
Los cuales no estarían obligados a cumplir con la implementación de estándares 
mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019. 
 
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias 
a la autoridad ambiental.  
 
Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte 
de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través 
del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales 
en Línea VITAL 

 

. 
20 ANALISIS DE RIESGOS 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en 
contra del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las 
previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se requiere, estimar, tipificar y 
cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto 
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, 
requieren una valoración. 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos 
para una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público 
calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto. 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que 
se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se 
puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento 
aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias 

monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, 
incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una 
aproximación numérica de dichos criterios. Teniendo en cuenta las modificaciones en 
la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda 
contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se 
introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 
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de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 
NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos 
de conformidad con lo señalado en el mismo así: 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que 
involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco 
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los 
contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar 

 

a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado 
propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 
política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto 
en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que 
se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por 
ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS 
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados 
por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia 
de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 
partes. 

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 
obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En 
general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 
contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa 
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de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades 
que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones 
de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo 
cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato. 

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 
financieras. 

 El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea 
en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre 
estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre 
otros. 

 

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 

siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, 
mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 
designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas 
de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su 
frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de 
su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades 
competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO 
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 

 Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza 
que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los 
mismos puedan preverse. 

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 
ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o 
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo 
imputables a las partes. 

Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición 
concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de 
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los mismos”. 

EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 
contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a 
cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su 
experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el 
mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, 
las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 
4 de la Ley 1150 de 2007. 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo 
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a 
su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar 
el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en 
la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables 
que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades 
propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto 
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar 
la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de 
garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la 
complejidad identificada. 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por 
regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención 
a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, 
se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva 
de los riesgos financieros. 

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma 
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de 
los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de 
cada regulación. 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al 
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al 
mismo. 

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la 
especificidad de cada proceso, por ejemplo: 

• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o 
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista 
asumirá los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones 
definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental. 
• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada 
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antes del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del 
contratista, él asumirá los costos que implique esta modificación. 
• El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento 
de las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el 
incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 
manejo ambiental será asumido por el contratista. 
• Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada 
y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos 
por obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos 
acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos 

 

casos la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por 
obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado. 
• Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, 
los costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar 
y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del 
proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo por los 
costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un 
plan de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia 
no surja del mal manejo ambiental del proyecto. 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 
contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en 
atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
tecnológicos.” 

Teniendo en cuenta las anteriores anotaciones, el SENA Regional Santander 
procedió a la estimación de los riesgos, su evaluación, asignación y su mitigación a 
través de la matriz de riesgos adjunta al presente Estudio previo, la cual hace parte 
integral del mismo. 

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matri 
z_riesgos.doc 

21 GARANTÍAS 
 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir: 

 Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor) 
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 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto 
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses más. (hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo lo que determine el área de origen) 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por 

el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

X Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 

contrato y 4 meses más. 

 

 
X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales: por el (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el 
objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la 
garantía mínima presunta y los vicios ocultos) 

X Calidad del servicio: por el ( 10%) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 6 meses más. 

 Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante 

el plazo de ejecución del contrato 

 Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 
SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. (Cuando 
aplique. Para fijar el valor asegurado debe tenerse en cuenta las cuantías 
del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto reglamentario 1082 de 2015 y el 
Manual de Contratación vigente de la entidad. 

 

22 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1860 de 2021, la presente contratación es 
objeto de limitación a Mipymes, en este sentido se dará cumplimiento a lo dispuesto por el 
numeral 3° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., de dicho Decreto que dispone lo siguiente: 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para 
que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o 
comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio 
del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente 
artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán 
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
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Así mismo, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.4.2.3. que dispone 
lo siguiente: 

Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar 
el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a 
los que se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene 
el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un 

contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para 
la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta 
condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aporlarán 
la copia del registro mercantil, del cerlificado de existencia y representación 
legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las 
reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el 
inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los parliculares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las oferlas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 

Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los arlículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios 
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas. " 
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Adicionalmente, el Decreto 1860 de 2021 establece criterios diferenciales para las 
mipyme que permitan establecer condiciones que promuevan y faciliten la 
participación en los procesos de selección. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema 
de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 
de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las 
Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de 
clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar 
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los 
siguientes aspectos: 

1. Tiempo de experiencia. 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

3. Índices de capacidad financiera. 

4. Índices de capacidad organizacional 

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones 
habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo 
en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la 
finalidad de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más 
exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes 
enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de 
selección que no sean Mipyme. 

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta 
inversa y de mínima cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta los criterios de 
clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. 
En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación 
empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la 
norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios 
diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno 
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de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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PARÁGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto 
en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige 
en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto." 

Con fundamento en lo anterior, la entidad limitará la presente contratación a mipymes 
nacionales domiciliadas en el departamento de Santander, siempre que se reciban 
como mínimo dos solicitudes que cumplan con los requisitos señalados en el Decreto 
1860 de 2021, dentro del plazo máximo establecido para presentar observaciones a 
la invitación pública. En el evento en que se reciban como mínimo las dos solicitudes 
y estas cumplan con los requisitos, se expedirá un aviso mediante el cual se informe 
a los interesados a cerca de la limitación del proceso. 

23 ACUERDOS COMERCIALES: 

La presente contratación no se encuentra cobijada por acuerdos comerciales 
internacionales ni tratados de libre comercio vigente para el Estado Colombiano en los 
términos del Decreto 1082 de 2015. 

Nota: De conformidad con el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en 

procesos de contratación M-MACP-06 Colombia Compra Eficiente señaló en el literal C. 
¿Cómo sabe una entidad estatal que un proceso de contratación está sujeto a un acuerdo 

comercial? 

Las entidades estatales deben determinar en la etapa de planeación si los acuerdos 
comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando, y en caso 
de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Las 
entidades estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación 
adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía. 

Por lo anterior, esta contratación de mínima cuantía no está cobijada por un acuerdo 

comercial. 

24 OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA.  

SI: 

  

NO: 

x 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA  

SI: 

  

NO: 

x 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.    x 
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SI: NO: 

25 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

La estimación del impacto ambiental del desarrollo del objeto a contratar y la forma de 
mitigarlos, se estiman en la matriz de riesgos. Las licencias exigidas y requisitos 
ambientales y de SG-SST están establecidos en el acápite de requisitos técnicos. 

26 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

No Aplica 

27 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

No Aplica 

28 ANEXOS 

 Análisis del sector

 Matriz de riesgos

 Anexo a la Invitación Pública

 Anexo - Formatos para presentación de oferta

' 

JAVIER GONZALEZ FRANCO 
Subdirector de Centro (E) 

Aspectos Jurídicos: Yuli Milena Hernández 
Santoyo Asesor Jurídico – Contratista 

Aspectos técnicos: Lizeth Daniela Ojeda Barrera 
Responsable LAFQ 

Fredy Alonso Zafra Serrano Líder Sennova 

Mary Shirley Ovalle Rodríguez Líder SSGT 

Román Fabian Flórez Flórez Dinamizador 
Ambiental 

Firmado digitalmente por 
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Fecha: 2024.10.25 09:17:10 
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CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES  

 

EL SUBIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE, 

DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL SANTANDER CERTIFICA 

 

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024, enviado a la 
Dirección Regional, se verificó que el mantenimiento correctivo de los equipos 
Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión 
(HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro,  se encuentra incluido 
en éste, (se adjunta pantallazo). 
 
 
Para mayor constancia se firma en Vélez, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 

2024.  

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
JAVIER GONZALEZ FRANCO 

SUBDIRECTOR  

 
 
 

 

 

Proyectó: Eddy Johanna Ariza Olarte 

 

 

 

Firmado 
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                                           SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

                                                                  REGIONAL SANTANDER 

                                   CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE 

                                          FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad 

para la contratación Estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus 

PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado. 

ADVERTENCIA 

La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un 

estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta 

y consecuentemente NO obliga a las partes. 

OBJETO 

mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión 

(HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. 

Este servicio incluye mano de obra. 

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN Treinta (30) días. 

PLAZO PARA PRESENTAR LA 

PRECOTIZACION 
Hasta el 02 de octubre de 2024. 

LUGAR PARA PRESENTAR LA 

PRECOTIZACION 

Plataforma SECOP II o en los correos electrónicos 

ejariza@sena.edu.co, javgonzalez@sena.edu.co, indicando el 

asunto como “Mantenimiento Equipos Espectrofotómetro y 

Cromatógrafo”. 

ANEXOS 
Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato 

PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO 

ITEM DESCRIPCIÒN DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

mailto:ejariza@sena.edu.co
mailto:javgonzalez@sena.edu.co
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1 

Mantenimiento correctivo de equipo 
CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICACIA 

(HPLC) JASCO INC. LC-4000 Series HPLC system 
 
*VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO 
GENERAL Y MANTENIMIENTO. -REVISION INICIAL DE 
FUNCIONAMIENTO, ESTADO FISICO DEL EQUIPO Y 
ACCESORIOS. - VERIFICACION Y LIMPIEZA DE 
SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO.  
- MANTENIMIENTO BOMBA 
CONTROL DE TEMPERATURA COLUNMA 
LIMPIEZA DE MANGUERAS,  
INFORME DE MANTENIMIENTO. - MANTENIMIENTO EN 
SITIO. 
 
VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO 
GENERAL Y MANTENIMIENTO, MTTO SISTEMA 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN 
SISTEMA MECÁNICO, VERIFICACIÓN DE LOS 
CONTROLADORES DEL EQUIPO, ARMADO. LIMPIEZA 
GENERAL. VERIFICACION DE OPERACION DE SUS 
COMPONENTES: MODULO DE INTERFAZ 
(VERIFICACIÓN INTERFAZ AL ORDENADOR), 
AUTOMUESTREADOR, HORNO, BOMBA RHPLC, 
DETECTOR DE INDICE DE REFRACCIÓN, DETECTOR 
DE FOTODIODOS. VERIFICACION DE OPERACION 
AUTOMUESTREADOR (AUTOSAMPLER), 
VERIFICACION HORNO.  INFORME DE 
MANTENIMIENTO QUE INCLUYA EL NOMBRE DE LAS 
PARTES QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MTTO EN 
SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE 
REQUIERE SUMINISTRO DE PIEZAS ORIGINALES. 
ADICIONAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE.  
 
Equipo: CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA 
(HPLC) JASCO Inc. Modelo:LC-4000 Series RHPLC 
system S/N: Photo Diode Array (PDA):A 019661665;  
Refractive Index Detector: B 016061669; RHPLC Pum: B 
070561695; Column Oven: A 012861687;  
Autosampler: B 029061675; Interface Box:A 076361868 

Placa SENA: 954630539; 954630634; 954630635 
suministro de equipos de computo para su manejo  

Unidad  1 
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2 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
Marca: Aurora Instrumens Ltd. Modelo: Al 1200 S/N: 

1200-142151.  Placa SENA: 954630535 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
*Verificación De Operación, Desarmado General Y 
Mantenimiento 
- Mantenimiento Del Sistema Eléctrico Y Electrónico 
- Verificación Sistema Neumático Y De Alimentación De 
Gases 
- Verificación De Los Controladores Del Equipo. Armado,  
-Verificación Y Ajuste Del Sistema Óptico.  
-Limpieza General Con Cambio De Las Mangueras De 
Drenaje Revisión De Las Correspondientes A Los Gases. 
-Limpieza De Atomizador, Cámara Y Quemador.  
-Verificación De Longitudes De Onda De Trabajo. 
- Verificación Interfaz Al Ordenador  
-Informe De Mantenimiento 
 
El Mantenimiento Debe Ser Realizado Por Personal 
Debidamente Capacitado. Anexar Copia De Certificado De 
Capacitación Relacionada Con El Equipo.  
- La Empresa Que Realice El Mantenimiento Debe Contar 
Con Autorización De La Casa Matriz Del Equipo.  
-El Suministro De Elementos Debe Ser Completamente 
Nuevo (En Empaque Original).  
- Suministro De Gases Del Equipo 
- Suministro Y Cambio De Todas Las Piezas Que Requiera 
El Equipo  
- Verificación Y Actualización Del Software 
-Verificación Del Compresor Del Equipo 
-Suministro Y Cambio De Piezas Del Compresor Si Se 
Requiere 
- Mantenimiento En Sitio. 
Capacitación De Uso Del Equipo  

Unidad  1 

 

OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

- Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, 
dentro del término y en el sitio señalado.  

- El servicio deberá ser prestado por personal debidamente capacitado y 
acreditado para tal función. 

- El contratista deberá disponer de las herramientas en cantidad suficiente y los 
equipos apropiados de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y las 
especificaciones, según sea el caso conforme al manual de reparación del 
producto.  

- Cuando haya lugar a cambios de elementos, repuestos piezas, etc. estos 
deberán ser originales y deberá hacerse la devolución del que se cambió 

- El contratista deberá prestar el servicio en las instalaciones del Centro de 
Gestión Agroempresarial del Oriente, garantizando el personal idóneo. 
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- Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y 
vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente 
contratación.  

- Reemplazar los repuestos que no cumplan con las calidades y especificaciones, 
en un tiempo no mayor de ocho (08) días calendario contados a partir del 
informe del supervisor del contrato. 

- Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo 
que prestará los servicios al Centro. 

- Velar por la seguridad y custodia de los equipos y sus accesorios y así mismo 
responder por cualquier pérdida o daño de los mismos. 

- El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe mensual 
sobre la ejecución del contrato que contenga por cada equipo: el tipo de servicio 
prestado, cantidad, valor unitario, valor total, debidamente soportado con 
facturas y autorizaciones. 

- El contratista deberá entregar al supervisor del contrato un informe diagnóstico 
del estado del equipo, donde incluya   el nombre de las partes que deben ser 
cambiados de ser necesario para un posterior mantenimiento correctivo. 

- El contratista deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato los 
comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

- El contratista deberá garantizar los repuestos y la mano de obra involucrada en 
cada una de las reparaciones, por el término de duración del contrato.  

- El contratista sostendrá el soporte humano y equipo locativo ofrecido en su 
propuesta o en condiciones superiores al inicialmente ofrecido.  

- El contratista deberá Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad 
que advierta en el desarrollo del contrato. 

- El contratista deberá Verificar que los precios propuestos incluyan todos los 
gastos directos e indirectos en que incurra. 

- En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por 
asuntos que según el contrato SENA de responsabilidad del contratista se le 
comunicara lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA 
y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El SENA a solicitud 
del contratista, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales 
y el contratista a su vez reconocerá los gastos que estos le ocasionen al SENA 
sin que la responsabilidad del contratista se atenué por este reconocimiento, ni 
por el hecho de que el SENA en un momento dado haya prestado su 
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, 
demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos el 
contratista no asume debida y oportunamente la defensa del SENA este podrá 
hacerlo directamente previa comunicación escrita por el contratista, el SENA 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude al contratista por razón de los servicios motivo del contrato o a utilizar 
cualquier otro medio legal. 

- El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicios 
originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
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la de sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto y de las 
obligaciones del contrato. 

- Asumir bajo su absoluta responsabilidad la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas vigentes, del personal que se requiera 
para el desarrollo del objeto contractual. 

- Cumplir con las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del 
contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo y las 
contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven 
directamente del objeto contractual.  

FORMA DE PAGO 
 

EL SENA realizará al CONTRATISTA pagos parciales el servicio prestado previa 

presentación de: a) La cuenta de cobro o factura de venta correspondiente con el 

cumplimiento de los requisitos fiscales y legales. b) Certificación suscrita por el 

Supervisor del contrato en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el 

objeto contractual. c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, contratación 

de aprendices y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, 

el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria 

tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 

retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 

impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. 

VALOR OFRECIDO 

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los 
que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como 
impuestos, tributos, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios 
y demás gastos para el debido cumplimiento.  

LUGAR DE 
PRESTACION DEL 
SERVICIO 

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente del SENA Regional Santander, 
ubicado en la transversal 8 Nº 8 A-50 del municipio de Vélez Santander. De 
acuerdo a los requerimientos de la entidad previa autorización del supervisor 

DATOS DEL 
COTIZANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
TELEFONO:  
DIRECCIÓN:  
CORREO ELECTRONICO. 
NIT:  
REPRESENTANTE LEGAL:  

 

Se firma en Vélez a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024. 

 

 

JAVIER GONZALEZ FRANCO 

Subdirector de Centro 

Firmado 
digitalmente por 
JAVIER GONZALEZ 
FRANCO 
Fecha: 2024.09.30 
08:43:41 -05'00'



Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso
ID técnico

Comprador:
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo

Administrativo CGAO

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos

UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Duración del contrato
Fecha de terminación del

contrato

Seleccione el equipo

Id único

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria
Plazo para solicitar

aclaraciones
Fecha límite para responder la

solicitud de información
Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas?

Información general 

Información general
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RS-CGA0-058-2024
Mantenimiento Espectofotómetro de Absorción Atómica AURORA y Cromatógrafo
HPLC
Mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción
Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio
Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra

Sí No
CO1.BDOS.6795465

Clasificación del bien o servicio
81101706 - Mantenimiento de equipos de laboratorio  

 

Plan anual de adquisiciones
Sí No  

Información del contrato
15 Días  

-  

Dirección de notificaciones
 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
blank

Solicitud Infromación Proveedores / 30/09/2024 8:48 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) Detalle  

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

 INFORMACIÓN

CO1.REQ.6925164  

Identificación

Sí No  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

-  

2 días para terminar (2/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/09/2024 8:54:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Configuraciones avanzadas

Sí No  

javascript:void(0);


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Cuestionario 

  

 1  Sobre único

 1.1   Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 81101706
Mantenimiento correctivo de equipo
CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA
EFICACIA (HPLC) JASCO INC. LC-4000
Series HPLC system

1,00 UN

    2 81101706

Mantenimiento ESPECTROFOTÓMETRO DE
ABSORCIÓN ATÓMICA. Marca: Aurora
Instrumens Ltd. Modelo: Al 1200 S/N: 1200-
142151. Placa SENA: 954630535
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1,00 UN

Documentos del Proceso 

Comentario

La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las
partes.

Documentos

Nombre Clasificación de documento Descripción

4. Solicitud de Estudio de Mercados.pdf - 4. Solicitud de Estudio de Mercados.pdf Descargar Detalle

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso,
¿Desea buscar los Proveedores

clasificados en los código UNSPSC del
proceso?

Sí No

Sistema de clasificación UNSPSC: 81101706 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología > Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura > Ingeniería
eléctrica y electrónica > Mantenimiento de equipos de laboratorio
 

Buscar proveedores…

Proveedor (220) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

Softmanagement S.A.
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830026014

Telefono: 6230811
Fax: 6230811
Correo electrónico:
info@softmanagement.com.co

3-60 LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900195934

Telefono: 3227195
Fax: 3227195
Correo electrónico: documental@3-
60ltda.com

AMERICAN
OUTSOURCING S.A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830068850 

Telefono: 3138323693

MONTAJES DE MARCA
S.A.
COLOMBIA | Caldas 
Número de documento
811022617

Telefono: 5743032828

BIOMEDICAL
TECNOLOGIA LTDA
COLOMBIA | Cali
Equipo de

laboratorio y
científico
Número de documento
900072246

Telefono: 3739920
Fax: 3739920
Correo electrónico:
juridico@biomedicaltecnologia.com

O&P INGENIERIA SAS
COLOMBIA Generación
de energía
Número de documento
900716210

Telefono: 5714732039
Fax: 5714732039
Correo electrónico: info@opingenieria.com

RAYCO S.A. 
COLOMBIA
Número de documento
860400538

Telefono: 6013808530

EISENHOWER ZAMORA
GONZÁLEZ
COLOMBIA | Bogotá 

Telefono: 7024375
Fax: 7024375
Correo electrónico: admonezg@gmail.com
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Número de documento
19194116

CM Y CIA LTDA
COLOMBIA
Número de documento
830037210

Telefono: 5411926
Fax: 3519271
Correo electrónico:
dircomercial@cmycialtda.com

AVINCO S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8002108940

Telefono: 4758851
Fax: 4758851
Correo electrónico: avincosltda@yahoo.es

MJPR
CONSTRUCCIONES
S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9006293761

Telefono: 537 06 56
Fax: 537 06 56
Correo electrónico: ing_milton@hotmail.com

SANITAS S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
860000648

Telefono: 7427775

SAIN ESPINOSA
MURCIA
COLOMBIA
Número de documento
79311841

Telefono: 4056333
Fax: 7039368
Correo electrónico: licitaciones@ingesem.co

eyc ingenieros SAS
COLOMBIA
Número de documento
900024202

Telefono: 7032225
Fax: 7032225
Correo electrónico:
gerencia@eycingenieros.com

CIVING INGENIEROS
CONTRATISTAS SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
860451253

Telefono: 2491147

Vallejo H Ingenieros
Consultores -
Constructores BIC SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900416314

Telefono: 3112118551
Fax: 3112118551
Correo electrónico:
vallejohingenieros@gmail.com

CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830023696

Telefono: 6167377

Consultecnicos S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
8600142853

Telefono: 6360300
Fax: 6360300
Correo electrónico:
secop2@consultecnicos.com

JASEN CONSULTORES
S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830087225

Telefono: 2608664

WEST ENGINEERING
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900594193

Telefono: 3003989
Fax: 3003989
Correo electrónico: joan.ruiz@west.net.co

SERARCO SAS
COLOMBIA
Número de documento
9003905807

Telefono: 7020821
Fax: 7020821
Correo electrónico: gerencia.g@serarco.com

JAIRO E RINCON C
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
7183503

Telefono: 6087420861

UNIVERSIDAD DEL VALLE
COLOMBIA Instituciones
educativas
Número de documento
890399010

Telefono: 3212100
Fax: 3392160
Correo electrónico:
contratacion@correounivalle.edu.co

EPIFANIO MELO
COLOMBIA
Número de documento
74323203

Telefono: 6972280

QUIMIREL SAS
COLOMBIA
Número de documento

Telefono: 4284277
Fax: 4284255
Correo electrónico:
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860065280 cotizacionquimicos@quimirel.com.co

MG ARQUITECTOS
COLOMBIA | Bogotá
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
900761303

Telefono: 3208353743

INGESTRUCTURAS DE
COLOMBIA LTDA
COLOMBIA
Número de documento
830051345

Telefono: 3053248724

CROWE 
COLOMBIA | Bogotá
Servicios de

contabilidad y
auditorias
Número de documento
830000818

Telefono: 6059000
Fax: 6059000
Correo electrónico: contacto@crowe.com.co

INGENIERIA Y
MEGAESTRUCTURAS
S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900549855

Telefono: 5102935

SPI Colombia S.A.S
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
900818361

Telefono: (7) 6754412

PINZUAR SAS 
COLOMBIA
Número de documento
800006900

Telefono: 5717454555
Fax: 5717454555
Correo electrónico:
comercial.laboratorio@pinzuar.com.co

ETSA
COLOMBIA
Número de documento
860008018

Telefono: 3100811
Fax: 2117409
Correo electrónico: colicitaciones@sgs.com

CONINSPRO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
900762406

Telefono: 3100811
Fax: 2117409
Correo electrónico: colicitaciones@sgs.com

CONSTRUCCIONES CDI
S.A.S.
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900727712

Telefono: 3178953560

Equitecnos ltda
COLOMBIA
Número de documento
800145036

Telefono: 2907505

COLSECONT SAS
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
900405924

Telefono: 6705629

CIMA S.A.S 
COLOMBIA
Número de documento
830097194

Telefono: (57)(1)4040601
Fax: (57)(1)4865851
Correo electrónico: cimaltda@yahoo.es

T&S COMP
COLOMBIA
Número de documento
830080498

Telefono: 7433055
Fax: 3712894
Correo electrónico:
licitacionesycontratos@tyscomp.com

Cibermedical
COLOMBIA
Número de documento
830080474

Telefono: 7218475

CONSTRUCCIONES
MASTER S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830004448

Telefono: 6757264
Fax: 6757264
Correo electrónico:
licitacionesmaster@yahoo.com

Engevix Engenhari
S.A. Sucursal
Colombia 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004182039

Telefono: 4660580
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INGERECOL S.A.S.
COLOMBIA |
Facatativá 
Número de documento
900967139

Telefono: 3227012366

DIGA
TELECOMUNICACIONES
SAS 
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
9005031589

Telefono: 8712501
Fax: 8712501
Correo electrónico: comercial@diga.com.co

LABZUL S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900923902

Telefono: 6015185031

Femto 
COLOMBIA | Envigado 
Número de documento
900301376

Telefono: 4480027

AQSERV SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830045040

Telefono: 3350908
Fax: 3350908
Correo electrónico:
directorcomercial@aqserv.com.co

NEFTALI CHAMUCERO
COLOMBIA |
Cundinamarca
Número de documento
19344523

Telefono: 2247722

CODALTEC
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
900576075

Telefono: 6848764

GLOBAL WAN
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8301089247

Telefono: 310310739

INGENIERIA
INTEGRADA SUMMA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900160978

Telefono: 6016423576

CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS
S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830058272

Telefono: 4232944

TECNIKA SAS
COLOMBIA
Número de documento
813007792

Telefono: 3202002728
Fax: 6088574505
Correo electrónico:
gerencia@tecnikasas.com

Instrumentos de
Ingenieria German
Gomez Pinto
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
88209931

Telefono: 5750542

INPROIN SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9001296214

Telefono: 3019938

ingerlux ingenieria
s.a.s
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
9004968664

Telefono: 4485014

QUIMICONTROL SAS
COLOMBIA
Número de documento
800158485

Telefono: 2680523

EI&T
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
900198610

Telefono: 4423567

IMCARE SAS
COLOMBIA
Número de documento
900068959

Telefono: 7508102
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SUMINCOL S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
860065726

Telefono: 3118354

KIRVIT LTDA.
COLOMBIA | Bogotá
Equipo para servicios

de transporte
Número de documento
830095191

Telefono: 6770939
Fax: 6712985
Correo electrónico: info@kirvit.com

LDS INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
830074869

Telefono: 3107718271
Fax: 3107718272
Correo electrónico:
gerencia@ldsingenieria.com.co

CONSORCIO
INTERFORTEM AC
COLOMBIA | Chía

Telefono: 8855332
Fax: 8855332
Correo electrónico:
gerencia@grupointerlomas.com.co

MULTICOMPUTO
CUCUTA SAS
COLOMBIA
Número de documento
900352009

Telefono: 5495493
Fax: 5835138
Correo electrónico:
albertocastillo_74@hotmail.com

Eurocontrol SA
ESPAÑA
Número de documento
28318012

Telefono: 3132238930

SERVICIO
AERONAUTICO
ESPECIALIZADO SAS
COLOMBIA | Funza 
Número de documento
900410088

Telefono: 8218306
Fax: 8218306
Correo electrónico: sae.gerencia@yahoo.es

SOLIN 
COLOMBIA
Número de documento
900870890

Telefono: 8054035

Autopeso
COLOMBIA | Sabaneta 
Número de documento
811016504

Telefono: 3054600

DANIEL AUGUSTO
VELASQUEZ MENDEZ
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
93397782

Telefono: 3187513986

INDUSTRIA Y
TECNOLOGIA SYMTEK
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830106672

Telefono: 6017433185
Fax: -
Correo electrónico:
administracion@symtek.com

NESTOR ARCE
VANEGAS
COLOMBIA
Número de documento
19331016

Telefono: 8753382
Fax: 8753382
Correo electrónico: nestor1158@hotmail.com

Conviest
COLOMBIA | Bogotá
Servicios

informáticos
Número de documento
900915742

Telefono: 3015528883

OSP INTERNATIONAL
CALA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830105621

Telefono: 6237174
Fax: 6237174
Correo electrónico:
caristizabal@ospinternational.com

JOTA MEDICS SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830043125

Telefono: 601 3151216

SOLITEC IN SAS 
COLOMBIA
Número de documento
900497269

Telefono: 0312521389

Vpc ingenieria SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830114220

Telefono: 3102446967
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BIOSISTEMAS
INGENIERIA MEDICA
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
800208795

Telefono: 7434300
Fax: 7434300
Correo electrónico:
contratacion@biosistemasing.com

CONELCO INGENIERÍA
LTDA.
COLOMBIA
Número de documento
900030398

Telefono: 8069087

LABCARE DE COLOMBIA
SAS
COLOMBIA | Cota 
Número de documento
830056202

Telefono: 8985201-02-03
Fax: 8985201
Correo electrónico:
ventas@labcarecolombia.com

LC ALFA
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
900562354

Telefono: 3049116

Luis Antonio Fonseca
Alvarez
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79917537

Telefono: 6953606

PLEAMAR CARIBE SAS
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
900150818

Telefono: 3017858776
Fax: 3017858776
Correo electrónico:
isabelotero2003@yahoo.es

Mundial de Equipos
SAS
COLOMBIA
Número de documento
800218933

Telefono: 5716126572

GERMAN BALLESTAS
BERDEJO
COLOMBIA
Número de documento
19138735

Telefono: 2539531

BPL MEDICAL SAS
COLOMBIA
Número de documento
830068852

Telefono: 3381028
Fax: 3382280
Correo electrónico: ventas@bplmedical.com

an&ma
COLOMBIA
Número de documento
9003379733

Telefono: 5207610

C4
COLOMBIA
Número de documento
890326425

Telefono: +573127575373

SARAVIA BRAVO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
860000888

Telefono: 6296494
Fax: 7458176
Correo electrónico:
sonia.c@saraviabravo.com

JOBAINCO SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900454051

Telefono: 8742087

RMA SAS
COLOMBIA | Itagui 
Número de documento
900143527

Telefono: 5793615

ANÁLISIS TÉCNICOS
SAS
COLOMBIA
Número de documento
800042589

Telefono: 6012135900
Fax: 6017550465
Correo electrónico: comercial@atmedical.net

EPC ENERGY 
COLOMBIA | Bogotá
Servicios de

construcción pesada
Número de documento
900632976

Telefono: 3214024772

EDASIM LTDA
COLOMBIA Maquinaria
de fabricación
electrónica, equipo y
accesorios

Telefono: 3184181953 
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Número de documento
900276964

JOHN KEVIN DAZA
ARIAS
COLOMBIA
Número de documento
79297416

Telefono: 3103207796

PB CONSTRUCTORES
SAS
COLOMBIA |
Villavicencio 
Número de documento
900673447

Telefono: 6848791

Jenniffer Romero
Parrado
COLOMBIA
Número de documento
1030532251

Telefono: 3203566333

ORGANIZACION HAR
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900545202

Telefono: 16151168
Fax: 16140189
Correo electrónico:
harlicitaciones@saneamientoambiental.com

MAFRED´S
CONTRATISTAS SAS
COLOMBIA | Puerto
Boyacá 
Número de documento
820000541

Telefono: 3206794602

SERBIOTRONICA
COLOMBIA
Número de documento
900807407

Telefono: 2046834

BIOCENTRAL
ELECTRONICA
COLOMBIA
Número de documento
7704030

Telefono: 6088499505

Julia Rodriguez
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
65794988

Telefono: 3133533234

INBIOMECS SAS
COLOMBIA |
Bucaramanga
Servicios de

mantenimiento,
renovación y
reparación de equipo
médico quirúrgico
Número de documento
901126715

Telefono: 3168851454

GDM INGENIERÍA DEL
CARIBE SAS
COLOMBIA | Soledad 
Número de documento
901131274

Telefono: 3929419

PROGRESO SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
COLOMBIA
Número de documento
900590564

Telefono: 8051022
Fax: 8051062
Correo electrónico:
progresosas2@gmail.com

GLOBAL SOLUTIONS
SUPPORT
COLOMBIA
Número de documento
900290999

Telefono: 17446224

SANCHEZ GOMEZ Y CIA
LTDA
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
800202163

Telefono: 6984953
Fax: 6984953
Correo electrónico:
sanchezgomezycialtda@hotmail.com

SIMIM SAS
COLOMBIA
Número de documento
900218791

Telefono: 3209929221
Fax: 5495744
Correo electrónico:
negociador1.simim@gmail.com

AVILA SAS
COLOMBIA
Número de documento
8921153457

Telefono: 7431141
Fax: 7431141
Correo electrónico: germanroa@avila.net.co
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JAIRO ARMANDO
CASTAÑEDA FIERRO
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
4924039

Telefono: 3124352608

ANCHICOS
TECNOLOGIA E
INGENIERIA SAS
COLOMBIA
Número de documento
901065141

Telefono: 3122447289

Equimedic SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900343437

Telefono: 2505275

CALIBRATION SERVICE
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900073613

Telefono: 2047699

ROBERTO CAMPOS
FIGUEROA
COLOMBIA |
Villavicencio Servicios
profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
17386911

Telefono: 3102851977
Fax: 3102851977
Correo electrónico:
ingconstructorrobertocampos@gmail.com

Construcciones y
Consultorias Campos
S.A.S
COLOMBIA |
Villavicencio 
Número de documento
900937649

Telefono: 3142327740
Fax: 3142327740
Correo electrónico:
cconultoriascampos@gmail.com

JramirezP
COLOMBIA
Número de documento
79647683

Telefono: 3134902769

OCHOA ARIZA ADRIANA
COLOMBIA | Cali
Número de documento
406138708

Telefono: 4017854
Fax: 4017854
Correo electrónico:
arqadrianaochoa@hotmail.com

MAKA
CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
9001399901

Telefono: 3135800555

SERVICIOS
INTEGRALES DE
MANTENIMIENTO
COLOMBIA |
Cartagena
Número de documento
901219048

Telefono: 3223095166

INGEMET
COLOMBIA
Número de documento
900466016

Telefono: 6015174237

APLINCO SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900360539

Telefono: 3228001

COINGARQS LTDA.
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
900165322

Telefono: 3195558

EDDIE BELTRAN
CAGUA
COLOMBIA |
Fusagasugá 
Número de documento
1069728515

Telefono: 3014007335

diarmo
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901107991

Telefono: 6023171524
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ECOENERGY LATIN
AMERICA SAS
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
901156642

Telefono: 3165252178

ARINCO GRUP S.A.S.
COLOMBIA | Cajicá 
Número de documento
901145989

Telefono: 8796283

ANAYA ORTIZ
INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Girón 
Número de documento
900754434

Telefono: 3114976567

Jhon Jairo Peña
Serrato
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
79474136

Telefono: 2617960

PRACTILAB SAS
COLOMBIA
Número de documento
900773569

Telefono: 3022325

INGEMCO.EU
COLOMBIA | Neiva
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
813006774

Telefono: 3154965573
Fax: 3158288392
Correo electrónico: ingemco@hotmail.com

BIOCELL
COLOMBIA | Sabaneta
Materiales didácticos

profesionales y de
desarrollo y
accesorios y
suministros
Número de documento
900992650

Telefono: 3127154740
Fax: 6043582075
Correo electrónico: gerencia@biocellsci.com

INGEPLAN.CO S.A.S BIC
COLOMBIA
Número de documento
800169622

Telefono: 3209391842

DESACON LTDA.
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
809009530

Telefono: 3213704261
Fax: 82720497
Correo electrónico:
desacon@desacon.com.co

NANCY STELLA PAEZ
ARAQUE
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
63524939

Telefono: 6569975

INSAUT INGENIERIA
SAS
COLOMBIA
Número de documento
900550919

Telefono: 3941934
Fax: 3941934
Correo electrónico:
ADMINISTRACION@INSAUTINGENIERIA.COM

METRILAB LTDA.
COLOMBIA
Número de documento
900181386

Telefono: 6016453244

JCP SAS
COLOMBIA | Cartagena
Servicios de

mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900178477

Telefono: 6718494

RG INGENIERIA
INTEGRAL SAS
COLOMBIA |
Cartagena 
Número de documento
900498577

Telefono: 6446283

juan sebastian
martinez barrios
COLOMBIA | Montería 
Número de documento
1063147965

Telefono: 3126242010
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Strom
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900602178

Telefono: (571)7044195

FERRO ELECTRICOS
MR SAS
COLOMBIA |
Cartagena 
Número de documento
901107453

Telefono: 3007731703

JL CONSTRUCIVIL SAS
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
900589833

Telefono: 3103331696

CEMMIT S.A.S
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
901179280

Telefono: 6945276

INPROYCOL S.A.S.
COLOMBIA |
Floridablanca 
Número de documento
901295672

Telefono: 3157226980

ANDRES
COLOMBIA
Número de documento
1017156848

Telefono: 3218329545
Fax: 3003929166
Correo electrónico:
calmet.metrologia@gmail.com

Hernando Marquez
Suarez
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
91521906

Telefono: 3008285892

SMART BUSSINES 
COLOMBIA | Neiva
Servicios de

mantenimiento,
renovación y
reparación de
equipo médico
quirúrgico
Número de documento
900428846

Telefono: 6088731740
Fax: 3176552694
Correo electrónico:
lfmosquerag@sbsas.com.co

MGB INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Sabanas
De San Angel 
Número de documento
830504436

Telefono: 3107310196

SERVI.RAMIREZ SAS
COLOMBIA | Tesalia 
Número de documento
900926765

Telefono: 3178905907

LUIS CARLOS
RODRIGUEZ
COLOMBIA | Yopal 
Número de documento
1052382908

Telefono: 3174618453

Carlos Andres Rivera
Guerrero
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
13069614

Telefono: 3165000

SERVICOL SM SAS
COLOMBIA | San
Martín 
Número de documento
9012033947

Telefono: 3122504006

CEMEBI SAS 
COLOMBIA | Manizales 
Número de documento
901001518

Telefono: (6)8808082

Óptima Ingeniería
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901287226

Telefono: 8899361

NPU SAS
COLOMBIA |
Floridablanca
Servicios

profesionales de

Telefono: 6195262
Fax: 6195262
Correo electrónico: npuingenieria@gmail.com
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ingeniería y
arquitectura
Número de documento
900675006

Honor Tecnologia
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901073817

Telefono: 3125928775
Fax: 3258880
Correo electrónico:
fpinzon@honorlaurel.com.co

IDE SAS ZOMAC
COLOMBIA | Chaparral
Maquinaria y equipo

pesado de
construcción
Número de documento
901240082

Telefono: 3138443406

Jireh Grupo
Empresarial SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901256338

Telefono: 3019956

GRUPO
CONSTRUCCENTER SAS
COLOMBIA | Bogotá
Servicios de

mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
9000854564

Telefono: 3203688387
Fax: 2870722
Correo electrónico:
comercial1@construccenter.co

SOLBIES SAS
COLOMBIA | Soacha 
Número de documento
901132329

Telefono: 3167364614

AMPERETECH SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901105536

Telefono: 3125208843

Prodismec S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901295712

Telefono: 7041904
Fax: 3125013012
Correo electrónico:
prodismecsas@gmail.com

RIG
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830113424

Telefono: 3214439148

PCI PROYECTOS CON
INGENIERIA SAS
COLOMBIA | La
Estrella 
Número de documento
9009373359

Telefono: 3184979003

unielectric ma s.a.s 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9013952998

Telefono: 3003100524

THERMO
COLOMBIA |
Buenaventura 
Número de documento
901130099

Telefono: 3123062662

INCED S.A.S
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
900462968

Telefono: 3107541579

ORLANDO RIVERA
SALAZAR
COLOMBIA | Neiva
Calefacción,

ventilación y
circulación del aire
Número de documento
12130298

Telefono: 8714333

DEKSOC SAS
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
900138727

Telefono: 3102901305

PLUMA
CONSTRUCCIONES
(Genialidad
COLOMBIA | Quibdó 

Telefono: 3146199023
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Número de documento
901002741

FERNANDO CAICEDO
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
87940754

Telefono: 9075885

TTI SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9009937629

Telefono: 4898307

MONITOX
COLOMBIA | Aguazul 
Número de documento
901167290

Telefono: 3152808412

INGESSA S.A.S.
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
900024324

Telefono: 5747216

HIDROCOL INGENIERIA
SAS
COLOMBIA | Puerto
Boyacá 
Número de documento
901438612

Telefono: 3124810075

DODONA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8301346543

Telefono: 6217584

FIERRO ANDINO SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901150018

Telefono: 3208314531
Fax: N.A.
Correo electrónico:
FIERROANDINO@GMAIL.COM

WALTER CORDOBA
VILLALOBOS
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
9734890

Telefono: 3115469

TECMON TECNOLOGIAS
NACIONALES SAS
COLOMBIA | Bogotá
Servicios de

mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
901445368

Telefono: +573194783416
Fax: 3194783416
Correo electrónico:
tecmontecnologias@gmail.com

NACIONAL DE
ELECTRICOS H H LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830054002

Telefono: +573007180091

JCT INGENIERIA Y
DISEÑO SAS
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
901119495

Telefono: 3174354409

DISARI
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830114897

Telefono: 9321424

THERMOWIRE SAS
COLOMBIA |
Bucaramanga 
Número de documento
804014014

Telefono: 3134728809

URVING
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901188759

Telefono: 3907020

CONSTRUCCIONES EN
ARQUITECTURA E
INGENIERÍA CAMPOS
S.A.S.
COLOMBIA |
Villavicencio 
Número de documento
901503818-5

Telefono: 3102851977
Fax: 3102851977
Correo electrónico:
arqconstrucciones.sas@gmail.com
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Ingevesa
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901507028

Telefono: 3028671995

scada
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901223946

Telefono: 3502103800

JOMA INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Florencia 
Número de documento
901213596

Telefono: 3225554102

EYNER SAIR SAENZ
GARCIA
COLOMBIA | Bello 
Número de documento
1003049589

Telefono: 3234575972

DELIO JULIAN
NARANJO CORTES
COLOMBIA | Roldanillo
Número de documento
16551055

Telefono: 2294555

ELECTRO VALBUENA
LTDA
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
900138050

Telefono: 7435799

NILA QUINTERO
REPIZO
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
55216202

Telefono: 3227185791

MARBAGO LTDA
COLOMBIA | Bogotá
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
900185613

Telefono: +573174178699

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION J&J
S.A.S.
COLOMBIA | Ponedera
Número de documento
901569706

Telefono: 3132811816

NICCAT INGENIERIA
S.A.S
COLOMBIA | Ponedera
Número de documento
901569523

Telefono: 3103447347

C&C SAS
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
901539176

Telefono: 3015409110

MTA METROLOGÍA
COLOMBIA |
Copacabana 
Número de documento
901457943

Telefono: 3017085755

NOVENTA GRADOS
COLOMBIA |
Villavicencio 
Número de documento
9010633690

Telefono: 6086626867
Fax: 6086626867
Correo electrónico: proyectos@90grados.co

Orioningsas
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
37671124

Telefono: 3172772699

INGEMEDICAL ADAMES
SAS
COLOMBIA | Neiva
Servicios de

mantenimiento,
renovación y
reparación de equipo
médico quirúrgico
Número de documento
900120879

Telefono: 8624848

Metrolab Colombia
SAS

Telefono: 3369283
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COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
900454827

CAMOD SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830137028

Telefono: 3182479893

INVERSIONES INFESA
S.A.S
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
9005310146

Telefono: 3069556

CLINIMETRIC S.A.S
COLOMBIA | Pasto 
Número de documento
901208563

Telefono: 3128606763

DAZA GLOBAL
ENTERPRISE SAS
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
900417418

Telefono: 3393837
Fax: 3393837
Correo electrónico:
comercial@dazaglobal.com

CIDTEI
COLOMBIA | Bogotá
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
901174794

Telefono: 3133574822

INGELSUM GROUP
SAS
COLOMBIA | Oiba 
Número de documento
901195953

Telefono: 3183552525

CAMTTECH
COLOMBIA | Cajicá
Número de documento
901375092

Telefono: 3153041420

Indigo Tecnologia SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9003080055

Telefono: 7047441
Fax: 7047441
Correo electrónico:
comercial1@indigotecnologia.com

Carlos Navarrete 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
80874491

Telefono: 3194980151

Oscar Mora
COLOMBIA | Popayán 
Número de documento
10298055

Telefono: 3142842023

S&D SERVICIOS
TECNICOS E INGENIERIA
S.A.S
COLOMBIA |
Barrancabermeja
Servicios de

mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
901697813

Telefono: 3239277095

SISTEMLOG S.A.S
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
901121983

Telefono: 3207332663

EMC2
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900834412

Telefono: 3508246615

ROB ERTO EMILIO
BORRERO CORDOBA
COLOMBIA |
Barranquilla
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de documento
91437788

Telefono: 3226822838
Fax: 3226822838
Correo electrónico:
rborreroc2003@gmail.com
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SIA Ingenieros SAS
COLOMBIA |
Fusagasugá 
Número de documento
900439083

Telefono: 3118824713

edgar ivan trujillo
camelo
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
1019063340

Telefono: 3143008490
Fax: 3014934972
Correo electrónico: santoriuceo@hotmail.com

SISTEMA PLEXUS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
10223729279

Telefono: (601)6951446

D.C INGENIERIA Y
MONTAJES COLOMBIA
S.A.S
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
901527923

Telefono: 3113172658

AVR INGENIERIA Y
SUMINISTROS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900956248

Telefono: 3167733725

HECTOR
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79355461

Telefono: 3202494402

Camilo Cárdenas
COLOMBIA |
Barranquilla 
Número de documento
1005661559

Telefono: 3006476811

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


          

 

Equipos de Laboratorio y servicios de mantenimiento y calibración 

                                                                                                          

   Solicitante: SENA Vélez  

  Contacto:    Daniela Ojeda 

  Cuidad:       Bogotá D.C 

  Fecha:         octubre 21 de 2024                                                          Cot. No. 24-0198 
 
 
 
REFERENCIA: COTIZACION MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS PARA LABORATORIO 

ITEM CANT. EQUIPO 
VALOR 

UNITARIO IVA 
VALOR 
TOTAL 

1 1 

Mantenimiento correctivo de equipo 
CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA 
EFICACIA (HPLC) 
JASCO INC. 
LC-4000 Series HPLC system 
*VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, 
DESARMADO GENERAL Y 
MANTENIMIENTO. -REVISION INICIAL DE 
FUNCIONAMIENTO, ESTADO FISICO DEL 
EQUIPO Y ACCESORIOS. - VERIFICACION Y 
LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICO, 
ELECTRONICO Y MECANICO. - 
MANTENIMIENTO BOMBA 
CONTROL DE TEMPERATURA COLUNMA 
LIMPIEZA DE MANGUERAS,  
INFORME DE MANTENIMIENTO. - 
MANTENIMIENTO EN SITIO. 
VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, 
DESARMADO GENERAL Y 
MANTENIMIENTO, MTTO SISTEMA 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, 
VERIFICACIÓN SISTEMA MECÁNICO, 
VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES 
DEL EQUIPO, ARMADO. LIMPIEZA 
GENERAL. VERIFICACION DE OPERACION 
DE SUS COMPONENTES: MODULO DE 
INTERFAZ (VERIFICACIÓN INTERFAZ AL 
ORDENADOR), AUTOMUESTREADOR, 
HORNO, BOMBA RHPLC, DETECTOR DE 
INDICE DE REFRACCIÓN, DETECTOR DE 
FOTODIODOS, . VERIFICACION DE 
OPERACION AUTOMUESTREADOR 
(AUTOSAMPLER), VERIFICACION HORNO. 
INFORME DE MANTENIMIENTO QUE 
INCLUYA EL NOMBRE DE LAS PARTES 
QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MTTO EN 
SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO SE REQUIERE SUMINISTRO 
DE PIEZAS ORIGINALES. ADICIONAL SE 
REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE.  
Equipo: CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE 
ALTA EFICACIA (HPLC) JASCO Inc. 
Modelo:LC-4000 Series  
 

41.134.453 7.815.547 48.950.000 

https://www.facebook.com/mglabsas
https://www.instagram.com/mglab.sas/
https://www.mglabsas.com.co/es
https://www.linkedin.com/company/mglab-sas


          

 

Equipos de Laboratorio y servicios de mantenimiento y calibración 

                                                                                                          

1 1 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA. Marca: Aurora Instrumens Ltd. 
Modelo:Al 1200  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
 
*Verificación De Operación, Desarmado 
General Y Mantenimiento 
- Mantenimiento Del Sistema Eléctrico Y 
Electrónico 
- Verificación Sistema Neumatico Y De 
Alimentación De Gases 
- Verificación De Los Controladores Del 
Equipo. Armado,  
-Verificación Y Ajuste Del Sistema Optico.  
-Limpieza General Con Cambio De Las 
Mangueras De Drenaje Revision De Las 
Correspondientes A Los Gases. 
-Limpieza De Atomizador, Camara Y 
Quemador.  
-Verificación De Longitudes De Onda De 
Trabajo. 
- Verificación Interfaz Al Ordenador  
-Informe De Mantenimiento 
 
- El Mantenimiento Debe Ser Realizado Por 
Personal Debidamente Capacitado. Anexar 
Copia De Certificado De Capacitacion 
Relacionada Con El Equipo.  
- La Empresa Que Realice El Mantenimiento 
Debe Contar Con Autorización De La Casa 
Matriz Del Equipo.  
-El Suministro De Elementos Debe Ser 
Completamente Nuevo (En Empaque 
Original).  
- Suministro De Gases Del Equipo 
- Suministro Y Cambio De Todas Las Piezas 
Que Requiera El Equipo  
- Verificación Y Actualización Del Software 
-Verificación Del Compresor Del Equipo 
-Suministro Y Cambio De Piezas Del 
Compresor Si Se Requiere 
- Mantenimiento En Sitio. 
- Capacitación De Uso Del Equipo  
 

33.655.462 6.394.538 40.050.000 

Subtotal 74.789.915 

IVA 14.210.085 

Total 89.000.000 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/mglabsas
https://www.instagram.com/mglab.sas/
https://www.mglabsas.com.co/es
https://www.linkedin.com/company/mglab-sas
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CONDICIONES COMERCIALES 
 
 
 
Forma de Pago:       Contado comercial.  
Validez de la Oferta:    30 días calendario.  
Garantía:      2 meses por piezas, repuestos y servicios. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
IQ. Yolanda Morales S 
División Comercial 
CEL: 3143322143 
yolanda.morales@mglabsas.com.co 
www.mglabsas.com.co 

https://www.facebook.com/mglabsas
https://www.instagram.com/mglab.sas/
https://www.mglabsas.com.co/es
https://www.linkedin.com/company/mglab-sas
mailto:yolanda.morales@mglabsas.com.co


 

INTEK GROUP SAS – Nit 900.804.368 
cotizaciones@intekgroup.com.co / (57) 316 3550400 –(571) 749 8437 

www.intekgroup.com.co 

 

 

 

 

 

Señores: 

SENA Vélez 

 
Referencia:  Solicitud de cotización para mantenimiento de equipos en SENA Vélez 

 
INTEK GROUP S.A.S. como representante autorizado de fabricantes de alta tecnología para Colombia, pone a su disposición la siguiente 
propuesta económica. 

 
La presente oferta ha sido elaborada de acuerdo con las especificaciones solicitadas para el mantenimiento de los equipos que se 
encuentran en las instalaciones del SENA Vélez. 

mailto:cotizaciones@intekgroup.com.co
http://www.intekgroup.com.co/
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OFERTA TÉCNICA 
 

Ítem Descripción Cant Precio Unitario 

1 Mantenimiento correctivo de CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) 
JASCO INC. 

- LC-4000 Series HPLC system 
- VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y MANTENIMIENTO. -

REVISION INICIAL DE FUNCIONAMIENTO, ESTADO FISICO DEL EQUIPO Y 
ACCESORIOS.  

- VERIFICACION Y LIMPIEZA DE SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO.  
-  MANTENIMIENTO BOMBA 
- CONTROL DE TEMPERATURA COLUNMA 
- LIMPIEZA DE MANGUERAS,  
- INFORME DE MANTENIMIENTO. - MANTENIMIENTO EN SITIO. 
- VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, DESARMADO GENERAL Y MANTENIMIENTO, 

MTTO SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN SISTEMA MECÁNICO, 
VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL EQUIPO, ARMADO. LIMPIEZA 
GENERAL. VERIFICACION DE OPERACION DE SUS COMPONENTES: MODULO DE 
INTERFAZ (VERIFICACIÓN INTERFAZ AL ORDENADOR), AUTOMUESTREADOR, 
HORNO, BOMBA RHPLC, DETECTOR DE INDICE DE REFRACCIÓN, DETECTOR DE 
FOTODIODOS. 

- VERIFICACION DE OPERACION AUTOMUESTREADOR (AUTOSAMPLER), 
VERIFICACION HORNO. INFORME DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYA EL 
NOMBRE DE LAS PARTES QUE DEBEN SER CAMBIADOS EN MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO. MTTO EN SITIO.PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE 
REQUIERE SUMINISTRO DE PIEZAS ORIGINALES. ADICIONAL SE REQUIERE 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.  

- Equipo: CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICACIA (HPLC) JASCO Inc. 
Modelo:LC-4000 Series RHPLC system S/N: Photo Diode Array (PDA):A 
019661665; Refractive Index Detector: B 016061669; RHPLC Pum: B 070561695; 
Column Oven: A 012861687;  

- Suministro de equipos de cómputo para su manejo  
 

1 $ 33.963.083 

 Mantenimiento correctivo de ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
Marca: Aurora Instrumens Ltd. Modelo:Al 1200 S/N: 1200-142151  

 
- Verificación De Operación, Desarmado General Y Mantenimiento 
- Mantenimiento Del Sistema Eléctrico Y Electrónico 
- Verificación Sistema Neumatico Y De Alimentación De Gases 
- Verificación De Los Controladores Del Equipo. Armado,  
- Verificación Y Ajuste Del Sistema Optico.  
- Limpieza General Con Cambio De Las Mangueras De Drenaje Revision De Las 

Correspondientes A Los Gases. 
- Limpieza De Atomizador, Camara Y Quemador.  
- Verificación De Longitudes De Onda De Trabajo. 
- Verificación Interfaz Al Ordenador  
- Informe De Mantenimiento 
- El Mantenimiento Debe Ser Realizado Por Personal Debidamente Capacitado. 
- Anexar Copia De Certificado De Capacitacion Relacionada Con El Equipo.  
- La Empresa Que Realice El Mantenimiento Debe Contar Con Autorización De La 

Casa Matriz Del Equipo.  
- El Suministro De Elementos Debe Ser Completamente Nuevo (En Empaque 

Original).  

1 

 

$ 41.510.434 

mailto:cotizaciones@intekgroup.com.co
http://www.intekgroup.com.co/
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- Suministro De Gases Del Equipo 
- Suministro Y Cambio De Todas Las Piezas Que Requiera El Equipo  
- Verificación Y Actualización Del Software 
- Verificación Del Compresor Del Equipo 
- Suministro Y Cambio De Piezas Del Compresor Si Se Requiere 
- Mantenimiento En Sitio. 
- Capacitación De Uso Del Equipo  

 

 
Subtotal  $                        75.473.517 

Iva  $                        14.339.968 

Total  $                        89.813.485 

 

mailto:cotizaciones@intekgroup.com.co
http://www.intekgroup.com.co/
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TÉRMINOS COMERCIALES 
 
1. GARANTÍA LEGAL:  

Garantía en servicio, partes y consumibles de 3 meses. Solo incluye defectos de fábrica. 
 

2. MANTENIMIENTO 
La cobertura de este paquete incluye gastos de traslado 
 

3. VIGENCIA DE LA OFERTA 
30 días calendario 

 
 

mailto:cotizaciones@intekgroup.com.co
http://www.intekgroup.com.co/
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CPE No. 68-9-2024-042193 - DESIGNACIÓN INTEGRANTES COMITÉ ESTRUCTURADOR Y LÍDER DE PROCESO

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mié 16/10/2024 19:17
Para Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>
CC Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>; Fredy Alonso Zafra Serrano <fzafra@sena.edu.co>; Lizeth Daniela Ojeda Barrera

<lojedab@sena.edu.co>; MSOVALLE@SENA.ED.CO <MSOVALLE@SENA.ED.CO>; Roman Fabian Florez Florez <rflorezf@sena.edu.co>; Eddy Johanna
Ariza Olarte <ejariza@sena.edu.co>; Valentina Rondon Gordillo <vrondon@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (728 KB)
C.E.(FRM) - 68-9-2024-042193-(68)-689546 + (E) JAVIER GONZALEZ FRANCO DESIGN.tif; C.I.(FRM)-9-2024-042193-(68)-689546-+ (E) JAVIER GONZALEZ FRANCO--
DESIGNACIÓN.html;

Apreciado(a) * (E) JAVIER GONZALEZ FRANCO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
68-9-2024-042193 2024-02-467321 16/10/2024 7:11:58 p. m.

 
Asunto Descripción del asunto
DESIGNACIONES DESIGNACIÓN INTEGRANTES COMITÉ ESTRUCTURADOR Y

LÍDER DE PROCESO
 
DE: Javier González Franco (e) de Centro.
PARA: lojedab@sena.edu.co;fzafra@sena.edu.co;msovalle@sena.edu.co;rflorezf @sena.edu.co;ymhernandezs@sena.edu.co

ASUNTO: Designación integrantes Comité Estructurador y Líder de Proceso

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3.2 del Manual de Contratación SENA, se designan como miembros del comité estructurador para llevar a
cabo un proceso de selección de contratista, a los siguientes funcionarios y contratistas: Fredy Alonso Zafra Serrano, Lizeth Daniela Ojeda Barrera, Mary
Shirley Ovalle Ardila, Román Fabian Flórez Flórez, Yuli Milena Hernández Santoyo

Este comité se encargará de la elaboración y proyección de los documentos en la etapa preparatoria, de los procesos contractuales. Así mismo,
estructurará las respuestas a las observaciones que sean allegadas hasta la presentación de las ofertas.

22/10/24, 15:01 CPE No. 68-9-2024-042193 - DESIGNACIÓN INTEGRANTES COMITÉ ESTRUCTURADOR Y LÍDER DE PROCESO: Eddy Johanna Ariza Olarte - Outlook
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En ese sentido, la necesidad cuyo objeto corresponde: “Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción Atómica
(EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra.” serán
adelantadas de la siguiente manera:

Estructurar y suscribir los estudios previos, el análisis del sector y análisis de riesgos conjunto con sus anexos.

Nombre: Fredy Alonso Zafra Serrano, Lizeth Daniela Ojeda Barrera, Yuli Milena Hernández Santoyo, Mary Shirley Ovalle Ardila, Román Fabian Flórez Flórez

Área Jurídica Función: Estructuración y consolidación de la etapa precontractual en la plataforma SECOP II.

Nombre. Yuli Milena Hernández Santoyo

De igual forma teniendo en cuenta el Procedimiento de mínima cuantía GCCON-P-003, la actividad que reza “Designar líder de proceso desde el Grupo
Integrado de Gestión Contractual o del Grupo Administrativo Mixto, el cual será parte del Comité Estructurador desde lo Jurídico”, se designa a la
contratista Yuli Milena Hernández Santoyo como Líder del Proceso de Selección – Jurídico, para el presente proceso contractual.

Una vez comunicada la presente designación a los miembros de los comités de contratación y estructurador y al líder del proceso de selección – Jurídico;
se entenderán notificados y en consonancia dará aplicación en plenos efectos a las disposiciones contenidas en la normatividad nacional e institucional y
el Manual de contratación del SENA (GCCON-M-001).
 
Atentamente,
 

 
NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL 
DEL ORIENTE-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-3:04 p. m.

36-02-00-068-
954610

MHnreyeso NELSY  REYES OLAYAReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 5124 Fecha Registro: 2024-03-14 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

36-02-00-068-954610  CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 286.341.256,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 286.341.256,00 Saldo x 
Comprometer: 125.479.293,69 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 5124 Fecha Registro: 2024-03-13 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

954668  CENTRO DE 
GESTION 
AGROEMPRESARIAL 
DEL ORIENTE - 
COLOMBIA CERTIFICA-
SANTANDER

C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL 
MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
COMPETITIVIDAD

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 194.633.425,00 0,00 194.633.425,00 89.813.485,69 0,00

1 de 2Página



954670  CENTRO DE 
GESTION 
AGROEMPRESARIAL 
DEL ORIENTE - 
SANTANDER-
TECNOACADEMIA

C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL - 
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
COMPETITIVIDAD

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 91.707.831,00 0,00 91.707.831,00 35.665.808,00 0,00

Objeto: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS: CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL LABORATORIO Y 
TECNOACADEMIA DEL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Firma Responsable

2 de 2Página

Nelcy  
Reyes 
Olaya

Firmado 
digitalmente por 
Nelcy  Reyes Olaya 
Fecha: 2024.10.22 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 
 

(Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 anterior articulo 15 Decreto 1510 de 2013) 

1- OBJETO: 
 
Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción Atómica 
(EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y 
Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra. 
 

 
Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente 
identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con 
código: 
 

UNSPSC – 
Decreto 1082 

de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 F 81 10 17 06 Mantenimiento de 
equipos de laboratorio 

 

 

3. ASPECTOS GENERALES 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se 
benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las 
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados 
globalizados. 

 
Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 11 establece como funciones de la Dirección de Formación 
Profesional, entre otras el “13. Impulsar la innovación, experimentación y adopción de estrategias 
pedagógicas y metodológicas, en diseños curriculares, procesos de formación y procesos 
evaluativos; hacerle seguimiento y evaluar su resultado; (...) 16. Coordinar con la Dirección de 
Planeación y Dirección amiento Corporativo, la obtención y análisis de información relacionada con 
la dinámica sectorial, los programas de formación profesional, los programas de innovación y 
desarrollo tecnológico y los de asesoría empresarial. (...) 18. Dirigir y coordinar el desarrollo de 
actividades de promoción, administración y seguimiento a la ejecución de las estrategias, programas 
y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, gestión empresarial, así como los de apoyo al 
emprendimiento y el empresarismo en el país.” 

 
Es por esto por lo que la Entidad tiene el compromiso de innovar y evolucionar permanentemente 
sus estrategias, metodologías y medios de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades del sector 
empresarial y de los trabajadores, de manera que impacte positivamente la productividad, la 
competitividad, la equidad y el desarrollo del País. 
 

 



ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 
 

 
Ahora bien las siglas SENA significan Servicio Nacional de Aprendizaje,  A través del SENA se ofrece 
formación gratuita a millones de ciudadanos colombianos con diferentes programas de formación: 
técnica, tecnológica y complementaria para que los ciudadanos colombianos puedan ampliar su 
formación y así contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de Colombia. 
 
A las puertas del siglo XXI, donde una de las características principales del desarrollo sostenible es 
la competitividad y donde el mundo gira en torno a la tecnología y al conocimiento, hemos aceptado 
y afrontado el reto de crecer como institución. 

 
En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis 
de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía 
para la Elaboración del Estudio de Sector” expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo 
análisis del sector teniendo en cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los  
 
Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. En cumplimiento de lo anterior la entidad 
estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes 
en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre 
otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o 
internacional, dependiendo del Proceso de Contratación. 
 

 
 

3.1 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 
 

La económica se dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la economía 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 
interior de cada uno de ellos. La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la 
economía: 

➢ Sector primario o sector agropecuario. 

➢ Sector secundario o sector Industrial. 

➢ Sector terciario o sector de servicios. 
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Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 
ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores 
producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El 
tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, 
sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 
El Sector económico al que pertenece y requiere el objeto contractual del Centro de 
Gestión Agroempresarial del Oriente es: Sector Terciario o de Servicios. 

 

 

 

3.2   ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
En el mes de enero de 2024, el IPC registró una variación de 0,92% en comparación con diciembre de 
2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,92%): Transporte (1,99%), 
Restaurantes y hoteles (1,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,11%), Salud (1,10%) y por último Bienes 
y servicios diversos (0,97%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,84%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(0,69%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,48%), Prendas de vestir y calzado (0,30%), Educación 
(0,00%), Información y comunicación (-0,12%) y por último, Recreación y cultura (-0,21%). 

 
 

3.3 ANALISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% 
respecto al mismo periodo de 2023 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,7%. 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%. 

 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
crece 1,9%. 
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ANALISIS LEGAL  

 
El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015. Teniendo la necesidad que se pretende satisfacer el enfoque legal, está basada 
principalmente en: 

 
LEY 119 DE 1994, "Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga 
el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones". 

 

 

ARTÍCULO 2o. Misión. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país. 

 
ARTÍCULO 3o. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes objetivos: 

 
1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a 
quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad 
nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 
concepto de equidad social redistributiva. 

 

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo 
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de 
interés social y económico. 

 

Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. 

 
Decreto 1072 DE 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo”. Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulos 1, 2, 3, y 6 Artículo 2.2.4.1.3, Artículo 2.2.4.6.1, Artículo 
2.2.4.6.4, Artículo 2.2.4.6.8 

 
ARTÍCULO 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del 
Trabajo. 

 
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de 
los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía 
solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 
inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las 
relaciones laborales. 
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Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST “Por la cual se definen los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se adelanta proceso de selección de mínima 
cuantía”. 

 

El objeto del presente proceso, conforme a lo establecido en el Código Civil Articulo 1850, es lícito 
no contraviene normas de carácter público y privado, el mismo existe en el comercio nacional y se 
encuentran determinado en su género. El proceso de selección del contratista tiene como 
fundamento jurídico las normas aplicables establecida en: Ley 80de 1993. De igual forma y 
atendiendo a la naturaleza del objeto a contratarse estableció que en el sector tanto público como 
privado, el tipo de contratar a celebrar es una compraventa a la luz de lo señalado en el Articulo 905 
el Código de Comercio El contrato de compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga 
a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por 
la cosa vendida se llama precio. 

 
4. ANALISIS TECNICO: 

 
Las condiciones técnicas del servicio a adquirir se encuentran señaladas en el estudio previo. 

 

5. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizó el análisis necesario para 
conocer el sector relativo en este caso se revisó condiciones particulares de otros procesos de 
contratación similares, se acopio información a través del SECOP de procesos anteriores similares al 
objeto a contratar adelantado por otras entidades estatales y por el SENA así: Adquisiciones previas 
de la entidad: Para analizar el presente sector se tuvo en cuenta los procesos de contratación que 
el SENA ha realizado en vigencias anteriores: 

 
 

VIGENCIA PROCES
O NO. 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

VALOR 
CONTRATO 

OBJETO 

2024 

MC-
CTTYAOA-
154-2021 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA Grupo 
Administrativo 
CTTAOA 

$ 23.525.110 
 

Prestar el Servicio de mantenimiento a los 
equipos del programa sennnova  
(MANTENIMIENTO DE 
ESPETOFOTOMETRO) 

 
 
 

2024 

SS-CMC-
026-2021 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATI
VA Y 
FINANCIERA 
SECRETARIA 
SALUDContratis
ta: KHYMOS 
S.A.S 

$ 82.038.957
  

Realizar intervenciones de mantenimiento 
preventivo y calificación operacional de los 
CROMATÓGRAFOS DE GASES , MARCA 
HP MODELO 6890 Y AGILEN 
TECHNOLOGIES MODELO 7890 A del 
Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 
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6. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
Para realizar el análisis de la oferta la entidad utilizo los mecanismos de solicitud de cotización en la página 
del SECOP II y tiene como referencia la siguiente información: 
 

Proveedores (Identificar posibles 
proveedores en el mercado nacional 

y/o local) 

P1 P2 

MGLABSAS INTEK GROUP 
S.A.S.  

Ubicación 

Local   

Nacional X X 

 
En el documento de apoyo resultado de estudio de mercado se observa el respectivo análisis de precios, 
el cual hace parte integral del presente proceso. 
 
El presupuesto oficial estimado para este proceso es la suma de Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos 

Seis Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos M/CTE ($89.406.742oo), incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 

Se han contemplado los riesgos que se anexan (Matriz de riesgo), y que no representan una 
alteración al equilibrio económico del contrato, y que pueden ser mitigados con la adquisición de 
una garantía o bajo la autonomía de la voluntad de las partes, y hacen parte integral del presente 
estudio y de los respectivos estudios previos. 
 

Dado en Vélez, a 25 días de Octubre de 2024. 
 
 
 

JAVIER GONZALEZ FRANCO 
 

Subdirector (E) 
 
 
 

Proyectó: Yuli Milena Hernández - Asesora Jurídica CGAO 

 

Firmado 
digitalmente por 
JAVIER GONZALEZ 
FRANCO 
Fecha: 2024.10.25 
09:17:40 -05'00'
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ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONTRATACION 
(23 DE OCTUBRE DE 2024) 

 
 
El Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente SENA Regional Santander procede 
a realizar el análisis de carácter social, económico y político e identificar los riesgos 
que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se procede a 
adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
 
CONTEXTO 
 

Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de 
Absorción Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del 
Laboratorio Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de 
obra. 
 
La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos y 
conocimientos para el proceso de contratación: El presupuesto oficial destinado para 
el presente proceso de contratación, corresponde a la suma de Ochenta y Nueve 

Millones Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos M/CTE ($89.406.742oo), 

incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos que genere el 
desarrollo del contrato, de la vigencia fiscal 2024, con cargo a la disponibilidad 
presupuestal No. 5124. 

Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto 
del proceso de contratación: El Departamento de Santander se encuentra localizado 
en la zona nororiental del país en la región Andina, limita al norte con los 
departamentos de Norte de Santander, Cesar y Bolívar, al occidente con Antioquia, 
al sur con Boyacá y al oriente con Boyacá y Norte de Santander. 
 
Santander se ubica en el sector nororiental de los Andes colombianos. Está 
conformado por 87 Municipios, 2 corregimientos, 477 inspecciones de policía. Estos 
entes territoriales se agrupan en 6 provincias reorganizadas en 8 núcleos de 
desarrollo provincial denominados así: Área Metropolitana con su capital en 
Bucaramanga, Comunero con su capital en El Socorro, García Rovira con su capital 
en Málaga, Guanentá con su capital en San Gil, Mares con su capital en 
Barrancabermeja, Soto Norte con su capital en Matanza y Vélez con su capital en 
Vélez. 
 
El SENA Regional Santander cuenta con su dependencia administrativa y ocho (8) 
Centros de Formación Profesional, en las áreas de salud ocupacional, panadería, 
alimentos, empresas agropecuarias, seguridad industrial, mantenimiento industrial y 
automotriz, telecomunicaciones, desarrollo de videojuegos, producción de calzado, 
marroquinería, confección, construcción, carpintería, sistemas, joyería, 
administración empresarial, gestión documental, hotelería, sistemas de información, 
producción pecuaria, gestión de marcados y estética, entre otros, los cuales se 
encuentran estratégicamente ubicados en los municipios de Málaga (Centro 
Agroempresarial y Turístico de los Andes), San Gil (Centro Agroturístico), 
Piedecuesta (Centro de Atención al Sector Agropecuario), Vélez (Centro de Gestión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspecci%C3%B3n_de_polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Socorro_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancabermeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
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Agroempresarial del Oriente), Bucaramanga (Centro de Servicios Empresariales y 
Turísticos), Girón (Centro Industrial de Mantenimiento Integral), Floridablanca (Centro 
Industrial del Diseño y la Manufactura) y Barrancabermeja (Centro Industrial y del 
Desarrollo Tecnológico). 
 
El entorno socio ambiental: El Departamento de Santander presenta una diversidad 
de pisos térmicos y una gran biodiversidad, situación que ha permitido aprovechar 
esta condición para impulsar la formación y desarrollo empresarial en temas como 
turismo de aventura, pecuario y gastronomía entre otros, incentivando esta misma 
práctica en sus pequeños municipios aledaños. 
 
De igual forma, la oferta de productos y servicios es hoy para el departamento una 
oportunidad para la ampliación de su portafolio de ingresos, lo que ha permitido a la 
entidad, formar a más jóvenes con mejores competencias para atender, coordinar e 
implementar acciones propias en estas áreas. 
 
El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: el cual encuentra su 
estudio de análisis en el documento denominado Análisis del Sector, el cuál será 
debidamente publicado en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co, junto con los demás documentos que soportan 
el Estudio Previo. 
 
La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos 
reglamentarios. 
 
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del 
mismo tipo: La cual se encuentra plenamente identificada en el documento 
denominado Análisis del Sector, que será debidamente publicado en el Portal Único 
de Contratación www.colombiacompra.gov.co junto con los demás documentos que 
soportan el Estudio Previo. 
 
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 
 
Tomando como referencia la práctica y desarrollo de los diferentes procesos de 
contratación en vigencias anteriores, los riesgos identificados por otras entidades y 
proponiendo planes de acción-tratamiento que mermen dichas circunstancias y 
permitan garantizar el cumplimiento de la finalidad que persigue el proceso 
contractual. 
 
Al respecto, la entidad establece la clasificación del riesgo según su clase, su fuente, 
la etapa del proceso de contratación y su tipo: 
 
 
 

Clase General 

Específico 

 
Fuente 

Interno 

Externo 

Etapa: Planeación 

Selección 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Contratación 

Ejecución 

Tipo Riesgo económico 

Riesgo Social o Político 

Riesgos Operacionales 

Riesgos Financieros 

Riesgos Regulatorios 

Riesgos de la Naturaleza 

Riesgos Ambientales 

Riesgos Tecnológicos 

 
 
EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS 
 
Una vez definido lo anterior, la entidad evalúa los riesgos identificados estableciendo 
el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso y la probabilidad 
de ocurrencia del evento, atendiendo a lo dispuesto en la siguiente tabla: 

 
Posteriormente, se realiza la calificación cualitativa del riesgo, y la calificación 
monetaria, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por 
la ocurrencia del riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del 
contrato. 

 
A continuación, se sumaron las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener 
la valoración total del riesgo: 
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Con la información anterior, la valoración completa del riesgo permite establecer su 
categoría: 
 

 
 
 
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
Este es el Resultado de la Categorización del Riesgo para el presente proceso. 
 

 CATEGORIA VALORACION CALIFICACION 

 
CATEGORIA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
EXTREMO 

8, 9 Y 10  

RIESGO ALTO 6 Y 7  

RIESGO MEDIO 5  

RIESGO BAJO 2, 3 Y 4 x 

 
La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con 
claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las 
medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor 
precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para garantizar la 
ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente 
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designará un funcionario idóneo y calificado como supervisor, que llevará a cabo su 
seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste 
requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato 
se mantenga el equilibrio económico del contrato. 
 
 
MONITOREAR LOS RIESGOS 
 
Como acción de seguimiento, el SENA Centro de Gestión Agroempresarial del 
Oriente Regional Santander tiene previsto el monitoreo constante a los riesgos del 
proceso de contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos 
no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente 
y se evaluará si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
De conformidad con lo anterior, se tiene como documento matriz el documento 
Excel adjunto denominado MATRIZ DE RIESGOS. 
 
FUENTES DE INFORMACION DEL DOCUMENTO 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cob
ertura_riesgo.pdf  
 
 
 
Proyecto: Yuli Milena Hernández, Asesor Jurídico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf


 

   

 

 

SENA REGIONAL SANTANDER 

MATRIZ DE RIESGOS 

Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio 
Fisicoquímico y Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra. 

 
 

 
 

 
 

Tipo 

 
 

Descripción 

 
 
Nº 

 
 
Clase 

 

 

Fuente 

Etapa  

 

Probabilidad 

 

 

Impacto 

 

Valoración 

del riesgo 

 

 

Categoría 

 

 

Tratamiento 

¿A quién se le asigna? Control de tratamiento Impacto después del tratamiento  

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el 

tratamiento 

 

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

 

Planeación 

 

Selección 

Contratació

n 

 

Ejecución 

 

Postentrega 

 

SENA 

proponente/ 

adjudicatario 

 

Controles para 

implementar 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Valoración 

del riesgo 

 

Categoría 

 

¿Como se realiza el 

monitoreo? 

 

Periodicidad 

¿cuándo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

 
 
La fluctuación de los 
precios de los 
insumos 

 
 
1 

 
 

General 

 
 
Externo 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

Riesgo 
Alto 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
Verificar que las 
observaciones al 
respecto sean ciertas y 
ajustar los precios 
según corresponda 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

5 

 
 
Riesgo 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación. 
Supervisor 

 
Etapa de 
Planeación. 
Fecha acta 
de inicio 

 
Fecha de 
recibo final 
Fecha de 
Liquidación 

 
Seguimiento por 
parte del grupo del 
supervisor 

 
 

Por Evento 

 
 
 
Tendencia 
Inflacionaria 

2  
 
 

General 

 
 
 
Externo 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 
 

0 

 
 
 

100% 

 
Analizar mediante 
estudio del sector la 
tendencia inflacionaria 
a que el contrato podría 
estar sujeto, y 
establecer requisitos 
financieros a los 
proponentes, que 
garanticen que la 
ejecución del contrato 
continúe sin 
inconvenientes. 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 
Riesgo 
medio 

 
Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación. 
Supervisor 

 
 
Etapa de 
Planeación. 
Fecha acta 
de inicio 

 
 
Fecha de 
recibo final 
Fecha de 
Liquidación 

 
 
 
Seguimiento por 
parte del supervisor 

 
 
 

Por Evento 

 
Sobrecostos en los 
bienes/servicios a 
contratar en estudios 
de mercado. 

 
 
3 

 
 

General 

 
 
Externo 

 
 

X 

     
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

Riesgo 
Alto 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
Revisión de los estudios 
de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
Riesgo 
Bajo 

 
Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Inicio de Etapa 
de selección 

Seguimiento por parte 
del grupo de 
Contratación a los 
casos en que se 
presente la situación 

 
 

Por Evento 

 
Ofertas 
artificialmente bajas 

 
4 

 
General 

 
Externo 

  
X 

    
3 

 
5 

 
5 

 
Riesgo 
medio  

 
Transferir 
el Riesgo 

 
0% 

 
100% 

Aplicación de la guía de 
Colombia Compra 
Eficiente  

 
1 

 
3 

 
4 

 
Riesgo 
bajo 

 
Comité evaluador 

 
Etapa de 
Selección 

 
Etapa de 
Selección 

Supervisor del 
contrato 

 
Por Evento 

 
Rompimiento del 
equilibrio económico 
del contrato. 

 
5 

 
General 

Interno / 
Externo 

    
X 

 
X 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Riesgo 

Alto 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
50% 

 
50% 

Revisión de los estudios 
de mercado al 
encontrarse dispersión 
en sus valores. 

 
1 

 
4 

 
5 

 
Riesgo 
medio 

Personal 
encargado de la 
Etapa de 
Planeación 

 
Etapa de 
Planeación 

 
Inicio de Etapa 
de selección 

Revisión
 aleatori
a de
 proceso
s contractuales 

 
Trimestral 

 
 

Social o 
político 

 
 
Paros, huelgas, 
actos terroristas, 
estados de 
excepción 

 
 
6 

 
 

General 

 
Interno / 
Externo 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

Riesgo 
medio 

 
Aceptar el 
Riesgo 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
Consultar las 
alteraciones de orden 
público y buscar 
mecanismos que 
aminoren los efectos del 
riesgo 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
Riesgo 
Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Fecha de 
Liquidación 

Consultar las 
alteraciones de orden 
público y buscar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

 
 

Diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incumplimiento, 
cumplimiento tardío 
o imperfecto de las 
obligaciones del 
contratista 

7  
General 

Interno/ 
Externo 

    
X 

 
X 

 
3 

 
3 

 
6 

 
Riesgo 

Alto 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
0% 

 
100% 

Establecer la forma de 
pago conforme a la 
prestación del servicio y 
añadir garantía de 
cumplimiento. 

 
1 

 
3 

 
4 

 
Riesgo 
Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada 
una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
Etapa de 
Planeación 

 
Fecha de 
Liquidación 

 
Supervisor del 
contrato 

 
Diario 

 
Falta de calidad de 
los bienes y/o 
servicios 

8  
General 

 
Externo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

 
4 

 
7 

 
Riesgo 

Alto 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
0% 

 
100% 

Falta de presentación 
de las garantías 
requeridas o retardo en 
su entrega 

 
1 

 
3 

 
4 

 
Riesgo 
Alto 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 

 
Etapa de 
Planeación 

 
Fecha de 
Liquidación 

Supervisor del 
contrato 

 
Semanal 



 

   

 

 
 

Tipo 

 
 

Descripción 

 
 
Nº 

 
 
Clase 

 

 

Fuente 

Etapa  

 

Probabilidad 

 

 

Impacto 

 

Valoración 

del riesgo 

 

 

Categoría 

 

 

Tratamiento 

¿A quién se le asigna? Control de tratamiento Impacto después del tratamiento  

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el 

tratamiento 

 

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

 

Planeación 

 

Selección 

Contratació

n 

 

Ejecución 

 

Postentrega 

 

SENA 

proponente/ 

adjudicatario 

 

Controles para 

implementar 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Valoración 

del riesgo 

 

Categoría 

 

¿Como se realiza el 

monitoreo? 

 

Periodicidad 

¿cuándo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operación 

contratados proceso 
contractual 

 
Incumplimiento en el 
pago de 
prestaciones 
sociales a los 
trabajadores 

9  
 

General 

 
 
Externo 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

Riesgo 
medio 

 
Reducir la 
probabilid
ad de 
ocurrencia 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
Requerir previa 
cancelación de las 
facturas del contratista 
el pago de los aportes al 
SGSSS y SGSST al día, 
y establecer garantía 
que mitigue el riesgo 
 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
Riesgo 
Bajo 

 
Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Fecha de 
Liquidación 

Supervisor del 
contrato 

 
 

Diario 

Existencias de 
inadecuados 
procesos, 
procedimientos, 
parámetros, 
sistemas de 
información y 
tecnológicos, 
equipos humanos o 
técnicos 

 
 
10 

 
 

General 

 
 

Interno 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Riesgo 
Bajo 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 
Retroalimentación en 
visitas de campo y 
comités de 
seguimiento 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
Riesgo 
Bajo 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
 
Etapa de 
planeación 

 
 
Fecha de 
Liquidación 

 
Retroalimentación en 
visitas de campo y 
comités de 
seguimiento 

 
 

Diario 

Insuficiencia del 
presupuesto oficial, 
plazo o derivados 
del proceso 

 
11 

 
General 

 
Interno 

 
X 

   
X 

  
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
100% 

 
0% 

Seguimiento a la 
ejecución 
administrativa y 
presupuestal del 
contrato 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Riesgo 
Bajo 

 
Supervisor y/o 
Interventor 

 
Etapa de 
planeación 

 
Fecha de 
Liquidación 

 
Informes de 
Supervisión 

De 
conformidad 

con los 
plazos del 
contrato 

 
No suscripción del 
contrato por parte 
del contratista 

 
12 

 
General 

 
Externo 

   
X 

   
2 

 
5 

 
8 

 
Riesgo 

Extremo 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
0% 

 
100% 

Aplicación de la póliza 
de seriedad de la 
oferta y/o normatividad 
vigente 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Riesgo 
Alto 

 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa 
Contratació
n 

 
Etapa de 
Contratación 

Aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 
sanción 

 
Por Evento 

Falta de 
presentación de las 
garantías requeridas 
o retardo en su 
entrega 

 
13 

 
General 

Interno / 
Externo 

    
X 

  
3 

 
5 

 
8 

 
Riesgo 

Extremo 

Reducir la 
probabilid
ad de la 
ocurrencia 
del evento 

 
0% 

 
100% 

 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del 
proceso. 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Riesgo 
Alto 

 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa 
Contratació
n 

 
Etapa de 
Contratacion 

Aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 
sanción 

 
Por Evento 

Garantias – Póliza 
Responsabilidad civil 
Extracontractual 

14 General Interno / 
Externo 

   X  5 5 8 Riesgo 
Extremo 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
0% 

 
100% 

 
Requerir previa 
cancelación de la Poliza  
de RCE, para 
establecer garantía que 
mitigue el riesgo 
 

4 4 8 Riesgo 
Extremo 

 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa 
Contratació
n 

 
Etapa de 
Ejecucion  

Aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 
sanción. 
Proteger al 
asegurado en caso 
de ser declarado 
responsable por 
haber causado daños 
a terceros, ya sea a 
la persona o a los 
bienes. 

 
Por Evento 

 
Falta de expedición 
del registro 
presupuestal 

 
15 

 
General 

 
Interno 

    
X 

  
2 

 
5 

 
7 

 
Riesgo 

Alto 

Reducir la 
probabilid
ad de la 
ocurrencia 
del evento 

 
100% 

 
0% 

 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del 
proceso. 

 
1 

 
4 

 
5 

 
Riesgo 
Medio 

 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa de 
Ejecución 

 
Etapa de 
Ejecución 

 
A través de la lista de 
chequeo 

 
Por Evento 

 
Incumplimiento de la 
publicación del 
contrato 

 
16 

 
General 

 
Interno 

   
X 

   
4 

 
2 

 
6 

 
Riesgo 

Alto 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
100% 

 
0% 

 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del 
proceso. 

 
3 

 
1 

 
4 

 
Riesgo 
Bajo 

 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa de 
Contratació
n 

 
Etapa de 
Ejecución 

A través del 
seguimiento del líder 
del área de 
contratación 

 
Semanal 

 
Liquidación del 
contrato de manera 
oportuna 

 
17 

 
General 

Interno / 
Externo 

     
X 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 

Bajo 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
50% 

 
50% 

 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del 
proceso. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Riesgo 
Bajo 

Supervisor y 
Profesional 
encargado del 
proceso 

 
Etapa 
ejecución 

 
Etapa Pos-
entrega 

 
A través de la lista de 
chequeo 

 
Semestral 



 

   

 

 
 

Tipo 

 
 

Descripción 

 
 
Nº 

 
 
Clase 

 

 

Fuente 

Etapa  

 

Probabilidad 

 

 

Impacto 

 

Valoración 

del riesgo 

 

 

Categoría 

 

 

Tratamiento 

¿A quién se le asigna? Control de tratamiento Impacto después del tratamiento  

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el 

tratamiento 

 

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

 

Planeación 

 

Selección 

Contratació

n 

 

Ejecución 

 

Postentrega 

 

SENA 

proponente/ 

adjudicatario 

 

Controles para 

implementar 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Valoración 

del riesgo 

 

Categoría 

 

¿Como se realiza el 

monitoreo? 

 

Periodicidad 

¿cuándo? 

 
Enfermedad 
General, laboral, 
accidentes de trabajo 
que puedan generar 
incapacidad 
discapacidad, 
muerte del 
contratista entre 
otros 

 
 
18 

 
 

General 

 
 
Externo 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

Riesgo 
Extremo 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 
Seguimiento por parte 
del profesional 
encargado del 
proceso. 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

5 

 
 
Riesgo 
Medio 

 
Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Etapa de 
Selección 

 
 
Análisis del Sector 

 
 

En cada 
proceso 

contractual 

 
 
 
 
 

Biológico 

 
 
 
 
Prevención de 
contagio ante 
posibles virus o 
bacterias que 
coloquen en peligro 
la salud, vida e 
integridad de las 
personas 

 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 

Especifico 

 
 
 
 
 
Externo 

    
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
Reducir la 
probabilid
ad de la 
ocurrencia 
del evento 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
Solicitar al Supervisor 
del contrato un plan 
para el manejo de las 
entregas una vez se 
suscriba el contrato; 
éste deberá incluir los 
tiempos de ejecución, 
personal a cargo y 
medidas de 
bioseguridad. Así 
mismo, previa entrega 
de los elementos y/o 
servicios se deberá 
autorizar el personal 
para el ingreso, 
quienes deberán 
obligatoriamente 
contar con los 
elementos de 
protección personal y 
biológica. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
Riesgo 
medio 

 
 
 
 
 
Supervisor y 
Contratista 

 
 
 
 
 
Etapa 
contractual 
- En 
ejecución 

 
 
 
 
 
Etapa Pos-
entrega 

 
 
 
 
 
A través del 
seguimiento del líder 
del área de 
contratación 

 
 
 
 
 

Por Evento 

 
Financiero 

Riesgos de 
consecución de 
financiación, de 
liquidez para obtener 
recursos y el riesgo 
de las condiciones 
financieras 
establecidas 

 
20 

 
General 

 
Externo 

    
X 

  
3 

 
4 

 
7 

 
Riesgo 

Alto 

 
Reducir la 
probabilid
ad de la 
ocurrencia 
del evento 

 
0% 

 
100% 

Exigibilidad y 
verificación de 
capacidad financiera 
del futuro contratista. 
Estudiar la viabilidad 
de otorgar anticipos o 
pagos anticipados 

 
2 

 
3 

 
5 

 
Riesgo 
Medio 

Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
Etapa de 
Planeación 

 
Etapa de 
Selección 

 
Análisis del Sector 

 
En cada 
proceso 

contractual 

 
 
Regulatorio 

 
Cambios en las 
tarifas, cambios en 
los regímenes 
especiales, 
expedición de 
normas de carácter 
técnico o calidad 

 
 
21 

 
 

Especifico 

 
 
Externo 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

3 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

Riesgo 
medio 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 
Consultar las posibles 
variaciones de la 
normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

 
 
Riesgo 
Bajo 

 
Personal que 
interviene en 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
contractual 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Etapa de 
Ejecución 

 
Consultar las posibles 
variaciones de la 
normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 

 
 

Mensual 

 
De la 

naturaleza 

Temblores, 
inundaciones, lluvia, 
sequías, entre otros, 
siempre y cuando 
los mismos puedan 
preverse 

 
22 

 
General 

 
Externo 

    
X 

  
3 

 
2 

 
5 

 
Riesgo 
medio 

 
Aceptar el 
Riesgo 

 
50% 

 
50% 

 
N/A 

     
Supervisor y/o 
Interventor 

 
Etapa de 
Ejecución 

 
Etapa de 
Ejecución 

Informes de 
Supervisión 

 
Por evento 

 
 

Ambiental 

 
Obligaciones que 
emanan de las 
licencias 
ambientales, de los 
planes de manejo 
ambiental, de las 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas exigidas 

 
23 

 
 

Especifico 

 
 

Interno 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Riesgo 
Bajo 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
Revisión de las 
exigencias 
ambientales, 
seguridad industrial, 
salubridad, permisos, 
planes de manejo 
aplicables a contratos 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
Riesgo 
Bajo 

 
Personal 
responsable de 
la etapa de 
planeación y 
selección 
Supervisor y/o 
Interventor 

 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
Etapa de 
Ejecución 

 
Exigencia en los 
requisitos habilitantes 
y condiciones 
contractuales de la 
normatividad 
aplicable 

 
 

Por Evento 



 

   

 

 
 

Tipo 

 
 

Descripción 

 
 
Nº 

 
 
Clase 

 

 

Fuente 

Etapa  

 

Probabilidad 

 

 

Impacto 

 

Valoración 

del riesgo 

 

 

Categoría 

 

 

Tratamiento 

¿A quién se le asigna? Control de tratamiento Impacto después del tratamiento  

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el 

tratamiento 

 

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

 

Planeación 

 

Selección 

Contratació

n 

 

Ejecución 

 

Postentrega 

 

SENA 

proponente/ 

adjudicatario 

 

Controles para 

implementar 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Valoración 

del riesgo 

 

Categoría 

 

¿Como se realiza el 

monitoreo? 

 

Periodicidad 

¿cuándo? 

 
 
 
Tecnológico 

 
 
Fallos en las 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos, 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos 

 
 
 
24 

 
 
 

General 

 
 
 
Interno / 
Externo 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
Transferir 
el Riesgo 

 
 
 

50% 

 
 
 

50% 

 
 
Establecer 
cronogramas alternos 
para los posibles 
eventos de riesgo, 
requerir medios de 
comunicación alternos 
(mail, trunking), revisar 
la aplicabilidad de los 
procesos modernos a 
las normas vigentes 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 
Riesgo 
Bajo 

 
 
Personal 
responsable de 
la etapa de 
planeación y 
selección 
Supervisor y/o 
Interventor 

 
 
 
Etapa de 
Planeación 

 
 
 
Etapa de 
Ejecución 

 
 
Consultar y tomar 
medidas pertinentes a 
los avisos de fallas 
tecnológicas por parte 
de sus 
administradores 

 
 
 

Por Evento 

 



 

1 
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CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA 
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE 

 
 CONSIDERANDO 

Que el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente del SENA, Regional Santander, requiere 
Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción Atómica 
(EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y 
Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1737 de 1998, modificado 
por el Artículo 1° del Decreto2209 de 1998, artículo 2.8.3.3.5. del Decreto 1068 de 2015 y la 
Resolución N° 054 de 2018, el Subdirector del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

 
 CERTIFICA 

 
Que revisada la planta de personal del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, lo 
indicado en las consideraciones precedentes y la justificación realizada por el Centro de 
formación en el estudio previo, en virtud de los dispuesto por el artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 
1068 de 2015, esta Subdirección acredita la inexistencia de personal y facultades para ejecutar 
el objeto Contratar el mantenimiento correctivo de los equipos Espectrofotometría de Absorción 
Atómica (EAA) y Cromatógrafo Líquido de Alta Presión (HPLC) del Laboratorio Fisicoquímico y 
Microbiológico del Centro. Este servicio incluye mano de obra.  
 
Por tanto, se presenta una de las causales establecidas en la normatividad vigente, que implica 
la contratación del servicio de mantenimiento. 
 
Que la expedición de la presente certificación no exime del cumplimiento y aplicación de las 
normas de contratación que regulan la materia. 
 
Dada en Vélez  a los 25 días del mes de Octubre de 2024. 
 

 
 
 
 

JAVIER GONZALEZ FRANCO 
Subdirector CGAO 

 
 

 
Proyectó:  Yuli Milena Hernández Santoyo 
Abogada Gestión Contractual  
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