Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7046589
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(20/11/2024 8:47:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7046589
Objeto del contrato	Contratar El Mantenimiento De La Terraza En La Agencia Pública De Empleo Ape Del Sena Regional Quindío.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(20/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(21/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 7540459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	136600167144

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guatavo Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2024 6:30:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Henry Fernandez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2024 12:40:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(25/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7046589
Proveedor GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ
Creado por LEIDY VIVIANA HERRERA CUERVO
Agregado en 3 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:20:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO NO. MC-QDO-00125-2024

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación MC-QDO-00125-2024.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación MC-QDO-00125-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	MC-QDO-00125-2024 Carta de aceptacion.pdf	MC-QDO-00125-2024 Carta de aceptacion.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Centenario No. 44 N-15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.7046589

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	78.666.175,00	62.110.820,55

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111500	ALISTAMIENTO, LAVADO DE LA PLACA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE NIVELACION 1:3, CON LAS RESPECTIVAS PENDIENTES DE BOMBEOS	310,00	M2	42.549,24	31.040,00	13.190.264,40	9.622.400,00
2		73151801	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES, PEGAMENTO CON LATEX E INCLUYE SEPARADORESY EMBOQUILLADO	310,00	M2	140.101,53	110.100,00	43.431.474,30	34.131.000,00
3		73151801	GUARDAESCOBAS EN MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	95,00	ML	42.955,93	34.300,00	4.080.813,35	3.258.500,00

4	72101510	MANTENIMIENTO DE BAJANTES INC. LIMPIEZA, AJUSTE Y SOPORTES Y SONDEOS EN CASO DE ESTAR TAPONADOS	42,00	ML	19.310,80	15.500,00	811.053,60	651.000,00
5	30171600	DESMONTE Y RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA ALUMNIO NAVES BATIENTES INC. VIDRIO 4 MM	8,00	M2	377.293,28	365.000,00	3.018.346,24	2.920.000,00
6	30171600	DESMONTE Y RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS EN ALUMNIO COLOR POR DEFINIR.	8,00	M2	414.120,00	373.000,00	3.312.960,00	2.984.000,00
7	73151801	ADMINISTRACION 10%	1,00	UN	6.784.490,98	5.356.690,00	6.784.490,98	5.356.690,00
8	73151801	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.392.245,49	2.678.345,00	3.392.245,49	2.678.345,00
9	73151801	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	1,00	UN	644.526,64	508.885,55	644.526,64	508.885,55

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP_0000_8324_MTTO TERRAZA APE.pdf	CDP_0000_8324_MTTO TERRAZA APE.pdf	(detalle)
CEDULA DE GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ.pdf	CEDULA DE GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ.pdf	(detalle)
RUT ACTUALIZADO GUSTAVO NOV 6 2024.pdf	RUT ACTUALIZADO GUSTAVO NOV 6 2024.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA NOV 5 DE 2024.pdf	CERTIFICACION BANCARIA NOV 5 DE 2024.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_703720092_CO1_RPL_4474518.pdf	CO1_OTLCNTNR_703720092_CO1_RPL_4474518.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación MC-QDO-00125-2024.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación MC-QDO-00125-2024.pdf	(detalle)
MC-QDO-00125-2024 Carta de aceptacion.pdf	MC-QDO-00125-2024 Carta de aceptacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Herna	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7538875	Guardar y notificar
Supervisor	EDNA YUVERY PATIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094891582	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDNA YUVERY PATIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094891582	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDNA YUVERY PATIÑO GOMEZ	2 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:47:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Supervisor	EDNA YUVERY PATIÑO GOMEZ	2 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:47:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Hernandez	2 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:47:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	62.110.820,55
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	62.110.820,55

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8324	CDP	No se ha iniciado		62.110.820,55 COP	36-02-00-063-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 30/10/2024 7:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-