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Doctor

JULIO CESAR SILVA RINCON

Secretaria de Despacho

Secretaria General

Gobernacién de Norte de Santander

Correo electronico: secgeneral@nortedesantander.gov.co

ASUNTO: Entrega de evaluacion oferta econdémica del proceso de Licitacion
Publica No. LP-SEG-02516-2024 cuyo objeto es ADECUACION, MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE
NORTE DE SANTANDER.

Cordial saludo,

A fin de realizar la evaluacion de la oferta econdmica del proceso de Licitacion
Publica No. LP-SEG-02516-2024 cuyo objeto es ADECUACION, MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE
NORTE DE SANTANDER, me permito manifestar lo siguiente:

En el proceso de la diligencia de cierre y recepcion de ofertas del proceso No. LP-
SEG-02516-2024, se recibieron las siguientes propuestas para la respectiva
evaluacion, tal como aparece a continuacion:

No. PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL
1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO JEYCI YOHANNA PABON
CUPULA 2024 JIMENEZ
> UNION TEMPORAL CUPULA CHATA RENZO ADRIANO ORTEGA
2024 TORRES

1. Proponente UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

La propuesta presentada por el oferente fue revisada y los soportes quedaron
relacionados en el anexo de verificacion de requisitos y evaluacién publicada el 08
de noviembre de 2024. Y el puntaje otorgado al oferente UNION TEMPORAL
MANTENIMIENTO CUPULA 2024 fue de 61 PUNTOS.
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Durante audiencia se dio apertura a los sobres econémicos de las dos (2) ofertas
que fueron habilitadas en los aspectos juridicos, técnicos y financieros. Verificada la
TRM mediante plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene
que los primeros dos decimales de la TRM vigente para el 20 de noviembre de 2024
son 34.

Por tanto, el método escogido para la evaluacién de la oferta econdmica es el de
MEDIA ARITMETICA ALTA. De acuerdo con la informacién presentada el oferente
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, ésta no presenta errores de
operacion, y los precios estan dentro del rango de la regidon ya que no superan el
valor promedio determinado en el estudio de mercado del Analisis del Sector.
Aplicando el método de evaluacion para el factor econémico, el puntaje otorgado es
38,91 PUNTOS.

REPRESENTANTE VALOR OFERTA
No. PROZYFENTE LEGAL PRESENTADA
UNION TEMPORAL JEYCI YOHANNA
1 MANTENIMIENTO CUPULA 2024 | PABON JIMENEZ $1.955.936.410,00

Segun la evaluacion técnica, con oferta econoémica, el puntaje total otorgado al
oferente UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 es de 99,91
PUNTOS.

2. Proponente UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

La propuesta presentada por el oferente fue revisada y los soportes quedaron
relacionados en el anexo de verificacion de requisitos y evaluacién publicada el 08
de noviembre de 2024. Y el puntaje otorgado al oferente UNION TEMPORAL
CUPULA CHATA 2024 fue de 51,25 PUNTOS.

Durante audiencia se dio apertura a los sobres econémicos de las dos (2) ofertas
que fueron habilitadas en los aspectos juridicos, técnicos y financieros. Verificada la
TRM mediante plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene
que los primeros dos decimales de la TRM vigente para el 20 de noviembre de 2024
son 34.

Por tanto, el método escogido para la evaluacién de la oferta econdmica es el de
MEDIA ARITMETICA ALTA. De acuerdo con la informacién presentada el oferente
UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024, ésta no presenta errores de operacion,
y los precios estan dentro del rango de la regidn ya que no superan el valor promedio
determinado en el estudio de mercado del Analisis del Sector. Aplicando el método
de evaluacién para el factor econémico, el puntaje otorgado es 38,94 PUNTOS.
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REPRESENTANTE | VALOR OFERTA
No. PROPONENTE LEGAL PRESENTADA
UNION TEMPORAL CUPULA | RENZO ADRIANO
2 CHATA 2024 ORTEGA TORREs | ¥ 1.961.738.013,00

Segun la evaluacion técnica, con oferta econoémica, el puntaje total otorgado al
oferente UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 es de 90,19 PUNTOS.

Se presenta la siguiente asignacion de puntaje:

PUNTAJE ASIGNADO SEGUN EVALUACION
PUNTAJE INCLUYENDO OFERTA ECONOMICA
FACTOR DE EVALUACION PLIEGO DE -
CONDICIONES | UNION TEMPORAL | UNION TEMPORAL
MANTENIMIENTO CUPULA CHATA
CUPULA 2024 2024

ECONOMICO 39 38,91 38,94
CALIDAD - Desempeiio del contratista
en contratos anteriores
1. CERTIFICACIONES DE
CALIDAD OBTENIDA EN
OTROS PROYECTOS DE 30 30 30
OBRA SIMILARES
CARACTERISTICAS 49,75
2. FACTOR CUMPLIMIENTO 5 5 5
CONTRATOS ANTERIORES
3. CERTIFICACION DE
CONTRATOS TERMINADOS
OPORTUNAMENTE 14,75 1495 5
ADICIONALES
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 0 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA
PROPONENTES CON TRABAJADORES 1 1 1
CON DISCAPACIDAD (DECRETO 392
DE 2018)
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES 0,25 0,25 0,25

TOTAL 100 99,91 90,19

Agradeciendo su atencion.

N&ﬁi EEID. -
iNG. NEFFY GELVEZ ROJAS

Profesional Contratada
Rol técnico

ANEXO: VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACION TECNICA
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024
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ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA i de Norte de”
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y

PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 PROYELIGS ESIRATECICOS Y ESPRCIMES
San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

INFORMACION GENERAL

PROPONENTE 1 REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
INTEGRANTES NIT PARTICIPACION
JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ 88224493-1 12,00%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS 900899867-1 70,00%
GALAGRO INGENIERIA SAS 900858829-6 18,00%

V. REQUISITOS HABILITANTES
B. EXPERIENCIA GENERAL

El Proponente debe acreditar experiencia en la ejecucion de DOS (02) CONTRATOS en OBRAS CIVILES, excepto obras viales,
celebrados y ejecutados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria dé como resultado un valor total igual o superior al cien
por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion.

CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC DESCRIPCION
72 — SERVICIOS DE EDIFICACION, éé,;SSTERRJé%%i%EE 14 — SERVICIOS DE CONSTRUCCION SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EDIFICACIONES NO DE EDIFICIOS PUBLICOS 72121400 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

Los oferentes deben acreditar la experiencia en la celebracion y ejecucién de DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, excepto
obras viales, que cumplan con los requisitos aqui establecidos, la cual se verificara a través de la informacién relacionada a
continuacion:

CONTRATANTE |Que hayan sido ejecutados con Entidades Publicas y/o Privadas.

Cuyo objeto o el alcance del objeto esté relacionado con OBRAS CIVILES, excepto viales.

En todo caso, los contratos acreditados para la EXPERIENCIA GENERAL, deberan encontrarse clasificados en los cédigos previstos
por la entidad en el presente pliego de condiciones. La no acreditacion de la clasificacion Cédigo UNSPSC 721214 — SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLCIOS ESPECIALIZADOS, requerida en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la

experiencia del proponente, dara lugar a que la propuesta no sea declarada héabil para participar en el presente proceso de
seleccion.

Se debera acreditar la ejecucién de las siguientes actividades de obra y/o similares en la sumatoria en los contratos presentados:

OBJETO ITEM ACTIVIDADES UND
1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (SANITARIO Y/O LAVAMNOS) UND
2 PINTURA DE MUROS M2
3 DEMOLICION DE BALDOSIN Y/O CERAMICA Y/O TABLETA M2
4 CUBIERTA EN UPVC Y/O TERMOACUSTICA M2
5 RESTAURACION DE PUERTAS UND
6 MURO EN LADRILLO M2
VALOR La sumatoria de los valores de los contratos acreditados como experiencia general debe ser igual o mayor al

(100%) del Presupuesto Oficial de la presente Licitacion Publica en SMMLV (1.514,87 SMMLYV).

NOTA 1: El valor actualizado de uno de los contratos presentados debe ser igual 0 mayor al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial expresado en
SMLV (1.211,89 SMMLV).

NOTA 2: En todo caso, los contratos acreditados para la EXPERIENCIA GENERAL, deberan encontrarse clasificados en los cédigos previstos por la entidad
en el presente pliego de condiciones. La no acreditacién de la clasificacion Codigo UNSPSC 721214 — SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PUBLICOS ESPECIALIZADOS, requerida en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la experiencia del proponente, daré lugar a que la propuesta no
sea declarada habil para participar en el presente proceso de seleccion.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
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San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

100% PRESUPUESTO OFICIAL] $ 1.969.326.693,00
1.514,87 | SMMLV
80% PRESUPUESTO OFICIAL | $ 1.575.461.354,40
1.211,89 | SMMLV |
VERIFICACION CONTRATOS EN OBRAS CIVILES
El oferente presenta el anexo relacionando los siguientes contratos para acreditar la experiencia general:
VERIFICACION
CONTRATO No. VP CONTRATO
PROPONENTE OBJETO VALOR ANO DE CONTRATANTE PARTICIP. CONS}ESFL,JTIVO ACTUALIZADO
No. TERMINACION SMMLV
P ADECUACION Y
UNION REMODELACION DE ]
TEMPORAL | TRES INSTITUCIONES 03281 DE 2019 SECRETARIA CONSEC.
COLEGIOS EDUCATIVAS Y 2018 GENERAL, 062
CONSTRUCCION 1.401.712.544,00 GOBERNACION | 99,00% 1.675,73
CUCUTILLA COMEDOR ESCOLAR INICIO RECIBO FINAL DE NORTE DE RUP';]CC))SE 3|9’\;CON
2018 DEL MUNICIPIO DE 22mMAv2019 | 220cT2019 | SANTANDER CODIGO721214
(JOSE RINCON, CUCUTILLA, NORTE
participacion. 99%) DE SANTANDER
CONTRATAR LA
PRESTACION DE ]
SERVICIOS PARA 01907 DE | 555 SECRETARIA CONSEC.
GALAGRO MANTENIMIENTO Y 2020 DE CULTURA, 034
INGENIERIA ADECUACION DE LA 68.510.444,00 GOBERNACION | 100,00% | RUP GALAGRO 78,05
CASA DE LA CULTURA RECIBOFINAL | DE NORTE DE INGENIERIA SAS
A DE SALAZAR DE LAS b | P | SANTANDER viviches
PALMAS, BIEN DE CODIGO721214
INTERES MUNICIPAL
LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS ES MAYOR AL 100% DEL P.O| 1.753,77

Verificacidon que uno (1) de los contratos tenga un valor igual o superior al 80% del presupuesto oficial del presente proceso

VERIFICACION
CONTRATO No. VP CONTRATO
PROPONENTE OBJETO VALOR N ANO DE CONTRATANTE PARTICIP. CONS:S’;JTIVO ACTUALIZADO
0 TERMINACION SMMLV
. ADECUACION Y
UNION REMODELACION DE .
TEMPORAL | TRES INSTITUCIONES 03281 DE 2019 SECRETARIA CONSEC.
COLEGIOS EDUCATIVAS Y 2018 GENERAL, 062
. o 0,
CUCUTILLA CONSTRUCCION 1.401.712.544,00 GOBERNACION | 99,00% | rupjosermcon | 1-675,73
2018 COMEDOR ESCOLAR INICIO recigo FinaL | DE NORTE DE FOLIO 797
DEL MUNICIPIO DE 22MAY2019 220CT2019 SANTANDER CODIGO721214
(JOSE RINCON, CUCUTILLA, NORTE
participacion. 99%) DE SANTANDER
UNO DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL| 1.675,73
Verificacion de acreditacion en la ejecucion de las actividades de obra en la sumatoria en los contratos presentados:
VERIFICACION
CODICIONES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS 1. CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN ACTA DE 2. CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN ACTA
RECIBO DEL CONTRATO No.3281 DE 2018 DE RECIBO DEL CONTRATO No0.1907 DE 2020 OBS
ITEM UND ITEM UND | VERIFICACION ITEM UND | VERIFICACION
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
(SANITARIO Y/O LAVAMNOS) UND ITEM 3.1.4 UND CUMPLE CUMPLE
PINTURA DE MUROS M2 ITEM 5.3.1 M2 CUMPLE ITEM 11 M2 CUMPLE CUMPLE
DEMOLICION DE BALDOSIN Y/O CERAMICA
VIO TABLETA M2 ITEM 7.1.4 M2 CUMPLE ITEM 21 M2 CUMPLE CUMPLE
CUBIERTA EN UPVC Y/O TERMOACUSTICA | M2 ITEM 9.13.1 M2 CUMPLE CUMPLE
RESTAURACION DE PUERTAS UND ITEM 6 UND CUMPLE CUMPLE
MURO EN LADRILLO M2 ITEM 9.7.1 M2 CUMPLE ITEM 20 M2 CUMPLE CUMPLE
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024
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Para la experiencia requerida en el literal B. EXPERIENCIA GENERAL, el oferente relacioné en el anexo 7 dos contratos en obras
civiles: El contrato No.03281 de 2018 y No. 01907 de 2020. Aportando copia del contrato y acta de recibo final, respectivamente. De lo
cual, se verificé que la sumatoria de los dos contratos es superior al 100% del presupuesto oficial y, uno de los contratos tiene un valor
superior al 80% del presupuesto oficial. Los contratos estan clasificados con el codigo de bienes y servicios 721214 segun lo
registrado en el RUP. Y, de acuerdo a las actas de recibo final, en la sumatoria de los dos contratos, se acredita la ejecucién de las
actividades requeridas. Por tanto, una vez vertificados los documentos, el oferente UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA
2024 CUMPLE con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la experiencia general.

D. PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

| sl NO INFORMACION | VERIFICACION
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA X JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ CUMPLE
RESIDENTE DE OBRA X ADRIANA MARCELA LEAL VILLA CUMPLE
PROFESIONAL HSEQ O SISO X ASTRID DANIELA VILLAMIZAR CONTRERAS CUMPLE
PROFESIONAL GESTION SOCIAL X ANDREA KATHERINE PINEDA ACEVEDO CUMPLE

VERIFICACION DE SOPORTES APORTADOS PARA CADA PROFESIONAL

POSTULADO A:

DIRECTOR DE OBRA

PROFESIONAL:

JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ

VERIFICACION

Poseer matricula profesional de
INGENIERO CIVIL con

INGENIERO CIVIL
DESDE AGO 24 DE 1999

DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA
PROFESIONAL, COPNIA

Formacion Académica: especializacion en GERENCIA ES}TD'F\,GOEYREECNTCOIQ DE DIPLOMA ESPECIALISTA EN CUMPLE
DE PROYECTOS DESDE 25 DE NOV DE 2019 GERENCIA DE PROYECTOS
Minimo DIEZ (10) ANOS como
INGENIERO CIVIL, contados
Experiencia General: entre la fecha de expedicion de la INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA CUMPLE
P ’ matricula profesional y la fecha 25 ANOS Y 2 MESES PROFESIONAL, COPNIA
de cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.
Minimo CINCO (05) ANOS,
periodo. comprendico enve 1| DEACUERDOA
fecha de confirmacién de la CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
. ) APORTADAS, EL PROFESIONAL -
. .. |matricula profesional y la fecha < < CONTABILIZO EL TIEMPO
Experiencia Especifica: . ACREDITA MAS DE 5 ANOS CUMPLE
de cierre del plazo de la presente ACUMULADO DE ACUERDO A
s o COMO DIRECTOR DE OBRA EN
Licitacion Publica, como PROYECTOS DE OBRAS PERIODO INDICADO
DIRECTOR DE OBRA en
. CIVILES
proyectos de obras civiles,
excepto viales.
PORCENTAJE DE 500 PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION 0 EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA ING. CIVIL
TITULO ESPECIALISTA ADJUNTA COPIA DIPLOMA ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
DOCUMENTOS ANEXOS: TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL CUMPLE

COPNIA

ADJUNTA COPIA DIGITAL COPNIA

CARTA DE COMPROMISO

ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPORMISO

CERTIFICACIONES

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE OBRA
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

. . A ) | Gobernacion
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA @ i deNorie do
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER )
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 s
San José de Clucuta, 8 de noviembre de 2024
POSTULADO A: RESIDENTE DE OBRA .
PROFESIONAL: ADRIANA MARCELA LEAL VILLA VERIFICACION
. . . . |Poseer matricula profesional de INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA
Formacion Académica: ||\ ENIERO CIVIL DESDE MAR 24 DE 2017 PROFESIONAL, COPNIA CUMPLE
Minimo CINCO (05) ANOS como
INGENIERO CIVIL, contados
Experiencia General: entre la fecha de expedicion de la INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA CUMPLE

matricula profesional y la fecha
de cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.

7 ANOS Y 7 MESES

PROFESIONAL, COPNIA

Minimo TRES (03) ANOS,
acumulada contada dentro del
periodo comprendido entre la
fecha de confirmacion de la
matricula profesional y la fecha

DE ACUERDO A
CERTIFICACIONES
APORTADAS, EL PROFESIONAL

CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
CONTABILIZO EL TIEMPO

Experiencia Especifica: de cierre del plazo de la presente ACREDITA MAS DE 3 ANOS ACUMULADO DE ACUERDO A CUMPLE
N . COMO RESIDENTE DE OBRA EN
Licitacion Publica, como PROYECTOS DE OBRAS PERIODO INDICADO
RESIDENTE DE OBRA en
L CIVILES
proyectos de obras civiles,
excepto viales.
PORCENTAJE DE 100% PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ? EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA ING. CIVIL
. TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL
DOCUMENTOS ANEXOS: COPNIA ADJUNTA COPIA DIGITAL COPNIA CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPORMISO
CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA
POSTULADO A: PROFESIONAL HSEQ O SISO
. ASTRID DANIELA VILLAMIZAR VERIFICACION
PROFESIONAL: CONTRERAS
Profesional de la ingenieria y/o INGENIERA EN
en salud ocupacional y/o SST, TELECOMUNICACIONES DIPLOMA ING.
con especializacién en sistemas DESDE SEP 13 DE 2013 TELECOMUNICACIONES, TARJETA
Formacion Académica: |integrales de gestion de calidad PROFESIONAL CUMPLE
ylo salud ocupacional, y/o SST,| ESPECIALISTA EN RIESGOS
ylo seguridad industrial, medio LABORALES Y SST DIPLOMA ESPECIALISTA SST
ambiente y calidad (HSEQ). DESDE OCT 25 DE 2018
Zﬂ;ggzgn;: Ei)fé(s)i?gng ’\ltzgr?ta(c:izrs1 DIPLOMA ING.
Experiencia General: entre la fecha de expedicion de la INGENIERA TELECOMggg?;%%iSL TARJETA CUMPLE
P : matricula profesional y la fecha 11 ANOS Y 1 MES
de cierre del plaz_o’ del presente DIPLOMA ESPECIALISTA SST
proceso de seleccion.
Minimo DOS (02) ANOS, acumulada
contada  dentro del periodo DE ACUERDO A
comprendido entre la fecha de CERTIFICACIONES
CO”ff'f”_“aC"lJ” | dfe A la '_“a"'cu'é} APORTADAS, EL PROFESIONAL | CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
Experiencia Especifica: |plazo de fa pigs:nt((jae iacién| ACREDITAMAS DE 2 ANOS CONTABILIZO EL TIEMPO CUMPLE
Publica, como profesional  ylo COMO PROFESIONAL EN ACUMULADO DE ACUERDO A

especialista HSEQ y/o SISO en
proyectos de obras civiles, excepto
viales. Con licencia en salud
ocupacional vigente.

RIESGOS LABORALES, EN
PROYECTOS DE OBRAS
CIVILES

PERIODO INDICADO
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

. . A ) ! Gobernacion
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA @ ggn’;‘:ggefe
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER i
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 e
San José de Clucuta, 8 de noviembre de 2024
PORCENTAJE DE 100% PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ° EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA EN EL AREA DE INGENIERIA
TITULO ESPECIALISTA ADJUNTA COPIA DIPLOMA ESP EN RIESGOS LABORALES Y SST
TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL
DOCUMENTOS ANEXOS: ADJUNTA COPIA DE RESOLUCION No. 16086 DE 2018 CUMPLE
LICENCIA Por la cual se concede licencia de prestacién de servicios en seguridad y
salud en el trabajo
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPROMISO
CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO SISO
POSTULADO A: PROFESIONAL GESTION SOCIAL
. ANDREA KATHERINE PINEDA VERIFICACION
PROFESIONAL: ACEVEDO
Poseer matricula profesional, DIPLOMA TRABAJADORA SOCIAL,
Formacion Académica: [titulo en TRABAJO SOCIAL,|  TRABAJADORA SOCIAL TARJETA PROFESIONAL, CUMPLE
GESTION SOCIAL Y/O AFINES. CERTIFICADO ANTECEDENTES
Con una experiencia profesional
minima de TRES (3) ANOS
contados a partir de la expedicion
la Licencia y/o matricula laboral
S . ylo tarjeta profesional, segin TRABAJADORA SOCIAL DIPLOMA TRABAJADORA SOCIAL,
Experiencia General: aolique. contados entre la fecha 5 ANOS Y 8 MESES TARJETA PROFESIONAL, CUMPLE
plique, cont € CERTIFICADO ANTECEDENTES
de expedicion de la matricula
profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso
de seleccion.
PORCENTAJE DE 500 PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ° EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL DIPLOMA TRABAJO SOCIAL
DOCUMENTOS ANEXOS: REGISTRO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL REGISTRO PROFESIONAL CUMPLE
CERTIFICADO VIGENCIA ADJUNTA COPIA DIGITAL CERTIFICADO VIGENCIA T.SOCIAL
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPROMISO

De acuerdo a la verificacion relacionada anteriormente, el oferente allegé los documentos correspondientes para acreditar las
calidades de formacion académica y la experiencia profesional minima requerida para cada profesional. Por tanto, el oferente UNION

TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 CUMPLE con la totalidad de los requisitos para la experiencia del equipo de trabajo
minimo requerido.

E. PROGRAMACION DE OBRA

REQUISITOS VERIFICACION
PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE DIAGRAMA DE GANTT QUE DISCRIMINA RENDIMIENTO,
DIAGRAMA DE GANTT DURACION, CANTIDAD DE PERSONAL
PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE LISTA DE ACTIVIDADES EN LA QUE RELACIONA: ITEM-
LISTA DE ACTIVIDADES DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, RENDIMIENTO, DURACION, PREDECESORA
FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS
MES ACUMULADOS DEL PROYECTO

VERIFICACION DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

De acuerdo con lo requerido en el pliego, el oferente aporté en su propuesta el diagrama de gantt, la lista de actividades, el flujo de

fondos consolidado por mes. Por tanto, el oferente UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 CUMPLE con lo requerido
para la programacion.
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! Gobernacion
de Norte de
Santander

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER P
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 s

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

I. CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad residual de contratacion a acreditarse por los oferentes sera igual a: $ 1.969.326.693,00

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior a MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 ($ 1.969.326.693,00 ) M/CTE

P INTEGRANTES
INFORMACION PARA CALCULO DE 2 z
JOSE OSWALDO RINCON INGENIERIA DE COLOMBIA
CAPACIDAD RESIDUAL RAMIREZ INGDECOL SAS GALAGRO INGENIERIA SAS

1. FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL,
DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Relaciona (4) contratos en ejecucion |Relaciona (2) contratos en ejecucion
(CONTRATOS EN EJECUCION)

No relaciona contratos en
ejecucion

2. ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE
RESULTADOS), PARA CAPACIDAD DE $ 2.502.498.050,34 | $ 7.653.594.280,00| $ 878.111.527,00
ORGANIZACION

3. CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA

ACREDITACION DE EXPERIENCIA $ 74.033.697.222,48 | $ 73.132.612.800,00| $ 8.652.845.024,00
4. CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD CAPACIDAD: CAPACIDAD: CAPACIDAD:
TECNICA 2 PROFESIONALES 11 PROFESIONALES 1 PROFESIONAL
5. INDICE DE LIQUIDEZ 571 15,50 11,92

VERIFICACION

Realizado el célculo de la capacidad residual, con apoyo del aplicativo, se concluye que el oferente CUMPLE con el requisito.

I |
Reporte - Calculo de la Capacidad Residual | I I" | "||I||||"“| r||||I|]
'C(‘JIcn\ch Compra Eficiente
Calculo de la G idad Residual del P
Proponente £ OSWALDO RINCON RAIIA DE COLOMBIA INGCALAGRO INGENIERIA SAS
Capacidad organizacional 5 2502488050 5 7653584280 5 B78.111.527
Capacidad técnica 20 40 20
Capacidad financiera 40 40 40
Experiencia 120 120 120
Saldo de Contratos en Ejecucidn 5 11.616.670 S 7.707.750.573
Célculo 5 4492 879821 5 7.599.437.987 5 1.580.600.749
Capacidad Residual del Proponente $  13.672.918.556

Calcule de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn

Presupuesto estimado del Proceso de Contratacion 5 1.969.326.693
Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn 5 1.969.326.693
QO imi y de la Ci

El Proponente cumple la Capacidad Residual? 51 CUMPLE

FINALMENTE, COMO RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA
EL COMPONENTE TECNICO, SE CONCLUYE QUE EL OFERENTE UNION TEMPORAL
MANTENIMIENTO CUPULA 2024 ES HABILITADO.

\\\éﬁé NS -
ING. NEFFY GELVEZ ROJAS

Profesional Contratada SPPEE
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DE NORTE DE SANTANDER e —
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 PROVECTOR ESTRATEGICOS V RSPECIAES

EVALUACION TECNICA LP-SEG-02516-2024 e 1 0cbemacién
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION e tens e

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

6. EVALUACION DE LA OFERTA

Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

- PUNTAJE PLIEGO DE
FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES
ECONOMICO 39
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores 49,75
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA 20
SIMILARES CARACTERISTICAS
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5
3.CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 14.75
ADICIONALES !
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1
(DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
| TOTAL 100
A. FACTOR ECONOMICO (39 PUNTOS)
VALOR PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
DURANTE AUDIENCIA DE
' PRESUPUESTO OFICIAL| $ 1.969.326.693,00 39 ADJUDICACION SE EVALUARA LA
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 EN AUDIENCIA OFERTA ECONOMICA
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM
MEDIA ARITMETICA El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que
MEDIA ARITMETICA ALTA se presenta a continuacion.
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
MENOR VALOR DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA
PARA LA DETERMINACION DEL METODO SE TOMARAN LOS DE 0.25 A 0.49 2 ,\“A"EEDDIZ* gsg,\’;"gélc&%;ﬁ
PRIMEROS DOS DECIMALES DE LA TRM A LA FECHA DE DE 0.50 A 0.74 3 PRESUPUESTO OFICIAL
ADJUDUCACION DEL PRESENTE PROCESO DE 0.75 A 0.99 2 MENOR VALOR

B. FACTOR TECNICO (49,75 PUNTOS)
CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS (30 PUNTOS).

La entidad solicita certificacion en el que conste que el contratista durante la ejecucion del contrato cumplié con todas las especificaciones técnicas y las
actividades relacionadas dentro del objeto y alcance contractual para su ejecucion, para el cual se tendrén en cuenta en la evaluacién y asignacion de puntaje, de
acuerdo a la informacion de DOS (2) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES donde su objeto esté relacionado con EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS,
y cumpla los siguientes requisitos:

[PRESUPUESTO OFICIAL: [ $1.969.326.693,00 | 1.514,87] SMM.L.V.
ENTIDAD CONTRATANTE Nombre o razén social de la entidad gue certifica, direccién, teléfono, nombre de la persona que expide la certificacion
Que, la sumatoria de los contratos en valor presente sea igual o superior al Presupuesto Oficial, expresado en SMMLV,
correspondiente a 1.514,87 SMMLV.
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO AL .

ARNO 2022 Y el valor actualizado de uno de los contratos presentados para las CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS
PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS debe ser igual o mayor al OCHENTA POR CIENTO (80%) del
presupuesto oficial expresado en SMMLV (1.211,89 SMMLV). (2,5 PUNTOS).

Que, se haya ejecutado con una ENTIDAD PUBLICA.
Que, con las CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICA
suministradas, el proponente deberd demostrar mediante acta de entrega y recibo definitiva, haberse ejecutado las siguientes
cantidades de obra:
(1) CONTRATO DEBE (2) CONTRATO DEBE
ITEM ACTIVIDAD UND S%;I\_T;?:SA CUMPLIR CUMPLIR CON 25%
OBJETO CON 75% ITEMS ITEMS
1 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 208,00
2 CIELORASO M2 105,00
CUBIERTA EN UPVC Y/O
3 TERMOACUSTICA M2 120,00 10 PUNTOS 5 PUNTOS
4 CERAMICA PARA PISO Y/O MURO M2 32,00
RETIRO DE ESCOMBROS Y/O
5 SOBRANTES M3 1065
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Los contratos objeto de calificacion deberan estar clasificado en el RUP en el codigo de Clasificador de bienes y servicios a 3 nivel,

CLASIFICACION: establecidos por la entidad para el presente proceso de seleccion, a saber: Co6digo UNSPSC 721214. (2,5 PUNTOS)

Que, en uno de los contratos o en la sumatoria de los contratos presentados, se haya ejecutado la actividad de pintura de muros en

ALCANCE area minima de 6.272,00 m2. (10 PUNTOS).

VERIFICACION DE CONTRATOS DE EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS

El oferente presenta el anexo relacionando la ejecucion de los siguientes contratos, junto con la respectiva certificacion de calidad:

VERIFICACION RUP CONTRATO No. VP CONTRATO
No OBJETO CODIGO VALOR N CONTRATANTE ACTUALIZADO| VERIFICACION
. CONSECUTIVO ANO DE
UNSPSC RUP FoLio No- TERMINACION SMMLV
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
FiSICA PARA EL SECRETARIA
TECNOPARQUE CONSEC | FOLIO 02481 DE 2020 GENERAL, CONTRATO, ACTA
1 TECNOACADEMIA | 721214 | 63 810 |6.235.348.708,00| 2018 GOBERNACION | 7.10336 | SERECIEC FNAL
CUCUTA, RUP JOSE RUP JOSE RECIBOFINAL | HE NORTE DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO NORTE RINCON RINCON INICIO 10DIC2018 7FEB2020 s
ANTANDER
DE SANTANDER
(UT TECNOPARQUE TECNOACADEMIA
SENA 2018, PART. 67% JOSE RINCON)
CONTRATO DE OBRA
CIVIL DE ALGUNAS CONTRATO, ACTA
PARTES DE LAS CONSEC | FOLIO 165 DE 2008 ESE HOSPITAL DE RECIBO FINAL,
2. | INSTALACIONES FISICAS | 721214 | 46 592 | 8375338400 | 2008 | | SANJUANDE | 18148 | | JStASGy
DE LA ESE HOSPITAL SAN RIS | Teeon NICIo 12n0va00s | 310ic2008 | DIOS PAMPLONA CERTIFICACION DE
JUAN DE DIOS PAMPLONA CUMPLIMIENTO
(JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ,
PART. 100%)
LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL| _ 7.284,84[SMMLV

Verificacion que uno (1) de los contratos tenga un valor igual o superior al 80% del presupuesto oficial del presente proceso

CODIGO |consecuTIVO CONTRATO No. VP CONTRATO
No. OBJETO onsese | roeC| FoLio VALOR N ARNO DE CONTRATANTE ACTUALIZADO
0. TERMINACION SMMLV
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA PARA EL
TECNOPARQUE CONSEC | FOLIO 02481 DE 2020 SECRETARIA GENERAL,
1 TECNOACADEMIA 721214 63 810 |6.235.348.708,00| 2018 GOBERNACION DE NORTE 7.103,36
CUCUTA, RUP JOSE RUP JOSE RECIBO FINAL
DEPARTAMENTO NORTE RINCON RINCON INICIO 10DIC2018 | TFEB2020 DE SANTANDER
DE SANTANDER
(UT TECNOPARQUE TECNOACADEMIA
SENA 2018, PART. 67% JOSE RINCON)
UNO DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 7.103,36

Verificacién de acreditacion en la ejecucion de las actividades de obra, segin condiciones estipuladas:

VERIFICACION
CODICIONES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN CERTIFICACION Y ACTADE | - (CORDICIONES VEREICADAS SEGLN
RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 02481-2018 OBRA No. 0165-2008 oBS
ITEM UND CANT ITEM UND CANT ITEM UND CANT
IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 208,00 ITEM 3. IMPERM DE PLACA M2 257,00 | CUMPLE
CIELORASO M2 105,00| ITEM 15.1 SUM E INST CIELO RASO M2 2.035,99 CUMPLE
CUBIERTA EN UPVC Y/O ITEM 28.7 SUM E INST LAMINA
TERMOACUSTICA M2 120,00 TERMOAC M2 242,00 CUMPLE
CERAMICA PARA PISO Y/O MURO M2 32,00 ITEM 14.3 PISO EN CERAMICA M2 1.901,73 CUMPLE
RETIRO DE ESCOMBROS Y/O M3 10,65| ITEM 2.3 RETIRO DE MAT SOBRANTE M3 2.586,44 |ITEM 10. RETIRO SOBRANTES| M3 17,00 | CumPLE
SOBRANTES b )
Verificacion de de alcance, segln condiciones estipuladas:
VERIFICACION
CODICION DE PLIEGOS DEFINITIVOS CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN RECIBO FINAL DEL CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN RECIBO FINAL OBS
CONTRATO DE OBRA No. 02481-2018 DEL CONTRATO DE OBRA No. 0165-2008
ITEM ITEM UND CANT ITEM UND CANT
Que, en uno de los contratos o en la sumatoria de los contratos
presentados, se haya ejecutado la actividad de pintura de ITEM 16.2 PINTURA M2 2.953,27 ITEM 2. PINTURAS DE M2 7.908,00 | CumPLE
’ P ’ MUROS !
muros en area minima de 6.272,00 m2.

8 DE 29




EVALUACION TECNICA LP-SEG-02516-2024 9% | Goberacion
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION g o d

de Norte de
DE NORTE DE SANTANDER A —
PROPONENTE 1 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 PR/ O RSB ATEACOR Y IR

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

El evaluador tuvo en consideracion el pliego de condiciones para verificacion de infromacion y asignaciéon de puntos. Segun verificacion se tiene que:

- Los dos contratos presentados fueron ejecutados con entidad publica.

- El objeto de los dos contratos presentados estan relacionados con edificaciones publicas especializadas.

- Los dos contratos presentados estan clasificados en el RUP con el codigo UNSPSC 721214.

- La sumatoria de los dos contratos es superior al cien por ciento (100%) del valor de presupuesto oficial.

- Uno de los contratos ejecuct6 un valor superior al ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto oficial.

- Uno de los contratos presentados cumple con el 25% de los items y el otro contrato cumple con el 75% de los items, de acuerdo a las cantidades requeridas.
- Uno de los contratos presentados contiene el alcance solicitado, con mas de 6.272 m2 de pintura en muros.

- En cada uno de los contratos se presento la certificacion.

De acuerdo a lo sefialado en el pliego de condiciones los contratos presentan la informacion total en los documentos aportados que permiten otorgar puntaje a este ftem.
Por tanto, se otorga un puntaje de 30 PUNTOS.

CRITERIO PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO

CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES

CARACTERISTICAS 30 30

C. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES (5 PUNTOS)

Se asignaran maximo CINCO (5) PUNTOS al proponente que, por la efectiva prestacion del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas, sanciones o
incumplimientos.

No DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO| PUNTAJE ASIGNADO

CADA UNO DE LOS INTERGRANTES EMITE CERTIFICADO
0 MANIFESTANDO QUE NO REGISTRA MULTAS, SANCIONES O 5 5
INCUMPLIMIENTOS

D. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE ADICIONALES (14,75 PUNTOS)

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempefio del contratista en obras anteriores. La entidad debe determinar la convivencia de establecer
como requisito para la certificacion haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo acordado

Se asignara el maximo puntaje de 14,75 PUNTOS a los proponentes que acrediten experiencia acreditada adicional al minimo exigido en la experiencia
especifica, de conformidad con los parametros establecidos a continuacion:

Se acreditara con las certificaciones correspondientes, que deberan cumplir con la ejecucién de CINCO (5) contratos de obra de entidades publicas, adicionales a
los presentados para acreditar REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA GENERAL y numeral 6. EVALUACION DE LA OFERTA, literal B. FACTOR
TECNICO, CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS.

PRESUPUESTO OFICIAL| $ 1.969.326.693,00

PUNTAJE

Si certifica la ejecucion de CINCO (5) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al SETENTA Y CINCO| 14,75 $1.476.995.019,75
POR CIENTO (75%) del valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

Si certifica la ejecucion de TRES (3) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al CINCUENTA (50%) 5 $ 984.663.346,50
del valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

Si certifica la ejecucion de DOS (2) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al VEINTE (20%) del| 2,5 $ 393.865.338,60
valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

VERIFICACION CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE: EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS

El oferente presenta el anexo relacionando la ejecucion de los siguientes contratos, junto con la respectiva certificacion de calidad:

PRIMERA ETAPA AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA HOSPITALIZACION Y CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL, ACTA

OBJETO PROGRAMAS DE LA UNIDAD BASICA LA LIBERTAD LIQUIDACION, CERTIFICACION
(UT UBA LIBERTAD, JOSE RINCON, part. 98%) ’

1. CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
No. ARO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
28 2007 $ 832.124.636,00 ESE IMSALUD 21/01/2008 1.803,09

25/11/2008
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FIRNY ! Gobernacion
1 de Norte de
N4 | Santander

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

CONSTRUCCION 5 AULAS, UN LABORATORIO INTEGRADO, 1 UNIDAD SANITARIA Y
OBJETO: DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR DE LA INSTITUCIO EDUCATIVA CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL, ACTA
' MUNICIPAL AEROPUERTO MUNICIPIO DE CUCUTA LIQUIDACION, CERTIFICACION
(UT COLEGIO AEROPUERTO, JOSE RINCON, part. 97%)
2. CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
No. ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE 25/02/2011
32 2011 $ 812.114.275,00 | INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA SAN 15/03/2012 1.433,06
JOSE DE CUCUTA
CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA A
oBIETO: LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS "COLEGI? JAIME CARDENAS MONCADA Y CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL, ACTA
: ESCUELA ANEXA JAIME CARDENAS MONCADA" CORREGIMIENTO GUARAMITO DEL LIQUIDACION, CERTIFICACION
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
(JOSE RINCON 100%)
3. CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
No. ARO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE 04/12/2017
2380 2017 $ 549.971.129,00 | INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA SAN 22/03/2018 703,97
JOSE DE CUCUTA
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y OBRAS DE PROTECCION EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (CONSTRUCCION MURO | o\ TRATO ACTA RECIBO FINAL. AGTA
OBJETO: CERRAMIENTO COLEGIO TERESA GUASCH Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS LIQUIDACION, CERTIFICACION
COLEGIOS FRANCISCO DE PAULA ANDRADE Y NUESTRA SENORA DE BELEN)
(UT COLEGIOS CUCUTA 2012, JOSE RINCON, 99% part.)
4. CONTRATO No
. INICIO VP CONTRATO
No ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE 03/12/2012
1454 2012 $ 79.824.882,00 | INFRAESTRUCTURA, ALCALDIA SAN 01/02/2013 135,41
JOSE DE CUCUTA
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTIVO
OBJETO: TECNICO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE OCANA DEPARTAMENTO NORTE DE CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL,
. SANTANDER CERTIFICACION
(JOSE RINCON, 100%)
CONTRATO No.
5. INICIO VP CONTRATO
No ARO VALOR CONTRATANTE TERMINACION ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE EDUCACION, 08/03/2010
2184 2009 $ 41.819.651,00 GOBERNACION DE NORTE DE 81,20
SANTANDER 25/11/2010
[ sMMLV ] 4.156,73 |

VALIDADOS CINCO CONTRATOS CUYA SUMATORIA ES SUPERIOR AL 20% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL |

5.403.749.174,52 |

DE ACUERDO A LA VERIFICACION, EL OFERENTE PRESENTO CINCO (5) CONTRATOS RELACIONADOS CON EDIFICACIONES PUBLICAS
ESPECIALIZADAS, LOS CUALES FUERON VALIDADOS. LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LA INFORMACION
VALIDADA ES SUPERIOR AL 75% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL. POR TANTO, SE OTORGA UN PUNTAJE DE 14,75 PUNTOS.

CRITERIO

PUNTAJE PLIEGO

PUNTAJE ASIGNADO

CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE ADICIONALES

14,75

14,75

E. PUNTAJE PARA ESTIMAR LA INDUSTRIA NACIONAL (10) PUNTOS

PARA APOYAR LA INDUSTRIA NACIONAL A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, EN LA EVALUACION SE ASIGNARAN
DIEZ (10) PUNTOS A LOS PROPONENTES QUE OFREZCAN BIENES O SERVICIOS NACIONALES.

LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECIBIRAN UN PUNTAJE DE DIEZ (10) PUNTOS Y
LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS QUE INCORPOREN SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OPERATIVOS NACIONALES
RECIBIRAN UN PUNTAJE DE CINCO (5) PUNTOS.

CRITERIO

VERIFICACION

PUNTAJE PLIEGO

PUNTAJE ASIGNADO

PUNTAJE PARA ESTIMAR LA INDUSTRIA

NACIONAL

EL OFERENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN EL
QUE MANIFIESTA APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL.

10

10
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F. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco puntos (0.25) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto 1860 de 2021:
ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propdésito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion
de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las
condiciones relacionadas en dicho articulo.

CONDICION PRESENTADA VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
CUANDO MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO EL OFERENTE ACREDITA, A TRAVES DEL
(50%) DE LAS ACCIONES, PARTES DE INTEGRANTE INGDECOL, QUIEN PRESENTA
INTERES O CUOTAS DE PARTICIPACION DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL

LA PERSONA JURIDICA PERTENEZCAN A
MUJERES Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL,

HAYAN PERTENECIDO A ESTAS DURANTE AL dando CONSTANCIA DE LA DISTRIBUCION DE
MENOS EL ULTIMO ARO ANTERIOR A LA LOS DERECHOS EN LA SOC|EDAD Y E|T TIEMPO
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE EN EL QUE Blanca Miryam Gutierrez Pinto HA
SELECCION. MANTENIDO SU PARTICIPACION.

0,25 0,25

G. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

En cumplimiento de lo establecido el Decreto 392 de 2018 y el “Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En
los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades
estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

REQUISITO VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
1. LA PERSONA NATURAL, EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA O EL REVISOR DE ACUERDO AL INTEGRANTE DEL

FISCAL, SEGUN CORRESPONDA. CERTIFICARA EL h
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES VINCULADOS A | PROPONENTE QUE APORTA MAS DEL 40% DE LA

LA PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE O SUS EXPERIENCIA REQUERIDA, JOSE RINCON

INTEGRANTES A LA FECHA DE CIERRE DEL APORTA CERTIFICACION EN LA QUE INDICA LOS
PROCESO DE SELECCION.

TRABAJADORES VINCULADOS A LA PLANTA, Y 1 1
2. ACREDITAR EL NUMERO MINIMO DE PERSONAS APORTA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL, MINISTERIO DE TRABAJO, EL CUAL SE

DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE ENCUENTRA VIGENTE A FECHA DE CIERRE DEL

TRABAJO, EL CUAL DEBERA ESTAR VIGENTE A LA PRESENTE PROCESO.
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION.

PUNTAJE FACTOR TECNICO

Para finalizar, me permito presentar el cuadro resumen de la evaluacién realizada, quedando pendiente la asignacion de puntaje para el factor econémico para el
dia de la audiencia de adjudicacion:

- PUNTAJE PLIEGO DE PUNTAJE ASIGNADO
FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES SEGUN EVALUACION
ECONOMICO 39 DURANTE AUDIENCIA DE
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE 30 30
OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS 49.75
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5 ' 5
3. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 1475 14.75
ADICIONALES ’ '
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 1 1
DISCAPACIDAD (DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 0,25
TOTAL 100 61

SEGUN LA EVALUACION TECNICA REALIZADA EL PUNTAJE OTORGADO AL OFERENTE UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO
CUPULA 2024 ES DE 61 PUNTOS, QUEDANDO SUJETA A EVALUACION PARA ASIGNAR EL PUNTAJE DEL FACTOR ECONOMICO.

N@ﬁﬂE CEISL -
ING. NEFFY GELVEZ ROJAS

Profesional Contratada SPPEE
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Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

6. EVALUACION DE LA OFERTA

" PUNTAJE PLIEGO DE
FACTOR DE EVALUACION
CONDICIONES
ECONOMICO 39
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores 49,75
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA 30
SIMILARES CARACTERISTICAS
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5
3.CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 1475
ADICIONALES '
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1
(DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
| TOTAL 100
A. FACTOR ECONOMICO (39 PUNTOS)
VALOR PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
PRESUPUESTO OFICIAL| $1.969.326.693,00 39 38.91
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024| $ 1.955.936.410,00 '
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM
MEDIA ARITMETICA El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que
MEDIA ARITMETICA ALTA se presenta a continuacion.
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
MENOR VALOR DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA
PARA LA DETERMINACION DEL METODO SE TOMARAN LOS DE 0.25A 049 2 ’:\A":;'f\\ QS)TI\ZAEETTF%AACL;%
PRIMEROS DOS DECIMALES DE LA TRM A LA FECHA DE DE 0.50A0.74 3 PRESUPUESTO OFICIAL
ADJUDUCACION DEL PRESENTE PROCESO DEO075A 099 7 VENOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1.0 _|PISOS
1.1 [LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO M2 3.310,00 | $ 40.285,00 | $ 133.343.350,00
1.2 [LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO M2 200,00 | $ 30.574,00 | $ 6.114.800,00
13 ZIQI\\II_I'I:EZII_MIENTO DE DESAGUE, CARCAMO Y REJILLAS PRIMER PISO AREA JARDIN ML 108,00 | $ 20.498,00 | 3 2.213.784,00
1.4 |REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO AREA JARDIN CENTRAL ML 25,00 | $ 117.469,00 | $ 2.936.725,00
1.5 [DEMOLICION DE BALDOSIN M2 50,00 | $ 16.368,00 | $ 818.400,00
1.6 |BALDOSIN ESPANOL SEGUN DISENO M2 50,00 | $ 93.447,00 | $ 4.672.350,00
2.0 [MUROS
2.1 [PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m M2 6.200,00 | $ 24.605,00 | $ 152.551.000,00
2.2 |PINTURA DE FACHADA H=12m M2 1.961,00 | $ 34.281,00| $ 67.225.041,00
2.3 |ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA INTERNOS UND 78,00 | $ 903.774,00 | $ 70.494.372,00
3.0 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS
3.1 [SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE LAVAMANOS UND 12,00 | $ 304.922,00 | $ 3.659.064,00
3.2 |SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CHORRO UND 3,00 $ 50.812,00 | $ 152.436,00
3.3 |MANTENIMIENTO DE SANITARIO UND 15,00 | $ 109.310,00 | $ 1.639.650,00
3.4 |MANTENIMIENTO DE ORINALES UND 6,00 [ $ 203.035,00 | $ 1.218.210,00
3.5 |MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS UND 3,00 $ 37.873,00 | $ 113.619,00
4.0 |CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS
4.1 |RESTAURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3,9x1,8 UND 41,00 | $ 2.103.288,00 | $ 86.234.808,00
4.2 |RESTAURACION VENTANAS EXTERNAS 3,5*1,7 UND 89,00 | $ 2.028.801,00 | $ 180.563.289,00
4.3 |RESTAURACION PUERTAS EXTERNAS PASILLO 3,9*1,8 UND 20,00 | $ 2.103.288,00 | $ 42.065.760,00
4.4 |RESTAURACION PUERTAS INTERNAS 3,9*1,8 UND 56,00 | $ 1.796.823,00 | $ 100.622.088,00
45 |RESTAURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2,2*1,9 UND 34,00 | $ 954.379,00 | $ 32.448.886,00
4.6 |RESTAURACION DE BANCAS UND 24,00 | $ 835.226,00 | $ 20.045.424,00
4.7 |RESTAURACION PASAMANOS Y BARANDA EN MADERA ML 168,00 | $ 408.930,00 | $ 68.700.240,00
4.8 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS UND 148,00 | $ 90.902,00 | $ 13.453.496,00
4.9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS UND 48,00 | $ 140.063,00 | $ 6.723.024,00
5.0 [CUBIERTAS
5.1 |RESANE Y PINTURA DE DRYWALL M2 158,00 | $ 34.178,00 | $ 5.400.124,00
5.2 [LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA ML 356,00 | $ 18.709,00 | $ 6.660.404,00
5.3 |PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO) M2 2.180,00 | $ 26.845,00 | $ 58.522.100,00
5.4 [CORNISA EN TECHO (OFICINAS 2 PISO) ML 18,00 | $ 36.874,00 | $ 663.732,00
5.5 |PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO) M2 2.180,00 | $ 26.871,00 | $ 58.578.780,00
5.6 [IMPERMEABILIZACION PLACA M2 40,00 | $ 63.005,00 | $ 2.520.200,00
5.7 |IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOS) ML 37,00 | $ 29.230,00 | $ 1.081.510,00
5.8 [MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA M2 2.496,00 [ $ 53.182,00 | $ 132.742.272,00
5.9 |IMPERMEABILIZACION DE CUPULA M2 150,00 | $ 63.005,00 | $ 9.450.750,00
5.10 |DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (AREA DE ALMACEN) M2 120,00 | $ 22.414,00| $ 2.689.680,00
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511 |CUBIERTA EN UPVC (AREA DE ALMACEN) M2 120,00] $ 112.104,00] $ 13.452.480,00
512 |CIELORASO EN ICOPOR (AREA DE ALMACEN) M2 105,00 | $ 104.351,00 | $ 10.956.855,00
6.0 |ZONA PARQUEADEROS
6.1 |DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO E=,25 M2 21,00] $ 15.110,00 | $ 317.310,00
6.2 |DEMOLICION DE PISO E=,15 M2 36,00 $ 22.663,00 | $ 815.868,00
6.3 |PINTURA DE REJA DOS CARAS M2 368,00 | $ 53.167,00 | $ 19.565.456,00
6.4 |LIMPIEZA DE LADRILLO EN LIMPIO M2 92,00 $ 14.250,00 | $ 1.311.000,00
65 |MURO EN LADRILLO LIMPIO E=,25 M2 21,00] $ 105.929,00| $ 2.224.509,00
6.6 |FACHALETA DE 5°25 M2 1500 | $ 72.723,00 | $ 1.090.845,00
6.7 |PISO EN CONCRETO E=,15 M2 36,00 $ 87.328,00 | $ 3.143.808,00
6.8 |RETIRO DE ESCOMBROS M3 10,65 $ 55.825,00 | $ 594.536,00
7.0 |ZONA GARITAS
7.1 |DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO M2 18,00 $ 16.368,00 | $ 294.624,00
7.2 |DEMOLICION DE CERAMICA DE MURO M2 14,00] $ 15.110,00 | $ 211.540,00
7.3 |CERAMICA DE PISO M2 18,00 $ 75.627,00 | $ 1.361.286,00
7.4 _|CERAMICA DE MURO M2 14,00] $ 68.257,00 | $ 955.598,00
75 |DESMONTE DE SANITARIO UND 100] 8 18.886,00 | $ 18.886,00
7.6 |DESMONTE DE LAVAMANOS UND 100] $ 15.110,00 | $ 15.110,00
7.7_|SANITARIO BLANCO UND 100 $ 431.353,00 | $ 431.353,00
7.8 _|LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND 100 $ 272.618,00] $ 272.618,00
7.9 |PASTA PARA MUROS M2 36,00 $ 26.187,00 | $ 942.732,00
7.10_|PINTURA DE MUROS M2 72,00] $ 21.075,00| $ 1.517.400,00
7.11 |PINTURA DE PLACA M2 18,00 $ 24.716,00 | $ 444.888,00
7.12 |IMPERMEABILIZACION PLACA M2 18,00 $ 63.005,00 | $ 1.134.090,00
7.13 |LAVA TRAPEROS UND 100 $ 191.951,00] $ 191.951,00
8.0 |ZONA ANDENES
8.1 |DEMOLICION DE JARDINERAS UND 7,00] $ 37.773,00 | $ 264.411,00
82 |DEMOLICION DE BALDOSIN MAL ESTADO M2 76,20 $ 16.368,00 | $ 1.247.242,00
8.3 |BALDOSIN SEGUN DISENO GRIS M2 7620 S 93.447,00 | $ 7.120.661,00
8.4 |LIMPIEZA Y DESMANCHADA DE PISO EXTERIORES M2 381,00 | $ 26.573,00| $ 10.124.313,00
85 |LUMINARIA SOLAR 150W EXTERIOR UND 10,00 $ 540.356,00 | $ 5.403.560,00
8.6 |JARDINERA DE 1,5'15 M2 700] $ 628.290,00 | $ 4.398.030,00
COSTO DIRECTO| $ 1.366.142.328,00
ADMINISTRACION 27,38% 374.049.769,00
IMPREVISTOS 1,00% 13.661.423,00
UTILIDAD 5,00% 68.307.116,00
COSTO INDIRECTO 456.018.308,00
COSTO OBRA[ $ 1.822.160.636,00
9.0 |OFICINA JEFE DE GABINETE
ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR
DE 3 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1,8 DE FRENTE POR
91 10,7 DE ANCHO, CONTIENE MUEBLE AUXILIAR CON GAVETERO DE 1,5 DE LARGO * | NP 100 % 2.019.600,00 | $ 2,019.600,00
0,45 DE FONDO Y 0,67 DE ALTO)
9.2 |SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam) und 100 $ 560.835,00 | $ 560.835,00
9.3 [SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo turquia) und 10,00] $ 463.320,00 | $ 4.633.200,00
ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *1,35 DE
9.4 |ANCHO,COMPUESTO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR | UND 300 $ 4.514.400,00 | $ 13.543.200,00
2*1 CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)
SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FIJO (ref. alta ) TIPO DE SOPORTE LUMBAR-DORSAL
95 |y VERTICAL, MEDIDAS DE 5045 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44*46 UND 1400 % 492.000001 $ 6.858.000,00
9.6 |ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO PEDESTAL EN U, MEDIDA DE 1,2°0,6 UND 100 $ 900.000,00 | $ 900.000,00
9.7 |ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN U DE 1,5°1,5°0,6 | UND 100 $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00
g |MESADE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 2,4 METROS DE LARGO *1METRO [\ o 100] s 1.860.00000| 1.860.000,00
DE ANCHO
MUEBLE EN MELAMINA DE 1,2 METROS DE ANCHO *1,3 METROS DE ALTO Y 4
911 |METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO UND 300 % 1680.000,00 | $ 5.040.000,00
ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2,0 METROS DE ALTO *,8 METROS DE
912 |ANCGHO *4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS UND 1,00| s 1.440.000,00 | $ 1.440.000,00
10.0_|OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO
DIVISION ALUMINIO MEDIA CANA, ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO
NATURAL DE 1 1/2 CON PISAVIDRIO MEDIA CARNA, PARA DOS OFICINAS CERRADAS
10.1 |DE 2.70 FONDO X 4.68M DE LARGO X 2.00M DE ALTURA. CONTIENE DOS PUERTAS | UND 20,00 | $ 486.000,00 [ $ 9.720.000,00
DE ABRA. SECCIONES COMBINADAS EN VIDRIO DE 5MM Y PANEL EN FORMICA.
CANTIDAD DADA EN METROS CUADRADOS
ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN SUPERFICIE DE
25MM RECUBIERTA EN FORMICA. PEDESTALES METALICOS CON ACABADOS EN
10.2 | pINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA. INCLUYE ARCHIVADOR UND 200 % 1:380.000,00 | $ 2.760.000,00
2X1, MEDIDAS 1,40X1,60, CON ARCHIVADOR 2X1, COLORES A ESCOGER
SILLA MALLA REF. SHANGAI CON CABECERO -BRAZO GRADUABLE, SILLA
EJECUTIVA ERGONOMICA EN MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA CON
BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON NEGRA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE
103 | ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, ESPALDAR BASCULANTE CON UN UND 200 % 540.00000) 1.080.000,00
BLOQUEO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, BRAZO GRADUABLE. CON CABECERO
GRADUABLE., COLOR NEGRO
SILLA PRISMA ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO OVAL
30*15 CALIBRE 16, CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION
104 |ELECTROSTATICA. ASIENTO Y ESPALDAR PLASTICO EN POLIPROPILENO COLOR | UND 4,00 $ 144.000,00 | $ 576.000,00

NEGRO, CON BASTIDOR INTERNO EN EL ASIENTO PARA TAPIZADO EN ESPUMA
DE ALTA DENSIDAD DE 5CMS, TAPIZADO EN PANO., COLOR NEGRO
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PUESTO DE ATENCION TIPO TAQUILLA CON DIVISIONES EN PANEL, MEDIDAS
TOTALES 5,54 DE LARGO, POR 0,77 DE FONDO, POR 1,00 DE ALTURA, CON 5
10.5 |PUESTOS DE ATENCION, DIVISIONES INTERMENDIAS CON PANEL VIDRIO DE 1,43 UND 1,00 $ 9.684.000,00 | $ 9.684.000,00
DE ALTURA, SUPERFICIES DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25MM Y CANTO
RIGIDO DE 1,05X1,60, SUPERFICIES MOSTRADOR DE 1,05X0,30,

SILLA EJECUTIVA (REF. AMSTERDAM), SILLA ERGONOMICA EN 5 400.000 2.000.000
MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA. CON BASE DE 5 PUNTAS CROMADA,
10.6 |RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, UND 500 $ 513.500,00 | $ 2.567.500,00
SISTEMA DE ESPALDAR BASCULANTE. BRAZOS FIJOS EN T POLIPROPILENO.,
COLOR NEGRO

TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERIA EN 2 820.000
1.640.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LAMINA CR MICROPERFORADA.
PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE UND 2001 8 984.000,00 | $ 1.868.000,00
ALTO X 0.64 DE PROFUNDO APROXIMADAMENTE., COLORES A ESCOGER

10.7

COSTO SUMINISTRO
IVA SUMINISTROS] 19%

66.740.335,00
12.680.664,00

COSTO TOTAL SUMINISTRO 79.420.999,00
COSTO OBRA + SUMINISTRO 1.901.581.635,00
SISTEMA INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 54.354.775,00

R Rl e Rl R

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1.955.936.410,00

Verificada la TRM mediante plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene que los primeros dos decimales de la TRM vigente para el 20 de
noviembre de 2024 son 34. Por tanto, el método escogido para la evaluacion de la oferta econémica es el de MEDIA ARITMETICA ALTA. De acuerdo con la
informacién presentada el oferente adjunt6 oferta econémica junto con los apu's de cada uno de los items, programacion de obra y de inversiones. Verificada la
oferta, respecto a operaciones aritméticas, ésta no presenta errores de operacion, y los precios estan dentro del rango de la regién ya que no superan el valor
promedio determinado en el estudio de mercado del Andlisis del Sector. Por tanto, aplicando el método de evaluacion para el factor econémico, el puntaje
otorgado a UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 es 38,91 PUNTOS.

PUNTAJE FACTOR TECNICO

Para finalizar, me permito presentar el cuadro resumen de la evaluacién realizada, quedando pendiente la asignacion de puntaje para el factor econémico para el
dia de la audiencia de adjudicacion:

PUNTAJE ASIGNADO
SEGUN EVALUACION
CON OFERTA ECONOMICA

ECONOMICO 39 38,91
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores

PUNTAJE PLIEGO DE

FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES

1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE 20 20
OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS 4975
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5 ' 5
3. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 1475 1475
ADICIONALES ’ '
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 1 N
DISCAPACIDAD (DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 0,25

| TOTAL 100 99,91

SEGUN LA EVALUACION TECNICA CON FACTOR ECONOMICO, EL PUNTAJE OTORGADO AL OFERENTE UNION
TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 ES DE 99,91 PUNTOS.

ELVEZ ROJAS
Profesional Contratada SPPEE
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

I Gobernacion

@ § de Norte de

Santander
SECRETARIA DE PROGRAMAS

v
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

San José de Cucuta, 8 de noviembre de 2024

INFORMACION GENERAL

PROPONENTE 2 REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES NIT PARTICIPACION
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES 88202097-1 60,00%
GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA 88204293-8 24,00%
INGPRA SAS 900937767-7 16,00%

V. REQUISITOS HABILITANTES
B. EXPERIENCIA GENERAL

El Proponente debe acreditar experiencia en la ejecucion de DOS (02) CONTRATOS en OBRAS CIVILES, excepto obras viales,
celebrados y ejecutados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria dé como resultado un valor total igual o superior al cien
por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion.

CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
CODIGO

SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC DESCRIPCION

12 — SERVICIOS DE

72 — SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE 14 — SERVICIOS DE CONSTRUCCION SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EDIFICACIONES NO DE EDIFICIOS PUBLICOS 72121400 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

Los oferentes deben acreditar la experiencia en la celebracion y ejecucién de DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, excepto
obras viales, que cumplan con los requisitos aqui establecidos, la cual se verificara a través de la informacién relacionada a
continuacion:

CONTRATANTE |Que hayan sido ejecutados con Entidades Publicas y/o Privadas.

Cuyo objeto o el alcance del objeto esté relacionado con OBRAS CIVILES, excepto viales.

En todo caso, los contratos acreditados para la EXPERIENCIA GENERAL, deberan encontrarse clasificados en los cédigos previstos
por la entidad en el presente pliego de condiciones. La no acreditacion de la clasificacion Cédigo UNSPSC 721214 — SERVICIOS DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLCIOS ESPECIALIZADOS, requerida en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la

experiencia del proponente, dara lugar a que la propuesta no sea declarada héabil para participar en el presente proceso de
seleccion.

Se debera acreditar la ejecucién de las siguientes actividades de obra y/o similares en la sumatoria en los contratos presentados:

OBJETO ITEM ACTIVIDADES UND
1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (SANITARIO Y/O LAVAMNOS) UND
2 PINTURA DE MUROS M2
3 DEMOLICION DE BALDOSIN Y/O CERAMICA Y/O TABLETA M2
4 CUBIERTA EN UPVC Y/O TERMOACUSTICA M2
5 RESTAURACION DE PUERTAS UND
6 MURO EN LADRILLO M2
VALOR La sumatoria de los valores de los contratos acreditados como experiencia general debe ser igual o mayor al

(100%) del Presupuesto Oficial de la presente Licitacion Publica en SMMLYV (1.514,87 SMMLYV).

NOTA 1: El valor actualizado de uno de los contratos presentados debe ser igual o0 mayor al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial expresado en
SMLV (1.211,89 SMMLV).

NOTA 2: En todo caso, los contratos acreditados para la EXPERIENCIA GENERAL, deberan encontrarse clasificados en los codigos previstos por la entidad
en el presente pliego de condiciones. La no acreditacion de la clasificacion Codigo UNSPSC 721214 — SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PUBLICOS ESPECIALIZADOS, requerida en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la experiencia del proponente, dara lugar a que la propuesta no
sea declarada habil para participar en el presente proceso de seleccion.
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ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

! Gobernacion
de Norte de
Santander

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

100% PRESUPUESTO OFICIAL] $ 1.969.326.693,00
1.514,87 | SMMLV
80% PRESUPUESTO OFICIAL | $ 1.575.461.354,40
1.211,89 | SMMLV |
VERIFICACION CONTRATOS EN OBRAS CIVILES
El oferente presenta el anexo relacionando los siguientes contratos para acreditar la experiencia general:
CORTRTe . consecuTivo | VP CONTRATO
PROPONENTE OBJETO VALOR ANO DE CONTRATANTE | PARTICIP. RUP ACTUALIZADO
No. TERMINACION SMMLV
ADECUACION,
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO
< DEL EDIFICIO i
UNION CUPULA CHATA 0419 DE SECRETARIA CONSEC.
TEMPORAL | GOBERNACION 2017 2017 GENERAL, 056
CUPULA NORTE DE 647.835.607,00 GOBERNACION| 94,00% RUP RENZO 825,47
CHATA 2017 SANTANDER, NGO RElCéBcoTthl)TéxL DE NORTE DE ORTEGA
(RENZO ORTEGA, MUNICIPIO DE 7MAR2017 SANTANDER FOLIO 78
partipacion 94%) CUCUTA, CODIGO721214
DEPARTAMENTO
NORTE DE
SANTANDER
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
UNION REMODELACION DE AREA
LA INSTITUCION 0374 DE DIRECCION DE CONSEC.
TEMPORAL EDUCATIVA, 2019 2019 INFRAESTRUCT
SAN COLEGIOSAN | 4.480.989.707,00 URA, ALCALDIA| 100,00% | 1. 002 . | 5.411,07
BARTOLOME | BARTOLOME SEDE RECBO FINAL | MUNICIPAL DE DR
(INGPRA SAS participacion ESCUELA INICIO 23DIC2019 OLIO 13
90%, GERMAN VASQUEZ COMUNEROS #33’ 01ABR2019 SAN JOSE DE CODIGO721214
participacién 10%) BARRIO CUCUTA
COMUNEROS DE
cucuTA
LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS ES MAYOR AL 100% DEL P.O| 6.236,54

Verificacion que uno (1) de los contratos tenga un valor igual o superior al 80% del presupuesto oficial del presente proceso

CONTRATO No. VP CONTRATO
PROPONENTE OBJETO VALOR ARO DE CONTRATANTE | PARTICIP. CONSIES;JT'VO ACTUALIZADO
No. TERMINACION SMMLV
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
UNION REMODELACION DE AREA
LA INSTITUCION 4
DIRECCION DE
TEMPORAL EDUCATIVA, 03270419DE 2019 ||NERAESTRUCT CONSEC.
SAN COLEGIO SAN | 4 480.989.707,00 URA, ALCALDIA | 100,00% | o0, 082 | 5.411,07
BARTOLOME | BARTOLOME SEDE RECBO FINAL
(INGPRA SAS participacién ESCUELA INICIO 23DIC2019 MUNICIPAL DE FOLIO 132
go%l,j;::nsgpr\:/zgr:/f;/%UEz COMUNEROS #33, 01ABR2019 SAN JOSE DE CODIGO721214
BARRIO CUCUTA
COMUNEROS DE
CUCUTA

UNO DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

! Gobernacion
de Norte de
Santander

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

Verificacion de acreditacion en la ejecucion de las actividades de obra en la sumatoria en los contratos presentados:

VERIFICACION

2. CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN ACTA

CODICIONES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS 1. CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN ACTA FINAL DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA 0419 DE 2017 574 DE 201 OBS
ITEM UND ITEM UND | VERIFICACION ITEM UND VERIFICACION
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS 2.17 DESMONTE DE

(SANITARIO Y/O LAVAMNOS) UND APARATOS SANIT | UNP | CUMPLE | CUMPLE

PINTURA DE MUROS M2 4.5 PINTURA FACHADA M2 | CUMPLE | 153 22.03PINTURA | M2 | CUMPLE | CUMPLE
DEMOLICION DE BALDOSIN Y/O CERAMICA 1.1 DEMOLICION ENCHAPES

o TR BT A M2 PN M2 | CUMPLE CUMPLE

25.1 CUBIERTA EN TEJA
CUBIERTA EN UPVC Y/O TERMOACUSTICA | M2 TERMOAGUST. M2 | CUMPLE | cUMPLE
RESTAURACION DE PUERTAS unp | NPZRESTAURACIONDE |\ | cumpLE CUMPLE
PUERTAS
MURO EN LADRILLO M2 8.1 MUROENLADRILL | M2 | CUMPLE | CUMPLE

Para la experiencia requerida en el literal B. EXPERIENCIA GENERAL, el oferente relaciond en el anexo 7 dos contratos en obras
civiles: El contrato No.00419 de 2017 y No. 0374 de 2019. Aportando copia del contrato y acta de recibo final, respectivamente. De lo
cual, se verific que la sumatoria de los dos contratos es superior al 100% del presupuesto oficial y, uno de los contratos tiene un valor
superior al 80% del presupuesto oficial. Los contratos estan clasificados con el codigo de bienes y servicios 721214 segun lo
registrado en el RUP. Y, de acuerdo a las actas de recibo final, en la sumatoria de los dos contratos, se acredita la ejecucion de las
actividades requeridas. Por tanto, una vez vertificados los documentos, el oferente UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

CUMPLE con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la experiencia general.

D. PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

| st | NoO | INFORMACION | VERIFICACION
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA X ALDO DE JESUS VALDERRAMA FERNANDEZ CUMPLE
RESIDENTE DE OBRA X EDWIN VLADIMIR PENA QUINTERO CUMPLE
PROFESIONAL HSEQ O SISO X JEFFERSON YESID PENA QUINTERO CUMPLE
PROFESIONAL GESTION SOCIAL| X YURY MARCELA PENA CUMPLE

INFORMACION APORTADA POR EL OFERENTE:

POSTULADO A: DIRECTOR DE OBRA
. ALDO DE JESUS VALDERRAMA VERIFICACION
PROFESIONAL: FERNANDEZ
Poseer matricula profesional de INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA
» L INGENIERO CIVIL con DESDE NOV 29 DE 2007 PROFESIONAL, CERT. COPNIA
Formacién Académica: o — - CUMPLE
especializacion en GERENCIA| Esp. GESTION DE PROYECTOS | DIPLOMA ESPECIALISTA EN GESTION DE
DE PROYECTOS DESDE 27 DE MAR DE 2021 PROYECTOS
Minimo DIEZ (10) ANOS como
INGENIERO CIVIL, contados entre la
Experiencia General: fecha de expedicién de la matricula INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA CUMPLE
p . profesional y la fecha de cierre del 16 ANOS Y 11 MESES PROFESIONAL, CERT. COPNIA
plazo del presente proceso de
seleccion.
Minimo  CINCO  (05)  ANOS,
acumulada contada dentro del periodo DE ACUERDO A
comprendido entre la  fecha ~de CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
confirmacién de la  matricula APORTADAS, EL ) CONTABILIZO EL TIEMPO
Experiencia Especifica: |profesional y la fecha de cierre del PPROFESIONAL ACREDITA MAS ACUMULADO DE ACUERDO A CUMPLE
plazo de la presente Licitacién Publica,| DE 5 ANOS COMO DIRECTOR CumMu O Ccu o
gomo DIRECTOR DE OBRA N DE OBRA EN PROYECTOS DE PERIODO INDICADO
SII’;)I)(;ESC 0s € obras civiles, excepto OBRAS CIVILES
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

. . s ! Gobernacion
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA @ cehonte ce
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER “ -
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 S
San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024
PORCENTAJE DE 50% PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ° EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA ING. CIVIL
TITULO ESPECIALISTA ADJUNTA COPIA DIPLOMA ESP. EN GESTION DE PROYECTOS
DOCUMENTOS ANEXOS: TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL CUMPLE
COPNIA ADJUNTA COPIA DIGITAL COPNIA
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPORMISO
CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE OBRA
POSTULADO A: RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL: EDWIN VLADIMIR PENA QUINTERO VERIFICACION
Formacion Académica: Poseer matricula profesional de INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA CUMPLE
' INGENIERO CIVIL DESDE 24 DE ABR DE 2003 PROFESIONAL, CERT. COPNIA
Minimo CINCO (05) ANOS como
INGENIERO CIVIL, contados
Experiencia General: entre la fecha de expedicion de la INGENIERO CIVIL DIPLOMA ING. CIVIL, TARJETA CUMPLE
P ’ matricula profesional y la fecha 21 ANOS Y 6 MESES PROFESIONAL, CERT. COPNIA
de cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.
Minimo TRES (03) ANOS,
T e e | DEACUERDO A
fecha de confirmacién de la CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
. . APORTADAS, EL PROFESIONAL "
) . .. _. |matricula profesional y la fecha < ~ CONTABILIZO EL TIEMPO
Experiencia Especifica: . ACREDITA MAS DE 3 ANOS CUMPLE
de cierre del plazo de la presente ACUMULADO DE ACUERDO A
L o COMO RESIDENTE DE OBRA EN
Licitacion Publica, como PROYECTOS DE OBRAS PERIODO INDICADO
RESIDENTE DE OBRA en
. CIVILES
proyectos de obras civiles,
excepto viales.
PORCENTAJE DE 100% PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ° EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA ING. CIVIL
. TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL
DOCUMENTOS ANEXOS: COPNIA ADJUNTA COPIA DIGITAL COPNIA CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPORMISO
CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA
POSTULADO A: PROFESIONAL HSEQ O SISO
. JEFFERSON YESID PENA VERIFICACION
PROFESIONAL: QUINTERO
con especializacién en sistemas DESDE NOV 11 DE 2009 DIPLOMA ING. MECANICO, TARJETA
Formacion Académica: |integrales de gestion de calidad PROFESIONAL CUMPLE

ylo salud ocupacional, y/o SST,
ylo seguridad industrial, medio
ambiente y calidad (HSEQ).

ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE RIESGOS LABORALES, SST
DESDE OCT 22 DE 2015

DIPLOMA ESPECIALISTA SST
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

Minimo TRES (03) ANOS con
experiencia profesional, contados
entre la fecha de expedicion de la

INGENIERO

! Gobernacion
de Norte de
Santander

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

DIPLOMA ING. MECANICO, TARJETA

Experiencia General: . . ~ PROFESIONAL CUMPLE
matrl_cula profesional y la fecha 14 ANOS Y 11 MESES DIPLOMA ESPECIALISTA SST
de cierre del plazo del presente
proceso de seleccion.
Minimo DOS (02) ANOS,
acumulada contada dentro del
periodo comprendido entre la DE ACUERDO A
fecha de confirmacion de la CERTIFICACIONES
matricula profesional y la fecha| APORTADAS, EL PROFESIONAL | CERTIFICACIONES EN LAS QUE SE
Experiencia Especifica: de cierre del plazo de la presente| ACREDITA MAS DE 2 ANOS CONTABILIZO EL TIEMPO CUMPLE
P P " |Licitacién Publica, como COMO PROFESIONAL EN ACUMULADO DE ACUERDO A
profesional y/o  especialista RIESGOS LABORALES, EN PERIODO INDICADO
HSEQ y/o SISO en proyectos de PROYECTOS DE OBRAS
obras civiles, excepto viales. Con CIVILES
licencia en salud ocupacional
vigente.
PORCENTAJE DE 100% PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION ° EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIPLOMA EN EL AREA DE INGENIERIA
TITULO ESPECIALISTA ADJUNTA COPIA DIPLOMA ESP EN RIESGOS LABORALES Y SST
TARJETA PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL TARJETA PROFESIONAL
DOCUMENTOS ANEXOS: ADJUNTA COPIA DE RESOLUCION No. 1451 DE 2016 CUMPLE
LICENCIA Por la cual se concede licencia de prestacion de servicios en seguridad y
salud en el trabajo
CARTA DE COMPROMISO ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPROMISO
CERTIFICACIONES CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA COMO SISO
PROFESIONAL .
POSTULADO A:| GESTION PROFESIONAL PRESENTADO YURY MARCELA PENA VERIFICACION HABILITADO
SOCIAL
Poseer matricula profesional, DIPLOMA TRABAJADORA SOCIAL,
Formacion Académica: |titulo en TRABAJO SOCIAL, gigg@@i?gf;zogﬁg TARJETA PROFESIONAL, CERT. CUMPLE
GESTION SOCIAL Y/O AFINES. ANTECEDENTES
Con una experiencia profesional
minima de TRES (3) ANOS
contados a partir de la expedicion
la Licencia y/o matricula laboral
. . . DIPLOMA TRABAJADORA SOCIAL,
Experiencia General: |/ taneta profesional, segtn|  TRABAJADORA SOCIAL TARJETA PROFESIONAL, CERT. CUMPLE
aplique, contados entre la fecha 8 ANOS Y 5 MESES
S . ANTECEDENTES
de expedicion de la matricula
profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso
de seleccion.
PORCENTAJE DE 500 PRESENTA CARTA DE COMPROMISO PRESENTA CARTA DE CUMPLE
DEDICACION 0 EQUIPO DE TRABAJO COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
CEDULA DE CIUDADANIA ADJUNTA COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
TITULO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL DIPLOMA TRABAJO SOCIAL
DOCUMENTOS ANEXOS: REGISTRO PROFESIONAL ADJUNTA COPIA DIGITAL REGISTRO PROFESIONAL CUMPLE

CERTIFICADO VIGENCIA

ADJUNTA COPIA DIGITAL CERTIFICADO VIGENCIA T.SOCIAL

CARTA DE COMPROMISO

ADJUNTA COPIA DIGITAL CARTA DE COMPROMISO
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA § de Norte de
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER n

PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 e

I Gobernacion

San José de Cucuta, 8 de noviembre de 2024

De acuerdo a la verificacion relacionada anteriormente, el oferente allegé los documentos correspondientes para acreditar las
calidades de formacion académica y la experiencia profesional minima requerida para cada profesional. Por tanto, el oferente UNION

TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 CUMPLE con la totalidad de los requisitos para la experiencia del equipo de trabajo minimo
requerido.

E. PROGRAMACION DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA

REQUISITOS VERIFICACION
PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE DIAGRAMA DE GANTT QUE DISCRIMINA RENDIMIENTO,
DIAGRAMA DE GANTT DURACION, CANTIDAD DE PERSONAL
LISTA DE ACTIVIDADES PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE LISTA DE ACTIVIDADES EN LA QUE RELACIONA: ITEM-
DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, RENDIMIENTO, DURACION, PREDECESORA
FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR PROGRAMACION PRESENTADA CONTIENE CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS
MES ACUMULADOS DEL PROYECTO

VERIFICACION DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

De acuerdo con lo requerido en el pliego, el oferente aporté en su propuesta el diagrama de gantt, la lista de actividades, el flujo de

fondos consolidado por mes. Por tanto, el oferente UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 CUMPLE con lo requerido para la
programacion.

|. CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad residual de contratacion a acreditarse por los oferentes seré igual a: $ 1.969.326.693,00

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior a MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 ($ 1.969.326.693,00 ) M/CTE

. INTEGRANTES
INFOR(EAAA;,:L\IS:T)igRR’?ngDIIJS.\iLO DE RENZO ADRIANO ORTEGA GERMAN RICARDO VASQUEZ INGPRA SAS
TORRES CHINCHILLA
1. FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL, Relaciona (7) contratos en
DEBIDAMENTE DILIGENCIAPO Relaciona (9) contratos en ejecucion |Relaciona (5) contratos en ejecucion ejecucion
(CONTRATOS EN EJECUCION)

2. ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE

RESULTADOS), PARA CAPACIDAD DE $ 5.882.250.118,00 | $ 6.019.473.327,88| $ 2.876.012.000,00
ORGANIZACION

3. CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA

ACREDITACION DE EXPERIENCIA $ 60.339.595.323,80 | $ 82.937.099.960,00| $ 48.225.954.916,49
4. CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD CAPACIDAD: CAPACIDAD: CAPACIDAD:
TECNICA 1 PROFESIONAL 0 PROFESIONALES 2 PROFESIONALES
5. INDICE DE LIQUIDEZ 1692,59 130,34 8,58

VERIFICACION

Realizado el calculo de la capacidad residual, con apoyo del aplicativo, se concluye que el oferente CUMPLE con el requisito.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

Reporte - Calculo de la Capacidad Residual

Calculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente

Capacidad organizacional
Capacidad técnica

Capacidad financiera
Experiencia

Saldo de Contratos en Ejecucidn

Cdlculo

20 ADRIANC ORTEGA T(RICARDO VASQUEZ Ck
65.019.473.328 5

5 5.882.250.118 5

20 20

40 40

120 120
5 (2.726.544) 5

5 10590776756 $

3.030.406.114 3
7.804 645877 5

! Gobernacion
de Norte de
Santander

SECRETARIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES

Tl

Colombia Compra Eficiente

INGPRA SAS

2 876.012.000
20
40
120
274423595

4.902.397.605

Capacidad Residual del Proponente $  23.297.820.238

Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn
Presupuesto estimado del Proceso de Contratacion 3 1.969.326.693

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion $ 1.969.326.693

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? 51 CUMPLE

FINALMENTE, COMO RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA
EL COMPONENTE TECNICO, SE CONCLUYE QUE EL OFERENTE UNION TEMPORAL CUPULA CHATA
2024 ES HABILITADO.

e geil -
ING. NEFFY GELVEZ ROJAS

Profesional Contratada SPPEE
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EVALUACION TECNICA LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION

DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

6. EVALUACION DE LA OFERTA

Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

- PUNTAJE PLIEGO DE
FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES
ECONOMICO 39
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores 49,75
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA 20
SIMILARES CARACTERISTICAS
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5
3.CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 14.75
ADICIONALES !
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1
(DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
| TOTAL 100
A. FACTOR ECONOMICO (39 PUNTOS)
VALOR PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
DURANTE AUDIENCIA DE
PRESUPUESTO OFICIAL| $ 1.969.326.693,00 39 ADJUDICACION SE EVALUARA LA
UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 EN AUDIENCIA OFERTA ECONOMICA
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM
MEDIA ARITMETICA El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que
MEDIA ARITMETICA ALTA se presenta a continuacion.
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
MENOR VALOR DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA
PARA LA DETERMINACION DEL METODO SE TOMARAN LOS DE 0.25 A 0.49 2 ,\“A"EEDDIZ* gsg,\’;"gélc&%;ﬁ
PRIMEROS DOS DECIMALES DE LA TRM A LA FECHA DE DE 0.50 A 0.74 3 PRESUPUESTO OFICIAL
ADJUDUCACION DEL PRESENTE PROCESO DE 0.75 A 0.99 2 MENOR VALOR

B. FACTOR TECNICO (49,75 PUNTOS)
CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS (30 PUNTOS).

La entidad solicita certificacion en el que conste que el contratista durante la ejecucion del contrato cumplié con todas las especificaciones técnicas y las
actividades relacionadas dentro del objeto y alcance contractual para su ejecucion, para el cual se tendrén en cuenta en la evaluacién y asignacion de puntaje, de
acuerdo a la informacion de DOS (2) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES donde su objeto esté relacionado con EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS,
y cumpla los siguientes requisitos:

[PRESUPUESTO OFICIAL: [ $1.969.326.693,00 | 1.514,87] SMM.L.V.
ENTIDAD CONTRATANTE Nombre o razén social de la entidad gue certifica, direccién, teléfono, nombre de la persona que expide la certificacion
Que, la sumatoria de los contratos en valor presente sea igual o superior al Presupuesto Oficial, expresado en SMMLV,
correspondiente a 1.514,87 SMMLV.
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO AL .

ARNO 2022 Y el valor actualizado de uno de los contratos presentados para las CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS
PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS debe ser igual o mayor al OCHENTA POR CIENTO (80%) del
presupuesto oficial expresado en SMMLV (1.211,89 SMMLV). (2,5 PUNTOS).

Que, se haya ejecutado con una ENTIDAD PUBLICA.
Que, con las CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICA
suministradas, el proponente deberd demostrar mediante acta de entrega y recibo definitiva, haberse ejecutado las siguientes
cantidades de obra:
(1) CONTRATO DEBE (2) CONTRATO DEBE
ITEM ACTIVIDAD UND S%;I\_T;?:SA CUMPLIR CUMPLIR CON 25%
OBJETO CON 75% ITEMS ITEMS
1 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 208,00
2 CIELORASO M2 105,00
CUBIERTA EN UPVC Y/O
3 TERMOACUSTICA M2 120,00 10 PUNTOS 5 PUNTOS
4 CERAMICA PARA PISO Y/O MURO M2 32,00
RETIRO DE ESCOMBROS Y/O
5 SOBRANTES M3 1065
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EVALUACION TECNICA LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION

DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

CLASIFICACION:

Los contratos objeto de calificacion deberan estar clasificado en el RUP en el codigo de Clasificador de bienes y servicios a 3 nivel,
establecidos por la entidad para el presente proceso de seleccion, a saber: Co6digo UNSPSC 721214. (2,5 PUNTOS)

ALCANCE

Que, en uno de los contratos o en la sumatoria de los contratos presentados, se haya ejecutado la actividad de pintura de muros en
area minima de 6.272,00 m2. (10 PUNTOS).

VERIFICACION DE CONTRATOS DE EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS

El oferente presenta el anexo relacionando la ejecucion de los siguientes contratos, junto con la respectiva certificacion de calidad:

VERIFICACION RUP

CONTRATO No.

N OBJETO CODIGO VALOR CONTRATANTE ACTUALIZADO VERIFICACION
" T A
AMPLIACION Y
CONSTRUCCION SECRETARIA CONTRATO, ACTA
INSTITUCION AGUSTINA CONSEC | FOLIO 0826 DE 2019 GENERAL, DE RECIBO FINAL,
1. | FERROMUNICIPIODE |721214| 103 108 | 11.603.249.880,00| 2016 GOBERNACION | 14.011,62 | | S5TA0E
OCANA DEPARTAMENTO RUP GERMAN | RUP GERMAN RECIBO FINAL DE NORTE DE Q »
NORTE DE SANTANDER VASQUEZ VASQUEZ INICIO 310CT2017 | 22NOV2019 camamm oDE
(UT CONSTRUCCIONES HACARITAMA, SANTANDER
PART. 90% GERMAN VASQUEZ)
CONSTRUCCION DE LA
MUE‘HEERSQLSégL)I'E\‘GIO SECRETARIA CONTRATO, ACTA
< CONSEC | FOLIO 001016 DE |  ,4;3 EDUCACION, DE RECIBO FINAL,
NUESTRA SENORA DE 2012 - ACTA DE
2. FATIMA MUNICIPIO DE | 721214 34 36 202.180.649,00 GOBERNACION 342,97 ;
RUP GERMAN | RUP GERMAN RECIBO FINAL LIQUIDACION,
CUCUTA, NORTE DE VASQUEZ VASQUEZ INICIO 29ENE2013 | 02ABR2013 DE NORTE DE CERTIFICACION DE
SANTANDER. SANTANDER CUMPLIMIENTO
(UT CONSTRUCCIONES V&G, PART. 90%
GERMAN VASQUEZ)
LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL| 14.354,59|SMMLV

Verificacion que uno (1) de los contratos tenga un valor igual o superior al 80% del presupuesto oficial del presente proceso

CODIGO |consecuTIvO CONTRATO No. VP CONTRATO
No. OBJETO onsese | roeC| FoLio VALOR N ARNO DE CONTRATANTE ACTUALIZADO
0. TERMINACION SMMLV
AMPLIACION Y
CONSTRUCCION
INSTITUCION AGUSTINA CONSEC | FOLIO 0826 DE 2019 SECRETARIA GENERAL,
1. | FERROMUNICIPIODE |721214| 103 108 | 11.603.249.880,00| 2016 GOBERNACION DE NORTE 14.011,62
OCANA DEPARTAMENTO RUP GERMAN RUP GERMAN RECIBO FINAL DE SANTANDER
NORTE DE SANTANDER VASQUEZ VASQUEZ INICIO 310CT2017 | 22NOV2019
(UT CONSTRUCCIONES HACARITAMA,
PART. 90% GERMAN VASQUEZ)
UNO DE LOS CONTRATOS ES MAYOR AL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 14.011,62

Verificacién de acreditacion en la ejecucion de las actividades de obra, segin condiciones estipuladas:

VERIFICACION

CODICIONES DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN CERTIFICACION Y ACTA DE CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN
RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 0826-2016 CERTIFICACION Y ACTA FINAL DEL CONTRATO DE
' OBRA No. 001016-2012 OBS
ITEM UND CANT ITEM UND CANT ITEM UND CANT
IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 208,00 13NP1 IMPERM. PLACA M2 487,40 CUMPLE
CIELORASO M2 105,00 18.2 SUM E INST CIELORASO M2 1.389,74 CUMPLE
CUBIERTA EN UPVC Y/O SUM Y MONT CUBIERTA EN
TERMOACUSTICA M2 120,00| 18.1 LAMINA TRAPEZOIDAL ECOWALL M2 923,86 LAMINA TERMOAG M2 738,00 | cumpie
CERAMICA PARA PISO Y/O MURO M2 32,00 14.5 PISO EN CERAMICA M2 607,47 CUMPLE
RETIRO DE ESCOMBROS Y/O
SOBRANTES M3 10,65 19.20 RETIRO DE SOBRANTES M3 71,32 RETIRO DE SOBRANTES M3 25,00 | CUMPLE
Verificacion de de alcance, segln condiciones estipuladas:
VERIFICACION
CODICION DE PLIEGOS DEFINITIVOS CONDICIONES VERIFICADAS SEGUN RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 02481-2018
ITEM ITEM UND CANT
Que, en uno de los contratos o en la sumatoria de los contratos
presentados, se haya ejecutado la actividad de pintura de ITEM 13.3, 13.4 PINTURA M2 8.561,14
muros en area minima de 6.272,00 m2.
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San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024
El evaluador tuvo en consideracion el pliego de condiciones para verificacion de infromacion y asignacién de puntos. Segun verificacion se tiene que:

- Los dos contratos presentados fueron ejecutados con entidad publica.

- El objeto de los dos contratos presentados estan relacionados con edificaciones publicas especializadas.

- Los dos contratos presentados estan clasificados en el RUP con el codigo UNSPSC 721214.

- La sumatoria de los dos contratos es superior al cien por ciento (100%) del valor de presupuesto oficial.

- Uno de los contratos ejecuct6 un valor superior al ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto oficial.

- Uno de los contratos presentados cumple con el 25% de los items y el otro contrato cumple con el 75% de los items, de acuerdo a las cantidades requeridas.
- Uno de los contratos presentados contiene el alcance solicitado, con mas de 6.272 m2 de pintura en muros.

- En cada uno de los contratos se presento la certificacion.

De acuerdo a lo sefialado en el pliego de condiciones los contratos presentan la informacion total en los documentos aportados que permiten otorgar puntaje a este ftem.
Por tanto, se otorga un puntaje de 30 PUNTOS.

CRITERIO PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO

CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES 30 30
CARACTERISTICAS

C. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES (5 PUNTOS)

Se asignaran maximo CINCO (5) PUNTOS al proponente que, por la efectiva prestacion del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas, sanciones o
incumplimientos.

No DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO| PUNTAJE ASIGNADO
CADA UNO DE LOS INTERGRANTES EMITE CERTIFICADO
0 MANIFESTANDO QUE NO REGISTRA MULTAS, SANCIONES O 5 5
INCUMPLIMIENTOS

D. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE ADICIONALES (14,75 PUNTOS)

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempefio del contratista en obras anteriores. La entidad debe determinar la convivencia de establecer
como requisito para la certificacién haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo acordado

Se asignarad el maximo puntaje de 14,75 PUNTOS a los proponentes que acrediten experiencia acreditada adicional al minimo exigido en la experiencia
especifica, de conformidad con los parametros establecidos a continuacion:

Se acreditara con las certificaciones correspondientes, que deberan cumplir con la ejecucién de CINCO (5) contratos de obra de entidades publicas, adicionales a
los presentados para acreditar REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA GENERAL y numeral 6. EVALUACION DE LA OFERTA, literal B. FACTOR
TECNICO, CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS.

| PRESUPUESTO OFICIAL [ $ 1.969.326.693,00 |

PUNTAJE

Si certifica la ejecucion de CINCO (5) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al SETENTA Y CINCO| 14,75 $1.476.995.019,75
POR CIENTO (75%) del valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

Si certifica la ejecucion de TRES (3) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al CINCUENTA (50%) 5 $984.663.346,50
del valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

Si certifica la ejecucion de DOS (2) CONTRATOS de obras civiles en entidades publicas y ellos tengan objeto relacionado con
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, cuya sumatoria de como resultado un valor total igual o superior al VEINTE (20%) del| 2,5 $ 393.865.338,60
valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion y hayan sido terminados.

VERIFICACION CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE: EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS

El oferente presenta el anexo relacionando la ejecucion de los siguientes contratos, junto con la respectiva certificacion de calidad:

OBJETO CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL, ACTA
(UT CONSTRUCCIONES SISAVITA, GERMAN VASQUEZ, 80% PART.) LIQUIDACION, CERTIFICACION
CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
1 No. ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
15/01/2010
. . . ALCALDIA DE CUCUTILLA K
5 2010 $ 1.051.299.439,00 10/12/2010 2.041,36
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATO. ACTA RECIBO FINAL. ACTA
OBJETO: LA GARITA SEDE PRINCIPAL Y SEDE COROZAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS LIQUIDL’ACION, CERTIFICACIdN
NORTE DE SANTANDER, (GERMAN VASQUEZ, 100%)
2. CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
No. ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE EDUCACION, 11/03/2015
97 2015 $ 66.389.728,52 GOBERNACION N DE S 10/04/2015 103,03
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OBJETO: MANTENIMIENTO IPS CUNDINAMARCA DE LA ESE IMSALUD CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL,
. (GERMAN VASQUEZ 100%) CERTIFICACION
CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
3. No. ARO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
26/06/2019
2019 133.383.803,00 ESE IMSALUD 161,07
4 $ ' 25/11/2019 '

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FASE 1 EN
OBJETO: LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE GAITAN, CORREGIMIENTO AGUA CLARA,

CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
(CONSORCIO AGUA CLARA, RENZO ORTEGA, 95% part.)

CERTIFICACION

4. CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
No. ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LP-FC-002- 27/10/2022
DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO
2022 2022 SAS 22/09/2023 0,00
_ MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY JOSE AREVALO SEDE CONTRATO, ACTA RECIBO FINAL,
OBJETO: INTEGRADA MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER CERTIFICACION
(GERMAN VASQUEZ, 10%)
CONTRATO No. INICIO VP CONTRATO
5. No. ANO VALOR CONTRATANTE TERMINACION | ACTUALIZADO SMMLV
SECRETARIA DE EDUCACION, 03/09/2019
1909 2019 $ 149.997.678,00 GOBERNACION DE NORTE DE 21/11/2019 181,13
SANTANDER
[ sMMLV ] 2.486,59 |

VALIDADOS TRES CONTRATOS CUYA SUMATORIA ES SUPERIOR AL 50% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL| 3.232.569.603,07 |

DE ACUERDO A LA VERIFICACION, EL OFERENTE PRESENTO CINCO (5) CONTRATOS, DE LOS CUALES SOLO CUATRO ESTAN RELACIONADOS CON
EDIFICACIONES PUBLICAS ESPECIALIZADAS, POR TANTO SOLO SE VALIDARON TRES PARA ASIGNACION DE PUNTAJE. ENTONCES LA SUMATORIA
DE LOS 3 CONTRATOS VALIDADOS ES SUPERIOR AL 50% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL. POR TANTO, SE OTORGA UN PUNTAJE DE 5
PUNTOS.

CRITERIO PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE ADICIONALES 14,75 5

E. PUNTAJE PARA ESTIMAR LA INDUSTRIA NACIONAL (10) PUNTOS

PARA APOYAR LA INDUSTRIA NACIONAL A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, EN LA EVALUACION SE ASIGNARAN
DIEZ (10) PUNTOS A LOS PROPONENTES QUE OFREZCAN BIENES O SERVICIOS NACIONALES.

LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECIBIRAN UN PUNTAJE DE DIEZ (10) PUNTOS Y
LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS QUE INCORPOREN SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OPERATIVOS NACIONALES
RECIBIRAN UN PUNTAJE DE CINCO (5) PUNTOS.

CRITERIO VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
ELCUFERENTE ADJUNTUO DOCUVIENTU EN ELC
PUNTAJE PARA ESTIMAR LA INDUSTRIA| = ) MANIFIESTA APOYO A LA INDUSTRIA 10 10
NACIONAL NACIONAL

F. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco puntos (0.25) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto 1860 de 2021:
ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacién
de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las
condiciones relacionadas en dicho articulo.

CONDICION PRESENTADA VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
CUANDO POR LO MENOS EL CINCUENTA EL OFERENTE ACREDITA, A TRAVES DEL INTEGRANTE
POR CIENTO (50%) DE LOS EMPLEOS DEL INGPRA SAS, QUIEN PRESENTA CERTIFICACION
NIVEL DIRECTIVO DE LA PERSONA JURIDICA| EXPEDIDA POR REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR
SEAN EJERCIDOS POR MUJERES Y ESTAS FISCAL, DONDE SENALAN LAS PERSONAS QUE
HAYAN ESTADO VINCULADAS CONFORMAN LOS CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO DE LA 025
LABORALMENTE A LA EMPRESA DURANTE | EMPRESA, EL NUMERO DE MUJERES Y EL TIEMPO DE ! 0.25

AL MENOS EL ULTIMO ANO ANTERIOR A LA VINCULACION. ANEXANDO LOS DOCUMENTOS DE
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE IDENTIDAD, CERTIFICACION LABORAL, Y SOPORTES DE
SELECCION EN EL MISMO CARGO U OTRO | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ANGIE DANIELA
DEL MISMO NIVEL. JAIMES DUSSAN.
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EVALUACION TECNICA LP-SEG-02516-2024
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION

DE NORTE DE SANTANDER
PROPONENTE 2 UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024

San José de Clcuta, 8 de noviembre de 2024

G. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

En cumplimiento de lo establecido el Decreto 392 de 2018 y el “Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En
los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades
estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

REQUISITO VERIFICACION PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
1. LA PERSONA NATURAL, E'L REPRESENTANTE
LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA O EL REVISOR DE ACUERDO AL INTEGRANTE DEL

FISCAL, SEGUN CORRESPONDA. CERTIFICARA EL <
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES VINCULADOS A PROPONENTE QUE APORTA MAS DEL 40% DE LA

LA PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE O sus | EXPERIENCIA REQUERIDA, INGPRA SAS APORTA

INTEGRANTES A LA FECHA DE CIERRE DEL CERTIFICACION EN LA QUE INDICA LOS
PROCESO DE SELECCION. TRABAJADORES VINCULADOS A LA PLANTA, Y 1 1
2. ACREDITAR EL NUMERO MINIMO DE PERSONAS APORTA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL, MINISTERIO DE TRABAJO, EL CUAL SE

DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE ENCUENTRA VIGENTE A FECHA DE CIERRE DEL

TRABAJO, EL CUAL DEBERA ESTAR VIGENTE A LA PRESENTE PROCESO.
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION.

PUNTAJE FACTOR TECNICO

Para finalizar, me permito presentar el cuadro resumen de la evaluacién realizada, quedando pendiente la asignacion de puntaje para el factor econémico para el
dia de la audiencia de adjudicacion:

. PUNTAJE PLIEGO DE PUNTAJE ASIGNADO
FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES SEGUN EVALUACION

ECONOMICO 39 DURANTE AUDIENCIA DE

CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores

1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE 30 30

OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS 4975

2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5 ’ 5

3. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 1475 5

ADICIONALES !

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 1 1

DISCAPACIDAD (DECRETO 392 DE 2018)

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 0,25

TOTAL 100 51,25

SEGUN LA EVALUACION TECNICA REALIZADA EL PUNTAJE OTORGADO AL OFERENTE UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024
ES DE 51,25 PUNTOS, QUEDANDO SUJETA A EVALUACION PARA ASIGNAR EL PUNTAJE DEL FACTOR ECONOMICO.

e gl -
ING. NEFFY GELVEZ ROJAS
Profesional Contratada SPPEE
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Se procede a evaluar la oferta del proponente ya que acredité los requisitos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. Por tanto, se verifica los
documentos a los que se les asigna puntaje diferentes a la oferta econémica como sigue a continuacion:

6. EVALUACION DE LA OFERTA

P PUNTAJE PLIEGO DE
FACTOR DE EVALUACION
CONDICIONES
ECONOMICO 39
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores 49,75
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE OBRA 30
SIMILARES CARACTERISTICAS
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5
3.CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 14.75
ADICIONALES !
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1
(DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
| TOTAL 100
A. FACTOR ECONOMICO (39 PUNTOS)
VALOR PUNTAJE PLIEGO PUNTAJE ASIGNADO
PRESUPUESTO OFICIAL| $1.969.326.693,00 39 38.94
UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024| $1.961.738.013,00 !
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM
MEDIA ARITMETICA El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que
MEDIA ARITMETICA ALTA se presenta a continuacion.
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
MENOR VALOR DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA
PARA LA DETERMINACION DEL METODO SE TOMARAN LOS DE 0.25A 049 2 ’:\A":;'f\\ QS)TI\ZAEETTF%AACL;%
PRIMEROS DOS DECIMALES DE LA TRM A LA FECHA DE DE 0.50 A0.74 3 PRESUPUESTO OFICIAL
ADJUDUCACION DEL PRESENTE PROCESO DEOT5A 099 7 MENOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1.0 _[PISOS
1.1 |LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO M2 3.310,00 [ $ 40.202,00 | $ 133.068.620,00
1.2 [LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO M2 200,00 | $ 30.541,00 | $ 6.108.200,00
13 IéA/E\’l\\‘lIERIII_MIENTO DE DESAGUE, CARCAMO Y REJILLAS PRIMER PISO AREAJARDIN| 10800 | $ 20.498,00 | $ 2.213.784.00
1.4 |REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO AREA JARDIN CENTRAL ML 2500 $ 117.614,00] $ 2.940.350,00
1.5 |DEMOLICION DE BALDOSIN M2 50,00 | $ 16.368,00 | $ 818.400,00
1.6 |BALDOSIN ESPANOL SEGUN DISENO M2 50,00 [ $ 92.842,00 [ $ 4.642.100,00
2.0 |MUROS
2.1 [PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m M2 6.200,00 | $ 24.847,00| $ 154.051.400,00
2.2 |PINTURA DE FACHADA H=12m M2 1.961,00 | § 34.482,00 | $ 67.619.202,00
2.3 |ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA INTERNOS UND 78,00 $ 903.774,00 $ 70.494.372,00
3.0 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS
3.1 |SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE LAVAMANOS UND 12,00 $ 306.342,00 | $ 3.676.104,00
3.2 |SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CHORRO UND 3,00 $ 50.354,00 | $ 151.062,00
3.3 |MANTENIMIENTO DE SANITARIO UND 15,00 | $ 108.552,00 | $ 1.628.280,00
3.4 |MANTENIMIENTO DE ORINALES UND 6,00 $ 203.865,00 | $ 1.223.190,00
3.5 |MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS UND 300 $ 37.873,00] $ 113.619,00
4.0 |CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS
4.1 |RESTAURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3,9x1,8 UND 41,00 [ $ 2.105.890,00 | $ 86.341.490,00
4.2 |RESTAURACION VENTANAS EXTERNAS 3,51,7 UND 89,00 | $ 2.029.278,00 | $ 180.605.742,00
4.3 |RESTAURACION PUERTAS EXTERNAS PASILLO 3,9*1,8 UND 20,00 $ 2.105.890,00 | $ 42.117.800,00
4.4 |RESTAURACION PUERTAS INTERNAS 3,9%1,8 UND 56,00 | $ 1.802.088,00 | $ 100.916.928,00
4.5 |RESTAURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2,2*1,9 UND 34,00 $ 957.843,00| $ 32.566.662,00
4.6 |RESTAURACION DE BANCAS UND 24,00 $ 837.702,00 | $ 20.104.848,00
4.7 |RESTAURACION PASAMANOS Y BARANDA EN MADERA ML 168,00 | $ 410.693,00 | $ 68.996.424,00
4.8 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS UND 148,00 [ $ 9117500 $ 13.493.900,00
4.9 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS UND 48,00 | $ 14053700 $ 6.745.776,00
5.0 |CUBIERTAS
5.1 |RESANE Y PINTURA DE DRYWALL M2 158,00 | $ 34.288,00| $ 5.417.504,00
5.2 |LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA ML 356,00 [ $ 18.709,00 | $ 6.660.404,00
5.3 [PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO) M2 2.180,00 | $ 27.098,00 | $ 59.073.640,00
5.4 |CORNISA EN TECHO (OFICINAS 2 PISO) ML 18,00 | $ 36.724,00 | $ 661.032,00
5.5 [PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO) M2 2.180,00 | $ 27.122,00| $ 59.125.960,00
5.6 |IMPERMEABILIZACION PLACA M2 40,00 [ $ 62.566,00 | $ 2.502.640,00
5.7 |IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOS) ML 37,00 $ 29.063,00 | $ 1.075.331,00
5.8 |MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA M2 2.496,00 | $ 53.504,00 | $ 133.545.984,00
5.9 |[IMPERMEABILIZACION DE CUPULA M2 150,00 | $ 62.566,00 | $ 9.384.900,00
5.10 |DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (AREA DE ALMACEN) M2 120,00 [ $ 22.414,00 | $ 2.689.680,00
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511 |CUBIERTA EN UPVC (AREA DE ALMACEN) M2 120,00] $ 111.49500] $ 13.379.400,00
512 |CIELORASO EN ICOPOR (AREA DE ALMACEN) M2 105,00 | $ 104.490,00 | $ 10.971.450,00
6.0 |ZONA PARQUEADEROS
6.1 |DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO E=,25 M2 21,00] $ 15.110,00 | $ 317.310,00
6.2 |DEMOLICION DE PISO E=,15 M2 36,00 $ 22.663,00 | $ 815.868,00
6.3 |PINTURA DE REJA DOS CARAS M2 368,00 | $ 54.095,00 | $ 19.906.960,00
6.4 |LIMPIEZA DE LADRILLO EN LIMPIO M2 92,00 $ 14.250,00 | $ 1.311.000,00
65 |MURO EN LADRILLO LIMPIO E=,25 M2 21,00] $ 105.722,00] $ 2.220.162,00
6.6 |FACHALETA DE 5°25 M2 1500 | $ 72.204,00 | $ 1.083.060,00
6.7 |PISO EN CONCRETO E=,15 M2 36,00 $ 87.978,00 | $ 3.167.208,00
6.8 |RETIRO DE ESCOMBROS M3 10,65 $ 55.825,00 | $ 594.536,00
7.0 |ZONA GARITAS
7.1 |DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO M2 18,00 $ 16.368,00 | $ 294.624,00
7.2 |DEMOLICION DE CERAMICA DE MURO M2 14,00] $ 15.110,00 | $ 211.540,00
7.3 |CERAMICA DE PISO M2 18,00 $ 75.192,00 | $ 1.353.456,00
7.4 _|CERAMICA DE MURO M2 14,00] $ 67.896,00 | $ 950.544,00
75 |DESMONTE DE SANITARIO UND 100] 8 18.886,00 | $ 18.886,00
7.6 |DESMONTE DE LAVAMANOS UND 100] $ 15.110,00 | $ 15.110,00
7.7_|SANITARIO BLANCO UND 100 $ 404.181,00 | $ 404.181,00
7.8 _|LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND 100 $ 273.447,00] $ 273.447,00
7.9 |PASTA PARA MUROS M2 36,00 $ 26.241,00 | $ 944.676,00
7.10_|PINTURA DE MUROS M2 72,00] $ 21.076,00| $ 1.517.472,00
7.11 |PINTURA DE PLACA M2 18,00 $ 25.198,00 | $ 453.564,00
7.12 |IMPERMEABILIZACION PLACA M2 18,00 $ 62.566,00 | $ 1.126.188,00
7.13 |LAVA TRAPEROS UND 100 $ 191.448,00] $ 191.448,00
8.0 |ZONA ANDENES
8.1 |DEMOLICION DE JARDINERAS UND 7,00] $ 37.773,00 | $ 264.411,00
82 |DEMOLICION DE BALDOSIN MAL ESTADO M2 76,20 $ 16.368,00 | $ 1.247.242,00
8.3 |BALDOSIN SEGUN DISENO GRIS M2 7620 S 92.842,00 | $ 7.074.560,00
8.4 |LIMPIEZA Y DESMANCHADA DE PISO EXTERIORES M2 381,00 | $ 26.556,00 | $ 10.117.836,00
85 |LUMINARIA SOLAR 150W EXTERIOR UND 10,00 $ 560.754,00 | $ 5.607.540,00
8.6 |JARDINERA DE 1,5'15 M2 700] $ 628.090,00 | $ 4.396.630,00
COSTO DIRECTO| $ 1.371.005.637,00
ADMINISTRACION 27,38% 375.381.343,00
IMPREVISTOS 1,00% 13.710.056,00
UTILIDAD 5,00% 68.550.282,00
COSTO INDIRECTO 457.641.681,00
COSTO OBRA[ $ 1.828.647.318,00
9.0 |OFICINA JEFE DE GABINETE
ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR
DE 3 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1,8 DE FRENTE POR
91 10,7 DE ANCHO, CONTIENE MUEBLE AUXILIAR CON GAVETERO DE 1,5 DE LARGO * | NP 100 % 2.040.000,00 | $ 2.040.000,00
0,45 DE FONDO Y 0,67 DE ALTO)
9.2 |SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam) und 100 $ 566.500,00 | $ 566.500,00
9.3 [SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo turquia) und 10,00] $ 468.000,00 | $ 4.680.000,00
ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *1,35 DE
9.4 |ANCHO,COMPUESTO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,20,6 CON ARCHIVADOR | UND 300 $ 4.560.000,00 | $ 13.680.000,00
2*1 CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)
SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FIJO (ref. alta ) TIPO DE SOPORTE LUMBAR-DORSAL
95 |y VERTICAL, MEDIDAS DE 50+45 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44*46 UND 1400 $ 492.000001 $ 6.858.000,00
9.6 |ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO PEDESTAL EN U, MEDIDA DE 1,2°0,6 UND 100 $ 900.000,00 $ 900.000,00
9.7 |ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN U DE 1,5"1,5*0,6 | UND 1,00 $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00
g |MESADE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 2,4 METROS DE LARGO *1METRO |\ o 100] s 1.860.00000| 1.860.000.00
DE ANCHO
MUEBLE EN MELAMINA DE 1,2 METROS DE ANCHO *1,3 METROS DE ALTO Y 4
911 |METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO UND 300) % 1680.000,00 | $ 5.040.000,00
ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2,0 METROS DE ALTO * 8 METROS DE
912 | NCHO *4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS UND 1,00 $ 1.440.000,00 | $ 1.440.000,00
10.0 |OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO
DIVISION ALUMINIO MEDIA CANA, ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO
NATURAL DE 1 1/2 CON PISAVIDRIO MEDIA CARA, PARA DOS OFICINAS CERRADAS
10.1 |DE 2.70 FONDO X 4.68M DE LARGO X 2.00M DE ALTURA. CONTIENE DOS PUERTAS | UND 20,00 | $ 486.000,00 [ $ 9.720.000,00
DE ABRA. SECCIONES COMBINADAS EN VIDRIO DE 5MM Y PANEL EN FORMICA.
CANTIDAD DADA EN METROS CUADRADOS
ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN SUPERFICIE DE
25MM RECUBIERTA EN FORMICA. PEDESTALES METALICOS CON ACABADOS EN
10.2 |pINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA. INCLUYE ARCHIVADOR UND 200 % 1380000001 % 2.760.000,00
2X1, MEDIDAS 1,40X1,60, CON ARCHIVADOR 2X1, COLORES A ESCOGER
SILLA MALLA REF. SHANGAI CON CABECERO -BRAZO GRADUABLE, SILLA
EJECUTIVA ERGONOMICA EN MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA CON
BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON NEGRA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE
103 |ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, ESPALDAR BASCULANTE CON UN UND 200 % 540.00000) 1.080.000,00
BLOQUEO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, BRAZO GRADUABLE. CON CABECERO
GRADUABLE., COLOR NEGRO
SILLA PRISMA ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO OVAL
30*15 CALIBRE 16, CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION
10.4 |ELECTROSTATICA. ASIENTO Y ESPALDAR PLASTICO EN POLIPROPILENO COLOR | UND 400 $ 144.000,00 | $ 576.000,00

NEGRO, CON BASTIDOR INTERNO EN EL ASIENTO PARA TAPIZADO EN ESPUMA
DE ALTA DENSIDAD DE 5CMS, TAPIZADO EN PANO., COLOR NEGRO
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PUESTO DE ATENCION TIPO TAQUILLA CON DIVISIONES EN PANEL, MEDIDAS
TOTALES 5,54 DE LARGO, POR 0,77 DE FONDO, POR 1,00 DE ALTURA, CON 5
10.5 |PUESTOS DE ATENCION, DIVISIONES INTERMENDIAS CON PANEL VIDRIO DE 1,43 UND 1,00 $ 9.684.000,00 | $ 9.684.000,00
DE ALTURA, SUPERFICIES DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25MM Y CANTO
RIGIDO DE 1,05X1,60, SUPERFICIES MOSTRADOR DE 1,05X0,30,

SILLA EJECUTIVA (REF. AMSTERDAM), SILLA ERGONOMICA EN 5 400.000 2.000.000
MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA. CON BASE DE 5 PUNTAS CROMADA,
10.6 |RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, UND 500 $ 513.500,00 | $ 2.567.500,00
SISTEMA DE ESPALDAR BASCULANTE. BRAZOS FIJOS EN T POLIPROPILENO.,
COLOR NEGRO

TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERIA EN 2 820.000
1.640.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LAMINA CR MICROPERFORADA.

PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE UND 2001 $ 984.000,00 | $ 1.868.000,00
ALTO X 0.64 DE PROFUNDO APROXIMADAMENTE., COLORES A ESCOGER

10.7

COSTO SUMINISTRO 66.950.000,00

IVA SUMINISTROS] 19% 12.720.500,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO 79.670.500,00

COSTO OBRA + SUMINISTRO 1.908.317.818,00

SISTEMA INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 53.420.195,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1.961.738.013,00

Verificada la TRM mediante plataforma de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene que los primeros dos decimales de la TRM vigente para el 20 de
noviembre de 2024 son 34. Por tanto, el método escogido para la evaluacién de la oferta econémica es el de MEDIA ARITMETICA ALTA. De acuerdo con la
informacién presentada el oferente adjunt6 oferta econémica junto con los apu's de cada uno de los items, programacion de obra y de inversiones. Verificada la
oferta, respecto a operaciones aritméticas, ésta no presenta errores de operacion, y los precios estan dentro del rango de la regién ya que no superan el valor
promedio determinado en el estudio de mercado del Andlisis del Sector. Por tanto, aplicando el método de evaluacién para el factor econémico, el puntaje
otorgado a UNION TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 es 38,94 PUNTOS.

PUNTAJE FACTOR TECNICO

Para finalizar, me permito presentar el cuadro resumen de la evaluacién realizada, quedando pendiente la asignacion de puntaje para el factor econémico para el
dia de la audiencia de adjudicacion:

. PUNTAJE PLIEGO DE PUNTAJE ASIGNADO

FACTOR DE EVALUACION CONDICIONES SEGUN EVALUACION
ECONOMICO 39 38,94
CALIDAD - Desempeiio del contratista en contratos anteriores
1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD OBTENIDA EN OTROS PROYECTOS DE 30 30
OBRA SIMILARES CARACTERISTICAS 49.75
2. FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES 5 ’ 5
3. CERTIFICACION DE CONTRATOS TERMINADOS OPORTUNAMENTE 14.75 5
ADICIONALES ’
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 1 1
DISCAPACIDAD (DECRETO 392 DE 2018)
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 0,25

| TOTAL 100 90,19

SEGUN LA EVALUACION TECNICA CON FACTOR ECONOMICO, EL PUNTAJE OTORGADO AL OFERENTE UNION
TEMPORAL CUPULA CHATA 2024 ES DE 90,19 PUNTOS.

EEISL -
ING. NEFFY GELVEZ ROJAS
Profesional Contratada SPPEE
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