

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. FDLU-LP- 016-2024 (120810)

OBJETO: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES CORRESPONDIENTES A LAS 7 UPZ DEL ACUERDO 003 DE 2022 - JUNTA ADMINSTRADORA LOCAL (JAL), DIFERENCIALES Y DE TRADICIÓN CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE USME; AL IGUAL QUE CAPACITAR EN TEMAS CULTURALES A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LA VIGENCIA 2024 Y EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	
PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (DECRETO 1082 DE 2015)	1 de noviembre de 2024	
PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	1 de noviembre de 2024	
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	5 de noviembre de 2024	19 de noviembre de 2024
RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	20 de noviembre de 2024	
PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	NO APLICA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO	21 de noviembre de 2024	
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	21 de noviembre de 2024	
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	22 noviembre de 2024	27 noviembre de 2024
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y DE RIESGOS	26 de noviembre de 2024 HORA: 11:00 AM	
RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES	28 de noviembre de 2024	
TIEMPO LIMITE DE EXPEDICIÓN DE ADENDAS	2 de diciembre de 2024	
ACTIVIDAD	FECHA	

DILIGENCIA DE CIERRE	5 de diciembre de 2024 HORA: 09:00 AM SECOP II	
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5 de diciembre de 2024	9 de diciembre de 2024
PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	9 de diciembre de 2024	
TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR Y PLAZO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS O LA FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	10 de diciembre de 2024	16 de diciembre de 2024
RESPUESTA A OBSERVACIONES RECIBIDAS CON RESPECTO AL INFORME DE EVALUACIÓN – LISTA DE HABILITADOS	18 de diciembre de 2024	
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN	20 de diciembre de 2024 HORA: 10:00 AM SECOP II	
Elaboración y Perfeccionamiento del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo de adjudicación.	