ANEXO TÉCNICO

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESENTADO POR LA JAC DEL BARRIO LA PAZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE¨ BPPIM 2024051500020

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	ITEM
Toletes	25	**3.000$**	**75.000$**	1
Cemento	7	**35.000$**	**245.000$**	2
Combo Sanitario	1	**464.500$**	**464.500$**	3
Mesón	1	**830.000$**	**830.000$**	4
Puerta Triple para baño	1	**320.000$**	**320.000$**	5
Baldosin por cajas	3	**58.000$**	**174.000$**	6
Adobe de 10	14	**2.100$**	**294.000**	7
Tubo ½ Puc	5	**14.500$**	**72.500$**	8
Llave Ducha	1	**45.000$**	**45.000$**	9
Codos 1/2	**12**	**600$**	**7.200$**	10
Tee 1/2	**6**	**833$**	**5.000$**	11

Machos ½	**5**	**500$**	**2.500$**	12
Uniones	**4**	**500$**	**2.000$**	13
Abasatro Sanitario	**1**	**14.200$**	**22.000$**	14
Llave Pozuelo	**1**	**28.400$**	**30.000$**	15
Sifón lava Platos	**1**	**17.000$**	**20.000$**	16
Pega	**1**	**27.000$**	**27.000$**	17
Tubo 2/4	**3**	**6.700$**	**20.100$**	18
Tee 3	**2**	**6.600$**	**13.200$**	19
Codos 3/4	**2**	**6.400$**	**12.800$**	20
Buje 3x2	**1**	**4.900$**	**4.900$**	21
Codo 2/4	**5**	**2.600$**	**13.000$**	22
Libra de clavo de Acero	**1**	**10.000$**	**10.000$**	23
Saco revoque	**2**	**7.600$**	**15.200$**	24
Saco pegacor	**2**	**16.000$**	**38.000$**	25
Lechada	**2k**	**14.800$**	**16.800$**	26
Puerta Metalica	**1**	**800.000$**	**800.000$**	27
Lava platos	**1**	**850.000$**	**850.000$**	28

Transporte	**2**	**800.000$**	**800.000$**	29
Pintura Vinitex	**3**	**1´410.000$**	**1´410.000$**	30
Pintor	**1**	**2´000.000$**	**2´000.000$**	31
Mano de obra	**1**	**2´500.000$**	**2´500.000$**	32
Mano de obra electrico	**1**	**2´870.000$**	**2´870.000$**	33
TOTAL PROYECTO			**14´000.000$**	

RAÚL IVÁN MAZO VELÁSQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
Carolina del Príncipe
12/10/2024

Elaboró:	Raúl Iván Mazo Velásquez, Secretario Agroambiental y de Turismo	Fecha:	12/11/2024
Revisó:	José Fernando Mesa Rodríguez, Gestor contractual	Fecha:	12/11/2024
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	12/11/2024