Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS	F: 06.PO.GE Versión: 0.5 Fecha: 19.04.16

PROCESO U OFICINA: DIRECCION GENERAL	**FECHA:** 28 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO DE COMPRA: (Marque con una x el tipo de solicitud a diligenciar según la necesidad de su proceso u oficina

BIEN _____ **OBRAS PÚBLICAS** _____ **SERVICIO** ___x____

DESCRIPCIÓN	**VALOR REFERIDO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LAS ÁREAS DE LA TRIBUNA OCCIDENTAL Y PISTA ATLETISMO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA	$99.633.489	$99.633.489

OBJETO DEL SERVICIO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LAS ÁREAS DE LA TRIBUNA OCCIDENTAL Y PISTA ATLETISMO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA

FIRMA SOLICITANTE
HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA

FIRMA DE APROBACION
HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA

5A590
20240048-1

R003

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA: 2024	F:15.PO.GE Versión: 0.4 Fecha: 19.04.16

CIUDAD Y FECHA: BARRANCABERMEJA, OCTUBRE 25 DE 2024

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL INDERBA CERTIFICA:

QUE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES SE ENCUENTRA INCLUIDA LA SIGUIENTE NECESIDAD DETALLADA A CONTINUACION:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LAS ÁREAS DE LA TRIBUNA OCCIDENTAL Y PISTA ATLETISMO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA	10	1	CCE-20-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta_1Sobre	5	99.633.489,00	99.633.489,00	NO	N/A	HENRY YAIR CORREA CARABALLO - Director General. Dirección General. Teléfono 6010171 EXT 120. director@inderba.gov.co

SECOP II

ADMINISTRADOR PLAN ANUAL DE ADQUISICION
EDITH LILIANA PRASCA BRAVO
TECNICO ADMINISTRATIVO GR 02

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION			
	Código: DEP-FO-025	Fecha06/12/2023	Versión: 001	Página: 1 de 1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024 - 2027	
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Número BPPID	20240680810042
Línea Estratégica Distrital	3-INCLUSION, IGUALDAD Y EQUIDAD
Sector de inversión territorial	43- DEPORTE Y RECREACIÓN
Programa Distrital	4301-FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Indicador de producto plan de desarrollo	430100400- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDA
Número BPIN	2024680810048
Programa Nacional	4301- FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Producto Nacional	4301004 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Indicador Nacional	430100400 – INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDA
Valor Total del Proyecto	$ 4.522.713.313,04
Valor Total de la Vigencia	$ 4.522.713.313,04

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual 2024		**Vigencia Futura** (Ordinaria) **2025**		**Vigencia Futura** (Excepcional) **2026**	
Obra:	**$ 2.850.515.050,19**	Obra:		Obra:	
Interventoría:	**$ 213.122.168,59**	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	**$ 1.459.076.094,26**	Otros:		Otros	
Total:	**$ 4.522.713.313,04**	Total:		Total	
Solicitud realizada por:		**Nombre:** HENRY YAIR CORREA CARABALLO			
		Cargo: DIRECTOR GENERAL INDERBA			

NOTA: PRIMERA ACTUALIZACIÓN 2024

Se expide en Barrancabermeja a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
Secretario de Planeación Distrital

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó	OMAR ERNESTO PRADA RUEDA		21-Oct-2024
Proyectó y elaboró	ALEXANDER SUAREZ PONTON		21-Oct-2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERBA
829000477 - 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-00705

EL DIRECTOR
CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: INDE INDERBA
Código de presupuesto	: 2.3-43.4301-1604-4301004-20240048-1-2.3.2.02.02.005-54590 Código rápido: 240132
Fondo / Fte de Financiación	: R003 TRANSFERENCIAS LEY 19/1991, ACUERDO 017/1992

2.3-43	: SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
2.3-43.	: GASTOS DE INVERSION
2.3-43.4301	: PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
2.3-43.4301-1604	: SUBPROGRAMA:Recreación y deporte
2.3-43.4301-1604-4301004	: PRODUCTO: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva
2.3-43.4301-1604-4301004-20240048	: Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Distrito : de Barrancabermej
2.3-43.4301-1604-4301004-20240048-1	: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y : RECREATIVA
2.3-43.4301-1604-4301004-20240048-1-2.3.2.02.02.005-54590	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento

Valor CDP $: 99,633,489.00

Para : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LAS ÁREAS DE LA TRIBUNA OCCIDENTAL Y PISTA ATLETISMO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA

Por la suma de : NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS* m/cte. ($99,633,489.00)**********

Expedido el día, en Octubre 30 de 2024

Vence en diciembre 31 de 2024

DALVAREZ
Elaboro

Director