Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7059061
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2024 10:50:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-022-2024
Objeto del contrato	Suministro y transporte de material tendiente al mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis Antioquia
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	22/11/2024 2:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(6/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(7/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TAMESIS

COLOMBIA, Támesis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA P&C

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900272913

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PORYECTOS & CONSTRUCCIONES P&C	BANCOLOMBIA	Ahorros	36000004064

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *proyectos & construcciones P&C CONSTRUCTORA P&C* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 11:57:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 2:08:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7059061_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7059061
Proveedor PORYECTOS & CONSTRUCCIONES P&C
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Támesis
Ubicación CO-ANT-05789 - Támesis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Támesis
Dirección Támesis
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10 Nro. 9-51	COLOMBIA > Antioquia > Támesis

1 CO1.PCCNTR.7059061

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.450.000,00	2.100.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	13101600	Suministro y transporte de material tendiente al mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis Antioquia.	1,00	UN	2.450.000,00	2.100.000,00	2.450.000,00	2.100.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS HERNAN CAR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 8161256 Guardar y notificar

Supervisor	DALGI LILIANA LOPEZ B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43446875.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DALGI LILIANA LOPEZ B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43446875.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DALGI LILIANA LOPEZ BEDOYA	22/11/2024 2:09:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA
Ordenador del pago	DALGI LILIANA LOPEZ BEDOYA	22/11/2024 2:08:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.100.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		2.100.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020057890026	2023	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000621	CDP	No se ha iniciado		2.450.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2024000692	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.100.000 COP	2.100.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.100.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.100.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -