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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

	

1.1 	Inclusión del Producto en el Plan de Compras: De acuerdo a lo descrito en el SECOP II 

	

1.2 	Clasificación UNSPSC 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 
SERVICIOS 

76 
SERVICIOS DE 

LIMPIEZA, 
DESCONTAMINACION 
Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

7612 
ELIMINACION T 

TRATAMIENTO DE 
DESECHOS 

761215 
RECOLECCION Y 
DISPOSICION DE 

BASURAS 

CÓDIGO UNSPSC Y PRODUCTO:76121500 SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACION 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

1.3 	Identificación del Contrato a Celebrar 

Convenio Interadministrativo 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el 
bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de 
Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL, Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaborar 
con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los fines del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 
la cual dispone, Sin fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitución facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" 
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La Ley489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, regula en el artículo 6, el Principio de Coordinación, estableciendo que 
en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos dependencias, 
organismos y entidades titulares" 

El Articulo 14. de La Ley 489 de 1998, dispone que la delegación entre entidades públicas deberá 
acompañarse de la celebración de convenio en los que se fijen los derechos y obligaciones de las 
entidades delegables y delegataria, los cuales estarán sujetos únicamente a los requisitos que la Ley 
exige para 101; convenio o contratos entre entidades públicas o interadministrativos. 

De manera q ...le atendiendo a la finalidad de los convenios del artículo 95 de La Ley 489 de 1998, es 
decir la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, no existe en este caso 
obligaciones .eciprocas entre las partes que lo suscriben, si lo que sus compromisos se dirigen a un fin 
común en torno al cual, las entidades se asocian. 

Estos convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el Artículo 209 de la 
Constitución Política, Igualmente deberán respetarse las reglas propias de la planeación y el 
presupuesto público entre otros. 

Dicho esto, acotamos que La Política Ambiental Nacional contempla la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos, peligrosos y similares, que como tal consta de una gran variedad de 
elementos, acciones y prácticas administrativas, que se complementan entre sí y permiten manejar con 
seguridad y eficiencia los componentes de los residuos sólidos. Un sistema de gestión integrada debe 
reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, así como promover la valoración 
y aprovechamiento de los residuos. 

Debido al crecimiento poblacional y al asentamiento de la población de otro sectores en el municipio 
se mantiene inminente el riesgo a la problemática ambiental producido por la generación desmesurada 
de residuos :161idos en el municipio, se ve la necesidad de fortalecer a través de un programa de 
educación permanente los procesos de separación de los residuos desde cada una de las fuentes de 
generación c,pri el fin de disminuir el volumen de residuos que llega al relleno sanitario y fortalecer los 
procesos de aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos generados por todos los 
habitantes dE I municipio de La Ceja. 

La problemática ambiental de los residuos sólidos en el municipio de La Ceja del Tambo, tal como lo 
establece la norma a nivel nacional, está asociada con los siguientes: 

• Se pierde en parte el potencial de aprovechamiento de los residuos ya que se siguen mezclando 
en la fuente. 
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• Falta de empoderamiento, aptitud y cultura ciudadana sobre el manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos, sin tener en cuenta el impacto en el ambiente. 
Con el desarrollo de este proyecto se busca mejorar las condiciones ambientales del municipio, 
contribuyendo a una mejor calidad de vida para toda la población. 

• Este proyecto continúa siendo de los más importantes a nivel regional ya que ningún municipio ha 
implementado un programa para el manejo integral de los residuos sólidos a nivel urbano y rural 
con tanta acogida y con tan buenos resultados como los que se vienen implementando, es por ello 
que se quiere continuar el programa con el fin de mejorar las condiciones ambientales de toda la 
zona y brindar una mejor calidad de vida para todos los habitantes. 

De este modo, la coordinación en las actuaciones de las autoridades administrativas se impone como 
un deber, así se infiere del artículo 209 de la Constitución Nacional el cual establece la coordinación de 
las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado, es por 
ello, que teniendo en cuenta la finalidad de los convenio establecidos en La Ley 489 artículo 95, el 
municipio suscribirá un Convenio Interadministrativo con EMPRESAS PUBLIAS DE LA CEJA E.S.P. 
dado que para la Administración Municipal, la implementación del Manejo Integral de Residuos Sólidos 
tiene como finalidad reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, promoviendo 
la valoración y aprovechamiento de los residuos. 

Por consiguiente, se pretende realizar un convenio interadministrativo señalado en el artículo 95 de La 
Ley 489, en tanto se trata de una verdadera unión de esfuerzos y recursos entre el Municipio de La 
Ceja y Empresas Públicas de La Ceja, para el desarrollo conjunto de actividades para la 
Implementación del Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS. 

De la misma manera esta modalidad de contratación se encuentra estipulado en el literal c Numeral 4 
el artículo 2 de La Ley 1150 de 2007, modificado por La Ley 1474 de 2011 en los artículos 92 (convenios 
interadministrativos) y 95 (aplicación del estatuto contractual), en concordancia con el Articulo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082. 

Así mismo dando cumplimiento a la Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables (..) donde preceptúa en el artículo 1 literal 10. La acción para la 
protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará 
la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en 
ellos algunas de sus funciones", asi como el literal 14 "Las Instituciones ambientales del Estado se 
estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación 
con los procesos de planificación económica, social y física". Con el fin de mejorar las condiciones 
ambientales de toda la zona y brindar una mejor calidad de vida para toda la comunidad 

Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo Es el momento del Cuidado 2024-2027" 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°_4_: 	Es el momento del Territorio sostenible 
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COMPONEN TE: 
	

Recursos Naturales , Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 
PROGRAMA 
	

Sostenibilidad ambiental, gestión del recurso hídrico y adaptación 
al cambio climático 
SUBPROGRAMA: 
	

Implementación del programa MIRS 

2.2. Permisos o autorizaciones 

Para el cona rato es necesario contar con las siguientes autorizaciones, permisos, licencias o 
documentos técnicos: 

TIPO SI REQUIERE NO REQUIERE DESCRIPCIÓN 
Ambiental X 
Urbanística X 
Uso de suelos X 
Salud X 
Titularidad de inmuebles X 
Tarjeta profesional X 
Es actividad regulada x 
Otra. Cual? x 

3. 	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO/CONVENIO A CELEBRAR 

3.1 Objeto Contractual 

CONVENIO INTERADMNISTRATIVO PARA EL MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA 

3.2. Unidad de medida y Especificaciones técnicas del Objeto Contractual 

1. Por actividades mensuales 

2. El Contratista deberá: 

• Ser L na persona jurídica legalmente constituida sin impedimentos, ni inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar. 

• Prestlir el servicio acordado de forma directa e intransferible, manteniendo disponibilidad para 
la ejecución del convenio de conformidad con los parámetros que sean pactados. 

• Para el presente contrato se requiere una persona jurídica con experiencia e idoneidad en el 
objetc a contratar. 
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3. Especificaciones técnicas: 

3.3 Actividades y Resultados 

ACTIVIDADES:  

CAMPAÑA DE MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
DESCRIPCIÓN INSUMOS 

En el marco del convenio y con personal de Empresas Públicas de la 
Ceja realizaran capacitaciones puerta a puerta a demanda, donde se 
brindará información para la separación correcta de los residuos 
sólidos, 	además cual 	es 	el 	manejo 	adecuado 	de 	los 	residuos 
especiales, esto se realiza en todo el municipio según la necesidad del 
sector. 

Volantes 	para 
capacitación 

Esto con el fin de Aumentar el impacto emocional entre la comunidad, 
y en virtud de una respuesta positiva en casos anteriores; lo cual puede 
genera que las personas se sientan más conectadas con la causa y, 
por ende, 	más inclinadas a seguir participando en acciones que 
contribuyan con la adecuada separación de los residuos y cuidado del 
medio ambiente, se seleccionara a una población la cual mediante un 
souvenir le exhortara a participar en la campaña, con este material. 

Imanes 	para 	la 

Las mini vallas de "prohibido arrojar basura" son pequeñas señales o 
carteles que se utilizan en espacios públicos, parques, calles y áreas 
de recreo para recordar a las personas que no deben arrojar basura 
en el lugar. Su función es sensibilizar y reforzar las normas de 
convivencia en cuanto al manejo de residuos, promoviendo una actitud 
responsable con el entorno. 

1. Refuerzo visual de la normativa 
Las mini vallas actúan como recordatorios visuales de que arrojar 
basura está 	prohibido 	en 	esa área. Aunque las normas estén 
claramente indicadas en otros lugares (como carteles más grandes o 
señalización general), las mini vallas sirven para reforzar el mensaje 
de manera más específica y directa, especialmente en áreas donde 
se dejan residuos abandonados. 

2. Concientización del público 
Son una herramienta educativa que busca generar conciencia sobre 
el impacto negativo de la basura en el medio ambiente. Al ser _ 

Adhesivos 	para 
mini vallas 

Mini 	vallas 	de 
prohibido 	arrojar 
basuras 
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CAMPAÑA DE MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
DESCRIPCIÓN INSUMOS 

pequeñas y visibles en el entorno, recuerdan de forma constante a las 
personas la importancia de no contaminar, de forma que la norma sea 
interic rizada de manera más efectiva. 

3. Estética y limpieza de los espacios 
Colocarlas en lugares clave ayuda a mantener los espacios más 
limpios, 	ya 	que 	desincentivan 	la 	acumulación 	de 	desechos 	y 
promueven el uso adecuado de los basureros o puntos de reciclaje 
disponibles. Esto mejora la estética y salubridad de las áreas públicas, 
que e su vez puede atraer a más personas a disfrutar de esos 
espacios. 

4. Facilitar la implementación de normas comunitarias 
En muchas comunidades, los ciudadanos necesitan recordatorios 
visibles para fomentar comportamientos responsables. Las mini vallas 
funcionan como una forma sencilla y económica de promover el 
cumplimiento de las normas locales de manejo de residuos, ayudando 
a mar tener el orden y la limpieza. 

5. Uso en puntos estratégicos 
Las mini vallas pueden ser colocadas en lugares donde es más 
frecuente el comportamiento incorrecto, como cerca de basureros, 
áreas de picnic, parques, plazas y zonas de esparcimiento. Al estar 
ubicadas en puntos estratégicos, refuerzan la importancia de usar 
adecuadamente los espacios públicos. 

6. Disuasión de conductas inapropiadas 
Estas pequeñas vallas sirven también como medida disuasoria, al 
dejar claro que el comportamiento de arrojar basura está prohibido, lo 
que puede disminuir la cantidad de personas que lo hacen al sentirse 
observados por la señalización. En muchos casos, el simple hecho de 
ver ur a señal es suficiente para que algunas personas reconsideren 
sus acciones. 

7. Complemento de otras medidas 
Las rnini vallas no suelen ser la única estrategia para mejorar la 
limpieza y reducir la basura. Son más efectivas cuando se combinan 
con otras acciones, como el aumento de contenedores de basura, 
campañas de sensibilización, actividades educativas y multas por mal 
manejo de residuos. 

Talonarios 
Aforos 

de 
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CAMPAÑA DE MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
DESCRIPCION INSUMOS 

El talonario es utilizado en el momento de la prestación de servicio de 
recolección de residuos en la zona rural, este talonario es utilizado 
para realizar conteo de la cantidad de residuos dispuestos por el 
usuario y dejar evidencia de la recolección; de esta manera se puede 
llegar a su clasificación como pequeño o grande generador de 
residuos. 

Los recipientes para incentivar la separación de residuos tienen como 
objetivo facilitar el proceso de reciclaje y gestión adecuada de los 
desechos. Estos recipientes están diseñados para que las personas 
puedan 	clasificar sus 	residuos en categorías específicas, 	como 
orgánicos, inservibles o reciclables (plástico, papel, vidrio, metales). 

Los principales beneficios de estos recipientes son: 

1. Facilitan el reciclaje: Permiten separar los diferentes tipos de 
residuos de manera eficiente, lo que facilita su reciclaje y 
reutilización, reduciendo la cantidad de basura que llega a los 
vertederos. 

2. Reducen la contaminación: Al separar correctamente los 
residuos reciclables, se evita la contaminación cruzada (por 
ejemplo, plásticos mezclados con restos orgánicos), lo que 
mejora la calidad de los materiales reciclados y reduce el 
impacto ambiental. 

3. Fomentan la conciencia ambiental: Ayudan a crear hábitos 
más 	sostenibles 	en 	la 	población, 	educando 	sobre 	la 
importancia de reducir, reutilizar y reciclar. 

4. Optimización 	de 	recursos: 	Al 	separar 	los 	residuos 
correctamente, los materiales reciclables se pueden procesar 
y transformar en nuevos productos, reduciendo la necesidad 
de extraer nuevos recursos naturales. 

5. Cumplimiento de normativas: En muchos lugares, existen 
leyes y regulaciones que obligan a la separación de residuos, 
y tener los recipientes adecuados ayuda a cumplir con estas 
normativas. 

Recipientes para 
i 
separ
ncentivar 	la 

ación 	de 
residuos 

Los 	adhesivos 	informativos 	en 	campañas 	ambientales 	son 
herramientas visuales utilizadas para comunicar mensajes clave sobre 
el manejo integral de residuos sólidos y la protección del medio 
ambiente, 	promover 	la 	sostenibilidad 	y 	fomentar 	el 	cambio 	de 
comportamiento en la comunidad. Estos adhesivos pueden tener 
varios propósitos: 

Adhesivos 
Informativos 
campañas 
ambientales 
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CAMPAÑA DE MANEJO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
DESCRIPCIÓN INSUMOS 

1. Instrucciones 	claras: 	Se 	utilizan 	para 	dar 	instrucciones 
precisas sobre cómo realizar ciertas acciones de manera 
responsable, 	como 	separar 	los 	residuos 	correctamente, 
reducir el uso de agua, o manejar productos peligrosos de 
forma segura. 

2. Visibilidad y recordatorio constante: Al colocarse en lugares 
estratégicos 	como 	basureros, 	contenedores 	de 	reciclaje, 
vehículos, o paredes de establecimientos, estos adhesivos 
mantienen el mensaje visible y en la mente de las personas de 
manera constante. 

El calendario 2025 es una práctica positiva que Empresas Públicas de 
La Ce a viene realizando desde hace varios años. Esta iniciativa se ha 
consolidado como un referente, ya que, al inicio de cada año, se 
entreg,an 28.000 calendarios a los usuarios, los cuales contienen 
información útil. El objetivo de esta acción es promover y fortalecer la 
cultura de separación de residuos, además de llevar a cada hogar un 
detalle que combine utilidad y recordatorio de la importancia del 
compromiso con el medio ambiente. 

Calendarios 2025 

Dentro de la ejecución del convenio interadministrativo se desarrollarán las siguientes actividades: 

Volantes; de separación de residuos y uso eficiente de los recursos naturales: se elaborarán 
28.000 v Dientes, material necesario para la realización de las capacitaciones puerta a puerta. Los 
volantes serán elaborados en papel Bond, en tamaño Carta. impresión en una cara 2 tintas 

Imanes para nevera: se realizan 2.300 imanes para nevera, con información de separación de 
residuos y los días de disposición, con medidas 17cm de ancho por 10cm de largo, los cuales se 
entregan a la comunidad cuando se realizan capacitaciones puerta a puerta o visitas a actividades 
de responsabilidad social 

Adhesivos para mini vallas de prohibido arrojar basuras: Se elaborarán 10 adhesivos en 
policromi a de 1 metro x 1 metro, las cuales serán instaladas en los puntos críticos identificados en 
el Municipio. 
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Mini vallas de prohibido arrojar basuras:  Se elaborarán 30 mini vallas en lámina calibre 24 de 1 
metro x 1 metro, con dos parales en ángulo de 2 metros de largo, las cuales serán instaladas en 
los puntos críticos identificados en el Municipio. 

Los volantes informativos  serán elaborados en papel Bond, en tamaño Carta. impresión en una 
cara 2 tintas 

Recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos de 35 Litros:  Se comprarán 87 
recipientes de pedal plástico de 351t, los cuales se distribuirán de la siguiente forma 30 verdes, 30 
blancos y 27 negros, dando cumplimiento al código de colores para la separación de residuos a 
nivel nacional, establecido en la Resolución No. 2184 de 2019. Dichos recipientes serán 
entregados como incentivo a la correcta separación de residuos sólidos a los usuarios del servicio 
de aseo. 

Calendarios 2025:  se realiza entrega de 28.000 calendarios a los usuarios de Empresas Públicas 
de La Ceja E.S.P., que son elaborados en cartón cartulina con medidas de 65cm de largo por 
35cm de ancho aproximadamente. Esto con el fin de que en los hogares del municipio se realice 
la correcta separación de los residuos 

En resumen:  

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MIRS 
MUNICIPAL 

Volantes para capacitación 28.000,00 

Imanes para la nevera 2.300,00 

Adhesivos para mini vallas 10,00 

Mini vallas de prohibido arrojar basuras 8,00 

Talonarios de Aforos 6,00 

Recipientes para incentivar la separación de residuos 40,00 

Adhesivos Informativos campañas ambientales 18.629,00 

Calendarios 2025 28.000,00 

RESULTADOS 

1. 	Informes que soporten todas las actividades relacionadas y las demás que se realicen 
para el marco de la ejecución del convenio, los cuales deberán contener: registros 
fotográficos, del desarrollo de las actividades propuestas. 



',.F 

— 
: ,..-- 

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código: F-CT-037 

Versión: 02 

Fecha: 26/01/2023 

Página 10 de 23 

2. 	'resentar un Informe final de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

4.1 Obligaci unes del Asociado. Además de las actividades encomendadas por el supervisor del 
convenio y propuesta presentada se obliga a: 

1. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones 
de calidad convenidas. 

2. Aportar Ics recursos en dinero y en especie previstos en el presente convenio en los términos y plazos 
establecidos en él, para el oportuno cumplimiento de su objeto. 

3. Brindar in Formación, asistencia, colaboración y al asociado para el desarrollo de este convenio. 
4. Contar con los recursos necesarios que permitan la ejecución de este acuerdo y puedan ser destinados para 

los fines ziquí previstos con arreglo a las disposiciones legales. 
5. Realizar 13 ejecución de los aportes de acuerdo a lo estipulado en el presenta convenio. 
6. Presentar las cuentas de cobro una vez se entreguen los bienes con la fecha de radicación de las mismas, 

cumpliendo con los requisitos que exige al artículo 615 del Estatuto Tributario, en original y copia. 
7. Garantizar la calidad de los bienes 
8. Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamación que resultare del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales o las relacionadas con el convenio. 
9. Rendir informe de acuerdo a las actas de avance del convenio. 
10. Mantener comunicación permanente con el municipio y el supervisor del convenio, con el fin de recibir 

orientacic nes y velar por el cumplimiento del objeto del mismo. 
11. Cumplir con la mayor diligencia y cuidado, los compromisos establecidos a entera satisfacción y en las 

condiciones de calidad exigidas por el municipio de La Ceja. 
12. Cumplir con el objeto del convenio dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 
13. Cumplir con las peticiones del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden. 
14. Guardarle debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los 

que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente convenio y utilizarla exclusivamente en relación con 
los fines del mismo. 

15. Suscribir el Acta de Liquidación del convenio en caso que se termine con anterioridad unilateral o 
bilateralmente el mismo. 

16. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
17. Las demas que se estimen convenientes para la ejecución adecuada del convenio 

4.2 Obligaciones del Municipio de La Ceja 

1. Aportar los recursos previstos en el presente convenio en los términos y plazos establecidos, para el oportuno 
cumplimiento de su objeto. 
2. Brindar info -mación, asistencia, colaboración y apoyo a EEPP DE LA CEJA para el desarrollo de este convenio. 
3. Contar con los recursos económicos que permitan la ejecución de este acuerdo y puedan ser destinados para 
los fines aquí previstos con arreglo a las disposiciones legales. 
4. Realizar la ejecución de los aportes de acuerdo a lo estipulado en el presenta convenio. 
5. Designar la supervisión del Convenio Interadministrativo en el caso que aplique. El Supervisor tendrá bajo su 
responsabilidad el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
mismo. 
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6. Expedir las certificaciones o actas de recibo a que haya lugar sobre el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas entre las partes. 
7. Cumplir con los deberes y derechos de las entidades estatales contemplados en el articulo 4 de la Ley 80 de 
1993. 
8. De conformidad con lo establecido en el Art.5 de la Ley 80 de 1993, o acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúan por fuera de La Ley con el fin de obligarlas a hacer u omitir algún acto o hecho. 
9. Tramitar el proyecto del acta de liquidación una vez finalice el termino de duración del convenio. 
10. Apoyar la ejecución del convenio. 
11. Las demás que sean necesarias para el cabal desarrollo del convenio 

5. ESTUDIO DEL SECTOR 

Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
y de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente en los Procesos de Contratación Directa, donde indican que el análisis del sector 
depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar 
a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. 

Quien suscribe los presentes estudios previos, tuvo en cuenta el objeto del contrato, particularmente 
las condiciones del mismo, como los plazos y formas de entrega y de pago; lo cual permitió sustentar 
la decisión de hacer una contratación directa, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía. 

Demanda anterior del servicio o bien a contratar: 

CONTRATO N° OBJETO VALOR FORMA DE 
PAGO 

PLAZO 

2021.04.07.028.283 Implementar el Plan 
de Manejo Integral de 

Residuos Solidos 
MIRS en el municipio 
de La Ceja, para dar 

cumplimiento a la Ley 
99 de 1993 en la 

conservación 
ambiental 

$259.999.999 Actas 
mensuales 

8 meses 

2020.04.07.005.058 Convenio 
I nteradministrativo 
cuyo objeto es la 

ejecución del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Solidos 

PGIRS en el municipio 
de La Ceja del Tambo 

$ 332.732.250 Actas 
mensuales 

13 
meses y 
12 días 
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6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Los Convenio Interadministrativos son negocios jurídicos celebrados entre dos o más personas 
jurídicas púb cas con el objeto de coordinar, cooperar o colaborar en la realización de funciones 
administrativos de interés común para las partes que lo suscriben y tiene como finalidad, garantizar el 
eficiente y efi ::az ejercicio de las funciones públicas. 

De conformidad con el artículo 2 numeral 4° de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1474 de 
2011 en los zirtículos 92 (convenios interadministrativos) y 95 (aplicación del estatuto contractual), en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 donde preceptúa: "Convenios o contratos 
Interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la 
contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 de 
dicho decretc. 

El Decreto 1C82 de 2015, establece la posibilidad de realizar CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
entre entidades de carácter público, utilizando la modalidad de contratación directa. Al respecto 
establece en su artículo 2.2.1.2.1.4.4: "Contratos o convenios interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, 
le es aplicable. lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto..." 

La Ley 80 de 1993 facultó de manera expresa a las entidades estatales para celebrar contratos y los 
demás acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de servicios públicos. 

El contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o 
más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos 
misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir que, los contratos o convenios 
interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, están precedidos de un criterio orgánico, pues 
es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales. 

Si bien la Le/ 80 de 1993 hace referencia de manera expresa al contrato interadministrativo y no al 
convenio, no por esto puede concluirse que se trate de figuras diferentes, pues, en armonía con lo 
anteriormente expuesto, las entidades del Estado, en el marco de la Ley 80 de 1993, pueden acordar 
entre sí obligaciones, siempre que su objeto de creación les permita cumplirlas, con el objetivo común 
de materializar los fines del Estado. Por este motivo, cuando la Ley 80 de 1993 se refiere a contratos 
interadministrativos de la misma forma lo hace frente a los convenios, entre otras razones, porque este 
cuerpo normativo como lo anotamos precedentemente, faculta a las entidades a celebrar los demás 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece en todo caso que las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
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Para la celebración de contratos o convenios interadministrativos debe ser el resultado de una 
planeación adecuada del Proceso de Contratación por la Entidad Estatal, de manera que los estudios 
previos permitan concluir que este negocio jurídico es la mejor alternativa para satisfacer su necesidad 
y generar mayor valor por dinero. 

En conclusión, es posible que las Entidades Estatales o de carácter mixto celebres convenio 
Interadministrativos si su finalidad es cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo y siempre y cuando las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora señaladas en la Ley 
o en sus reglamentos. 

Por lo tanto, con el actual estudio previo se logra evidenciar la pertinencia de realizar un convenio 
interadministrativo entre el municipio de La Ceja y Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., esto teniendo 
presente que EEPP de La Ceja es una Empresa Industrial y Comercial del Orden Municipal, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de prestar los 
servicios públicos domiciliarios. 

Dicha empresa tiene la responsabilidad de promover el uso eficiente y responsable de los recursos 
hídricos y el cuidado del medio ambiente en todas las etapas de la gestión de los servicios y del agua. 
Esto implica implementar medidas para reducir el desperdicio de agua, fomentar el reciclaje y la 
reutilización de materiales, así como realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de 
conservar el medio ambiente. 

A su vez, es importante la promoción de la participación de la comunidad en la conservación del agua 
y el medio ambiente, a través de programas de educación ambiental y la implementación de proyectos 
de responsabilidad social corporativa. 

Es así como la responsabilidad social de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., entidad que brinda 
servicios de aseo, acueducto y alcantarillado va más allá de garantizar un servicio de calidad a sus 
usuarios, incluyendo el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la promoción de prácticas 
responsables en el uso de los recursos hídricos. 

Por lo anterior, la cooperación entre Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. y el municipio de La Ceja, 
permitirá maximizar el uso de los recursos disponibles, y garantizar la eficacia en la prestación de 
servicios a la ciudadanía a la par que se aprovechan sinergias y se fortalecen las capacidades 
institucionales de las entidades involucradas a favor del bienestar de la sociedad. 

De acuerdo al Decreto 060 del 09 de mayo de 2024, la Alcaldesa municipal de La Ceja del Tambo 
"REALIZA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y DE ORDENACIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" por lo que el presente proceso de contratación podrá ser adelantado por la 
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat en razón a sus facultades. 
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7. VALOR, CDP, FORMA DE PAGO Y PLAZO 

7.1 Valor estimado del contrato justificación del mismo 

El valor estimado del convenio es de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML ($ 45.000.000) 
incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
convenio. 

El municipio de La Ceja realizará un aporte de CUARENTA MILLONES DE PESOS ML ($40.000.000) 

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P de La Ceja, realizará un aporte de CINCO MILLONES DE PESOS 
ML ($ 5.000.000) 

Lo anterior conforme con el análisis del sector y la propuesta presentada, verificada y avalada por quien 
suscribe los estudios previos. 

ACTIVIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓ 
N 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

APORTE 
EEPP 

APORTE  MUNICIPIO DE LA 
CEJA 

MIRS 
MUNICIPAL 

Volantes para 
capacitación 28.000,00 $160,00 $4.480.000,00 $4.480.000,00 

Imanes para 
la nevera 

2.300,00 $1.280,00 $2.944.000,00 $2.944.000,00 

Adhesivos 
para mini 
vallas 

10,00 $84.000,00 $840.000,00 $840.000,00 

Mini vallas de 
prohibido 
arrojar 
basuras  

8,00 $256.000,0 
O 

$2.048.000,00 $2.048.000,00 

Talonarios de 
Aforos 

6,00 $42.000,00 $252.000,00 $252.000,00 

Recipientes 
para incentivar 
la separación 
de residuos 

40,00 $56.024,50 
$2.240.980,00 $2.240.980,00 

Adhesivos 
Informativos 
campañas 
ambientales 

18.629,00 $380,00 $7.079.020,00 $7.079.020,00 

Calendarios 
2025 28.000,00 $897,00 $ 

25.116.000,00 

$ 
5.000.000, 

00 
$20.116.000,00 

TOTAL $45.000.000,00 $5.000.000 
,00 

$40.000.000,00 

7.2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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Los recursos del convenio se encuentran amparados en el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Municipio de La Ceja del Tambo 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Número: 873 
Valor: $ 40.000.000 
Rubro: 3.2.3.2.02.02.009.120 
Fecha: 15 de abril de 2024 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Número: 745 
Valor: $ 5.000.000 
Rubro: 12430.2.1.5.01.03.04.01 
Fecha: 22 de octubre de 2024 

7.3 Forma de Pago del Contrato 

La forma de pago del contrato. Será la siguiente: 

El Municipio realizará un pago una vez se verifique por parte del supervisor el cumplimiento de las 
actividades y resultados previa presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, copia del RUT 
y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos laborales 

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día 
con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y/o Aportes Parafiscales. 

No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual 
Mensualizado de Caja PAC. Adicionalmente se debe tener en cuenta las consideraciones estipuladas 
en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 

7.4 Retenciones 

El contratista deberá contemplar los impuestos y retenciones aplicados por la entidad al momento de realizar los 
pagos, los cuales se discriminan así: 

• Estampilla pro universidad: 0.5% 
• Estampilla pro hospital: 1.0% 
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• Estampilla pro cultura: 1.0% 
• Estampilla pro adulto mayor: 3.0% 
• Estampilla pro deporte: 2.5% 
• Impuesto a la seguridad: 5% 
• Estampilla pro justicia familiar: 2% 

NOTA: los impuestos tasas o contribuciones, serán aplicados según el Código De Rentas del Municipio de La 
Ceja del Tambo, aprobado mediante el Acuerdo Municipal No. 019 de 2021 y sus respectivas modificaciones, 
según corresponda al tipo de contrato y contratista y las demás que establezca la Ley. 

Los impuestos de la Dian se descontarán de acuerdo a la norma tributaria nacional, sí aplica. 

7.5 Plazo 

El plazo de ejecución del convenio interadministrativo será la vigencia 2024, en todo caso sin exceder 
el 31 de diciembre de 2024. 

8. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 

8.1 Documentos de Contenido Jurídico Objeto de Verificación 

1. Certificado de disponibilidad presupuestal 
2. Cédula de ciudadanía 
3. Resolución de nombramiento del representante legal 
4. Acta de posesión del representante legal 
5. Certificado de idoneidad 
6. RUT 
7. Personería jurídica y estatutos. 
8. Certificados de Contraloría (Persona natural o representante legal de Persona jurídica) 
9. Certificado de Procuraduría (Persona natural o representante legal de Persona jurídica) 
10. Certificado Policía Nacional (Antecedentes judiciales) 
11. Certificado de Medidas Correctivas 
12. Certificado de Deudores morosos de cuota alimentaria. Ley 2097 de 2021 
13. Certificado de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. 
14. Formato único hoja de vida de la función pública registrada en el SIGEP si es persona natural, o del DAFP 
si es persona jurídica 
15. Certificados de experiencia de contratos o convenios con objetos similares al que se va a contratar 
16. Demás documentos relacionados en la lista de chequeo. 

8.2 Capacidad Jurídica 

La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) 
obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan 
la celebración del contrato. 
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B. Persona jurídica La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de 
adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorización 
del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la ausencia 
de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley. 

8.3 Experiencia 
Experiencia en trabajos iguales o similares al objeto contractual 

9. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación Versión M-ICR-01 indicar la versión vigente que para el efecto expidió 
Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. 

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los riesgos 
previsibles que puedan presentarse en relación a la ejecución de la naturaleza del objeto contractual. 
De no hacerse y de determinarse la posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados serán 
imputables al contratista. 

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: 



a) c 
io  
c o 

o ajuste y 
ea seguimiento 

en la fase 
‹,› precontractua 
o 1 de forma 
•-• adecuada. 

o 

o 

2 
en In 

Planeación, 
revisión, 

C
on

tr
at

is
ta

  o
  a

so
ci

ad
o  

y  
C

on
tr

at
an

te
  

2 c  1¿:3 
a) 
2 

Cr) 
	

U) 

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 

seguimiento 
en la fase 

precontractua 
I y contractual 

de forma 
adecuada. 

5  
C

a
ta

st
ró

fic
o  

C
on

tr
at

a
nt

e  

de
sd

e  
la

  p
ro

ye
cc

ió
n  

de
  e

st
ud

io
s  

p
re

vi
os

  y
  d

ur
an

te
  la

  

D
ur

an
te

  la
  p

la
ne

ac
ió

n  
y  

ej
ec

uc
ió

n  
co

nt
ra

ct
ua

l 

2 c ro ro 	175 

C
on

tr
at

an
te

  

so 

co 

E 
o 
co 

o 

o_ 
o 

G› 
a) 1, 
-0 

a) 

o 
co 
a) 

a) 

H
as

ta
  la

  p
re

se
nt

ac
ió

n  
de

  la
  p

ro
pu

es
ta

  

ro 
c o 

" 

' 
a> 

c 

O. 
o 2 

D
ur

an
te

  la
  e

ta
pa

  d
e  

p
la

ne
ac

ió
n  

o 

o 

>, 

so 
eo a) 
ro 

15. 
co 
a) 

' 
a) 

- 03 

▪ . o 

• . 
a) 

a 

a 
o 

.o 

o 

D
ur

an
te

  la
  e

ta
pa

  d
e  

p
la

ne
ac

ió
n  

y  
ej

ec
uc

ió
n  

- 
r_ ,s 

,,,,, 
...,_ 	̀ 4. 	0,« 

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código: F-CT-037 

Versión: 02 

Fecha: 26/01/2023 

Página 18 de 23 

o 

o a) 
CL 
en 
w 

o 

x 
w 
a) a) 

so o  

co 
o- 

2 
a) 

'13 

o 

a) 
o. 
O 

La 
proyecció 

n 
inadecua 
da de los 
diferentes 

costos 
que se 
tuvieron 

en cuenta 
al 

momento 
de la 

presentac 
ión de su 
oferta, sin 

haber 
efectuado 

un 
detallado 
estudio 

de 
mercado. 

Retrasos 
en la 

ejecución 
contractual 

, no 
obtención 
del objeto 

contractual 

incumplimi 
entos de 

obligacion 
es legales. 
Desequilibr 

io en la 
ecuación 

contractual 

2 
(o 

C \ 

o 

14=  
o 
a) o. 
en 

so 

<5) 
a) 

a) 
o 

'c7) 
CO 
a) o. 
O 

Las 
condicion 

es 
técnicas 
previstas 

por el 
MUNICIP 
10 para la 
ejecución 

del 
convenio 

o 
contrato, 

como 
valor y 

plazo no 
son 

suficiente 
s para la 
correcta 

ejecución 

del 
mismo. 

Retrasos 
en la 

ejecución 
contractual 

, no 
obtención 
del objeto 

contractual 

incumplimi 
entos de 

obligacion 
es 

a) 
.0 
.0 
2 
o. 

 



• __,..z . 
. 	4,...1 

- -TI 
e. 

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código: F-CT-037 

Versión: 02 

Fecha: 26/01/2023 

Página 19 de 23 

E
sp

ec
ífi

co
  

1 	
E

xt
e

rn
o  

Md
e 

C
on

tr
at

ac
ió

n  

O
pe

ra
ci

on
al

 

No 
legalizaci 

ón del 
convenio 

o 
contrato 
(entrega 

• pólizas y 
demás 

document 
os 

solicitado 
s) 

Retrasos  
en la 

ejecución 
contractual 

, no 
obtención 
del objeto 

contractual 

' incumplimi 
entos de 

obligacion  o 
es legales 

ly 

va 
2 . 
E — 
c.! 5

 C
at

as
tr
óf

ic
o  

7 

C
on

tr
at

an
te

  

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 

seguimiento 
en la fase 

precontractua 

de forma 
adecuada. 

1 
R

ar
o  15 

c (I) 
2 

I y contractual  

er) 

N
 

C
on

tr
at

an
te

  y
  C

on
tr

a t
is

ta
  o

  a
so

ci
ad

o  
D

ur
an

te
  la

  le
ga

l iz
ac

ió
n  

de
l c

on
ve

ni
o
  o

  

E
n  

la
  s

u s
cr

ip
ci

ón
  d

e
l c

on
ve

ni
o  

o  

M
on

ito
re

o  
p o

r  p
a
rte

  d
e

l c
on

tr
a t

an
te

  y
  

D
ur

an
te

  la
  e

ta
pa

  d
e  

co
n t

ra
ta

ci
ón

  

v e  
Ti..1  a, 
a) 

E
xt

e
rn

o  
—

  In
te

rn
o  
 

E
je

cu
c i

ón
  
 

O
pe

ra
ci

on
al

  
 Demora 

en e1 
cumplimi 
ento de 

las 
actividad 

es 
contractu 

ales 

Retrasos 
en la 

ejecución 
contractual 

, no 
obtención 
del objeto 

contractual 

incumplimi 
ento de los 
propósitos 
y metas 

del 
convenio o 
contrato. 

(1) 
23  al 
-8 .... ci 
. 
" 

2 
M

en
or

  
 

C
on

tr
a t

an
te

  y
  C

on
tr

a t
is

ta
  o

  a
so

c i
ad

o  

Revisió
n 

 

mensual por 
parte del 

contratista o 
asociado y 

del 
contratante 

de las 
actividades 

contractuales 

• 

1 
R

ar
o  
 

2 
M

en
or

  

C
on

tr
at

an
te

  y
  C

on
tr

at
is

ta
  o

  a
so

c i
ad

o  
 

D
ur

an
te

  la
  e

j e
cu

ci
ón

  c
o

nt
ra

ct
ua
l
 
 

A
l m

om
en

to
  d

e
l t

ér
m

in
o  

de
l c

on
ve

n i
o  

o  
 

R
ev

is
ió

n  
co

ns
ta

nt
e  

po
r  p

a
rte

  d
e
l 

M
en

su
al

 

Lo 

G
en

er
al
 
 

E
xt

e r
no

  
 

E
je

cu
c i

ón
  
 

R
eg

ul
at

or
io

  
 

Cambios 
en la 

normativa 
vigente 

Retrasos 
en la 

ejecución 
contractual 

2  
Im

p
ro

ba
bl

e  
 

2  
M

en
or

  
 

4 

E
nt

id
a d

 E
st

a t
a
l
 

C
on

tr
at

is
ta

  o
  

Verificación 
de las partes 
contractuales 

de los 
cambios 

normativos 
que puedan 
afectar la 
ejecución 

contractual 

1 
R

a r
o  
 

1
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e  
 

E
nt

id
a d

 E
st

a t
a

l y
  C

on
tr

at
is

ta
  o

  
 

D
es

de
  e

l i
n i

ci
o  

de
  l

a  
p

la
ne

ac
ió

n  
 

A
l m

om
en

to
  d

e
l t

ér
m

in
o  

de
l c

on
ve

n i
o  

 

R
ev

is
ió

n  
co

ns
ta

nt
e  

po
r  

la
s  

p
ar

te
s  

P
er

m
an

en
te

  



w 

o 

o 

D. 
w 
U) 

o 

ca 

-o 
o 

a) 
.0 
ca .0 
o 
o. 
E 

a) 
17) ca 
o 
o_ 
E 

o 
c 
a> 

o 
ca 
'5 o 
ro 

ca 
U) 

o 
>. 
To 
la 
U) 

ca 

w 

7-3  

a  
ej

ec
uc

ió
n
  c

o
nt

ra
ct

ua
l  

o 

-15 
a) 

a) 

o 

o
nv

en
io

 o
  c

o
n 

a) 
E 
o 
E 

o 
o a> 
co) 
o 
a> 
u) 

ro 

ca 

o 
o • - 
u) 
a> 
cha o_ 
cc 
a) 
a) 

c U) 
 

o 
c 

P
er

m
an

en
te

  

o 

E 
a) 

E 

ca 

o 

U) 
w 
ca 

o 

o 
o 
E 

c 
o 

ca 

o 
ca 

-o 
o 

c 
-(T) a  

e
je

cu
ci

ón
  

ta
l y

  C
on

tr
at

is
ta

  o
  a

so
ci

ad
o  

a) 
ca 

ca 

u • _ 

as 

a) 

ro 

o 
u 

.o 
'(.7) 
a) 

P
e r

m
a

ne
nt

  

R171s 

,..t- 	:. 
. 

r las,. 
.r.19. 

_ . 
-.1,‘"z 	G•'4 

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código: F-CT-037 

Versión: 02 

Fecha: 26/01/2023 

Página 20 de 23 

ti 

CD 

ca 
a> 
a) 

o 

**>-< 
U) 
o 

O_ 
r-, 

CO 

Siniestros 
generado 
s por la 

naturalez 
a. Tales 

COMO 
Lluvias, 

inundacio 
nes u 

otros que 
impidan 

la normal 
ejecución 

del 
convenio 

o 
contrato, 

y la 
consecuc 

ión del 
objeto en 

los 
plazos 

pactados.  
Orden 

público. 
Este 

riesgo se 
presenta 
cuando 
por acto 

de la 
ciudadaní 
a u otras 
circunsta 
ncias de 

orden 
público 

ajenas a 
la 

voluntad 
de las 
partes, 

no 
permiten 

el 
cumplimi 
ento del 

El no 
cumplimie 

nto o 
retraso de 

las 
actividades 
contractual 

es 

El no 
cumplimie 

nto o 
retraso de 

las 
actividades 
contractual 

es 

Realización 
de acciones 
que mitiguen 
el impacto en 

eventos 
previsibles de 

desastres 
naturales 

Realización 
de acciones 
que mitiguen 
el impacto en 

eventos 
previsibles 
eventos de 

alteración del 
orden público 

o 
o 

c 

o 

IL71 TU 
o 

o  7 
Cl> 

D
e  

la
  n

a
tu

ra
le

za
  

  

o 

o 

co 

de
  lo

s  
h

e
c h

os
  

a> 



Página 21 de 23 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código: F-CT-037 

Versión: 02 

Fecha: 26/01/2023 

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO 

objeto 
contractu 
al en la 
forma y 
plazos 

convenid 
os 

E
sp

ec
ifi

co
  
	

E
xt

e
r n

o
 
 
	

E
je

cu
ci

ón
  

D
e  

la
  n

a
tu

ra
le

za
  
 

Emergen 
cia 

sanitaria. 

1 	
3
 P
os

ib
le

  

E
nt

id
ad

1
 

 E
st

a
ta

l y
  C

on
tr

a
tis

ta
  o

  a
so

ci
ad

o
  
 

3  
P

os
ib

le
  
	

4
 M

ay
o

r  

i- 

E
nt

id
ad

 E
st

a
ta

l y
  C

on
tr

at
is

ta
  o

  a
so

ci
ad

o  
 

D
ur

an
te

  l
a  

e
je

cu
ci

ón
  c

on
tr

a
ct

ua
l  
 

1 	
A

l m
om

en
to

  d
e
l t

ér
m

in
o  

de
l c

on
ve

ni
o

  o
  c

on
tr

a
to

  
 

R
ev

is
ió

n  
co

n
st

an
te

  d
e

  la
s  

p
ar

te
s  

co
n

tr
a

ct
ua

le
s  

de
  l

os
  

P
er

m
an

en
te

  

Este 
riesgo se 
presenta 

con la Realizar un 
pandemia El no plan de 

del cumplimie contingencia 
COVID nto o para la 
19, no retraso en o atención de 

permitien el cu la 
do la cumplimie emergencia 

ejecución nto de las sanitaria y 

' 1 

del actividades aplicación de 
convenio 

o 
contrato 
actual en 

los 
plazos 

estableci 
dos. 

pactadas. protocolos de 
bioseguridad . 	-.1 

Probabilidad del Riesgo 
Categoría Valoración 

Probabilidad Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 
Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 
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Calificación Cualitativa Calificación Monetaria 

1 Insignificante 
Obstruye la ejecución del contrato de 
manera intrascendente 

Los sobrecostos no representan más del uno 
por ciento (1%) del valor del contrato 

2 Menor 

Dificulta la ejecución del contrato de 
manera 	baja. 	Aplicando 	medidas 
mínimas se puede lograr el objeto 
contractual 

Los sobrecostos no representan más del 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

3 Moderado 
Afecta la ejecución del contrato sin 
alterar el beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del contrato 
entre el cinco (5%) y el quince por ciento 
(15%) 

4 Mayor 
Obstruye 	la 	ejecución 	del 	contrato 
sustancialmente pero aun así permite 
la consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato entre el 
quince (15%) y el treinta por ciento (30%) 

5 Catastrófi,m 
Perturba la ejecución del contrato de 
manera 	grave 	imposibilitando 	la 
consecución del objeto contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en más del 
treinta por ciento (30%) 

10. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3 Subsección 1 no es obligatoria; ya que se hará un 
seguimiento permanente por parte del Supervisor del presente contrato o convenio de las actividades 
y obligaciones del asociado, y para el pago establecido deberá anexar informe con las actividades y los 
resultados realizados, no se estima necesaria la exigencia de garantías. 

11. SUPERVISIÓN 

El MUNICIP O ejercerá la supervisión del presente contrato, conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 
de 1993, 11 50 de 2007 y 1474 de 2011, 1952 de 2019 y el manual de supervisión e interventoría del 
municipio de La Ceja. La supervisión del presente contrato estará en cabeza de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente. Tal designación se realizará a través del SECOP II y es obligación del ordenador del 
gasto 

12. RELACIÓN DE ANEXOS 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número No 873 del 15 de abril del 2024 
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13. LIQUIDACIÓN 

La liquidación del contrato, será de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación del contrato; en todo caso de no darse la liquidación dentro de este término, se dará 
aplicación a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Dentro del plazo el Contratista y 
el Municipio acordarán los ajustes y revisiones a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán 
los acuerdos y transacciones a que s- llegaren para poner fin a divergencias presentadas. Si el 
Contratista no se presentare a la liquida ión o no se llegare a un acuerdo sobre la misma, se practicará 
por el Municipio unilat-. a -nte medí- te resolución motivada. 
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