Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7003446
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 8:48:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7003446
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AL SISTEMA DE RIEGO DE LAS AREA AGRICOLAS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA. LOTE 1 MANTENIMIENTO EQUIPO DE REFRIGERACIÓN - LOTE 2 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GASODOMÉSTICOS Y ELECTROMECÁNICOS - LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE RIEGO DE LAS ÁREAS AGRÍCOLAS.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	46 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA

COLOMBIA, Mosquera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901520694

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24115722020

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA DANIELA YASNO GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 10:32:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 11:49:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7003446_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 8:56:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15670182	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.266.586,65 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7003446
Proveedor INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones km 7 via bogota mosquera
Ubicación CO-CUN-25473 - Mosquera
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Mosquera
Dirección km 7 via bogota mosquera
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 7 via Bogota- Mosquera	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

1 CO1.PCCNTR.7003446

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
37.318.149,00	27.698.747,39

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESMONTE DE MAQUINARIA, COMPRESOR Y RECUPERAR GAS	2,00	UN	361.006,00	263.173,37	722.012,00	526.346,74
2	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO DE COMPRESORES DANFOSS MANEUROP MT 22-3 220 V.PH-3 - ROSC QUE INCLUYA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (ADECUACIÓN) DE LOS COMPRENSORES.	2,00	UN	6.686.551,00	4.874.495,68	13.373.102,00	9.748.991,36
3	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BREAKER TRIPOLAR RIEL DE 25 AMP / SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	103.794,00	75.665,83	207.588,00	151.331,66
4	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTACTOR NOARK DE 25 AMP A 220V/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	269.783,00	196.671,81	539.566,00	393.343,62
5	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RELE NOARK DE 12 A 18 AMP/ SUMINISTRO E	2,00	UN	146.873,00	107.070,42	293.746,00	214.140,84

		INSTALACIÓN.						
6	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROLADOR FULL GAUGE PHASELOG/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	746.868,00	544.466,77	1.493.736,00	1.088.933,54
7	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FILTRO SECADOR HONGSEN DE 1/2 PULG DFS304 ROSCAR/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	93.091,00	67.863,34	186.182,00	135.726,68
8	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VISOR DE LÍQUIDO HONGSEN 1/2 ROSCAR / SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	78.282,00	57.067,58	156.564,00	114.135,16
9	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VÁLVULA DE EXPANSIÓN EMERSON R507/404 TIE SW/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	350.385,00	255.430,67	700.770,00	510.861,34
10	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIFICIO EMERSON NRO 2 / SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	83.482,00	60.858,38	166.964,00	121.716,76
11	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FILTRO FELPA 48 TIPO SUCCIÓN EMERSON / SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	188.644,00	137.521,48	377.288,00	275.042,96
12	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACEITE POLIÉSTER 32/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	664.796,00	484.636,28	1.329.592,00	969.272,56
13	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GAS REFRIGERANTE R 507 A / SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2,00	UN	959.989,00	699.831,98	1.919.978,00	1.399.663,96
14	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS BÁSICOS.	2,00	UN	200.118,00	145.886,02	400.236,00	291.772,04
15	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGA NITRÓGENO COMPRIMIDO PARA BARRIDO / 1 CARGA DE NITRÓGENO	2,00	UN	232.280,00	169.332,12	464.560,00	338.664,24
16	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO INOXIDABLE HEXAGONAL DE 8 MM X 25 MM	16,00	UN	3.868,00	3.098,27	61.888,00	49.572,32
17	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA INOXIDABLE DE 8 MM	16,00	UN	3.034,00	2.430,23	48.544,00	38.883,68
18	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA EN ACERO INOXIDABLE DE 80 CM X 5 CM X 3 mm	4,00	UN	58.905,00	47.182,91	235.620,00	188.731,64
19	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CANTO INVISIBLE	2,00	UN	327.250,00	262.127,25	654.500,00	524.254,50
20	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA PUERTA x 2 UNIDADES	2,00	UN	387.940,00	310.739,94	775.880,00	621.479,88
21	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE HERMETICO x METRO, FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE EPDM O SIMILARES, QUE EVITE FUGAS DE AIRE FRIO.	12,00	UN	95.200,00	76.255,20	1.142.400,00	915.062,40
22	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VOLTAJE PARA CUARTO FRIO, 63 amps, 220 V.	1,00	UN	285.600,00	228.765,60	285.600,00	228.765,60
23	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKAFLEX MASILLA ELASTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE DE POLIURETANO.	5,00	UN	35.700,00	28.595,70	178.500,00	142.978,50
24	73152108	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR TERMICO DE 1/5 hp, 150w.	4,00	UN	249.900,00	200.169,90	999.600,00	800.679,60
25	73152108	MARCACION DE INDICADORES E INTERRUPTORES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS.	2,00	UN	178.500,00	130.126,50	357.000,00	260.253,00
26	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mantenimiento de paneleria, evaporador, riel de puerta, tablero eléctrico, presentan oxido y desprendimiento de pintura. Mantenimiento general de la Unidad condensadora.	1,00	UN	2.677.500,00	1.951.897,50	2.677.500,00	1.951.897,50
27	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" COBRE x METRO	5,00	UN	80.920,00	64.816,92	404.600,00	324.084,60
28	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE HERMETICO x METRO, FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE EPDM O SIMILARES, QUE EVITE FUGAS DE AIRE FRIO.	6,00	UN	95.200,00	76.255,20	571.200,00	457.531,20
29	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO INOXIDABLE HEXAGONAL DE 6 MM X 25 MM	50,00	UN	2.558,50	2.049,36	127.925,00	102.468,00
30	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE CALEFACCION MARCO PUERTA 600 VATIOS X 4.50 METROS	1,00	UN	289.408,00	231.815,81	289.408,00	231.815,81
31	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VOLTAJE	1,00	UN	285.600,00	228.765,60	285.600,00	228.765,60
32	73152108	PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO	1,00	UN	999.600,00	728.708,40	999.600,00	728.708,40
33	73152108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos.	1,00	UN	380.800,00	277.603,20	380.800,00	277.603,20
34	73152108	PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO	1,00	UN	999.600,00	728.708,40	999.600,00	728.708,40
35	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Presurización del sistema, corrección de fuga en el sistema mecánico, instalación de identificación de muletillas, cambio de sonda para lectura de temperatura interna del equipo, cambio de sensor de muletilla.	1,00	UN	476.000,00	347.004,00	476.000,00	347.004,00
36	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA FULL GAUGE MT - 512	1,00	UN	309.400,00	247.829,40	309.400,00	247.829,40
37	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO MULETILLA	1,00	UN	59.500,00	47.659,50	59.500,00	47.659,50
38	73152108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos.	1,00	UN	380.800,00	277.603,20	380.800,00	277.603,20
39	73152108	PRESURIZACION Y REPARACION FUGAS SISTEMA MECANICO	1,00	UN	999.600,00	728.708,40	999.600,00	728.708,40
40	73152108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Presurización del sistema, corrección de fuga en el sistema mecánico, instalación de identificación de muletillas, cambio de sonda para lectura de temperatura interna del equipo, cambio de sensor de muletilla.	1,00	UN	476.000,00	347.004,00	476.000,00	347.004,00
41	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA FULL GAUGE MT - 512	1,00	UN	309.400,00	247.829,40	309.400,00	247.829,40
42	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO MULETILLA	1,00	UN	59.500,00	47.659,50	59.500,00	47.659,50
43	73152108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 5/8" X 1 M	2,00	UN	29.750,00	23.829,75	59.500,00	47.659,50
44	73152108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Medición de voltaje y amperaje del equipo, toma de presión de gas refrigerante correspondiente a la inyección del evaporador, lavado y limpieza de la unidad condensadora, verificación de cableado eléctrico y de ser necesario cambio de terminales y empalme de cables sueltos.	1,00	UN	380.800,00	277.603,20	380.800,00	277.603,20

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							10.817.100,00	7.020.297,90
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	73152106	HORNO CONVENCIONAL GPANIZ - Mantenimiento correctivo: ADECUACION DE DUCTO DE DESCARGA, por desprendimiento que impide la operatividad del equipo.	1,00	UN	119.000,00	77.231,00	119.000,00	77.231,00
2	73152106	PLANCHA ASADORA DE PISO MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la	5,00	UN	255.850,00	166.046,65	1.279.250,00	830.233,25

		complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.						
3	73152106	PARRILLA MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.	4,00	UN	255.850,00	166.046,65	1.023.400,00	664.186,60
4	73152106	ESTUFA DE 2 PUESTOS MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.	8,00	UN	255.850,00	166.046,65	2.046.800,00	1.328.373,20
5	73152106	ESTUFA AUXLIAR ENANA DE 1 FOGON MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo	2,00	UN	255.850,00	166.046,65	511.700,00	332.093,30
6	73152106	ESTUFA AUXLIAR ENANA DE 1 FOGON SUMNISTRO E INSTALACION DE MANIJA VALVULA 1/2"	1,00	UN	41.650,00	27.030,85	41.650,00	27.030,85
7	73152106	ESTUFA AUXLIAR ENANA DE 1 FOGON MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas.	2,00	UN	23.800,00	15.446,20	47.600,00	30.892,40
8	73152106	RED DE GAS - PRUEBA DE HERMETICIDAD	1,00	UN	178.500,00	115.846,50	178.500,00	115.846,50
9	73152106	RED DE GAS - MARCACION DISTRIBUCION Y FLUJO	7,00	UN	119.000,00	77.231,00	833.000,00	540.617,00
10	73152106	ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacío para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	255.850,00	166.046,65	255.850,00	166.046,65
11	73152106	ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - SUMNISTRO E INSTALACION DE VALVULA HUMCAR, PARA LOS 6 FOGONES DEL EQUIPO.	6,00	UN	41.650,00	27.030,85	249.900,00	162.185,10
12	73152106	ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - SUMNISTRO E INSTALACION DE MANIJA VALVULA 1/2"	1,00	UN	41.650,00	27.030,85	41.650,00	27.030,85
13	73152106	ESTUFA A GAS DE 6 FOGONES - MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas	1,00	UN	23.800,00	15.446,20	23.800,00	15.446,20
14	73152106	FREIDOR A GAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacio para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	255.850,00	166.046,65	255.850,00	166.046,65
15	73152106	FREIDOR A GAS - MARCACION ON/OFF: Instalación de marcadores ON/OFF para la identificación de perillas.	1,00	UN	23.800,00	15.446,20	23.800,00	15.446,20
16	73152106	FREIDOR A GAS - SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FLEXOMETALICO DE 3/4" X 2 METROS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1,00	UN	249.900,00	162.185,10	249.900,00	162.185,10
17	73152106	FREIDOR A GAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Identificación de perillas ON/OFF, cambio de canastas de escurrido del equipo, cambio de inyectores y tubería.	1,00	UN	238.000,00	154.462,00	238.000,00	154.462,00
18	73152106	CAMPANA DE EXTRACCION - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	535.500,00	347.539,50	535.500,00	347.539,50
19	73152106	MAQUINA SELLADORA AL VACIO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	535.500,00	347.539,50	535.500,00	347.539,50
20	73152106	BATIDORA PROFESIONAL DE 7.6 LITROS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo.	5,00	UN	255.850,00	166.046,65	1.279.250,00	830.233,25
21	73152106	AMASADORA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	255.850,00	166.046,65	255.850,00	166.046,65
22	73152106	HORNO GRANDE ZINGAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Prueba en vacio para identificar posibles fugas y hacer la corrección, despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, pruebas de monóxido de carbono, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	535.500,00	347.539,50	535.500,00	347.539,50
23	73152106	MAQUINA PELAPAPAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Inspección del sistema eléctrico del equipo, instalación de puesta en tierra, Despiece de partes móviles para su limpieza y verificación, revisión y análisis de las partes críticas del equipo, para corregir de acuerdo a la complejidad de la labor, ensamble del equipo, puesta en marcha del equipo.	1,00	UN	255.850,00	166.046,65	255.850,00	166.046,65

1.3 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.161.000,00	13.383.396,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101706	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de riego incluye el suministro e instalacion de Tanques filtros de arena 75 gpm con conexión 2" 80 psi (incluyen arena y hongos)	2,00	UN	4.105.500,00	3.879.698,00	8.211.000,00	7.759.396,00
2	81101706	Mantenimiento preventivo linea de goteo interline 16 mm a ,30 2 l/h (incluye instalacion de linea de goteo)	4.000,00	UN	1.487,50	1.406,00	5.950.000,00	5.624.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7. LOTE 1, 2 y 6 - ANEXO AL CONTRATO MC 021 - 2024 - MANTENIMIENTO.pdf	7. LOTE 1, 2 y 6 - ANEXO AL CONTRATO MC 021 - 2024 - MANTENIMIENTO.pdf	(detalle)

LOTE 1 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	LOTE 1 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	(detalle)
LOTE 2 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	LOTE 2 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	(detalle)
LOTE 6 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	LOTE 6 - GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NELSON OCTAVIO GOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80151983	Guardar y notificar
Supervisor	YINA PAOLA ALVARADO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070949684	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NELSON OCTAVIO GOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80151983	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO	8 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Supervisor	YINA PAOLA ALVARADO ZAMBRANO	8 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Ordenador del pago	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO	8 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	48.102.441,29
	Total	48.102.441,29

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951210

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6224	CDP	No se ha iniciado		48.102.441,29 COP	36-02-00-025-951210	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 29/10/2024 12:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	383124	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	48.102.441,29 COP	48.102.441,29 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.102.441,29 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 48.102.441,29 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -