Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
LICITACION PUBLICA No.USPEC-LP-024-2024

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

A. El proponente deberá certificar su experiencia especifica en: **CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES**, la cual deberá acreditar con la ejecución de máximo cinco (5) contratos, salvoel criterio diferencial de Mipyme y/o emprendimiento de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) dependiendo si acredita una o ambas condiciones, para lo cual deberá presentar: certificaciones de contratos y/o actas de liquidación y/o acta de recibo a satisfacción., La USPEC para efectos de validar la experiencia exigirá a los proponentes acreditar el valor oficial del presente proceso expresado en SMMLV, para la acreditación de la experiencia en cuanto al valor del contrato se tendrá en cuenta la siguiente tabla:

Contratos Aportados	% Acreditación porcentaje PO	SMMLV Acreditación porcentaje PO
1 a 2	80%	4984,615
3 a 4	100%	6230,769
Hasta 5	120%	7476,923

B. Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá tener dentro de su objeto y/o alcance la elaboración de **ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE RECLUSION Y/O EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA**

C. Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá tener dentro de su objeto y/o alcance la **CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE RANCHO Y/O COCINA Y/O ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RANCHO Y/O COCINA EN EDIFICACIONES DE RECLUSION Y/O HOSPITALES Y/O SEGURIDAD PUBLICA.**

D. Los Contratos aportados deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, y clasificados en por lo menos uno de los siguientes códigos: 72121400, 72141400.

Presupuesto oficial estimado ($)	8.100.000.000
Presupuesto oficial estimado (SMMLV)	6.230,769
Fecha del Cierre del Proceso	24/09/2024

PROPONENTE **1** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO USPEC 2024

(JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 30% - ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS 30% - LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ 40%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y COSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL.	U	60%	45	16/03/2015	01/11/2015	1.466.002.822,00	1.365,099	OK	OK	OK	En el traslado de evaluacion el proponente aclara el requerimiento No. 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones, indicando que en el acta de recibo final de obra se evidencia en el capitulo de items no previstos la actividad de diseños y ajustes complementarios, cumpliendo con lo requerido.
2	FINDETER	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICOS, AJUSTE A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14" COLEGIO MAYOR DE YUMBO - YUMBO - VALLE INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA ACANDI - CHOCO	U	40%	1	20/11/2015	12/07/2017	5.252.584.899,00	2.848,022			OK	
3	FINDETER	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICOS, AJUSTE A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO GRUPO 13	U	40%	2	13/11/2015	04/02/2017	5.778.359.605,00	3.133,104			OK	
4	SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO (BOGOTA)	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO BRASILIA BOSA SEDE PORVENIR IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	C	40%	7	05/08/2019	04/12/2020	5.568.831.804,00	2.537,623			OK	
5	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA POLICIA NACIONAL	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	CONSTRUCCION DOTACION ADECUACION PARA LA ESTACION DE POLICIA SAN MARINO BAGADO CHOCO	I	100%	39	01/08/2011	28/02/2012	2.395.476.809,34	4.227,063			OK	
									TOTAL	**14.110,91**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **2** **No. Contratos** **7**

CONSORCIO ALOJAMIENTOS

(JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 30% - DORADO ASOCIADOS S.A.S. 70% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PRIMERA ETAPA CAMPO DE CEREMONIAS, COCINA Y ÁREA DE SERVICIOS DEL COMEDOR DE ESTUDIANTES, Y RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ, Y PISO Y ARCHIVO INTERMEDIO SEDE DE LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 3	C	40%	18	10/10/2014	06/02/2015	1.248.711.275,10	775,176	OK	OK	OK	
		DORADO ASOCIADOS S.A.S.			20%	6				387,588			OK	
2	POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"..ÍTEM 3: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS VIVIENDAS FISCALES Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	C	50%	116	11/07/2023	05/04/2024	5.421.795.753,00	0,000			OK	**NO CUMPLE** - El proponente no presenta la documentacion valida para creditar la experiencia solicitada como se indica en el numeral 3.1.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del anexo 2 del pliego de condiciones.
		DORADO ASOCIADOS S.A.S.			50%	49				0,000			OK	
3	UTP	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA EN EL CAMPUS DE LA UTP	C	70%	85	29/10/2018	20/12/2019	3.962.108.108,00	3.349,139			OK	
		DORADO ASOCIADOS S.A.S.			30%	31				1.435,345			OK	
4	ALCALDIA DE QUIBDÓ	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ	C	50%	16	05/03/2014	28/02/2015	1.880.671.814,00	1.459,356			OK	El proponente en el traslado de evaluacion aclara los SMMLV presentados en el RUP indicando los consectivos del RUP de cada uno de los consorciados y a su vez que presnetan la experiencia solicitada, por lo cual el contrato cumple con lo solicitado.
		DORADO ASOCIADOS S.A.S.			50%	10				1.459,356			OK	
5	UTP	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UTP, PARA MEJORARLOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LOS LABORATORIOS DE LACOMUNIDAD ACADÉMICA.	I	100%	74	14/03/2018	29/10/2018	3.503.053.703,00	4.483,955			OK	
6	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN CASA DE NOCHE CUARENTENARIA A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DEL BIOPARQUE UKUMARI	C	10%	49	20/04/2015	20/10/2015	1.134.770.226,00	0,000			OK	**NO CUMPLE** - El contrato presentado co cumple con la experienica solicitada en Edificaciones Institucionasles por lo cual no cumple con lo requerido en el numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones.
		DORADO ASOCIADOS S.A.S.			90%	14				0,000			OK	
7	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	REPARACIÓN DEL CESPA LA POLA 2 EN MEDEDLLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	I	100%	42	17/12/2009	15/08/2010	102.630.260,00	199,282			OK	
									TOTAL	**13.549,20**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **3** **No. Contratos** **2**

CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

(CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONADE	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL E.P.C LA PICOTA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	I	100%	8	06/08/2012	31/01/2013	787.554.185,00	1.335,970			OK	
2	FINDETER	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O EL REFORZAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE ÁREAS FALTANTE, Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA – CAE LA LUCILA EN EL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	I	100%	27	06/07/2018	22/11/2020	5.685.893.012,00	6.477,414	OK	OK	OK	
									TOTAL	**7.813,38**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **4** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO ARTICA3

(GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES 20% - CONSTRUCTORA AZUL6S S.A.S. 80% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS DE SANIDAD EN COMPLEJIO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA – COMEB LA PICOTA" – MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN COMPLEJO METROPOLITANO CARCELARIO – BOGOTA – COMEB – LA PICOTA. Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA – COMEB. LA PICOTA	C	80%	24	16/03/2015	23/12/2015	3.517.007.956,00	4.366,581			OK	
2	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENIOTENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	C	80%	23	20/04/2015	20/12/2015	2.613.784.345,00	3.245,173			OK	
3	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	CONSTRUCTORA AZUL6S S.A.S. (*ANTES CONSTRUCTORA GMA LTDA*)	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENIOTENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	C	90%	29	29/01/2018	28/02/2019	7.416.980.778,00	0,000		OK	OK	El proponente en el traslado de evaluacion aporta el acta de socios de la empresa CONSTRUCTORA AZUL6S LTDA cumpliendo con lo soliictado, de igual manera para verificar la experiencia presenta se verifica el Certificado de Existencia y Representacion Legal en donde se puede evidenciar que la empresa anteriormente su razon social era CONSTRUCTORIA GMA LTD, la cual es la que aparece en la sertificaciones de experiencia, por lo anterior cumple con lo solicitado
4	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	CONSTRUCTORA AZUL6S S.A.S. (*ANTES CONSTRUCTORA GMA LTDA*)	MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCION EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 1)	C	60%	32	17/02/2020	24/12/2020	1.757.419.490,00	0,000			OK	El proponente en el traslado de evaluacion aporta el acta de socios de la empresa CONSTRUCTORA AZUL6S LTDA cumpliendo con lo soliictado, de igual manera para verificar la experiencia presenta se verifica el Certificado de Existencia y Representacion Legal en donde se puede evidenciar que la empresa anteriormente su razon social era CONSTRUCTORIA GMA LTD, la cual es la que aparece en la sertificaciones de experiencia, por lo anterior cumple con lo solicitado
		GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES			20%	31				400,413			OK	
5	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO,,ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELECTRICO, Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ESTACION DE POLICIA DE VILLAHERMOSA - MEDELLIN POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO	I	100%	6	21/12/2009	17/11/2011	581.168.000,00	1.085,078	OK		OK	
									TOTAL	**9.097,25**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE 5 **No. Contratos** 6

CONSORCIO VGS - USPEC ITAGUI

(FRANCIA ELENA VARGAS MUÑOZ 30% - EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA 30% - VGS PROJECTS S.A.S. 40%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	GOBERNACION DEL TOLIMA	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GASTRONÓMICO DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - SEGUNDA FASE	C	50%	16	19/12/2008	21/09/2009	977.017.124,00	983,112			OK	
2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARCIAL DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE REEDUCACION POLITECNICO LUIS A. RENGIFO Y CENTRO PARA MENOR INFRACTORA KIWANIS	C	80%	29	05/10/2011	07/12/2011	87.972.121,00	131,400	OK		OK	El proponente en el traslado de evaluacion indica que en la certificacion presentada en el archivo FORMATO No. 6 EXPERIENICA DEL PROPONENTE a folio 57, se puede identificar el alcance en Estudios y diseños, cumpliendo con el requerimiento No. 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones.
3	MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F- 300 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR	I	100%	48	15/07/2014	29/11/2014	710.003.953,50	1.152,604			OK	
4	MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS TECNOLÓGICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELISA SUÁREZ DE ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA	C	45%	49	27/05/2015	18/01/2016	1.079.195.266,00	704,379			OK	
5	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL - GRUPO 3: EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA) - EPMSC PTO BERRIO - EPMSC SANTA BÁRBARA.	I	100%	52	29/07/2015	31/05/2016	1.194.953.000,00	1.733,185		OK	OK	
6	GOBERNACION DEL TOLIMA	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE DE AULAS 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	C	33%	90	28/11/2022	13/02/2024	10.196.545.148,46	2.588,354			OK	
7	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	VGS PROJECTS S.A.S. (*ANTES OBRAS CIVILES & INGENIERIA S.A.S.*)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERDIDAD DEL TOLIMA	C	40%	4	17/11/2023	06/03/2024	537.146.374,00	165,276			OK	El proponente en el traslado de evaluacion aporta el acta de socios de la empresa VGS PROJECTS S.A.S. cumpliendo con lo soliicitado, de igual manera para verificar la experiencia presenta se verifica el Certificado de Existencia y Representacion Legal en donde se puede evidenciar que la empresa anteriormente su razon social era OBRAS CIVILES & INGENIERIA S.A.S., la cual es la que aparece en la sertificaciones de experiencia, por lo anterior cumple con lo solicitado
		FRANCIA ELENA VARGAS MUÑOZ			30%	41				123,957			OK	
		EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA			30%	94				123,957			OK	
									TOTAL	**7.706,22**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE 6 **No. Contratos** 5

SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.

(SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CONTRATAR LA CELEBRACION Y EJECUCION DE UN CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICION E INSTALACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS MODULARES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE UN HANGAR DE MANTENIMIENTO Y UN CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BAMMA4 SAN JOSE DEL GUAVIARE	I	100%	322	01/12/2020	31/10/2021	4.996.542.157,06	5.499,614	OK		OK	
2	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	LLAVE EN MANO" DE LOSPROYECTOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS, LICENCIAS, SUMINISTROS, CONSTRUCCION, INSTALACION, DOTACION, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE I: SISTEMA MODULAR CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS UNIDADES -(...)	I	100%	331	27/05/2021	14/10/2022	16.542.065.280,57	16.542,065	OK		OK	
3	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO MILITAR PENITENCIARIO (CMP) DEL BATALLON DE INGENIEROS No. 4 PEDRO NEL OSPINA, UBICADO EN BELLO ANTIOQUIA	I	100%	170	20/08/2015	20/04/2016	4.300.315.937,10	6.237,268		OK	OK	
4	EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA-BASPC19	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	MANTENIMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES"GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"	U	98%	324	06/09/2021	30/04/2022	5.747.796.032,85	5.632,840			OK	
5	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CONSTRUCCION TERCERA FASE COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES UBICADO E LA CIUDAD DE BOGOTA	I	100%	281	26/09/2018	08/08/2019	9.279.902.195,00	11.206,041			OK	
									TOTAL	**45.117,83**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **7** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO INGEORIVAL

(PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S 45% - RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. 45% - INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. 10%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONADE	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S (*JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ - SOLIDOS LTDA*)	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE BIENESTAR DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C	C	80%	14	19/05/2008	17/05/2009	1.505.702.145,76	2.424,153			OK	En el traslado de evaluacion el proponente aporta el acta de socios del consorciado PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S., en el cual se puede verificar el socio que aporta la experiencia, cumpliendo con lo solicitado en el anexo 2 del pliego de condiciones.
2	FONADE	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S (*JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ - SOLIDOS LTDA*)	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DOS BLOQUES Y UNA UNIDAD SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SUCRE	C	90%	18	22/10/2008	27/01/2010	1.390.621.392,00	2.430,212			OK	En el traslado de evaluacion el proponente aporta el acta de socios del consorciado PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S., en el cual se puede verificar el socio que aporta la experiencia, cumpliendo con lo solicitado en el anexo 2 del pliego de condiciones.
3	POLICÍA NACIONA-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S (*EDIFICE S.A.S.*)	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MESA DE LOS SANTOS-SANTANDER A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	C	80%	61	25/06/2015	09/06/2017	2.665.259.676,16	2.890,279			OK	En el traslado de evaluacion el proponente aclara el socio que aporta la experiencia y a su vez el porcentaje de participacion resportado en el RUP para acreditar los SMMLV del contarto presentado, teniendo en cuenta lo señalado en el literal i del numeral 3.4.1 del anexo 2 del pliego de condiciones.
4	DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA GUAJIRA	INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES QUE SON OCUPADAS POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA, VIVIENDAS FISCALES Y OTRAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL CUYA UNIDAD EJECUTORA SEA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA	I	100%	192	29/06/2021	29/12/2021	1.022.104.552,00	1.125,014			OK	
5	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. (*INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S.*)	ADECUACIÓN DE LA COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	I	100%	12	20/10/2011	09/12/2011	18.990.260,00	35,456		OK	OK	En el traslado de evaluacion el proponente aporta el acta de socios del consorciado RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S., en el cual se puede verificar el socio que aporta la experiencia y de igual manera se verifica los SMMLV reportados en la certificacion y en el RUP, como tambien fijs codigos de clasificacion, cumpliendo con lo solicitado en el anexo 2 del pliego de condicion
								TOTAL	**8.905,11**				**NO CUMPLE** - Con el numral 2. del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones.
									CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO HABILITADO**

PROPONENTE **8** **No. Contratos** **4**

RB DE COLOMBIA S.A.

(RB DE COLOMBIA S.A. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE SOACHA	RB DE COLOMBIA S.A.	CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA JULIO RINCON DEL MUNICIPIO DE SOACHA	U	87%	22	14/03/2006	21/12/2007	5.592.434.411,79	11.218,395			OK	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	RB DE COLOMBIA S.A.	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 2).	C	51%	247	04/09/2019	26/11/2020	6.007.804.660,00	3.490,510		OK	OK	
3	ACS DEFENSE INC	RB DE COLOMBIA S.A.	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE DE UN RADAR EN LA BASE AEREA DE TRES ESQUINAS COLOMBIA.	C	33%	44	07/01/2001	01/11/2001	14.834.871.249,58	17.117,159		OK	OK	
4	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	RB DE COLOMBIA S.A.	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA BUESACO - NARIÑO, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y A PLAZO FIJO	I	100%	62	24/09/2008	24/06/2009	705.309.913,00	1.419,420	OK		OK	
								TOTAL	**33.245,48**				
									CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **9** **No. Contratos** **4**

CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024

(CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 10% - DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. 90% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	MANTENIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIA PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL, GRUPO II	C	40%	52	09/07/2019	09/11/2019	1.643.070.864,52	793,643		OK	OK	El proponente en el traslado de evaluacion aclara el requerimiento No. 3 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones, aportando las actas de entraga de cada uno de los frentes en donde se evidencian actividades en el mantenimiento de rancho y/o cocina
2	FINDETER	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECICION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAE VALL2E DE LILI EN CALI - VALLE Y EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES - CESPA EN BOGOTÁ D.C.	C	50%	55	06/09/2018	02/12/2019	2.117.260.739,52	1.278,360	OK		OK	El proponente en el traslado de evaluacion aclara el requerimiento No. 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones, con docuemntacion presentada en la propuesta.
3	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCA CAQUETÁ - II	I	100%	46	09/10/2019	31/03/2021	13.591.861.267,47	14.960,344			OK	
4	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN ESPECIAL DE VALLEDUPAR (EPMSC - ERE-VALLEDUPAR) A CARGO DEL INPEC	C	60%	42	12/03/2019	08/01/2020	1.544.520.896,00	1.055,718			OK	
									TOTAL	**18.088,06**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **10** **No. Contratos** **6**

CONSORCIO SANTA MONICA

(PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. 20% - PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S. 80% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONDO DE ADAPTACION	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	CONSTRUCCION DE LA IPS CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO MOSQUERA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	I	100%	61	01/06/2015	22/04/2018	8.292.896.690,00	10.615,016			OK	
2	CENAC INGENIEROS	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	REALIZAR LA ADECUACION DE LA GUARDIA, CERRAMIENTO, TALLERES Y RANCHO EN EL CRM UBICADO EN YOPAL CASANARE	C	50%	50	26/02/2016	30/11/2016	3.362.831.858,56	2.438,761	OK	OK	OK	
		PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.			50%	34				2.438,761			OK	
3	FONDO ROTATORIO FUERZA AEREA COLOMBIANA	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	CONTRUCCION DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 (CACOM - 1) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	C	25%	15	21/09/2004	14/02/2005	4.322.536.197,55	2.832,593			OK	
4	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 2).	C	49%	73	04/09/2019	26/11/2020	6.007.811.329,00	3.353,631		OK	OK	
									TOTAL	**21.678,76**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **11** **No. Contratos** **4**

CONSORCIO TELSA

(TELVAL S.A.S. 50% - CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S. 40% - ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ 10%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S	CONSTRUCCIÓN BLOQUE B - FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA – SEDE NUEVA VALLEDUPAR.	I	100%	107	16/01/2019	31/01/2021	38.245.925.271,00	42.096,677			OK	
2	SECRETARIA DE EDUCACION	TELVAL S.A.S.	ELABORACION DE LOS ESTDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIS ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS PARA UN COLEGIO UBICADO EN EL PRECIO MIRANDELA CPE 1164L	U	90%	28	17/08/2015	26/12/2017	9.830.144.631,00	11.992,580			OK	
3	COMITÉ TECNICO DEL FIDECOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDE DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL - TASA DE SEGURIDAD	CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S	CONTRATO LLAVE EN MANO CONDICIONES GENERALES (CCG) PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEFINITIVA DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONES (DPI)	I	100%	88	06/09/2016	29/01/2018	14.530.515.268,00	18.599,250	OK		OK	
4	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL	ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ	CONSTRUCCION Y DOTACION POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO DE UN COMEDOR Y COCINA EN EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN DE INFANTERIA DE MARINA No. 40 EN COVEÑAS (SUCRE)	C	5%	14	02/09/2002	23/02/2003	1.331.353.676,00	0,000				**NO CUMPLE** - Una vez revisada la experiencia y el RUP del integrante del consorcio, el contato no cumple con el requisito habilitante solicitado en el numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del Anexo 2 del pliego de condiicones el cual indica: "*Los Contratos aportados deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, y clasificados en por lo menos uno de los siguientes códigos: 72121400, 72141400*", por lo anterior y revisando lo indicado en el Concepto C – 881 de 2022, el cual manifiesta: "*De otra parte, el RUP también contiene los contratos inscritos que sirven para acreditar la experiencia en los Procesos de Contratación. **La experiencia si es un requisito habilitante** y los proponentes deben inscribirla en el RUP usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. La experiencia del proponente que esté inscrita en el RUP debe corresponder a la experiencia que la Entidad Estatal solicita en los Documentos del Proceso.*", por lo anterior el contrato presentado para acreditar la experiencia no cumple con el requisito habilitante solicitado en el anexo 2.
									TOTAL	**72.688,51**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**

PROPONENTE **12** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO MER

(EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. 50% - RR CONSTRUCIVILES S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RR CONSTRUCIVILES S.A.S. (*ROGER DE JESUS RESTREPO VILLALBA*)	CONSTRUCCION DE LA COCINA COMEDOR EN EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA, EN EL MUNICIPIO DE MALAGANA BOLÍVAR	I	100%	23	10/02/2015	28/09/2015	948.043.461,40	1.471,318		OK	OK	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	RR CONSTRUCIVILES S.A.S.	MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 11).	C	50%	44	10/02/2020	28/11/2020	1.105.197.618,00	629,525		OK	OK	
3	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	RR CONSTRUCIVILES S.A.S. (*ROGER DE JESUS RESTREPO VILLALBA*)	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE PRUEBAS DE TORPEDOS EN LA ESTACIÓN NAVAL DE TIERRA BOMBA EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA	I	100%	15	07/05/2013	15/06/2014	6.214.499.191,00	10.088,473			OK	
4	FUERZA AEREA DE COLOMBIA	EIDELCA S.A.S.	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ	C	5%	72	06/12/2021	09/06/2023	3.366.595.076,36	145,112			OK	
5	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	EIDELCA S.A.S.	MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC - FASE 1 GRUPO 3 – REGIONAL ORIENTE, GRUPO 5 – REGIONAL VIEJO CALDAS Y GRUPO 6 REGIONAL NORTE.	C	40%	75	08/03/2022	30/11/2023	12.958.586.772,14	4.468,478	OK		OK	El proponente en el traslado de evaluacion aporta un nuevo contrato, en el cual se puede verificar el requerimiento No. 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del Anexo 2 del pliego de condiciones, por lo cual cumple con lo solicitado.
									TOTAL	**16.802,91**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **13** **No. Contratos** **3**

CONSORCIO ALOJAMIENTOS SAF

(SAFRID INGENIERIA S.A.S. 90% - CONSTRUCTORA KASAF S.A.S. 10% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUJEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO NIÑO JESUS, UBICADO EN LA LOCALIDAD 07 – BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	C	50%	90	05/02/2020	29/06/2022	28.763.340.738,00	14.381,670			OK	
2	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	I	100%	76	03/10/2019	30/04/2021	3.122.998.256,03	3.437,434	OK		OK	
3	MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CASANARE	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CASINO, GIMNASIO Y BAR PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL GACAS.	I	100%	31	27/06/2018	14/11/2018	572.994.843,00	733,441		OK	OK	
									TOTAL	**18.552,55**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **14** **No. Contratos** **4**

CONSORCIO OBRAS USPEC

(CN CONSTRUCTORES S.A.S 50% - CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 25% - ADC & CO S.A.S 25%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA - COINAR LTDA	CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO, CERRAMIENTO Y GARITAS DE LAS UNIDADES MILITARES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, GRANADA, BUBARRAL Y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE POLICIA DE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA Y PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META	U	99%	112	09/11/2015	23/03/2017	17.925.134.448,25	24.055,136		OK	OK	El proponente en el traslado de evaluacion aclara los SMMLV vigentes, ya que se estaba tomando una fecha de terminacion erronea, el proponente aclara con documentacion presentada en la propuesta que la fecha de terminacion es del año 2017, lo cual al realizar el calculo de los SMMLV los mismos coinciden con los reportados en el RUP. Una vez atendida la aclaracion realizada en audiencia y en la plataforma secop II, el proponente cumple con el requerimiento No. 3 Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá tener dentro de su objeto y/o alcance la CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE RANCHO Y/O COCINA Y/O ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RANCHO Y/O COCINA EN EDIFICACIONES DE RECLUSION Y/O HOSPITALES Y/O SEGURIDAD PUBLICA.
2	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	CN CONSTRUCTORES S.A.S	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MILITAR EN LOS MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	C	40%	12	10/09/2018	17/07/2020	4.115.224.864,86	1.875,238			OK	
		CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA			60%	141				2.812,858			OK	
3	BATALLON DE INFANTERIA No 44 RAMON NONATO PEREZ	ADC & CO S.A.S	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE ARMAMENTO PARA TROPAS DEL BIRNO 44	I	100%	5	27/09/2004	29/12/2004	373.215.094,00	1.042,500			OK	
4	OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A	ADC & CO S.A.S	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUA EN EL BATALLON DE INFANTERIA No 44 RAMON NONATO PEREZ	I	100%	27	09/04/2014	30/06/2014	295.238.096,00	479,283	OK		OK	El proponente en el traslado de evaluacion aclara el requerimiento No. 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del Anexo 2 del pliego de condiciones, con la ejecucion de de los estudios realizados en el contrato.
									TOTAL	**30.265,02**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **15** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO ANTIOQUIA

(CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S. 90% - MCG PROYECTOS S.A.S. 10% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DEL BUEN PASTOR EN BOGOTÁ D.C. INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, BAJO MLA MODALIDAD DE PRECIOS GLOBALES FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y CON UN PLAZO ÚNICO	C	50%	32	28/02/2005	29/12/2005	2.651.703.817,00	3.475,365	OK		OK	
2	ENTERRITORIO	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPAMSCAS VALLEDUPAR Y EPMSC ERE VALLEDUPAR A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)	C	60%	69	12/04/2018	24/03/2020	3.946.155.741,00	2.697,295		OK	OK	
3	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, LA GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER EMPLEANDO SISTEMAS MODULARES PREFABRICADOS	I	100%	59	30/12/2013	30/12/2014	14.506.304.235,00	23.549,195			OK	
4	FINDETER	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN AL URBANIZACIÓN CIUDAD RODEO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	C	100%	63	09/10/2015	02/05/2017	12.425.294.090,00	16.842,901			OK	
5	INPEC	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CÁRCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL BOSQUE DE BARRANQUILLA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.	I	100%	8	27/04/1994	26/07/1995	829.079.635,74	6.970,951		OK	OK	El proponente en el traslado de evaluacion aporta el acta de liquidacion del contrato en donde se puede evidenciar la fecha de inicio y el valor total del contrato, por lo cual cumple con lo solicitado en el anexo 2 del pliego de condiciones.
									TOTAL	**53.535,71**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **16** **No. Contratos** **5**

CONSORCIO ITAGÜI GRU-RI

(GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. 60% - REDES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA – RCI S.A.S. 20% - INGINIUS S.A.S. 20%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER	I	100%	183	27/01/2020	09/06/2022	8.106.906.468,69	8.106,906			OK	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL (PRIMERA ENTREGA)	I	100%	156	29/08/2016	28/10/2017	1.407.878.203,00	1.908,426		OK	OK	
3	CONSORCIO AEO	REDES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA RCI SAS	MANTENIMIENTO,GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC - FASE 1 GRUPO 3 REGIONAL ORIENTE CUCUTA PAMPLONA BUCARAMANGA HOMBRES BUCARAMANGA MUJERES GIRON SAN GIL	I	100%	27	22/08/2022	11/12/2023	3.055.788.000,00	2.634,300		OK	OK	
4	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA	I	100%	101	14/06/2013	20/09/2014	982.161.479,00	1.594,418	OK		OK	
5	CONSTRUCTORA J&V JIMENEZ Y CIA LTADA	INGINIUS S.A.S.	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DE REDES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	I	100%	1	07/10/2019	31/10/2020	803.056.800,00	914,849			OK	
									TOTAL	**15.158,90**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **17** **No. Contratos** **3**

CONSORCIO SAN ANTONIO

(OBRICON S.A.S. 50% - TAYFER DE COLOMBIA LTDA 40% - PRIMUTAF S.A.S. 10%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	OBRICON S.A.S.	CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE TERCERA GENERACIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - GRUPO NO. 1	C	50%	3	26/12/2012	12/11/2013	1.693.693.843,00	1.436,551		OK	OK	En el traslado a la evaluacion preliminar el proponente alcara con la certificacion presentada en la propuesta el requerimiento No. 3 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones.
2	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	OBRICON S.A.S.	ADECUACIÓN DE CELDAS DE RECLUSIÓN ESPECIAL Y LA ADECUACIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL EPMSC BARRANQUILLA ATLANTICO	C	30%	5	12/08/2008	20/05/2009	1.288.965.611,00	778,204	OK		OK	
3	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DEBIENESTAR SOCIAL	C	50%	137	09/09/2015	30/04/2016	9.571.887.867,18	6.941,634			OK	
									TOTAL	**9.156,39**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **18** **No. Contratos** **3**

UNIÓN TEMPORAL GP-G 2024-1

(GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. 50% - GRUPO GEMLSA S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	GRUPO GEMLSA S.A.S.	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MINISTERIO - FONSECON A REALIZAR EL TRÁMITE DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ERON DE MEDELLIN-ANTIOQUIA, IBAGUÉ-TOLIMA, Y JAMUNDI-VALLE DEL CAUDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE GARITAS COMO MEJORA A LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS ERON DE BOGOTÁ-LA PICOTA, MEDELLIN-ANTIOQUIA, IBAGUÉ-TOLIMA Y JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES	U	60%	52	08/07/2011	20/03/2013	1.502.904.083,08	1.529,673	OK		OK	
2	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES Y ESPACIOS FUNCIONALES QUE CONFORMAN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS Y TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SANITARIOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE.	U	50%	52	08/08/2018	30/12/2018	3.669.967.779,00	2.348,803		OK	OK	
3	Instituto de Casas Fiscales del Ejercito	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y ALMACÉN DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	U	79%	51	07/12/2017	21/12/2018	5.256.529.465,00	5.315,457			OK	
									TOTAL	**9.193,93**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **19** **No. Contratos** **2**

CONSORCIO OBRAS ITAGUI 2024

(GP CARIBE S.A.S. 90% - CONSTRUARQUITECTUR A Y URBANISMO S.A.S. 10% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	GP CARIBE SAS	EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA NODULAR PENITENCIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL: EPMS-CAS-ERM-JP- ITAGUI	C	60%	50	24/02/2020	17/03/2023	26.717.112.588,00	13.819,196	OK		OK	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	GP CARIBE SAS	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PA RTE DEL GRUPO 6.	C	50%	49	28/05/2020	31/03/2021	8.767.949.561,39	4.825,371		OK	OK	
									TOTAL	**18.644,57**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **20** **No. Contratos** **3**

CONSORCIO LAMCENT 1

(LAM CONSTRUCCIONES S.A.S. 50% - CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	NAMASTE RAMIREZ & CIA S EN C	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONTRATO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO PARA EL GIMNASIO CAMPESTRE LOS CEREZOS EN CAJICA - CUNDINAMARCA	I	100%	6	09/12/2010	30/12/2011	2.760.995.380,13	5.154,958			OK	En el traslado de evaluacion el proponente aclara el valor en SMMLV de la certificacion y el RUP, teniendo en cuenta que los SMMLV del año 2011 es de $535.600, por lo cual al realizar la verificacion del contrato cumple con lo soclicitado en el anexo 2 del pliego de condiciones definitivo.
2	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA BELENCITO CORAZÓN	I	100%	24	30/07/2010	30/12/2010	2.299.453.013,00	4.464,957	OK		OK	
3	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S. (*JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO*)	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE 79 NO. 95 A - 390, BARRIO AURES - MEDELLIN, DESTINADA AL CENTRO CARCELARIO PARA LA POLICIA MEDELLIN	I	100%	26	08/09/2000	09/12/2000	1.660.000.000,00	6.382,161		OK	OK	
									TOTAL	**16.002,08**				
										CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **21** **No. Contratos** **3**

CONSORCIO CONSTRUCTORES NEIVA

(HARCOL INGENIERIA S.A.S. 30% - DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 35% - ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO 35%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	GOBERNACION DEL TOLIMA	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA SEDE LAURA MARIA ZARATE DE GIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	C	80%	64	15/08/2019	26/04/2022	5.625.668.702,40	4.500,535			OK	
2	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS FISICAS DE RANCHO Y ZONA DE REPARTO DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - CPMSBOG (LA MODELO)	I	100%	106	24/08/2022	16/09/2023	985.960.808,00	849,966		OK	OK	
3	MINISTRIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	HARCOL INGENIERIA S.A.S.	AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA INCLUYENDO ELABORACION DE DISEÑOS Y EJECUCION DE LA OBRA	U	32%	8	21/03/2005	21/12/2005	2.695.678.260,00	0,000				**NO CUMPLE** - En la propuesta presentada no se puede evidenciar el acta de socios para dar cumplimiento con la experienica como se solicita en el literal f) del numeral 3.1.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del anexo 2 del pliego de condiciones, *"(...)que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica (...)"*, Por otra parte tampo cumple con los codigos 72121400 o 72141400.
								TOTAL	**5.350,50**					
									NO CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**	

PROPONENTE **22** **No. Contratos** **3**

CONSORCIO EPAMS LA PAZ

(CONSTRUSAR S.A. 50% - CONSTRUCTORA OZUL S.A.S. 50% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC	CONSTRUSAR S.A.	OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PABELLONES DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA CARCEL DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA)	I	100%	34	05/02/1992	15/01/1995	1.866.185.249,00	15.690,997	OK	OK	OK	
2	GOBERNACION DEL META	CONSTRUSAR S.A.	CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA - META.	C	40%	4	06/02/2006	10/12/2007	15.466.186.128,00	14.264,410			OK	
3	MUNICIPIO DE SINCELEJO	CONSTRUCTORA OZUL S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA BASE DE DISTRITO TIPO C (CATEGORIA ESPECIAL) EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO	C	10%	16	21/03/2018	28/11/2020	15.202.077.932,00	1.731,833			OK	
									TOTAL	**31.687,24**				
									CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

PROPONENTE **23** **No. Contratos** **3**

UNIÓN TEMPORAL USPEC ITAGUI 2024

(JYL INVERSIONES S.A.S. 60% - INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 40% - 0%- 0%- 0%)

No.	Entidad Contrtante	Integrante que aporta	Objeto	I, C, U	% Participacion	No. RUP	Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion	Valor Total ($)	A. SMMLV	B.	C.	D. CODIGOS RUP	Observaciones
1	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	JYL INVERSIONES S.A.S (*CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LTDA*)	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE RECLUSION A NIVEL NACIONAL, PARA EL GRUPO 2	C	25%	6	05/08/2005	31/01/2008	2.578.943.973,00	0,000			OK	**NO CUMPLE** - El contrato presentado unicamente contempla las actividades de estudios y diseños, no realizo contruccion o mantemiento o mejoramiento, como se solicita en el numeral 2 del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiicones
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	JYL INVERSIONES S.A.S (*CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LTDA*)	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUE CONTIENE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y MINIMA SEGURIDAD PARA HOMBRES Y RECLUSION DE MUJERES, EN PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA)	C	44%	12	10/04/2007	10/09/2010	48.097.988.307,55	41.093,427			OK	
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESIDENCIA	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.	EN VIRTUD DEL CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, A REALIZAR LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	C	70%	196	15/12/2021	30/09/2022	7.389.331.582,41	5.172,532			OK	
									TOTAL	**46.265,96**				**NO CUMPLE** - Con los numrales 2 y 3. del numeral 3.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES del anexo 2 del pliego de condiciones.
									CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO HABILITADO**	

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
LICITACION PUBLICA No.USPEC-LP-024-2024

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FACTOR DE CALIDAD

No.	CRITERIO	PUNTAJE
1	**PRESETACION DE UN PLAN DE CALIDAD** La entidad asignará ONCE (11) PUNTOS, al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del FORMATO No. 9 Plan de calidad.	**11**
2	**M.O. NO CALIFICADA** Ofrecer la contratación de por lo menos el 10% de la mano de obra no calificada proveniente del Departamento, el cual debe ser contratado durante el 100% de la ejecución del contrato. El adjudicatario del presente proceso deberá oficiar a los entes territoriales para informar el inicio del proyecto y solicitar las hojas de vida del personal. (Formato No. 10A)	**5**
3	**CAPACITACIONES** Ofrece dos capacitaciones en el objeto del contrato (mínimo dos (2) horas por capacitación), dirigidas tanto al personal del contrato que presta el servicio como al personal de la Entidad. Los temas de lacapacitación se definirán en acuerdo con la USPEC. Las capacitaciones para el personal de la Entidad se deben realizar en las instalaciones de la USPEC. (Formato No. 10C)	**4**

No.	Proponente	PLAN DE CALIDAD		M.O. NO CALIFICADA		CAPACITACIONES		PUNTAJE TOTAL	Observaciones
1	CONSORCIO USPEC 2024	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
2	CONSORCIO ALOJAMIENTOS	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
3	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
4	CONSORCIO ARTICA3	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
5	CONSORCIO VGS - USPEC ITAGUI	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
6	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
7	CONSORCIO INGEORIVAL	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
8	RB DE COLOMBIA S.A.	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
9	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
10	CONSORCIO SANTA MONICA	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
11	CONSORCIO TELSA	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
12	CONSORCIO MER	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
13	CONSORCIO ALOJAMIENTOS SAF	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
14	CONSORCIO OBRAS USPEC	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
15	CONSORCIO ANTIOQUIA	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
16	CONSORCIO ITAGÜI GRU-RI	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
17	CONSORCIO SAN ANTONIO	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
18	UNIÓN TEMPORAL GP-G 2024-1	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
19	CONSORCIO OBRAS ITAGUI 2024	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
20	CONSORCIO LAMCENT 1	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
21	CONSORCIO CONSTRUCTORES NEIVA	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
22	CONSORCIO EPAMS LA PAZ	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	
23	UNIÓN TEMPORAL USPEC ITAGUI 2024	OK	11	OK	5	OK	4	**20**	

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
LICITACION PUBLICA No.USPEC-LP-024-2024

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN				VERIFICACIÓN
			Formato Certif. No. Empleados	Certif. Min. Tabajo	% de Experiencia aportada respecto del PO		
			CUMPLE	CUMPLE	Valor	CUMPLE	
1	CONSORCIO USPEC 2024	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	NO	X	188,7%	X	**NO CUMPLE**
2	CONSORCIO ALOJAMIENTOS	DORADO ASOCIADOS S.A.S.	X	X	43,9%	X	**CUMPLE**
3	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	X	X	156,7%	X	**CUMPLE**
4	CONSORCIO ARTICA3	CONSTRUCTORA AZUL65 S.A.S.	X	X	0,0%	X	**CUMPLE**
5	CONSORCIO VGS - USPEC ITAGUI	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	X	X	99,2%	X	**CUMPLE**
6	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	X	X	603,4%	X	**CUMPLE**
7	CONSORCIO INGEORIVAL	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	X	X	64,9%	X	**CUMPLE**
8	RB DE COLOMBIA S.A.	RB DE COLOMBIA S.A.	X	X	533,6%	X	**CUMPLE**
9	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	X	X	290,3%	X	**CUMPLE**
10	CONSORCIO SANTA MONICA	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	X	X	308,8%	X	**CUMPLE**
11	CONSORCIO TELSA	CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S	X	X	868,1%	X	**CUMPLE**
12	CONSORCIO MER	RR CONSTRUCIVILES S.A.S.	X	NO	195,6%	X	**NO CUMPLE**
13	CONSORCIO ALOJAMIENTOS SAF	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	X	X	297,8%	X	**CUMPLE**
14	CONSORCIO OBRAS USPEC	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA	X	X	359,3%	X	**CUMPLE**
15	CONSORCIO ANTIOQUIA	CONSTRUCTORA A. CRUZ S.A.S.	X	X	716,0%	X	**CUMPLE**
16	CONSORCIO ITAGÜI GRU-RI	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	X	X	155,3%	X	**CUMPLE**
17	CONSORCIO SAN ANTONIO	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	X	X	111,4%	X	**CUMPLE**
18	UNIÓN TEMPORAL GP-G 2024-1	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	X	X	123,0%	X	**CUMPLE**
19	CONSORCIO OBRAS ITAGUI 2024	GP CARIBE SAS	X	X	374,0%	X	**CUMPLE**
20	CONSORCIO LAMCENT 1	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	X	X	154,4%	X	**CUMPLE**
21	CONSORCIO CONSTRUCTORES NEIVA	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO	X	X	72,2%	X	**CUMPLE**
22	CONSORCIO EPAMS LA PAZ	CONSTRUSAR S.A.	X	X	480,8%	X	**CUMPLE**
23	UNIÓN TEMPORAL USPEC ITAGUI 2024	JYL INVERSIONES S.A.S	X	X	659,5%	X	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

Proponente No. 1. La certificacion presentada por el integrante del consorcio LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ el cual viene firmado por el representante legal de en donde certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal se evidencian dos fechas en el documento el 21/08/2024 y 10/09/2024, las cuales no cumplen con lo solicitado en el numeral 4.3. INCORPORACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) del anexo 2 del pliego de condiciones, el cual indica: "*La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.* ", por lo anterior la certificacion no esta suscrita al cierre del presente proceso de seleccion la cual es el 24/09/2024, por lo anterior no se le otroga el puntaje.

Proponente No. 12. El certificado del ministerio del trabajo se encuntra vencido ya que tiene fecha de expedicion del 20/03/2024 y tiene vigencia seis (6) meses, es decir hasta el 20/09/2024, y teniendo en cuneta que la presentacion de ofertas fue el 29/09/2024, no cumple con lo solicitado, por lo cual no se le otroga puntaje