Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7038923
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(18/11/2024 2:49:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	41-010-2024
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas residuales pozo séptico para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO CD AVE SAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901747309

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO CD AVE SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2024 6:05:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yalile Beatriz Suarez Romaña* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2024 7:58:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7038923_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/06/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7038923
Proveedor GRUPO CD AVE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. RUT GRUPO CD ACTUALIZADO 08102024.pdf	1. RUT GRUPO CD ACTUALIZADO 08102024.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. FORMATO No. 5 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-41-010-2024.pdf	4. FORMATO No. 5 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-41-010-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. FORMATO 6. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS IMC-41-010-2024.pdf	5. FORMATO 6. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS IMC-41-010-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 41-010-2024.pdf	CONTRATO 41-010-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. CERTIFICADO BANCARIO BANCO OCCIDENTE 12.06.2024.pdf	2. CERTIFICADO BANCARIO BANCO OCCIDENTE 12.06.2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LA PLAYA CONTIGUO AL ANTIGUO AEROPUERTO GONZALO MEJÍA DE TURBO
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección AVENIDA LA PLAYA CONTIGUO AL ANTIGUO AEROPUERTO GONZALO MEJÍA DE TURBO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA LA PLAYA CONTIGUO AL ANTIGUO AEROPUERTO GONZALO MEJÍA DE TURBO	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1 CO1.PCCNTR.7038923

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.163.065,00	23.543.605,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154022	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas residuales pozo séptico de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá **Mis observaciones:** Recuerde que los precios ofertados no pueden superar el precio de referencia (tanto individual como total), de llegarse a presentar la propuesta será rechazada de plano. Por ello, se recomienda revisar detenidamente los valores plasmados en cada ítem y hacer la respectiva comparación con los de referencia. recuerde que previamente se debe diligenciar el	1,00	UN	38.163.065,00	23.543.605,00	38.163.065,00	23.543.605,00

FORMATO No. 4 - OFERTA ECONÓMICA IMC-41-010-2024, y el valor que arroje "TOTAL PRESUPUESTO" será el que se plasme aquí en este formulario.

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 21 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 41-010-2024.pdf	CONTRATO 41-010-2024.pdf	(detalle)
1. RUT GRUPO CD ACTUALIZADO 08102024.pdf	1. RUT GRUPO CD ACTUALIZADO 08102024.pdf	(detalle)
2. CERTIFICADO BANCARIO BANCO OCCIDENTE 12.06.2024.pdf	2. CERTIFICADO BANCARIO BANCO OCCIDENTE 12.06.2024.pdf	(detalle)
4. FORMATO No. 5 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-41-010-2024.pdf	4. FORMATO No. 5 FT-ADF-1507 REGISTRO DE TERCEROS IMC-41-010-2024.pdf	(detalle)
5. FORMATO 6. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS IMC-41-010-2024.pdf	5. FORMATO 6. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS IMC-41-010-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	23.543.605
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		23.543.605

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1824	CDP	No se ha iniciado		38.163.065 COP	13-10-00-041	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 31/10/2024 9:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	36024	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.543.605 COP	23.543.605 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 23.543.605 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 23.543.605 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -