*
ok ,
SECRETARIA DE

BOGOT.

GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

ESTUDIO DE SECTOR

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA EL
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES
SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

SEPTIEMBRE DE 2024
BOGOTA, D.C.



*
ok ,
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO

CONTENIDO
1 INTRODUCCION. w..ooosormscemsssenssssesssesssssesssesssssssssses s sosesssssessoses s soses s 3
2 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO ... 3
2.1 ASPECLOS ECONOIMUCOS ...vvvreerrieeiiiiieiieesiaet sttt sens 4
21,1 Bienes y SCLVICIOS AEL SECLOT wuvuuuerririeiecrerriieeierrerietiereeresteesenseeeeiereesessaenessestessesseseassessesessacseses 4
2.1.2  Gremios y asociaciones que COMPONEN €l SECTOL . ..uuumimrieimriciricirienreereeee e 5
2.1.3  Variables econémicas que pueden afectar 108 PLreCios ...vcuecurecurecrrecrrecuneerreerneerneennenes 8
2.1.4  Perspectivas de crecimiento IVELSION ¥ VENLAS c..c.eeeuerrrueeriuemiuemeuemsieenesenseaessesessesessesesseaens 10

2.1.5 Bienes relevantes dentro del proceso de seleccion en el marco del decreto 680 de 2021

iError! Marcador no definido.

2.2 ANALISIS TEZUIATOTIO . eevieiiceciieiciree e 24
2.2.1  Plan de Ordenamiento Territorial — POT. Decreto 555 del 2021 .......ocvviiiiriivievivicnnce 24
222  Competencias en la ejecucién de la malla vial de BOZOta ......cecvuviiierieviciciniiiiiciccnee, 27

2.3 ASPECLOS TECNUCOS.....cuuviieiiiiiiiiii s 28

2.4 ASPECLOS AMDICNLALES.....ecvrieeiiieieaieeci et 35

2.5 ASPECLOS SOCIALES ... 36

2.6 OLLOS ASPECLOS wouviiiieiiiiiiii bbb 38
2.6.1  Obligatoriedad documentos uso de dOCUMENLOS PO ...euvvevereeeeciiiiviriecieiiiiiseeeceeiaenans 38
2.6.2  Indicadores Financieros y organizacionales SOLCItados ........cccveuriurivriviciciniininrieeieciennns 38
COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO ...ccocouummnnnereeeseeessmssssssssssssssesessssssssssnnss 41

3.1 Adquisiciones pasadas de la entidad.........ccoeeuvciniiiniiirc e 41

32 Adquisiciones de otras entidades eStatales ........ccvweuecurecrreerrenieeeireeieeeeeee s 42
ESTUDIO DE LA OFERTA ...cooiiiiiiiiiccs s ss s sssans 45
ESTUDIO DE MERCADO ...t sss s sssans 76
CONCLUSIONES ...t 78

6.1 Indices de capacidad financiera y organizacional SOCHAdOS ...........crerrrrrvvvverreserrrrssesssene. 78

6.2 Capacidad Residual.........ccoceuneincincincccrcreceee iError! Marcador no definido.



** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

1 INTRODUCCION.

El presente documento tiene como propésito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su articulo 15 establece que las Entidades
HEstatales deben hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis
en los Documentos del Proceso.

La Administracién Distrital de Bogota se ha impuesto como proposito, en el marco de su Plan de
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogota del Siglo XXI”, hacer de Bogota
Regién un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible, aumentando de
manera sostenible, la productividad, la competitividad, la innovacién, el bienestar y la distribucién
equitativa de la prosperidad colectiva, la promocién de modos sostenibles de transporte, el
mejoramiento de la experiencia del desplazamiento y de las condiciones productivas de los hogares, las
industrias y la comunidad en Bogota regién.

Para alcanzar este proposito, se formulan estrategias que fortalecen la capacidad creadora y
transformadora de la ciudadania y la coloquen al servicio del bienestar colectivo, el mejoramiento de la
experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad - region, teniendo un sistema de transporte
masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje estructurador es la red de metro regional, el
cual define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del mismo y se desarrolla el
presente documento, que soportard la contrataciéon de los proyectos de infraestructura que se
financiaran durante la vigencia 2024 y en el cual se analizara el contexto general del mercado de la
construccién, su comportamiento a nivel nacional y local, su participacién en el Producto Interno
Bruto y demas aspectos desde el punto de vista econémico, técnico, legal e Internacional.

As{ mismo, se realizard un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido
desarrollando los proyectos de infraestructura en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector.
Adicionalmente, se analizara la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, compafifas y
sociedades que desarrollan consultoria en proyectos de infraestructura y que por su capacidad y
experiencia podrian entrar a participar en los procesos de contratacion.

2 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades
ademids de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la construccién de
obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia colombiana y a su vez, fundamental
para incrementar la productividad en otros sectores econémicos.

Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansion del comercio y a una mayor
oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversiéon en obra civil se hace
imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economias, es por eso por lo que, en
todo el pafs y especialmente en Bogota se han realizado importantes inversiones en la construccion y
mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vias por las cuales transita
este).
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Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo componen,
ya que todos son interdependientes entre si (subsistema vial, de transporte y del espacio publico), para
ello es necesario realizar inversiones en infraestructura vial y espacio publico y su conservacién, ademads
de la manutencién del mobiliario publico con que cuenta la ciudad, esto no solo permite gozar de una
movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los demas bienes y servicios que ofrece la ciudad como
salud, educacién y recreacién, entre otros.

Colombia es un pais que cuenta con una gran diversidad de recursos, y la infraestructura vial es un
factor determinante en la economia. La facilidad de desplazamiento permite ampliar el mercado de
productos, genera empleo, promueve la recreacién, permite acceder a servicios médicos y también a
una educacién de mejor calidad. Las obras de infraestructura vial ayudan a reducir los costos en las
actividades de integracién de los mercados, lo cual estimula el comercio regional e internacional. La
inversion en infraestructura vial es un eficaz instrumento de politica para impulsar el crecimiento
econémico y reducir la pobreza.

La construccién de obras de ingenierfa civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pafs. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el
disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por
ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma
de decisiones de las autoridades y del pablico en general.

Teniendo en cuenta que, segun la Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, dentro del
sector de la construccién se desempefia el subsector de obras civiles que agrupa los trabajos asociados
con la ingenierfa civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias, se puede
determinar que principalmente la inversién se desarrolla en los proyectos de infraestructura vial y
transporte, ademas de los sectores de comunicacion y energfa.

Por otro lado, segin el Boletin Técnico del DANE Indicadores econémicos alrededor de la
construccion (IEAC) el cual tiene Corte marzo 08 de 2024, El boletin de Indicadores Econémicos
Alrededor de la Construcciéon (IEAC), presenta informacién de 14 investigaciones, categorizadas en
indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican
considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

2.1 Aspectos econémicos
2.1.1 Bienes y servicios del sector

El Grupo sobre el cual se elabora el presente analisis y estudio, corresponde a los cddigos de Bienes y
Servicios. En la siguiente tabla se puede ver con mas detalle la informacién del producto relacionado

con la descripcion del producto basado en el codigo UNSPSC asi:

Tabla 1 Clasificacion bienes y servicios considerados segun UNSPSC

Clasificacion

Segmento Familia Clase
UNSPSC

81101500 81 10 15
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Clasificacion
Segmento Familia Clase
UNSPSC
Servicios, basados en Servicios profesionales Ingenierfa Civil y
ingenieria, investigacién y de ingenieria y arquitectura
tecnologia arquitectura
80
o _ 10
Servicios de Gestion, o 16
80101600 o ' Servicios de asesoria de .
servicios profesionales de _ Gerencia de Proyectos
o gestion
empresa y servicios
administrativos

Por lo anterior, y conforme a las caracteristicas técnicas requeridas por el FDLBU, el sector y la
actividad econémica en la que se agrupan los bienes y/o servicios de acuerdo con el objeto a contratar,
se encuentra enmarcado en el sector terciario, es decir, de servicios, que estd constituido por todas las
actividades econdmicas cuyo proposito es la produccion de los servicios que demanda la poblacion.
En consecuencia, todas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de cualquier equipo y

que se basan solamente en la mano de obra hacen parte de este segmento de la economia.
2.1.2  Gremios y asociaciones que componen el sector

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacién
profesional de mayor tradicién y reconocimiento a nivel nacional. Desde el punto de vista empresarial,
la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se dedican a las
actividades de consultorfa, construccién, concesion y proveedores. La CCI se ha consolidado, desde su
creacién en el afio 2003, como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura,
como los son:

Tabla 2 Agremiaciones y entidades del sector

AGERMIACION/ENTIDAD PAGINA WEB
Agencia Nacional de Infraestructura ANI WWW.ani.gov
INVIAS, Instituto Nacional de Vias WWW.invias.gov.co
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales www.andi.com.co

ACIEM, Asociacién Colombiana De Ingenieros Eléctricos, '
_ . www.aciem.org
Mecianicos Y Afines — Nacional

ACIC, Asociacién Colombiana De Ingenieros Constructores | www.acic.0rg.co

ACOFI, Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria | www.acofi.edu.co



http://www.ani.gov/
http://www.invias.gov.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.aciem.org/
http://www.acic.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
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AGERMIACION/ENTIDAD PAGINA WEB

EIC, Asociacién Colombiana de Estudiantes de Ingenierfa .
www.aneic.org

Civil

ASOCRETO, Asociacién De Productores De Concreto WWW.a50Cret0.01g.co

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacolombiana.com
SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros WWW.SCL.OIg.CcO

CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccién www.camacolantioquia.org.co
CAMACERO, Camara Colombiana del Acero WWW.CAmacero.org

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co

IDRD - Instituto Distrital de Recreacién y deporte www.idrd.gov.co

Caja de Vivienda Popular www.cajaviviendapopular.gov.co
SDA, secretaria Distrital de Ambiente www.dama.gov.co

IDPAC, Instituto Distrital de la participacién y Accion . . .
www.integracionsocial.gov.co
Comunal

DAACD, Departamento Administrativo De Accién .
o www.accioncomunal.gov.co
Comunal Distrital

Secretaria Distrital de Planeacion www.sdp.gov.co

Secretaria de Integracién Social www.integracionsocial.gov.co

ASOBANCARIA, Asociacién Bancaria y de Entidades

. . . www.asobancaria.com
Financieras de Colombia.

IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi WWW.igaC.govV.co

DANE, Departamento Administrativo Nacional De
www.dane.gov.co

Estadistica

DNP, Departamento Nacional De Planeacion www.dnp.gov.co
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

WWwWw.icontec.org.co

Certificacion

Los afiliados a la Camara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos, que
estan participando en el desarrollo de proyectos en mayor envergadura en el pafs. De acuerdo con el
listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccion, concesion y proveedores,
se encuentran dos variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector especifico para cada
actividad a la cual se dedican las empresas.


http://www.aneic.org/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.arquitecturacolombiana.com/
http://www.sci.org.co/
http://www.camacolantioquia.org.co/
http://www.camacero.org/
http://www.idu.gov.co/
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.integracionsocialgov.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.sdp.gov.co/
http://www.integracionsocialgov.co/
http://www.asobancaria.com/
http://www.igac.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.icontec.org.co/
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Las actividades de consultorfa se encuentran definidas en el estatuto general de la Contratacién Publica,
y es una de las actividades en las cuales se pueden clasificar las empresas cuando se inscriben en el
registro unico de proponentes.

De acuerdo con el informe presentado por la ANDI: BALANCE 2023 Y PERSPECTIVAS 2024,
Como resultado de ese trabajo, entregamos este documento de andlisis de lo acontecido en el 2023 y
proyecciones para el 2024.

El 2023 fue complejo para la economia colombiana, con resultados extraordinariamente bajos en
muchos sectores y en la economia como un todo, lo que nos enfrenta a grandes retos, no solo en el
2024, sino a futuro. Fue el primer afio, sin contar el 2020 de la pandemia, en el que se estima pudo
haber desaceleraciéon econémica en un semestre desde hace méas de 20 afios. El entorno
macroeconémico evidencié un grave enfriamiento en la demanda, incertidumbre, baja inversion,
volatilidad en los mercados y se agudizé la inseguridad.

Se suma un entorno internacional con turbulencias geopoliticas y geoeconémicas. En 2022 la invasién
de Rusia a Ucrania desestabilizé la economia por las disrupciones causadas en las cadenas globales de
valor. En 2023 se escald el conflicto entre Israel y Hamads poniendo en jaque la “estabilidad”
diplomatica de naciones de occidente con el mundo arabe.

Ante este escenario los bloques econémicos vuelven a cobrar importancia, es primordial encontrar
formas de ser parte de las cadenas globales de valor, y no permitir el comercio desleal. Hay que actuar
estratégicamente.

En Colombia, al finalizar el 2022 prevefamos una tasa de crecimiento que desde la ANDI proyectamos
entre el 0.5% y el 1%, era significativamente menor a la proyectada por todos los otros analistas.

Infortunadamente los prondsticos de la ANDI se cumplieron. Eran evidentes tres fuentes recesivas: 1.
La persistente inflacién, que tiene causas no explicadas solo por aumentos de demanda, frente a la cual
la politica monetaria serfa ineficaz, pero cobraria sus efectos en crecimiento; 2. El retraso en las politicas
anticiclicas del gobierno y su baja ejecucion; 3. Los devastadores efectos de la reforma tributaria que
se encarnizé con la inversiéon y tuvo un efecto de crowding out demostrando el multiplicador del
presupuesto balanceado sélo funciona ante un gasto e inversiones publicas muy eficaces.

El bajo desempeflo se vio reflejado en caidas en la demanda agregada, una industria que registra
contracciones durante 8 meses consecutivos, un comercio que no logra reanimarse y una cadena de la
construccién con contracciones de dos digitos en practicamente todos sus eslabones. La infraestructura
registra caidas superiores al 15 %.

La mayor de las preocupaciones el efecto del bajo crecimiento sobre el mercado laboral. Las coyunturas
de bajos crecimientos estan acompafiadas de una menor generacién de puestos de trabajo, que pueden
llevar a la desvinculaciéon del personal. En Colombia, inicialmente el mercado laboral mantuvo
indicadores relativamente favorables con menor desempleo y relativa estabilidad de la informalidad y
consecuentes caidas en la productividad. Pero, desde septiembre los datos desestacionalizados
muestran un aumento en el desempleo. Resulta urgente una recuperacién de la economia para evitar el
deterioro en la situacion de los hogares.

Para el 2024, se espera un afio retador. El llamado es nuevamente a destacar la importancia de una
agenda de crecimiento que se traduzca en una reactivacién econémica y nos permita recuperar no solo
el crecimiento de corto plazo sino el crecimiento potencial de la economia. Con respecto a la
certidumbre, el pafs todavia tiene varias reformas que se estan discutiendo. Se necesita un amplio debate
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que incluya todos los actores econdémicos y sociales, y una debida evaluacién del impacto de las
reformas sobre la actividad econémica y social.

2.1.3  Variables econémicas que pueden afectar los precios

2.1.3.1  Producto Interno Bruto (PIB).
En el segundo trimestre de 2024, el PIB a precios constantes aumenté6 en 1.6% con relacién al mismo
trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un aumento en el valor agregado para la actividad econémica de la construccién de 2,4% en su variacion
anual bajo el enfoque de produccién, que se explica principalmente por:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y

de otras obras de ingenieria civil crece 14,4%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de

ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
crece 2,4%.

Tabla 3 Tasa de crecimiento en volumen trimestre 2024 11 sector de la construccion

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
2024711/ 2024™/ 2024711/
2023""-11 2023 2024""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -2,8 =27 18
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 144 109 25
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 4 14 14
obras de ingenieria civil’ & ! ’
Construccion 24 15 09

Fuente: DANE, PIB_T

P preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maguinaria y equipo de

construccion con operadores).

Fuente: DANE (Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2024 preliminar)

2.1.3.2  Empleo.

Para agosto de 2024 segun el DANE (2024) la tasa de desocupacién del total nacional fue 9,7%,
mientras que en agosto de 2023 fue 9,3%. Por su parte, la tasa global de participacién se ubico en
64,5% y la tasa de ocupaciéon en 58,3%, en el mismo mes del afio anterior estas tasas fueron 64,4% y

58,5%, respectivamente.
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Liustracion 1 Tasa global de participacion, tasas de ocupacion y tasa de desocupacion total nacional Agosto de 2016 a
agosto de 2024
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Fuente: DANE, GEIH.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Fuente: DANE - (Gran Encuesta Integrada de Hogares ago2024)
Frente a lo anterior y en especifico para el sector de la construccién se observa una leve disminucién

de la poblacién ocupada para este sector de 84 empleos perdidos con respecto a Agosto de 2023

Tabla 4 Distribucidn porcentual, variacidn absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada segin rama

de actividad

Total nacional

Rama de actividad

Distribucién Variacion Contribucion

Agosto 2023 Agosto 2024

% 2024 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.161 23.418 100 257
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras < -

1.958 2153 9,2 195 038
actividades de servicios
Comercio y reparacion de vehiculos 3931 4090 175 159 0,7
Alojamiento y servicios de comida 1.683 1799 77 116 05
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3313 3390 145 77 03
Transporte y almacenamiento 1.609 1.665 71 56 02
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 512 558 24 46 02
Informacién y comunicaciones 422 419 18 -3 00
Industrias manufactureras 2445 240 103 -43 -02
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios

= 1.895 1.835 78 -59 -03

administrativos
Actividades financieras y de seguros 436 376 16 -59 03
Actividades inmobiliarias 388 316 14 - -03
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la

2953 2.880 123 -74 -03
salud humana
Construccion 1616 1.532 6,5 -84 -04

Fuente: DANE, GEIH.

p.p-: puntos porcentuales.

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria “No informa”, la suma de las poblaciones,
distribuciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico.

Nota: poblaciones en miles.

Nota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -ClIU
Rev.4 AC.

Fuente: DANE - (Gran Encuesta Integrada de Hogares ago2024)
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2.1.4  Perspectivas de crecimiento inversion y ventas

2.1.4.1  Produccion de Cemento Gris.

Para agosto de 2024 segiin el DANE (2024) la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de
1.188,5 miles de toneladas, lo que representé una variacién de 0,8% con relaciéon al mismo mes de
2023. En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.072,5 miles de toneladas de cemento

gris, lo que significé un decrecimiento del 2,8% frente a agosto de 2023
Linstracion 2 Produccidn de cemento gris (toneladas y variacion annal de la produccion) 2023 — 2024pr .

Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional
Enero (2020) - agosto (2024")

Cantidad 5
Variabl de | d h de ril
e I (miles de toneladas) I o Yoo i
Agosto 2023 Agosto 2024 ‘ . 12340 11788 11883 0000
. 3000
4000 g
000 5
2000 g
wop ¢
Produccion 00
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Fuente: DANE, ECG.

Pr Cifras provisionales

Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a
existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Cemento Gris (ECG) Agosto 2024)

2.14.2  Despachos de Cemento Gris.

Frente a lo anterior, se ha observado que, si bien la produccién nacional ha aumentado, el despacho
del cemento gris en general ha disminuido. Con base a esto, se observa que en particular para el canal
de distribucion de constructores y contratistas el cemento a granel ha tenido una variacion positiva del
30,0% de los despachos generados, sin embargo, los despachos de concreteras y otros canales de
distribucién de cemento a granel han marcado la variacién negativa del despacho total de cemento a

nivel nacional como se observa en la Tabla 5
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Es asi que se puede llegar a presumir que el sector de la construccion a pesar de las disminuciones de
los despachos de cemento ha tenido una mayor actividad en este sector econémico al producir

infraestructura basada en el cemento

Tabla 5 Variacion y contribucion annal de los despachos de cemento gris por tipo de empagne segiin canal de
distribucion. Total nacional
Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque

segun canal de distribucion. Total nacional
Agosto (2024 / 2023)

Granel Empacado Total
Canal de distribucién Variacién anual Contribucién Variacién anual  Contribucién ~ Variacién anual  Contribucién
(%) (pp) (%) (pp) (%) pp)
Total 1,2 1,2 4,7 47 28 2.8
Concreteras 3.2 I 23 ‘ 537 . 0,6 E 47 I -12 .
i | |

Comercializacion 1738 0,1 -10 i -0,8 E -09 . -05 I
Constructores y contratistas 30.0 5.0 . -17.0 ‘ 23 ‘ 06 ' 0.1 i
—_— 150 | 16 | -262 ! 10 ! 197 ! 2 IR

Fuente: DAME, ECG.

P Cifras provisionales

* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tres
especificados (comercializacion; constructores y contratistas; concreteras). Incluye los despachos a la industria
(fibrocemento, prefabricados y otras); a otras actividades economicas; donaciones, consumo interno.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Cemento Gris (ECG) Agosto 2024)
En agosto 2024 frente al mismo mes de 2023 segin el DANE (2024), el decrecimiento en los despachos

de cemento gris es explicado por los departamentos de Cundinamarca (-11,8%), Santander (-9,3%) y

Tolima (-12,7%), los cuales restaron en conjunto 1,9 puntos porcentuales a la variacion total de -2,8%.

Para el caso particular de Bogota y municipios aledafios, se observa una variacién anual positiva de

12,7% (Ver Tabla 6) explicado tal vez por la cantidad de obras realizadas en la ciudad.
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Tabla 6 Variacion y contribucion annal de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segiin departamento de

destino
Granel Empacado Total
Departamentos  VANACON oo an  VAACON  Contibucion V299" Contribucion
anual pp) anual Pp) anual ®p)
(%) (%) (%)

Total Macional 1.2 1.2 -4,7 -4,7 -2,8 -2.8
Cundinamarca -14,2 -1,7 -99 -0.7 -11,8 -1,0
Santander -11,5 -0,5 -83 -04 -93 -0.5
Tolima -28,8 -0,7 -71 -0.2 -127 -04
Marifio -45,2 -03 -137 -04 -169 -04
Balivar -11.8 -0,5 -6,7 -03 -84 -04
Sucre 5.0 0,0 =227 -05 -19,0 -03
Morte de Santander -18,3 -0,3 -52 -0,2 -7 -0,2
Valle del Cauca 143 1,0 -8,1 -0.8 -2.1 -0.2
Boyaca 30 01 -60 -0.2 -42 -0,1
Casanare -6,0 0.0 -101 -01 -94 -01
Meta -22,5 -0,7 6,5 02 -2.8 -0.1
Atlantico 41 03 -81 -03 -1,5 -0.1
Quindio -28,1 -03 12 0,0 81 -0,1
Magdalena -1,1 0,0 -3,5 -01 -29 -0,1
Caldas 104 03 -6,4 -0.2 -06 0,0
Cesar -183 -03 45 01 -0.1 0,0
Huila 25,6 03 -0,9 00 33 01
Bogota®* 127 25 56 -03 57 0,6
Antioquia 17,2 30 -24 -04 39 0,7
Resto** -16,8 -11 1.7 02 -1.7 -0,2

Fuente: DAMNE, ECG.

P Cifras provisionales

* El area de Bogota incluye los despachos de Bogota D.C, Funza, Mosquera, Soacha y Chia.

* En el grupo de "Resto” se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Cagqueta, Cauca, Chocd,
Cardoba, Guainia, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Mota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en la investigacian.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Cemento Gris (ECG) Agosto 2024)

2.1.4.3  Produccion de Concreto Premezclado.
Segun el DANE (2024), En julio de 2024, la produccién de concreto premezclado fue de 679,1 miles
de metros cubicos, lo que significé una disminucién del 0,6% frente al mismo mes de 2023, en el que

se produjeron 683,4 miles de metros cibicos
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Liustracion 3 Produccidn de concreto premezclado (miles de metros cibicos y variacion annal) Total nacional
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Fuente: DANE, EC.

e Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
operacidn estadistica.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Concreto Premezclado (EC) Julio 2024)

En consonancia de lo anterior, se observa que frente a grupos de obras y la contribuciéon de la
produccién de concreto premezclado en la variacién total reportada, las obras civiles tienen una

variacién positiva de 7,4% con respecto al mismo periodo de 2023 como se observa en la Tabla 8

Con respecto a la variacién anual segin departamento y en especial para Bogota, segun el DANE
(2024) se presenté una variacién positiva del 11,7% (ver Tabla 7) comparando los periodos julio 2023

y julio 2024

Tabla 7 Contribucion de los departamentos a la variacion anunal segin destino (vertical)

Cuadro 4. Contribucién de los departamentos a la variacion anual segun destino (vertical)
Julio (2024° / 2023)

Variacién CONTRIBUCION (puntos porcentuales)
Departamento a(r:;)al Total Vivienda Obras Civiles Edificaciones Otros*
Total nacional -0,6 -0,6 -0,6 1.7 -0.3 -1.4
Atlantico -18,6 -20 -14 -08 03 -0,1
Cundinamarca -12,6 -11 -2,3 11 02 -0,06
Tolima -39,5 -1,0 -09 -01 0,0 -0,004
Antioquia -6,6 -09 12 -07 0,2 -1,5
Santander -41 -0,2 04 -0,9 0,04 0.2
Magdalena 57 01 04 -04 0,1 0,1
Boyaca 12,1 02 0,2 01 -0,1 0,004
Valle del Cauca 104 06 1,2 -0,05 -0,5 -0,01
Bolivar 350 10 06 02 02 -0,002
Bogota** "7 37 0,002 40 -06 03
Resto*** -8,6 -1.2 0,05 -08 -03 -0,2

Fuente: DANE, EC

P Cifra provisional

*Qtros: Se refiere a la produccion de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final
como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

“*Area Bogota incluye el concreto premezclado con destino a Bogoté, Soacha, Funza, Chia y Mosquera

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Chocd,
Cordoba, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Sucre,
Vaupés y Vichada

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
operacion estadistica.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Concreto Premezclado (EC) Julio 2024)
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Tabla 8 Produccion, variacion, contribucion y participacion anual de concreto premezelado segin destino, tipo de vivienda

Y grupos de obra (miles de metros citbicos, variacion porcentual y contribucion)

Cuadro 1. Produccion, variacion, contribucion y participacion anual de concreto premezclado segiin
destino, tipo de vivienda y grupos de obra (miles de metros ciibicos, variacién porcentual y contribucion)
Total nacional

Julio (2024P / 2023)

Produccion P
Daztisos (Miles de metros ciibicos)  Variacién anual (%) Contribucién anual (p.p.) ADLELEEEI(Y
jul-23 jul-24 jul-23 jul-24

Total 683,4 679,1 0.6 | 0,6 [ 100,0 i 100,0
Vivienda 397,5 3933 11 06 ] 58,2 i 57,9
Edificaciones 11,6 109,6 - -0,3 ! 16,3 ; 16,1
Obras Civiles 153,7 165,0 17 || 22,5 i 243
Otros* 207 11,3 454 14 [ | 30 | 17
Tipo de vivienda

No VIS 2175 208,4 13 [ ]

VIS 180,0 184,8 07 | ]
Grupo de Obra 153.7 165.0
530201 104,8 1234 17.7 1 27 e
530202 11,7 9,9 15,5 ll 03 [
530203 2,5 2,9 153 0,1 i
530204 6,8 12,9 88,9 ] 03 |
530205 27,8 15,9 427 IR 17 .

Fuente: DANE, EC.

P Cifra provisional

*Otros: Se refiere a la produccion de concreto premezclado a la que no es posible identificar o clasificar por su destino o uso final
como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la operacion
estadistica.

Grupo 530201. Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles.

Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos).

Grupo 530203. Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas.

Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.

Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil.

Fuente: DANE - (Estadisticas de Concreto Premezclado (EC) Julio 2024)

2.14.4  Financiacion de |V ivienda.

Segun el DANE (Financiacién de vivienda (FIVI) II Trimestre de 2024, 2024) Durante el segundo
trimestre de 2024, se desembolsaron $5.568.285 millones de pesos cortientes para compra de vivienda,
de los cuales $4.858.016 millones fueron créditos de vivienda y $710.270 millones fueron leasing

habitacional
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Tabla 9 Valor de los créditos desembolsados para compra de vivienda (millones de pesos corrientes) Total Nacional

Tabla 1. Valor de los créditos desembolsados para compra de vivienda (millones de pesos
corrientes)

Total nacional

Il trimestre y doce meses (2022 - 2024r")

Afos Il trimastre Variacion Doce meses a Variacion
%o Junio %
Total valor de desembolsos para compra de vivienda

2022 6.408.791 9.6 26.218.754 26,0

2023 4737576 -26,1 21.855.779 -16,6

2024 5.568.285 17.5 22.217.754 1,7
Créditos de vivienda

2022 4749379 14,6 19.368.219 31,9

2023 3.995.189 -15,9 17.103.622 -11,7

2024 4858.016 21,6 19.477.219 13,9
Leasing habitacional

2022 1659412 -2.4 6.850.535 12,0

2023 742 387 -55.3 A 752157 -30.6

2024 710270 -4 3 2.740.535 -42 3

Fuente: DAME, FIVI.
Pr: cifra provisional

Fuente: DANE - (Financiacién de vivienda (FIVI) II Trimestre de 2024)

2.1.4.5  Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones.

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccién de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicién,
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 57 municipios con resultados de 2
clases (edificaciones residenciales y no residenciales), 10 destinos, 8 grupos de costos equipos,
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construccién, equipos
especiales para obra y herramienta menor), 54 subgrupos de costo, que permite contar con resultados

segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos

En agosto de 2024, la variacién mensual del ICOCED fue -0,14%, en comparacién con julio de 2024.
La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (-
0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por encima del

promedio nacional (-0,13%).

Seis de los diez destinos relacionado con la construccion de edificaciones se ubicé por debajo del
promedio nacional (-0,14%): Otros destinos (-0,19%), Oficinas (-0,18%), Apartamentos,

Administracién publica, Hospitales y centros asistenciales (-0,16% cada una) y Educacién (-0,15%).
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Por otra parte, los destinos: Hoteles (-0,13%), Casas y Bodegas (-0,07% cada uno) y Comercio (-0,06%),

se ubicaron por encima del promedio nacional.

Tabla 10 Total ICOCED. Variacion y contribucion mensual por clase CPC' 1 2.0 A.C'y destino.

Tabla 1. ICOCED. Variacion y contribucion mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.
Total, nacional
Agosto (2024)

Contribucién
Variacion (%) ntos
CLASE CPC Tipo de Edificacion Peso % (pu
porcentuales)
2024 2024
. . Apartamentos 56,59 -0.16 -0.09
Edificios residenciales
Casas 9,03 -0,07 -0.01
Total edificios residendales -0,15 273
Bodegas 3,61 -0,07 0,00
Comercio 927 -0,06 -0,01
Oficinas 5.38 -0,18 -0,01
Edificins inch=trisles, Administracion publica 1,05 0,16 0,00
comerciales, ofros edificios no —
. Educacion 6,47 -0.15 -0.01
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 -0,16 000
Hoteles 1,74 -013 0,00
Otros destinos 470 -0,19 -0,01
Total edificios no 013 0,04

residenciales
Total nacional ICOCED -0,14 -0,14
Fuente: DAME, ICOCED.

Mota: La diferencia en la suma de las varables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Fuente: DANE - (Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) Agosto 2024)

Liustracion 4 Total ICOCED. Variacidn y contribucion mensual por clase CPC 1" 2.0 A.C y destino.

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segun clases CPC V 2.0 y destinos.
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Fuente: DANE, ICOCED

Fuente: DANE - (Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) Agosto 2024)
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Por grupos de costos en agosto de 2024, el mayor incremento negativo de precio con respecto a julio
de 2024 se present6 en: Materiales (-0,41%). Entre tanto, los grupos Servicios generales de la
construcciéon (0,18%), Transporte (0,16%) y Equipo especial para obra (0,14%), presentaron las

mayores variaciones positivas.
Liustracion 5 ICOCED Variacion mensual total segin grupos de costos

Grafico 4. ICOCED Variacion mensual total segin grupos de costos
Total, nacional
Agosto 2024

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Fuente: DANE - (Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) Agosto 2024)

2.1.4.6  Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles.

Segin el DANE (Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) Agosto 2024, 2024),
en agosto de 2024, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,05%, en comparaciéon con julio de 2024.
Ttes de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,05%): Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%),
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y taneles (0,08%) y

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,18%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,18%) y
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,03%) se ubicaron por debajo

del promedio nacional.
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Liustracion 6 V ariacion mensual del ICOCIV” segrin agrupaciones CPC 17 2.0 A.C. Total Nacional

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
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Fuente: DANE - (Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles ICOCIV) Agosto 2024)

Para los intereses del presente proceso de contratacion, la variacién de este indicador para la clase

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles fue

del 3,82% afio corrido (2024), contribuyendo en 2,13% al valor total ICOCIV

Tabla 11 ICOCIV. Variacion y contribucion afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC 1 2.0 A.C. al

total. Total nacional Agosto (2024)

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucion aio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V

2.0 A.C. al total.
Total nacional
Agosto (2024)

Contribucion

Caodigo
92 Nombre o coC besgy | Veriacien () (puntos
agrl:;a(;:lon lombre agrupacion es0 porcentuales)
2024 2024
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Pistas de aterrizaje, 55,65 382 213
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 L 578 422 024
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 1946 3,86 0,74
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 290 0,27
530205 Cor_\stru(ciolnes. deportivas al aire libre y otras obras 963 281 028
de ingenieria civil
Total 100 3,66 3,66

Fuente: DANE - ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Fuente: DANE - (Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles ICOCIV) Agosto 2024)
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2.14.7  Indice de Precios del Productor.
Segin el DANE (Indice de Precios del Productor (IPP) Agosto 2024, 2024), E1 TPP de la produccién

nacional, en agosto de 2024 present6 una variacién de -1,13% respecto a julio de 2024

Tabla 12 IPP Produccion Nacional. V ariacion mensual (%o)

Tabla 1. IPP Produccion Nacional. Variacion mensual (%)

indice total
Agosto 2024pr
Variacién %
a:ac::n Diferencia
indice i Puntos
2023 2024
Porcentuales
Ago 2023 / Jul 2023 Ago 2024 / Jul 2024

Total Produccion Nacional* 1,87 -1,13 -3,00
Producidos para consumo interno 1,67 -1.17 -2,83
Exportados 2,48 -1,01 -3,48

Fuente: DANE-IPP

*Este indice inicio su publicacion a partir de enero de 2015.

Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.

Fuente DANE - (Indice de Precios del Productor (IPP) Agosto 2024)

2.14.8  Indicador de Produccion de Obras Civiles

El DANE (2024) en 2018 consolido la metodologia para el calculo del Indicador de Produccién de
Obras Civiles (IPOC) con el propdsito de conocer el comportamiento trimestral de la produccion de
las obras de ingenierfa civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecucién a nivel nacional,
directamente desde los avances del proceso productivo de la obra, con las siguientes caracteristicas del

indicador:

E/ caleulo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segiin la clasificacion central de productos
(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tiineles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidranlicas (acueductos); 530203
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al
aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calenladas
son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales,

ano corrido y doce meses.
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Segin el DANE (2024), durante el segundo trimestre de 2024, la producciéon de obras civiles a precios
constantes registré un crecimiento de 14,4%, frente al mismo trimestre de 2023 (Ver Ilustraciéon 7 y

Tlustracion 8)

Liustracion 7 V ariacion annal, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles (precios constantes) Total

nactonal 11 trimestre de 2024

Grafico 1. Variacién anual, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles (precios

constantes)
Total nacional
Il trimestre de 20247
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150 1 14,39
10,89
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=
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Fuente: DANE - (Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) 1I trimestre de 2024)

Liustracion 8 Indice y variacion annal de la produccion de obras civiles (precios constantes) Total nacional - serie a

precios constantes 2021 (I trimestre) — 2024

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2024 (Il trimestre®™)

1200 20,0

100,0

Indice

Variacion porcentual

Trimestre

- ndice WVariacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Fuente: DANE - (Indicador de Produccion de Obras Civiles IPOC) 1I trimestre de 2024)
2.1.4.9  Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfiltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles

especialmente en la construcciéon de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
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Indicador de Construcciéon de Obras Civiles ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con

mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccién de obras civiles.

Segin el DANE (Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA) Julio 2024, 2024), En julio de 2024, la
produccién de mezcla asfaltica a nivel nacional fue de 202.906 metros cubicos, lo que represent6 una

variacién negativa de 17,7% con relaciéon al mismo mes de 2023.
Liustracion 9 Produccion y despachos de mezela asfiltica (metros citbicos) Total nacional

Grafica 2. Produccion de mezcla asfaltica (metros ctibicos y variacion anual)
Total nacional
Serie historica (enero 2023- julio 2024 ")
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Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares

Fuente: DANE, (Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA) Julio 2024)

Sobre la produccién de mezclas asfalticas segun tipo de mezcla, el DANE (2024) encontrd que En julio
de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variacién negativa de la produccién
de mezcla asféltica se explica segun tipo de mezcla, por la disminucién de las mezclas asfalticas densas
que registro una variaciéon negativa de 32,4% restando 25,0 puntos porcentuales a la variacién total, asi
mismo las mezclas asfalticas de categoria Otras (Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto
médulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura), que registraron una variaciéon negativa
de 52,6% restando 2,3 puntos a la variacién total. Por otra parte, la mezcla asfaltica semidensa registra
una variacién positiva de 51,5% sumando 9,5 puntos porcentuales a la variaciéon total anual de la

produccién total (-17,7%)
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Tabla 13 Variacidn y contribucion annal de la produccion de mezela asfiltica, segin tipo de mezcla

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla
Total nacional
Julio 2024°7/ 2023 "

S Contribucién a la
Variacién anual

Tipo de mezcla Julio 2023 Julio 2024 variaciéon total

(porcentaje)

(puntos porcentuales)

Densa 190.314 128.643 -324 -25,0
Semidensa 45.681 69.201 51,5 95
Otras* 10.689 5.062 -52,6 -2,3
TOTAL 246.684 202.906 -12.7 -17,7

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto modulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura.

Fuente: DANE, (Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA) Julio 2024)

Sobre los despachos de mezclas asfélticas a cada destino de uso, el DANE (2024) encontrd que, en
julio de 2024 frente al mismo mes de 2023, los despachos nacionales de mezcla asfaltica registraron
una variacion negativa de 17,7%, este resultado se explica principalmente por la disminucién en los
despachos de infraestructura vial interurbana, que registraron una variacién de -14,9% restando 8,9
puntos porcentuales a la variacién total. Los despachos de infraestructura vial urbana registraron una
variacion de -15,0% restando 5,1 puntos porcentuales a la variacién total. Por dltimo, los diferentes
destinos de uso agrupados en la categoria Otros (Incluye la mezcla asféltica destinada a otras obras de
ingenierfa civil; infraestructura aeroportuaria; instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
otras obras de infraestructura de edificaciones; despachos a ferreterfas, grandes supetrficies y usos no
determinados.), presentaron menores despachos con relacién al mismo mes de 2023 con una variacién
negativa de 60,0% restando 3,7 puntos porcentuales a la variacion anual de los despachos nacionales (-

17,7%).
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Tabla 14 Variacion y contribucion anual de los despachos de mezela asfiltica, segin destino de uso

Cuadro 4. Variacion y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun destino de uso
Total nacional
Julio 2024 / 2023 P

e Contribucion a la
Variacién anual

Destinos de uso Julio 2023 Julio 2024 variacion total

(porcentaje)

(puntos porcentuales)
Infraestructura vial

84.151 71.552 15,0 -5,1
urbana
Infraestructura vial 147.245 125.235 14,9 -89
interurbana
Otros* 15.288 6.113 60,0 3,7
TOTAL 246.684 202.900 7,7 17,7

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye la mezcla asfaltica destinada a otras obras de ingenieria civil; infraestructura aeroportuaria; instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; otras obras de infraestructura de edificaciones; despachos a ferreterias, grandes superficies y
usos no determinados.

Fuente: DANE, (Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA) Julio 2024)
Para el andlisis de la contribucién anual de los despachos agrupados segun departamento, el DANE
(2024) encontrd que, Al comparar julio de 2024 frente al mismo mes de 2023, la disminucién en los
despachos de mezcla asfaltica en 17,7%, se explica principalmente por la disminucién en los despachos
hacia el grupo de los departamentos que hacen parte de la categorfa de Resto con una variacién -12,9%

y una contribucién negativa de 4,7 puntos a la variacién nacional.

Le sigue el departamento de Tolima con una variacién de -71,4% y una contribucién de 4,1 puntos
porcentuales negativos. El departamento de Santander presenté una variacién -73,6% la cual
contribuyé en -3,7 puntos porcentuales negativos a la variacién total. Las disminuciones en los
despachos hacia los departamentos de Boyaca con -76,7%, Cundinamarca con -14,4%, Antioquia -
9,5% y Risaralda -45,0% restaron en conjunto 6,0 puntos porcentuales a la variacién total anual (-

17,7%).
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Tabla 15 Variacion y contribucion anual de los despachos de mezcla asfiltica, segin departamento de destino de los

despachos

Cuadro 7. Variacion y contribucion anual de los despachos de mezcla asfaltica, segiin departamento de
destino de los despachos

Total nacional

Julio 20247 / 2023 7"

Variacién anual Contribucidn a la variacidn total
{porce ntajel {puntos porcentuales)

Departamento Julio 2023 Julio 2024

Antioguia 33.118 29.965 -3.5 -1.3

Bogota 41.240 36.249 -121 I -2.0 .
Bovacs s 1593 767 e 21 B
Cundinamarca 29.180 24.984 -14.4 I -1.7 .
Risaralda 4963 2732 -45,0 - 0.3 l
Santander 12.263 3.240 -736 - -3,7 -
Tolima 14.036 4.018 714 - -4.1 -
| ]
Valle del cauca 14.468 21262 47.0 | 28 i
| ¥
Resto® 90.592 TB.ET7 -128 I -4.7 -

TOTAL 246.684 202,900 -17.7 -177

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo
o el total del indicador, por efectos de redondeo.

*Incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba,
Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narifio, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre,
Vaupés y Vichada.

Fuente: DANE, (Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA) Julio 2024)

2.2 Analisis regulatorio

En el ambito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales se
enmarcan los proyectos de Infraestructura Vial Urbana y de Espacio Publico, como se relaciona a
continuacion:

2.2.1 Plan de Ordenamiento Tertitorial — POT. Decreto 555 del 2021

En el POT se establecen los sistemas generales de la ciudad:

Sistema de Movilidad.

Sistema de Espacio Publico Construido.
Sistemas de Servicios Puablicos.

Sistema de Equipamientos.

e



** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

Malia vial arteria
Maliz vial intermedia Subsistema
Maliz vial loca Gpy 3
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Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, procesos y acciones
de regulacién orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a las
actividades y servicios. Lo compone el sistema de movilidad urbano y rural.

- Sistema de movilidad nrbano: Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y
de carga en la zona urbana, de expansion y en el area rural del Distrito Capital y, conectar la ciudad
con la red de ciudades de la region, con el resto del pais y el exterior. El sistema de movilidad esta
compuesto por los siguientes subsistemas:

* Subsistema Vial: esta conformado por la malla arterial, intermedia, local y rural, asi como por las
intersecciones entre éstas.

* Subsistema de Transporte: es el conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan la
conectividad y accesibilidad de manera segura y eficiente a los diferentes usuarios, sus componentes

son:

1. Sistema Integrado de Transporte Pablico
il. Red de Transporte no Mototrizado

iii. Red de Transporte en vehiculo privado

1v. Red de transporte de carga y mercancias
V. Red de estacionamientos publicos

Vi. Red de intercambiadores modales

vii. Red de equipamientos de soporte del SITP

* Subsistema de Regulacién y Control del Trafico: se estructura alrededor del Sistema Inteligente de
Administracién del Trafico, y sus diferentes componentes.

Sistema de Espacio Piiblico Construido: Es el conjunto de espacios publicos construidos que de
manera articulada cumplen las funciones de estructurar el espacio urbano y rural; complementar
las funciones de equilibrio ecolégico y ambiental, mejorar las condiciones del paisaje y del
habitat; ofrecer espacios de desplazamiento, recreacién y esparcimiento, asi como de encuentro
social y construccion de ciudadania, y constituirse en lugares simbolicos y de referencia colectiva
para la poblacién con un enfoque diferencial y de género.
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- Sistema de Espacio Piiblico Construido Urbano: Es el espacio construido de cardcter permanente, de uso
publico y disfrute colectivo, de libre transito y acceso en condiciones de prevalencia del peatén y
personas en condicién de movilidad reducida. El sistema de espacio puiblico construido estd
compuesto por los siguientes elementos:

* Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso puiblico destinados al transito
y permanencia de los peatones y las personas con movilidad reducida, que se integran
funcionalmente con los parques, los elementos de la estructura ecoldgica principal, la infraestructura
vial vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los espacios peatonales son:

i Plazas y Plazoletas
il. Alamedas
ii. Andenes y pasos peatonales
iv. Vias peatonales, incluye rampas y escalinatas
V. Enlaces peatonales a desnivel
Vi. Areas de control ambiental.
Vil. Galerias y pasajes comerciales cubiertos de caracter publico

* Subsistema de parques urbanos.
- Sistema de Espacio Piiblico Construido Rural: Esta compuesto por los siguientes elementos:

* Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las plazas y plazoletas,
vias y pasos peatonales, senderos, caminos reales y veredales, paraderos y miradores escénicos
rurales.

* Subsistema de Parques publicos rurales: Hacen parte de este subsistema las zonas verdes en
asentamientos humanos, parques recreativos, parques ecologicos, y parques agros productivos.

* Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, cicloparqueaderos y demads zonas de parqueo
para vehiculos

Paragrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio publico rural seran los mismos
definidos para el sistema de espacio publico construido, o los que se requieran para el buen
funcionamiento del espacio publico rural.

2.2.1.1  Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura de la cindad

- Adecuacion: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, garantizando la
preservacion de sus caracteristicas. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relacién
con los elementos de la Estructura Ecologica Principal, es la modificacion de las caracteristicas o
dinamicas de un ecosistema o la dotacioén con estructuras, que permiten su uso conforme al régimen
establecido, optimizan sus servicios ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno
urbano o rural. (POT).

- Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algun tipo de
infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura).
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- Mantenimiento Periodico: Comprende la realizacién de actividades de conservacion a intervalos
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenémenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura).

- Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores de un afio)
con el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso adecuado de la infraestructura de
transporte. (Ley de Infraestructura).

- Reconstruccion: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva,
la cual queda como nueva. La generacién de la nueva estructura puede considerar la reutilizacién total
o parcial de los materiales existentes. En su detalle, se debe hacer los estudios necesarios para garantizar
el periodo de vida util previsto.

- Rehabilitacion: Esta actividad esta definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin
de recuperar la capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro o el mejoramiento de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las
condiciones superficiales existentes del pavimento. Puede incluir el reciclado de las capas asfalticas, con
o sin incorporacion de material granular nuevo o existente, o la colocaciéon de capas de mejoramiento
estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitacién van asociados a la ampliacién de los periodos
de vida util y en consecuencia requieren estudios de transito, materiales y dimensionamiento estructural
necesarios. La profundidad de la intervencién serd maxima hasta la primera capa granular de la
estructura subyacente a la capa asfaltica, y no se considera la intervencién de redes.

- Sefializacion: Corresponde a la instalacién de uno o varios dispositivos fisicos o marcas que indica
la forma correcta como deben transitar los usuarios por la infraestructura de los sistemas de movilidad
y espacio publico. Estos se instalan a nivel o elevada para transmitir 6rdenes o instrucciones mediante
palabras o simbolos.

2.2.2 Competencias en Ia ejecucion de Ia malla vial de Bogoti

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atencién de la malla vial
distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Acuerdo 257 de
2006 y Decreto 555 de 2021 Plan de Ordenamiento de Bogota, POT, las cuales se resumen en la
siguiente tabla:

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO
. CONSTRUCCION DE MALLA ARTERIAL ADMINISTRACION
PRINCIPAL Y MALLA ARTERIAL DISTRITAL PLAN DE ORDENAMIENTO
COMPLEMENTARIA TERRITORIAL
. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

LOS CIRCUITOS DE MOVILIDAD INSTITUTO DE

DEFINIDOS PARA EL SI'TP, ASI COMO LA

PRIORIZACION PARA SU INTERVENCION DESARROLLO URBANO

ACUERDO 6 DE 1992: “Articulo

) . N 3°

e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ViAs | FONDOS DE DESARROLLO
LOCALES E INTERMEDIAS LOCAL

(Reparto de competencias y organizacion

Administrativa de las 1ocalidades en el
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO

ACUERDO 257 DE 2006 Articunlo

¢ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA 109
PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL. ESPECIAL DE
e ATENCION INMEDIATA DE TODO EL REHABILITACION Y
SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO SE |~ MANTENIMIENTO VIAL (Normas bisicas sobre estructura,
PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS QUE o .
DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO organizacion . fiun de los
CAPITAL. organismos y entidades del D.C.)

) ACUERDO 02 DE 1999
e INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA .

MALLA VIAL, Y EL ESPACIO PUBLICO DES A}iﬁ(S)’II:II;r(% };% IL)IEB ANO

CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD. (Sistema de informacion de la malla vial)

DECRETO 064 DE 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE \ )
e  REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD REHABILITACION Y Por el cual se adoptan medidas
SOBRE LA MALLA VIAL ARTERIAL E MANTENIMIENTO VIAL para ejecutar acciones de movilidad
INTERMEDIA. FONDOS DE DESARROLLO
LOCAL en la malla vial del Distrito Capital

y se dictan otras disposiciones”

El marco legal del proceso de seleccién que se adelanta estd conformado por la Constitucién Politica,
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley
1437 de 2011 o Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1564 de 2012 6 Cédigo General del Proceso, los Cédigos Civil y de Comercio y demds normas
concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041
de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

2.3 Aspectos Técnicos

Teniendo en cuenta que el IDU es la cabeza del sector que reglamenta el sector de infraestructura de
transporte dentro del Distrito Capital, se han asumido las condiciones técnicas y tecnolégicas para el
presente proceso de contratacion a través del componente de innovacién donde la entidad asume la
documentacién técnica de soporte para proyectos de infraestructura vial y espacio publico, tales como:
Especificaciones técnicas de materiales y construccion, documentos técnicos resultado de consultorias
especializadas, boletines técnicos con informacién reciente acerca de temas de interés técnico-general
y por ultimo el protocolo para la adopcidn de nuevas tecnologias.

Las especificaciones técnicas generales de materiales y construccién, para proyectos de infraestructura
vial y espacio publico del Instituto de Desarrollo Urbano, constituyen un documento técnico, para ser
aplicado por medio de los tres entes establecidos para la ejecucién de obras: Contratista de obra,
Interventor y Supervisor.
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HEspecificacion tiene como alcance la definicién de los lineamientos basicos para la correcta aplicacion
e interpretacion de las especificaciones técnicas de materiales y construccion para Bogota D.C, en los
que se incluyen su clasificacién, y la estructura general que deben presentar en funcién de su

aplicabilidad.

En general, los temas contemplados en el presente Capitulo 1: Aspectos Generales, forman parte de
todas y cada una de las especificaciones técnicas generales y particulares de materiales y construccion,
salvo que el Pliego de Condiciones aplicable a cada Contrato manifieste expresamente lo contrario.

AMBITO DE APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
MATERIALES Y CONSTRUCCION

Una Especificacién técnica es un documento que define los requisitos técnicos que debe satisfacer un
producto, proceso o servicio; una Especificacién técnica puede ser una norma, parte de una norma o
ser independiente de una norma. Una norma es un documento, establecido por consenso y aprobado
por un organismo reconocido, que proporciona, para un uso comun y repetido, reglas, directrices o
caracteristicas para actividades sus resultados, con el fin de conseguir un grado éptimo de orden en un
contexto dado.

Las especificaciones técnicas generales de materiales y construccién constituyen un conjunto de
lineamientos técnicos, para ser aplicados en proyectos de obra publica para la construccion y
conservacion de la infraestructura vial y espacio publico de la ciudad de Bogota D.C.; estas contienen
condiciones, criterios, procedimientos y métodos técnicos minimos para la ejecucién de los trabajos,
con el fin de cumplir adecuadamente con las actividades de construccién y conservaciéon de la
infraestructura vial y espacio publico de la ciudad.

Por su parte, las especificaciones técnicas particulares de materiales y construccién son elaboradas por
los ejecutores de contratos de construccién, conservacion, o estudios y disefios, como disposiciones
complementarias o adicionales a las especificaciones técnicas generales de materiales y construccion, y
abarcan y definen condiciones especificas de una obra particular; estos documentos a su vez, brindan
informacién principal para la elaboracién de los demds documentos técnicos durante la ejecucion del
proyecto, tales como: informes de disefio, de ensayos, planos y demds que se consideren pertinentes;
adicionalmente, las especificaciones técnicas particulares prevalecen sobre las especificaciones técnicas
generales.

En este sentido, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU ha dispuesto del documento ET-IC-01
denominado Especificaciones técnicas generales de materiales y construccién para proyectos
de infraestructura vial y de espacio publico para Bogota D.C. (Resoluciéon 010910 del 27 de
diciembre de 2019), las cuales constituyen un conjunto de lineamientos técnicos, para ser aplicados en
proyectos de obra publica para la construccién y conservacion de la infraestructura vial y espacio
publico de la ciudad de Bogota D.C; estas contienen condiciones, criterios, procedimientos y métodos
técnicos minimos para la ejecucién de los trabajos, con el fin de cumplir adecuadamente con las
actividades de construccion y conservacion de la infraestructura vial y espacio publico de la ciudad.

CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES IDU ET-IC-01 (Version 4.0 — 2019)
CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES

100-18 Disposiciones generales

101-18 Conceptos y definiciones técnicas

102-18 Responsabilidades del Contratista de obra, Interventor y Supervisor

103-18 Lineamientos para control de calidad de los trabajos ejecutados, y seleccion,
aprobacién y control de laboratorios de ensayos
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CAPITULO 2 MATERIALES BASICOS

200-18 Cemento asfaltico

201-18 Cemento asfaltico modificado con polimeros
202-18 Emulsion asféltica

203-18 Emulsion asfaltica modificada con polimeros
210-18 Mejoradores de adherencia para mezclas asfalticas
220-18 Grano de Caucho Reciclado para el uso en mezclas asfilticas en caliente 230-18 Materiales
cementantes hidraulicos

231-18 Cal

240-18 Geotextiles

241-18 Geoceldas

242-18 Geomallas

CAPITULO 3 EXCAVACIONES, RELLENOS Y SUBDRENES

300-18 Excavaciones para conformacion de la subrasante

301-18 Excavaciones para obras varias

310-18 Rellenos para conformacién de la subrasante

320-18 Subdrenes con geotextil y material granular

330-18 Cruce de redes de servicios publicos en calzadas mediante circamos

CAPITULO 4 SUBRASANTE

400-18 Lineamientos minimos para la aprobacién de actividades de exploracién geotécnica

410-18 Mejoramiento de la subrasante con rajon

411-18 Mejoramiento de suelos y geomateriales con geotextil

412-18 Mejoramiento de subrasante con geoceldas

413-18 Mejoramiento de la subrasante con material proveniente de demolicién de losas

de concreto hidriulico

420-18 Estabilizacion o modificacion de subrasantes con cal 421-18 Estabilizacion o modificacién de
subrasantes con cemento

CAPITULO 5 SUBBASES Y BASES GRANULARES

500-18 Generalidades para bases y subbases granulares

510-18 Base y subbase granular para vias vehiculares

511-18 Base y subbase granular para vias vehiculares con agregados reciclados obtenidos de residuos
de construccién y demolicién RCD

512-18 Subbase granular para vias peatonales y CicloRutas con agregados naturales. 513-18 Subbase
granular para vias peatonales y CicloRutas con agregados reciclados obtenidos de residuos de
construccion y demolicién RCD.

514-18 Base y subbase granular para vias vehiculares, peatonales y CicloRutas con MBR.

520-18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento hidraulico.

521-18 Mejoramiento de base y subbase granular con emulsion asfaltica.

522-18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento asfaltico.

530-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular mejorada con cemento asféltico.
531-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular mejorada con emulsion asfaltica.
532-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular mejorada con asfalto espumado.
533-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular mejorada con cemento hidraulico.
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CAPITULO 6 RIEGOS Y MEZCLAS ASFALTICAS

600-18 Generalidades para riegos y mezclas asfalticas 610-18 Riego Imprimacion

611-18 Riego de liga

612-18 Riego de curado

620-18 Mezcla asfaltica en caliente densa, semidensa y gruesa 621-18 Mezcla asfaltica en caliente de
alto moédulo

622-18 Mezcla asfaltica en caliente drenante

623-18 Mezcla asfaltica en caliente abierta

624-18 Mezcla asfaltica en caliente discontinua para capa de rodadura (Microaglomerado en Caliente)
625-18 Mezcla asfaltica en caliente con asfalto modificado con caucho por via himeda

626-18 Mezcla asfaltica en caliente modificada con caucho por via seca

627-18 Mezcla asfaltica tibia

628-18 Mezcla asfaltica en frio densa

629-18 Mezcla asfaltica en frio abierta

CAPITULO 7 ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS

700-18 Fresado de pavimentos asfalticos

710-18 Parcheos y bacheos

711-18 Parcheo mecanizado

712-18 Parcheo de pavimento asfiltico con mezclas asfalticas prefabricadas almacenadas

713-18 Parcheo con material de pavimento asfaltico reciclado MBR 720-18 Sellado de fisuras y grietas
730-18 Lechadas asfalticas

731-18 Tratamiento arena-asfalto

732-18 Tratamientos supetrficiales simple, doble y triple

740-18 Refuerzo de capas asfalticas con geomallas

750-18 White topping

CAPITULO 8 CONCRETO HIDRAULICO

800-18 Pavimento de concreto hidriulico

801-18 Instalacién de concreto estampado para supetficies de transito peatonal y
vehicular

810-18 Concreto autocompactante

811-18 Concreto masivo

CAPITULO9 ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO
HIDRAULICO

900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposicién de sello de juntas en losas de concreto
hidraulico
910-18 Reposicion total o parcial de losas con concreto hidraulico

CAPITULO 10 ESPACIO PUBLICO

1000-18 Generalidades para el espacio publico

1010-18 Procedimiento constructivo para losetas prefabricadas en concreto sobre superficies de
transito peatonal

1020-18 Procedimiento constructivo de adoquines de arcilla y concreto sobre superficies de transito
peatonal y vehicular



** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

1030-18 Actividades de conservacion para espacio publico 1040-18 Reductores de velocidad - Tipo
Pompeyanos
1050-18 Proteccién de supetficies con recubrimiento Anti_ Grafiti

CAPITULO 11 CICLORUTAS
1100-18 Procedimientos constructivos y control de calidad para CicloRutas

CAPITULO12 OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURAS DEPUENTES VEHICULARES Y
PEATONALES

1200-18 Reposicion de pisos de escaleras por material sintético en puente peatonal prototipo para
Bogota

1201-18 Construccién e instalacion de pisos de concreto pretensado en puente peatonal prototipo para
Bogota

1202-18 Construccion e instalacion de pisos de aluminio en puente peatonal prototipo para Bogota
1210-18 Proteccion de estructuras metalicas nuevas, fabricadas en acero al carbono no galvanizadas
1211-18 Proteccién de estructuras metalicas nuevas, fabricadas en acero al carbono galvanizadas
1212-18 Proteccién de estructuras metélicas existentes, fabricadas en acero al carbono no galvanizadas
1213-18 Proteccién de estructuras metalicas existentes, fabricadas en acero al carbono galvanizadas
1220-18 Soldadura en estructuras metdlicas nuevas, fabricadas en acero al carbono 1221-18 Soldadura
en estructuras metalicas existentes, fabricadas en acero al carbono 1230-18 Construccién de juntas de
dilatacién con elastomero armado para puentes

vehiculares

1240-18 Construcciéon de apoyos de neopreno reforzado para puentes vehiculares 1250-18
Construccién de barandas y barreras de trafico para puentes vehicular

Con lo anterior el contratista de obra debera cumplir con lo establecido en la versién vigente de las
citadas especificaciones técnicas generales, ademas, sin petjuicio de lo definido en la minuta y demas
documentos del contrato, deberd cumplir con lo definido en las normas, cédigos y/o reglamentos de
disefio y construccién nacionales e internacionales vigentes a la firma del contrato, en las especialidades
correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales y actividades por desarrollar dentro
del objeto del contrato.

PRINCIPALES DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA

A continuacion, se relacionan los principales documentos técnicos de referencia: Normas, Manuales o
Especificaciones, que son aplicados en proyectos de Infraestructura a cargo del IDU en Bogotda D.C,,
los cuales el contratista de obra debe aplicar y cumplir en el desarrollo del contrato, segin lo establecido
en la minuta y demas documentos del contrato:

ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y construccion del Instituto de
Desarrollo Urbano version 4.0.

Instituto de Desarrollo Urbano IDU — ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y
construccion, para proyectos de infraestructura vial y espacio publico, para Bogota D.C. del Instituto

de Desarrollo Urbano versién 4.0.

Resolucién 010910 del 27 de diciembre de 2019.
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Disefio de pavimentos para bajos volimenes de transito y vias locales para Bogota D.C.

Instituto de Desarrollo Urbano IDU — Guia disefio de pavimentos para bajos volumenes de transito y
vias locales para Bogota D.C.

https://www.idu.gov.co/Archivos Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIAL
ES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio /2017 /09%20Septiembre/Documentos%20tecnicos/ 23%20gu-
ic-019 guia diseno pavimentos para bajos volumenes vi1.pdf

Guia para el disefio de vias urbanas para Bogota D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano IDU — Guia para el disefio de vias urbanas para Bogota D.C.
https://www.idu.gov.co/Archivos Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIAL

ES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04 Abril/Doc tecnicos/guia diseno vias urba
nas bogota web.pdf

Cartilla de Andenes Bogota D.C. Actualizacion 2018

Secretaria Distrital de Planeacién, Direccién del Taller del Espacio Publico Decreto 308 del 6 de junio
de 2018

http:/ /www.sdp.cov.co/sites/default/files /cartilla_andenes modificacion 07-06-2018.pdf

Cartilla de Mobiliario Urbano Actualizacion 2007
Secretarfa Distrital de Planeacién, Direccién del Taller del Espacio Publico

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_mobiliatio-compilada .pdf

Manual de Silvicultura Urbana para Bogota 2011

Secretaria Distrital de Ambiente - Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis

http://ambientebogota.gov.co/documents /24732 /3987253 /Manual+de+Silvicultura+Urbana
+para+Bogot%C3%A1.pdf

Normas Técnicas Colombianas — N'TC

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacién

http:/ /www.icontec.org/Paginas/Home.aspx

Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras - 2013
Instituto Nacional de Vias INVIAS

Resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos


https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urba%20nas_bogota_web.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urba%20nas_bogota_web.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urba%20nas_bogota_web.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-2018.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_mobiliario-compilada_.pdf
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
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Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras — 2016 Volumen 2
Instituto Nacional de Vias INVIAS
Resolucion 4046 del 22 de junio de 2018

https://www.invias.gov.co/index.php /informacion-institucional /139-documento-tecnicos

Manual de Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras - 2013
Instituto Nacional de Vias INVIAS Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014

https:/ /www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS - 2008
Instituto Nacional de Vias INVIAS Resolucion 000744 del 04 de marzo de 2009

https:/ /www.invias.gov.co/index.php /archivo-v-documentos/documentos-

tecnicos/especificaciones-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico?format=html

Manual de Sefnalizacién Vial — 2015

Dispositivos uniformes para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia
Ministerio de Transporte - Resolucion 1885 del 17 de junio de 2015

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 — 2010

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
Norma colombiana de disefio de puentes — CCP14

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx

Normalizacion técnica de ASOCRETO

Secretatia Técnica de Normalizacién (Asocreto)

https://www.asocreto.org.co

Publicaciones de 1a ASTM
(American Society for Testing and Materials)

https://www.astm.org
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Publicaciones de la AASHTO

A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (Politica para el Disefio Geométrico de
Carreteras y Calles.

Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing
(Especificaciones estandar para los materiales usados en el transporte y métodos de muestreo y
pruebas)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Especifaciones en disefio de puentes)

https:/ /www.transportation.org/

Manual Paviment Condition Index - PCI
Metodologia del cuerpo de ingenieros del ejército de los EEUU, para auscultacién de Pavimentos.

https:/ /www.pci.org

Publicaciones de la ACI

(American concrete Institute)

https://www.concrete.org/publications.aspx
AFNOR
Asociacién Francesa de normalizacion

https://www.afnor.org/en

TIEMPOS DE ENTREGA

En la elaboracién de los estudios previos del presente proceso de selecciéon se tuvieron en cuenta los
tiempos de las actividades relativas a los diagnésticos de los segmentos viales priorizados en la presente
contratacién y que por su caracteristica general corresponden a vias en pavimento asfaltico.

En conclusién, y de acuerdo con lo expuesto, los tiempos de entrega de las obras estin proyectados

para ser ejecutados en siete (7) meses, un mes para la etapa de consultoria y seis meses para la ejecucion
de actividades referentes para acciones de movilidad y mantenimiento.

2.4 Aspectos ambientales

Generalidades respecto al manejo de RCD y GCR

La gestion integral de Residuos de Construccién y Demolicién - RCD, se debera fundamentar en el
cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 01115 De 2012 — “Por medio de la cual se adoptan los
lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los
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residuos de construccién y demolicion en el Distrito Capital”, en el Dectreto 586 de 2015 — “Por medio
del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestién de los Residuos de Construccién y
Demolicién - RCD en Bogota D.C.”” y en la Resolucion 0472 De 2017 — “Por la cual se reglamenta la
gestion integral de los Residuos generados en las actividades de construccion y demolicion RCD y se
dictan otras disposiciones”, o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o sustituyan,
dentro del marco de la Politica Ambiental del Distrito Capital, respecto a:

e Incluir materiales provenientes de los procesos de transformacién que se llevan a cabo en los centros
de transformacion y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos nuevamente en la obra.

e  Demolicién de losas de pavimentos en concreto hidraulico para su posterior transformacién bien
sea por trituracion primaria y/o trituracion secundaria, para su reutilizacion y revalotizacion y sean
incorporados segun sus propiedades.

e Reutilizar y/o reciclar in situ, los matetiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e instalatlos
nuevamente logrando asi su aprovechamiento.

e Tener en cuenta los aspectos segin la normatividad vigente y los requerimientos de las obras a
realizar.

Se deberan utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o
Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construccién y Demolicién) legalmente constituidos y/o la
reutilizacién de los generados en las etapas constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo con la
naturaleza del proyecto y segtin lo contemplado en la normatividad vigente.

Grano de Caucho Reciclado GCR

En lo referente a la utilizacién de Mezclas Asfilticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado
GCR, se debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la Politica Ambiental del
Distrito Capital, como se describe en el Dectreto 265 de 2016, "Por medio del cual se modifica el
Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o aquella que lo modifique, actualice, derogue
y/o sustituya. El contratista debera tener en cuenta para la instalacién del GCR las especificaciones
técnicas vigentes que manejan la Entidad y las especificas expuestas en el capitulo del componente de
pavimentos, que hace parte del apéndice A — especificaciones particulares de construccién.

El contratista debera cumplir con un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la
mezcla asfaltica usada, es de aclarar que para determinar el 25% se deben incluir la totalidad de metros
cuadrados de la mezcla asfaltica usada para la obra, incluye acciones de movilidad.

2.5 Aspectos sociales

El Didlogo Ciudadano y la Comunicacién Estratégica en proyectos de infraestructura urbana potencian
la transformacién fisico espacial de los territorios, con acciones que promueven cambios culturales y
reactivan los tejidos sociales y comunitarios para la construccion conjunta del habitat. A través del
didlogo ciudadano y la comunicacion estratégica de los proyectos, la Alcaldfa Local de Barrios Unidos,
promueve la participacién y la cultura ciudadana, fomentando la corresponsabilidad con el desarrollo
urbano y la apropiacion por la ciudad y su infraestructura de movilidad y espacio publico.

Los proyectos que adelanta el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos tienen por finalidad
producir bienestar, mejorar la calidad de vida de los habitantes e incrementar la democracia urbana.
Objetivos misionales que son insumo para la definiciéon de acciones de didlogo con la ciudadania y para
el abordaje territorial de las estrategias de gestion del Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica
(Gestion Social).
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El componente de Dialogo ciudadano y comunicacién estratégica tiene 4 objetivos transversales: a)
informar; b) mitigar; ¢) articular; d) apropiar y sostener. Estos objetivos materializan las apuestas por
la promocién de la sostenibilidad y corresponsabilidad ciudadana, el control social, la cultura ciudadana
y el servicio a la ciudadania, por lo cual seran de obligatorio cumplimiento para el Equipo social del
contratista.

Para la materializacion de los objetivos transversales, este componente estd dividido en 3 lineas
estratégicas: a) Dialogo Ciudadano, b) Comunicacién Estratégica y ¢) Mediciéon y Monitoreo de
impacto. Los cuales agrupan una serie de programas y acciones enfocadas en maximizar los beneficios
de los proyectos de infraestructura y la mitigacion de los impactos producidos en el desarrollo de estos.

Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el Fondo tienen un impacto social no solo
por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la afectacién que sufre la poblacién durante la
ejecucion de estas obras; a continuacion, se realiza un breve resumen del proceso de Gestién Social en

Obra:

Este proceso inicia desde la etapa de factibilidad, en la cual se identifica y caracteriza el area de
influencia directa e indirecta de la obra, la valoracion del impacto, la consideracion de las alternativas
propuestas y el establecimiento de la socialmente mas viable, y finaliza con la etapa de sostenibilidad
del proyecto, en la cual la comunidad acompafia y se apropia de los cambios realizados en el espacio
publico.

Durante este proceso, el contratista y la interventoria, tiene un contacto permanente con la comunidad
con el propésito de mantenerla informada sobre el proceso de la intervenciéon de la obra, conocer sus
inquietudes y datles una respuesta oportuna.

Para lo anterior y con el fin de garantizar la participacién de la comunidad, se identifican organizaciones
y liderazgos civicos, sociales y comunitarios para constituir, de ser posible y de acuerdo con la magnitud
de la obra e identificar informacién que permita describir, caracterizar y analizar el drea, en sus
componentes socioeconémico y cultural. Involucrar a la comunidad y fortalecer su participacién desde
el mismo instante en el que se esta estructurando el proyecto, genera un sentido de pertenencia de la
comunidad hacia el proyecto.

A través del proceso de Didlogo Ciudadano y Comunicaciéon Estratégica, es fundamental generar
espacios de participacion para la ciudadania que posibiliten el intercambio permanente de informacion,
la resolucion de inquietudes y el tramite y respuesta a las propuestas de los ciudadanos. Estos espacios
se estructuran en reuniones de participacién, reunién de inicio de obra, reunién de finalizacién,
Comités realizados mensualmente, ademads de contacto permanente a través de correo electronico, linea
telefénica y los Puntos de Atencién al Ciudadano — PAC.

La Gestién Social en Obra y la participacién del ciudadano durante la intervencién del espacio publico,
ayuda a mitigar y prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la obra en la poblacion,
ademads de sensibilizar a la poblacién del area de influencia frente a los beneficios del futuro proyecto.
Asi mismo, la gestién social previene, mitiga y controla el impacto social que, eventualmente, podtia
causarse en desarrollo de la obra o por la no ejecucion de esta.

HEs importante tener en cuenta que con la Gestién Social en Obra, también se da respuesta a la Ley 850
y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamenta las Veedurias Ciudadanas, como un mecanismo democratico
de representacion que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer
vigilancia sobre la gestién publica, respecto a las autoridades administrativas, politicas, judiciales,
electorales, legislativas y organos de control, asi como de las entidades publicas o privadas,
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organizaciones no gubernamentales de catacter nacional o internacional que operen en el pais,
encargadas de la ejecucién de un programa, proyecto, contrato o de la prestacion de un servicio publico.

De acuerdo con lo antetior, la interventotia y/o supervision participa en el seguimiento y control de
las acciones que se adelanten en el marco de la gestién social en el marco de las diferentes etapas del
ciclo de vida de los proyectos.

2.6 Otros aspectos
2.6.1 Obligatoriedad documentos uso de documentos tipo

Mediante la ley 2022 de 2020 se faculto a la Agencia Nacional de Contratacion Puablica - Colombia
compra eficiente para desarrollar e implementar estindares y documentos tipo de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica. Asimismo, seflala que seran de uso obligatorio los
documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de obras publicas,
interventoria para las obras publicas, interventoria para consultorfa de estudios y disefios para obras
publicas, consultorfa en ingenierfa para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al

Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica

Que por medio de resolucion 326 de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
-Colombia Compra Eficiente- se desarroll6 e implement6 la segunda versién de los Documentos Tipo
para los procesos de seleccion por concurso de méritos para interventoria de obra publica de

infraestructura de transporte, la cual es la version vigente.

2.6.2 Indicadores Financieros y organizacionales solicitados

En cumplimiento de la Ley 188 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, se implementa a partir de abril de
2019 en todo el territorio nacional los “Documentos tipo para licitaciones de obra publica de
infraestructura de transporte”. Esta nueva normativa establece que los documentos tipo a adoptatse
para los procesos de seleccion los cuales legisla, seran los desarrollados e implementados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente- en coordinacién con el
Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de transporte.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Fondo, para la actual vigencia 2024, adopta los siguientes
indicadores de seleccion, los cuales componen la Matriz 2 INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES) del proceso de seleccion.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2

— Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:
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INDICADOR FORMULA
Liquidez Acti.vo Corri.ente
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura | Utilidad Operacional

de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consozcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

CAPITAL DE TRABA]JO.
Para el presente proceso de seleccién los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo cottiente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT 2 CTd
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El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asf:

Presupuesto Oficial (SMMLYV) Formula

1a5.000 CTd = 10% x (PO)
5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO)
Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta ($430.216.087)
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse ast:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde # es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos seflalados en la Matriz 2-

Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Foérmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicad (>iL, Componente 1 del indicador;)
ndicador =

(2{L, Componente 2 del indicador;)
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

3 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

3.1 Adquisiciones pasadas de la entidad

En el desarrollo de las actividades e inversion en la malla vial de las localidades, el Distrito ha realizado
un frente comuin para datle solucién a los problemas estructurales de la movilidad en Bogota, para
disminuir los niveles de congestién y a su vez ofrecer la infraestructura vial adecuada para hacer de la
ciudad un fuerte competitivo en la nacién. A pesar de esto, todo el esfuerzo ha sido insuficiente, por
factores como el crecimiento continuo de la poblacién, urbanizacién en la periferia, crecimiento del
parque automotor, el mismo mal estado de las vias, la falta de conciencia y corresponsabilidad
ciudadana, entre otros.

CONTRATOS DE OBRA

Numero Tipo de . . Lugar de
No P Estado Entidad Objeto ugar Cuantia
de Proceso Proceso Ejecucion
FDLBU-LP- Malla vial (Presentacion de oferta):
083- N FONDO DE “COMPLEMENTACION Y/O BOGOTA D.C $
17 . . Proceso DESARROLLO ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DAD DE
é,“:c’%“mmn ge | LICITACION adjudicado y celebrado | LOCAL DE BARRIOS | DISE-NOS Y REHABILITACION Y/O {;(\)%?]];;?G]i,]%l(‘)s 7.092.149.403
senta PUBLICA N S N < 7 . . £ > UD S 00
| oferta) UNIDOS RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL B
Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE
LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS”
Ejecutar a monto agotable las obras y
actividades para la conservacién de la malla vial
local, intermedia y
espacio piblico de la Localidad de Barrios
Unidos, cl
. ) cual incluye apropiacién de los discfios ’
FDLBU-LP- LICITACION > o o existentes, diagnostico, estudios y disedios para | BOGOTA D.C
001- PURLICA e to v celebrado | LOCAL DI BARRIOS | onservacion mantenimie itacio LOCALIDAD DE
2018 - ndeadoy cddmee | UNIDOS reconstruccion, acciones BARRIOS UNIDOS
2 ’ de movilidad, atencién de emergencias y las
demis $ 10.810.000.000,00
actividades que se detallan en los anexos
técnicos de movilidad, atencién de emergencias
y las demds actividades que se detallan en los
anexos técnicos
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A
PRECIOS UNITARIOS L.AS OBRAS Y
FDLBU-LP- ) ) ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION
143- FONDO DE BOGOTA D.C.
LICITACION Proceso DESARROLLO DE LA MALLA VIAL LOCAL, N R
2019 (Fase de PUBLICA adjudicado y celebrado | LOCAL DE BARRIOS s s e | LOCALIDADDE - §7.770.000.000,00
; ; i INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE | BARRIOS UNIDOS
3 Seleccion UNIDOS
(Presentacion de LA
ofertas) LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (Fasc
de Seleccion)
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Numero Tipo de . . Lugar de ;
No P Estado Entidad Objeto ngar ¢ Cuantia
de Proceso Proceso Ejecucion
) FONDO DE MANTENIMIENTO SOTAD.C
"DLBU-LP-249 - Bl Js .C.
;I.;](ilmﬂl) | permacion Proceso DESARROLLO CICLOINFRAESTRUCTURA LOCALIDAD DE $ 830.000.000,00
- PUBLICA 249-2021 adjudicado y celebrado LOCAL DE BARRIOS -C  mree - o N »
7 ~ . BARRIOS UNIDOS
4 UNIDOS
CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS
. UNITARIOS FIJOS Y A MONTO
5 LICITACION Proceso g}l??la(;gh o AGOTABLE EL MANTENIEMITO DE LA | BOGOTADC.
FDLBU-LP- PUBLICA 2152021 | adjudicado y celebrado | LOCAL DE BARRIOS LOCAUIDAD DE | $6.750.000.000
215-2022 - adjudicadoyy : ininos MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA DE LA| BARRIOS UNIDOS
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN
BOGOTA
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO
. AGOTABLE LA INTERVENCION DE LA
LICITACION FONDO DE * | Bogori b
6 FDLBU-LP- PUBLICA 007-2023 I:S;:i;::do — lD(l;z?\lllRD(l)j“gi\)RRlos MALLA VIALLOCAL EINIERMEDIAY | PEFD B $ 6.549.997.475
A ) : 3 JOCAL DE B/ . ; . : )
007-2023 (EN EJECUCION) UNIDOS EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA [ BARRIOS UNIDOS
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS,
BOGOTA D.C EN EL. MARCO DE LA
CONSERVACION.
Totall $39.802.146.878

De lo anterior se puede concluir lo siguiente:

1. La forma de pago de los contratos celebrados por el Fondo se ha adelantado bajo la modalidad de
Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que
integran la obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimacién
inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacién de las cantidades de
obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

2. El presupuesto oficial a través del pazo de las vigencias ha sido variable, esto teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestal dada por los planes de desarrollo que ha ejecutado el Fondo

3. Frente a las garantias se ha presentado variacién en algunas vigencias, esto se debe a los montos y
riesgos que se han establecido en los distintos periodos

4. La codificacién de bienes y servicios corresponde a las necesidades requeridas a satisfacer por el
fondo de desarrollo local en canto a su desctipcién obtenida y alcance con relacion a las metas a
cumplir

3.2 Adquisiciones de otras entidades estatales

El anilisis correspondiente a la adquisicién de otras entidades se hace a partir del observatorio de
contratacién de la Camara Colombiana de Infraestructura, que adelanta anualmente el andlisis del
comportamiento de las entidades estatales que por su misién desarrollan actividades de infraestructura
vial en el pafs.

En virtud de esa revision de la CCI donde analizan de forma detallada los pliegos de condiciones de
los diferentes procesos establecen un ranking por medio de las buenas practicas y de aplicaciéon de los

principios de la administracion publica vistos desde la 6ptica de la contratacion estatal.

Con base en la informacién consultada, se consolido la siguiente informacion:
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1026

PROCESOS DE SELECCION

1035

8,01

CONTRATOS ADJUDICADOS BILLONES DE PESOS
Yy 0

DEL ORDEN NACIONAL:

« INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
¢ AERONAUTICA CIVIL
¢ AGENCIA NACIONAL

283 15

CONTRATOS | BEPESGS.

DEL ORDEN SUBNACIONAL:

¢ GOBERNACIONES

DE INFRAESTRUCTURA « ALCALDIAS
contraros | $6,36
+ ENTIDADES DESCENTRALIZADAS BILLONES
o DISTRITO CAPITAL DEPESOS.
Fuente: CCI
RANQUIN DE ENTIDADES i
# +
LICITACION PUBLICA PN
- 1 |BOGOTA D.C. - ALCAIDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 4,74
(UBRA PUBLICA) 2 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 4,38
3 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 4,38
4 |BOGOTA D.C. - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 10U 1,36
5 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES 4,36
6 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 4,30
7 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE SUBA 4,23
8 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 4,16
9 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE BOSA 4,12
10 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE USME 4,12
11 _[BOGOTA D.C. - TRANSMILENIO, TM 4,08
12 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA 4,02
13 [BOGOTA D.C. - EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, FAB 3,91
14 [BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON 3,89
15 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 3,87
16 [BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO 3,86
17 _|[BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ 3,85
18 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE 3,79
19 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN 3,77
20 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO 3,63
=1 ENTIDADES MEJOR CALIFICADAS 21 |BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 3,62
i . 22 |BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, SED 3,49
NOTA: Las. alcaldias lnl:al'es d.e P.uente Aran.d‘a, la 23 [BOGOTA D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION ¥ DEPORTE, IDRD 3,26
Candelaria y la Secretaria Distrital de Movilidad, 24 |BOGOTA D.C_- SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, 5DS (SUBREDES) 7,22
no adelantaron procesos en esta modalidad.
Fuente: CCI
ITEM ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA OBJETO MODALIDAD CUANTIA
ALCALDIA
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CASCO Licitacién puablica
1 DISTRITO DE LP-013-2022 1.177.329.163 COP
URBANO DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA (Obra publica)
RIOHACHA
REALIZAR LAS OBRAS PARA EL. MANTENIMIENTO Y/O
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL Y ACCIONES DE
MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD DE BOSA, A TRAVES
FONDO DE FDLBOSALIC
DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN Licitacién publica
2 DESARROLLO 013-2022 921.819.942 COP
FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE DE (Obra publica)
LOCAL DE BOSA (79372) X
ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y
DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
TECNICO
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ITEM | ENTIDAD ESTATAL | REFERENCIA OBJETO MODALIDAD CUANTIA
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA
ALCALDIA LOCAL FDLF LP 004 , ) ) Licitacién publica
3 LOCALIDAD DE FONTIBON, BOGOTA, D.C. A TRAVES 17.527.272.727 COP
DE FONTIBON 2022 (Obra publica)
DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A
MONTO AGOTABLE
IAGNOSTICO Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA
MUNICIPIO DE SAN | SIM-LP-001- Licitacién publica
4 VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 4.120.942.025 COP
JOSE DE CUCUTA 2022 (Obra publica)
CUCUTA FASE III (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))
CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA
ALCALDIA LOCAL FDLE-LP-492- B} Licitacién publica
5 ) CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 4.484.182.891 COP
DE ENGATIVA 2022 (Obra publica)
DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE
LA LOCALIDAD DE ENGATIVA
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y
INSTITUTO DE .
IDU-LP-DTCIL- | ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION Licitacion puablica
6 DESARROLLO 26.191.881.303 COP
URBA 004-2022 DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA (Obra publica)
JRBANO )
CIUDAD DE BOGOTA D.C., GRUPO 4 Y GRUPO 5
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
FDLU-LP-018- DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE Licitacion puablica
7 , 4.418.538.355 COP
ALCALDIA LOCAL 2022 (78182) CONSERVACION DE MALLA VIAL LOCAL EN LA (Obra publica)
DE USME LOCALIDAD DE USME, BOGOTA D.C.
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
ALCALDIA LOCAL FDLSLP-12- VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO Licitacion publica
8 i 7.323.413.446 COP
DE SUBA 2022(77953) PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD (Obra publica)
DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION
ALCALDIA LOCAL FDLU-LP-013- ) Licitacién puablica
9 DE MALLA VIAL LOCAL, ESPACIO PUBLICO ASOCIADO Y 8.568.699.889 COP
DE USME 2022 (76444) (Obra publica)
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE
USME, BOGOTA D.C,
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
ALCALDIA AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
0 MUNICIPAL DE 0102022 EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE LA Licitacién puablica 4.744.525.535,79
MADRID o MALLA VIAL URBANA Y RURAL PENDIENTE POR (Obra publica) COP
CUNDINAMARCA INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MADRID
CUNDINAMARCA
ALCALDIA DEL
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
DISTRITO
. FIJOS Y A MONTO AGOTABLE L.AS ACTIVIDADES
TURISTICO Y LP-SID-UAC- Licitacién publica
11 NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 3.540.389.527 COP
CULTURAL DE 060-2022 (Obra publica)
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
CARTAGENA DE
INDIAS DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DT. Y C. - FASE III
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ITEM ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA OBJETO MODALIDAD CUANTIA

REALIZAR LA REVISION Y/O ACTUALIZACION Y/O
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS, AST COMO, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
ALCALDIA LOCAL FDRS-LP-183- ) Licitacién pablica
12 COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA 5.294.000.000 COP
DE SUMAPAZ 2022 (Obra piblica)
MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE

Y A MONTO AGOTABLE

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE LA ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE L.AS
ALCALDIA LOCAL .

FDLCB-LP- VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA Licitacién puablica
13 DE CIUDAD 16.917.381.818 COP
BOLIVAR 004-2022 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA (Obra publica)
. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS
DEL PROCESO DE SELECCION

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA

ALCALDIA SIOP-LPO- VIAL CASCO URBANO PRINCIPAL Y VEREDAS Licitacién publica
14 - 7.511.832.069 COP
MUNICIPAL COTA 0002-2022 ALEDANAS, DEL MUNICIPIO DE COTA (Obra piblica)

CUNDINAMARCA”

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
MUNICIPIO DE Licitacién puablica
15 SAB-05-014-22 URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA 5.394.000.000 COP

SABANETA (Obra publica)
2022

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ALCALDIA LOCAL FDLT-LP-002- ) Licitacién puablica
16 REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E 2.789.269.761 COP
DE TUNJUELITO 2022 . (Obra publica)
INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE

BOGOTA D.C.

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA

MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y
ALCALDIA LOCAL FDLM-LP-001- Licitacién publica
17 ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA 3.759.254.100 COP
DE MARTIRES 2022 (Obra publica)
VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA

DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO
ALCALDIA LOCAL FDLK-LP-004- Licitacién publica
18 AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO 39.248.610.898 COP
DE KENNEDY 2022 3 (Obra publica)
PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
GRUPO 1Y 2

REALIZAR LLAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL'Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA
ALCALDIA LOCAL FDLF LP 002 . Licitacién publica
19 LOCALIDAD DE FONTIBON, BOGOTA, D.C. A TRAVES 6.533.838.097 COP
DE FONTIBON 2022 (Obra publica)
DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A

MONTO AGOTABLE

4 ESTUDIO DE LA OFERTA

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacién
profesional académica de mayor tradicion y reconocimiento a nivel nacional. Entre sus objetivos se
mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que asi lo requieran, fomentar la investigacion y
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el desarrollo de la ingenierfa en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los
miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de
analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCI agremia a las
empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesién y proveedores.

Las mas de 500 empresas de construccién, consultorfa, concesionarias, proveedores de bienes y
servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos que estin
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado
de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccion, concesion y proveedores, se
encuentran dos variables relevantes: la localizaciéon de las empresas y el sector especifico de cada
actividad a la cual se dedican las empresas.

En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de obras
civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores tienen una repercusiéon mucho menor. En
el sector de infraestructura, obras civiles y edificaciones se encuentran los constructores que pueden
ser contratistas de obra del IDU, al igual que en las clasificaciones de constructores viales.

De acuerdo con la encuesta de percepcion sectorial 2018 realizada por la Camara Colombiana de la
Infraestructura — CCI, y segin de la caracterizacion de las empresas afiliadas, dio como resultado lo
siguiente:

Subsector Tamanio y subsector
Concesion; 7%
Consultoria; 26%
Construccion; 68%
87%
75%
Distribucién por tamafio
Grande; 22%

Concesion Construccién Consultoria

Pyme; 78% W Pymes W Grande
Nota: esta clasificacion se hace con base en fa informacion sobre activos diligenciada en la Encuesta de Percepcion Sectorial 2018,

Actividades que desarrollan las empresas por subsector

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades mas
desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que para el grupo de consultoria, los sectores energia, ambiental
e hidrocarburos son particularmente importantes.

4 A
74%
59%
6%
I |

M Construccion

m Consultoria

. ™

37%
30%
I I -

26%
15% 15%
5 I 3 I I -
Infraestructura 0 Nabitadional, Edificaciones  Agua potabley | § ] o

comercial, e " " \_ Energia i / Otros
| Transporte ° : Sociales saneamiento /
\ ) industrial e S

37%
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Origen de ingresos operacionales

En los ultimos tres afios, las empresas percibieron una mayor | E| 46% de las empresas realiza contratos Ginicamente con
proporcion de sus ingresos operaciones por cuentade empresas privadas. Las empresas consultoras son quienes
contratos ejecutados con el sector privado. Esta tendencia se menos ingresos obtienen a raiz de contratos con privados

mantiene entre los diferentes subsectores y tamarios de

empresa.

Origen de ingresos operacionales Ingresos operacionales de fuente 100% privada

Regimenes excepcionales

Orden municipal
Orden departamental
Orden nacional

o 28% 50%
39% o

Total Grande Pyme Construccién Consultoria

Sectores de licitaciones privadas

Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones comerciales, habitacionales,
industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una participacion significativa en los proyectos de infraestructura de
transporte, agua potable y saneamiento basico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificacion de proyectos a los que

se dedican las empresas.

48%

II

m Construccién B Consultoria

24% X
21%
4%
Y

Infraestructura de Edificaciones Edificaciones Agua potabley  Infraestructura para Otro
transporte habitacionales, sociales saneamiento bdsico  hidrocarburos
comerciales o

industriales

Factores que afectan la ejecucion de obras civiles

Al preguntar a las empresas constructoras y a los concesionarios cuales son los factores que afectan la ejecucion de obras
civiles y el cumplimiento de los contratos, los resultados reflejan la diferencia de los contratos de concesion y obra pablica.

38% 36% 53%
Licencias y permisos
ambientales.

20% 17% 45%

Gestion de predios

37% 38% 29% 27% 29% 4%
Falencias en los Dificultades de
estudios y disefios financiamiento y

demora en pagos

20% 18% 34% 15% 14% 23%
Consultas con Falta de coordinacién
comunidades interinstitucional

Il ot [ construccion [l Concesién



** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

Procesos de contratacion con unicos oferentes

Los empresarios encuestados consideran que la existencia de procesos de contratacién con Unicos oferentes se explica en
gran medida porque:

E 0 Los contratantes dirigen los pliegos
60 A, para contratar a sus amigos politicos Los proyectos estan usualmente

A ; . {o3{%
I% I 0 para beneficiar a particulares 27% mal estructurados y eso espanta a

muchos competidores potenciales

e 0 Usualmente se exige una
experiencia especifica que casi .
55 /0 P P d Buenos competidores son

nadie cumple e 1 90/ descartados por incumplimiento de
0 detalles de forma inocuos en el

proceso de concurso
[w] Los requisitos habilitantes que se
EX 37% solicitan no corresponden a la

realidad de la industria

En este sentido, a continuacién, se relacionan los proponentes que han participado en alguno de los
procesos de construccién que ha adelantado el IDU, la UMV vy los Fondos de Desarrollo Local:

NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD
. ) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
OFAN INGENIERIA S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. — ] o .
PROING S.A. Cali Constructor TECNOLOGIAY ELECTRICOS
PALACIO OFICINA DE B " Comstruct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES S.A. arranquifia onstructor EDIFICACIONES
. . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CARCON INGENIERIA S.A.S. Medellin Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
. )
A & D ALVARADO & DURING S.A.S | Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
A.E INGENIEROS CIVILES S.A.S Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
- ) SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
ABENGOA COLOMBIA S.AS. Bogota Constructor DE CONSTRUCCION
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA. [~ Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA 0got onstructo EDIFICACIONES
) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
AGAMA S.ASS. Bogota Constructor EDIFICACIONES
AGUASCOL S.A E.S.P Medellin Constructor SERVICIOS PUBLICOS
) INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ALCA INGENIERIA S.A.S Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
AMEZQUITA NARANJO i Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA & CIA SCA i onstructor EDIFICACIONES
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y [\~ Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ASOCIADOS S.A. EDIFICACIONES
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
APIROS S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS Medell Constractor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ASOCIADOS S.A - ALA S.A. cactin onstructo EDIFICACIONES
ARQUITECTURA Y CONCRETO Medelli Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.AS. Medellin -onstructor EDIFICACIONES
ASESORIAS DISENOS Y Medeli Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES S.A. ADYCOR S.A | cdeiin -onstructor EDIFICACIONES
. R INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S. Medellin Constructor EDIFICACIONES
) - R INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ATILA INGENIERIA EU Cali Constructor EDIFICACIONES
) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
BASE Y ANCLAJE S.AS - BASA-S.AS | Medellin Constructor EDIFICACIONES
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NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
BUITRAGO MONTOYAY CIA SEN C | Barranquilla Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES
C&G INGENIERIA Y Booord Construct SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S o850t onstructor DE CONSTRUCCION
C3 CONSTRUCCIONES Y cali Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONTRATOS S.A.S. 2 onstructor EDIFICACIONES
. ) L INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CADSA S.AS Bogota Constructor EDIFICACIONES
. . . ,‘ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CAPITALYS INFRAESTRUCTURA S.A. | Cali Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CARCON INGENIERIA S.A.S. Bucaramanga Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CASTRO TCHERASSI S.A. Barranquilla Consttructor EDIFICACIONES
Eivﬁigg CO S EN C A INGENIEROS Bogota Constructor VIAL
) SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
CIVILIA S.A. Bogota Constructor DE CONSTRUCCION
) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CNV CONSTRUCCIONES S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
COMPANIA DE MEZCLAS Bosord Comstruct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ASFALTICAS G4 S.A.S ogot onstructor EDIFICACIONES
CONALVIAS CONSTRUCCIONES .
SAS Cali Constructor
BARRANQUILL INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONASCON INGENIERIA LTDA A Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCALI COLOMBIA S.A.S. Cali Constructor EDIFICACIONES
CONCIVILES S.A. Cali Constructor
CONCRETOS Y ASFALTOS S.A Medell Constractor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONASFALTOS S.A. cactin onstructo EDIFICACIONES
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONINSA & RAMON H. S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES, OBRAS DE
. ) INFRAESTRUCTURA URBANA Y
CONINSA RAMON H. S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS,
SERVICIOS INMOBILIARIOS
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
CONSTRUCCIONES AR&S LTDA. Bogot Constructor CONSULTORIA E INGENERIA
CIVIL,OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
- ) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES CF SAS Bogota Constructor EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES EL CONDOR Medell Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A. cactin onstructo EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. Barranquilla Constructor
CONSTRUCCIONES TECNICASDE |, Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA - CONTEIN LTDA 0got onstructo EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES TECNICAS CALL Comstruct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SANTA MARIA S.A. - -onstructor EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS [, Comstruct VIAL
S.A. - CONSTRUCTEC S.A. ogot -onstructor
CONSTRUCCIONES ¥ . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EXPLANACIONES S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
CONEXPLAN S.A.S )
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES [\ Comstruct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A CONYTRAC S.A. abancta onstructor EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y VIAS
, T ,
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - | Envigado Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

CONVIAL S.A.S

EDIFICACIONES
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CIVIL

NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD
CONSTRUCOES E COMERCIO .
CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL | Medellin Constructor %EB;%QE:?%JI\(IZES RA OBRAS CIVILES ¥
COLOMBIA o
N N N . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCTORA CARPOL LTDA Popayan Constructor EDIFICACIONES
. . . . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA CONCONCRETO Ttaciii Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SA. agul onstructor EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA‘ DE OB'RAS DE . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VIVIENDA E INGENIERIA — Barranquilla Constructor .
EDIFICACIONES
COVEIN
CONSTRUCTORA EMG B » Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIEROS LTDA. 0ot onstructor EDIFICACIONES
. N . . S INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCTORA FG S.A Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
. EDIFICACIONES, OBRAS DE
gl(j) g][jsggfLnggga%}:igo SA Bogota Constructor INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
S EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
, . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA | Medellin Constructor EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA NORBERTO Bogots Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ODEBRECHT S.A. 0gota onstructor EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA Ttaciif Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PRECOMPRIMIDOS S.A. agul onstructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
J T
CONSTRUCTORA RUMIE LTDA. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA YACAMAN B i C INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VIVERO S.A. arranquifia onstructor EDIFICACIONES
: . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
:
CONSTRUIR INGENIERIA S.A.S. Cali Constructor INGENERIA CIVIL
- . SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
;
CONSTRUSENALES S.A. Barranquilla Constructor DE CONSTRUCCION
, P INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONVELS.AS Medellin Constructor EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONZA S.A. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COPCISA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | Bogota Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES, OBRAS DE
COPISA COLOMBIA Bogota Constructor INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
EDIFICACIONES, VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
- . - , . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CORTES Y EXPLANACIONES S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
CPA CONSTRUCCIONES Palmir Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PREFABRICADAS S.A. i onstructo EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
D & S S.A. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
DESARROLLAMOS INGENIERIA Cali Construct
LTDA. ali onstructor
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DIATECO LTDA. Bogota Constructor EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DIRCO INGENIERIA LTDA Cali Constructor EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DISUCON LTDA Cali Constructor EDIFICACIONES
DRAGADOS IBE SUCURSAL Bogoti Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COLOMBIA 0gota -onstructor EDIFICACIONES
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EBINGEL S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ECOVIAS S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
EDUARDO GIRONZA INGENIERIA . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
Cali Constructor

EDIFICACIONES
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NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD

EESE INGENIERIA Barranquilla Constructor VIAL
ELECTRICAS DE MEDELLIN Medell c INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA & SERVICIOS S.A. Medelin onstructor EDIFICACIONES
ELSAMEX INTERNACIONAL Bosors Comstruct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA ogot onstructor EDIFICACIONES
EMPRESA DE SERVICIOS DE Medell Comstract INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S.A.S. ES.I. S.AS. Medellin onstructor EDIFICACIONES

] INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ENGICO LTDA Envigado Constructor EDIFICACIONES
EQUIPO UNIVERSAL S.A. Bogota Constructor VIAL

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y
OBRAS S.A- ECOBRAS S.A.

Villavicencio

Constructor

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

EQUIPOS E INGENIERIA S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. TN . S INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
T . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
) . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EQUIPOS Y VIAS S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Medellin Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES ¥
EDIFICACIONES
S.A E&D
% } . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EXPLANAN S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
FERNANDO CASTRO SPADAFFORA | Cali Constructor
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
FERROVIAL AGROMAN S.A. . EDIFICACIONES, OBRAS DE
SUCURSAL COLOMBIA Bogota Constructor INFRAESTRUCTURA URBANA Y
o EDIFICACIONES, VENTA'Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
. EDIFICACIONES, OBRAS DE
ggﬁg}éﬁgﬁ SII{];];(;? Bogota Constructor INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
o EDIFICACIONES, VENTA'Y
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GALANTE S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GEOCONSTRUCCIONES S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ST EON DI PROVECTOS S.A. - Bogota Constructor EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
) T CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
o INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GISAICO S.A. Envigado Constructor EDIFICACIONES
) . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GRAVAS Y MAQUINARIA LTDA Medellin Constructor EDIFICACIONES
GRUPO ODINSA S.A.- - - -
ORGANIZACION DE INGENIERIA Bogota Constructor igé%igﬁ?g%?&?LCONSULTORIA B
INTERNACIONAL S.A.
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HAG S.A. Guarne Constructor EDIFICACIONES
HCT INGENIEROS ASOCIADOS Boooti Construct INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LTDA. ogot onstructor INGENERIA CIVIL
HIDROESTRUCTURAS LTDA Cali Constructor
NTERT . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HM INGENIERIA LTDA Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
fer INVERSIONES‘& . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES Bogota Constructor EDIFICACIONES
INDUSTRIALIZADAS S.A.S. -
. . GEOSINTETICOS ARTICULOS DE
IMGEOCOSTA Barranquilla Constructor PLASTICO
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INCA S.AS Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
- T -
INCIVILCO S.AS Medellin Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES ¥

EDIFICACIONES
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NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INDEMAC S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
. , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFERCAL S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGECON S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
INGELAS LTDA. - INGENIEROS ) INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ELECTRICISTAS Y CIVILES Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
ASOCIADOS 7
. . ‘ . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S\XISENIERIA HERNANDEZ BERNAL Bogota Constructor EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
T CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. : P N INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA INMOBILIARIA S.A Medellin Constructor EDIFICACIONES
INGENIERIA TOTAL S.A.S Medellin Constructor SERVICIOS PUBLICOS
. < P N INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA Y CONTRATOS S.AS. Medellin Constructor EDIFICACIONES
INGENIERIA'Y MONTAJE
5 . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
]SERECTROMECANICOS S.A. INMEL Medellin Constructor EDIFICACIONES
INGENIERIA Y SUMINISTROS B b . Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
BROCA LTDA. arrancabermeja | Lonstructor EDIFICACIONES
INGENIERIA Y VIAS Enviead Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A.S INGEVIAS avigado onstractor EDIFICACIONES
< . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS ALTADAS S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
INGENIERIAS Y SERVICIOS, INCER B , C INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A 0gota onstructor EDIFICACIONES
INGENIEROS CONSTRUCTORES E Bocot Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INTERVENTORES - ICEIN S.A.S ogota onstructor EDIFICACIONES
, P INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGEOMEGA S.A Medellin Constructor EDIFICACIONES
, P INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGOMON S.A.S Medellin Constructor EDIFICACIONES
JCR INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. | Sabaneta Constructor TECNOLOGIA Y ELECTRICOS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JGIS.AS Medellin Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JMV INGENIEROS S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES
LATCO S.A. Cali Constructor
, . COMERCIALIZACION DISTRIBUCION Y
T D ) {
LUGON INGENIERIA S.A Medellin Constructor ENAJENACION DE MAQUINARIA
COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION Y
. . . ALQUILER DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y
15\1/; ESTRUCTURAS DE CONCRETO Cali Constructor ELEMENTOS TECNICOS O
- TECNOLOGICOS PARA LA
CONSTRUCCION
, . P INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MAGMA S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Bogots Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VIAL S.A.S. ogota onstractor EDIFICACIONES
MAQUINARIA'Y CONSTRUCCIONES Medelli Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
- MAYCO S.AS. caetin onstractor EDIFICACIONES
MARIA JULIANA LOZANO Cali Construct
SEPULVEDA A -onstructor
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
?I,;}DR:INEZ Y HOYOS INGENIERIA Bogota Constructor EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
) ) CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MASERING S.A.S Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JITECTU i
MATIZ ARQUITECTURA S.A Medellin Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MEGAPROYECTOS S.A. Sabaneta Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MEYAN S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
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. , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MHC - MARIO HUERTAS COTES Bogota Constructor EDIFICACIONES
MILU PROYECTOS Medelli C SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
ESPECIALIZADOS Nedelin onstructor DE CONSTRUCCION
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MINCIVIL S.A. Chia Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MOTA-ENGIL COLOMBIA S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MURCIA MURCIA S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. N INTERVENTORIA CONSULTORIA E
MUVEK S.A.S. Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
s - . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
NESTOR RAMIREZ CUARTAS Cali Constructor EDIFICACIONES
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS B » Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.AS 0ot onstructor EDIFICACIONES
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS Bogots Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A. OCEISA ogota onstructor EDIFICACIONES
, P INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
OBRAS CIVILES S.A Medellin Constructor EDIFICACIONES
N . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
OBRAS Y DISENOS S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
OGENSA LATINA S.A.S Bogota Constructor EDIFICACIONES
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS S.A SUCURSAL Bogota Constructor ETDFII;?(? ASgIROUI\?gSU RA OBRAS CIVILES Y
COLOMBIA i
, , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PAECIA S.A.S. Medellin Constructor EDIFICACIONES
PALACIO OFICINA DE BARRANQUILL Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES S.A. A onstructo EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PATINO Y CIA S.A. Envigado Constructor EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PAVCOL S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES, SERVICIOS PETROLEROS
ENERGETICOS Y DE CONSTRUCCION
- Medellin INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PAVIMENTAR S.A. Copacabana Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
- ; -
PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
TUBERIAS DE DISTRIBUCION-
PBR TECHNOLOGY SUCURSAL Bogots Construct MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS
COLOMBIA ogota onstructor HIDRAULICOS CON MAQUINARIAS
ESPECIALES
PEDRO GOMEZ B 4 Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.A.S. ogota onstructo EDIFICACIONES
POL(:) ASﬁO(':IADOS SOLUCIONES DE . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S.AS.- POLO Bogota Constructor EDIFICACIONES
ASOCIADOS S.A.S.
PORTICOS S.A INGENIEROS Medellin Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CIVILES EDIFICACIONES
Medellin INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROCOPAL S.A. Girardota Constructor EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PRODECON Cali Constructor EDIFICACIONES
. . , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROINCOL INGENIERITA Bogota Constructor EDIFICACIONES
PROYECTAR INGENIERIA S.A. Cali Constructor
. ‘ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
7 7 i
PROYECTOS Y VIAS S.A.S PROVIAS Medellin Constructor EDIFICACIONES
RAHS INGENIERIA S.A. Y CIPRECON B 4 Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SA. 080t onstructor EDIFICACIONES
2 P . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
RAMIREZ Y CIA S.A Medellin Constructor EDIFICACIONES
REGENCY S.A. Cali Constructor
RESTITUBO S.AS. Bogota Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

EDIFICACIONES
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. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
REX INGENIERIA S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ROVER ALCISA COLOMBIA Bogota Constructor EDIFICACIONES
SAINC INGENIEROS Cali Construct
CONSTRUCTORES S.A. : onstruetor
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SERAVEZZA LTDA. Bogota Constructor EDIFICACIONES
SERVICIOS DE INGENIERIA N
EQUIPOS Y TIERRAS S.A.S Sabaneta Constructor g\;%ﬁ]f;r%ggg RA OBRAS CIVILES ¥
SIETE.S.AS. -
. . . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SIERRA PEREZ & CIA S. EN C. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
SNC LAVALIN INTERNATIONAL B . C INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA ogota onstructor EDIFICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
4 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
5 3 T E :
SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. | Medellin Constructor EDIFICACIONES
SORELLANZA CONSTRUCTORES CALI Construct INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.AS. onstruetor INGENERIA CIVIL
STECKERL ACEROS S.A.S. Barranquilla Constructor HIERROS, ACEROS Y METALICOS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUBSUELOS S.A. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SUMMACON S.AS. Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
TECHINT INTERNATIONAL Boooti Construct INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCTION CORP. TENCO ogota onstructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
TECNIDESARROLLO S.A.S. Bogota Constructor EDIFICACIONES
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL Bogots Construct INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.A. ogot onstructor INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
TIPIEL S.A. Bogota Constructor INGENERIA CIVIL
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL B . C INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COLOMBIA ogota onstructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
TRIMECA TRINELCA S.A.S Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
) ILE i
UNION ELECTRICA S.A. Medellin Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VALORCON S.A. Barranquilla Constructor EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VARELA FIHOLL & CIA. LTDA. Bogota Constructor EDIFICACIONES
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
VERTICE INGENIEROS S.A.S. Medellin Constructor EDIFICACIONES
. S JCTU S
VIAS S.A. Medellin Constructor INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

EDIFICACIONES

VINAS RUSSI & CIA S.A.S

Barranquilla

Constructor

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES

YAMIL SABBAGH
CONSTRUCCIONES S.AS.

Bogota

Constructor

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES

Asf mismo para los contratos de obra, se realiza el analisis de proponentes de acuerdo con la

localizacion:

Ciudad Cantidad Porcentaje
Bogota 77 39.9%
Barranquilla 24 12.4%
Medellin 49 25.4%
Cali 24 12.4%
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Ciudad Cantidad Porcentaje
Sabaneta 5 2.6%
Bucaramanga 1 0.5%
Envigado 5 2.6%
Popayan 1 0.5%
Ttagiil 2 1.0%
Palmira 1 0.5%
Villavicencio 1 0.5%
Guarne 1 0.5%
Barrancabermeja 1 0.5%
Chia 1 0.5%

TOTAL 193 100.0%

Fuente: elaboracién propia a partir de la informacién de
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php

Se puede concluir que los constructores agremiados en la CCI se localizan mayoritariamente en la
ciudad de Bogotd (39,9%), seguido de Medellin (25,4%) en un segundo nivel, y Cali (12,4%) y
Barranquilla (12,4%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad
de consultoria. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcciéon de los agremiados

de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribucion:

Sector Cantidad Porcentaje
Infraestructura Obras Civiles y Edificaciones 151 78.2%
Servicios Petréleos Energéticos y de Construccidén 5 2.6%
Servicios Pablicos 2 1.0%
Interventoria Consultoria e Ingenierfa Civil 11 5.7%
Obras de Infraestructura Urbana y Edificaciones, 1 0.5%
Venta y Arrendamiento de los Mismos '
Asesorfa, Consultoria y Servicios 2 1.0%
Vial 4 2.1%
Geosintéticos Articulos de Plastico 1 0.5%
Tecnologia y Eléctricos 1 0.5%
Comercializacién  Distribucién y  Enajenacién  de 1 0.5
. . . 0
Magquinaria
Compra, Venta, Comercializacién y Alquiler de
Equipos, Maquinaria y Elementos Técnicos o 1 0.5%
Tecnoldgicos para la Construccién
Tuberfas de Distribuciéon - Movimiento de Tierras y 1 0.5
. . T . 0
Trabajos Hidraulicos
Hierros, Aceros y Metalicos 1 0.5%
Sin Clasificacion 11 5.7%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: elaboracion propia a partir de la informacion de
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php
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De acuerdo con la informacién anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son
infraestructura obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de las actividades tienen una
incidencia mucho menor. En esta actividad de infraestructura, obras civiles y edificaciones se
encuentran los constructores que pueden ser contratistas de obra del Fondo, UMV y el IDU, al igual
que en las clasificaciones de constructores viales.

Por otro lado, de la base de datos 2021 de la Superintendencia de Sociedades — SIREM — se obtiene el
siguiente analisis de indicadores financieros que permite establecer indicadores acertados y seguros
para que el contratista asegure el cumplimiento de sus obligaciones financieras y que son acordes al
comportamiento del mercado. Se toma una muestra aleatoria de 306 empresas clasificadas con la
actividad comercial relacionada con el objeto contractual para realizar un promedio aritmético entre
sus indicadores.
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INTERNACIONAL UNIFORME LA DIRECCION DEL LIQUIDEZ ROE ROA COBERTURA
SOCIEDAD VERSION 4 A.C (CIIU) DOMICILIO NTO INTERESES OPERACIONAL
INGENIEROS CALDERON F4290 - Construccion de otras
Y JARAMILLO SA obras de ingenieria civil MANIZALES-CALDAS 1,90 0,45 INDETERMINADO 0,93 0,52
. NI F4290 - Construccion de otras SABANETA-
GEOTECNICA SAS obras de ingenieria civil ANTIOQUIA 1,67 0,59 10,69 1,24 0,50
F4390 - Otras actividades
. , s .,
KUBRIR INVERNADEROS | especializadas para la construccion | -\ \iip A vALLE 2,54 037 INDETERMINADO | 0,72 0,46
SAS de edificios y obras de ingenierfa
civil
F4390 - Otras actividades
PLANICONST SAS especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 1,38 0,72 74,29 1,34 0,38
de edificios y obras de ingenieria
civil
F4390 - Otras actividades
SISTEMAS ESPECIALES DE | especializadas para la construccién -
CONSTRUCCIO de edificios y obras de ingenieria BOGOTA D.C. 1,51 0,64 591 0,97 0,35
civil
LA HERRADURA SA F4290 - Construccion de otras CALLIVALLE 0,57 033 65,75 0,49 033
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
SERVICIOS GENERALES | especializadas para la construccion
DEL VALLE DEL CA de edificios y obras de ingenierfa CALL-VALLE 2,58 0,35 INDETERMINADO 049 0,32
civil
MORENO MOLINA F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
INGENIEROS S.AS. obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 288 0,38 24,06 0,51 0,31
NEMAINGENIERIA sas | [4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 321 0,71 1,61 0,98 0,29
obras de ingenierfa civil
EDYCON CUBIERTAS F4290 - Construccion de otras LA-ESTRELLA-
S.AS. obras de ingenietfa civil ANTIOQUIA 0,86 0:46 INDETERMINADO 0,53 029
INGENIEROS DE F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
SERVICIOS DE OBRA INS obras de ingenierfa civil SANTANDER 290 0,39 118 046 0.28
GEOBIOTECNICA S.A.S. Fi4290 - Construccin de otas | ¢ 1 ApA ATLANTICO 1,50 0,57 8,86 0,62 027
obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
HC CONSTRUCCIONESY | especializadas para la construccién ’
MONTAJES SAS de edificios y obras de ingenietfa BOGOTA D.C. 1,82 0,53 INDETERMINADO 0,54 0,26
civil
PAVIOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTAD.C. 2,52 0,32 INDETERMINADO | 0,33 0,23
obras de ingenierfa civil
GALVARK LTDA Fi4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,49 0,60 17,84 0,56 0,22

obras de ingenietfa civil
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SOCIEDAD VERSION 4 A.C (CIIU) DOMICILIO NTO INTERESES OPERACIONAL
GRUPO THEOS SAS Fi4290 - Construccion de otras | y5p A1 CASANARE 2,46 0,52 8,15 0,46 0,22
obras de ingenietia civil
LUIS ANCELMO F4290 - Construccion de otras . -
RODRIGUEZ Y CIA SAS obras de ingenieria civil BOGOTA D.C. 318 0,35 111,24 0,33 0,21
INGENIERIA VERTICAL F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
SAS obras de ingenietia civil ANTIOQUIA 318 0,31 1431 0,30 021
Utbanizar Pereira SAS F4290 - Construccion de otras | ppp g A RISARALDA 0,98 0,75 INDETERMINADO | 0,82 0,21
obras de ingenierfa civil
FERNADO VESGA'Y F4290 - Construccion de otras
COMPANIA S.AS. obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 237 0:41 343 0,33 0,20
F4390 - Otras actividades
especializadas para la construccién
METALPAR SAS e edificion y obras de imgenieria | PALERMO-HUILA 2,13 0,33 11,90 0,29 0,19
civil
F4390 - Otras actividades
INGENIERIA, SERVICIOS | especializadas para la construcciéon . :
Y SOLUCIONES de edificios y obras de ingenieria ARMENIA-QUINDIO 1.88 0,61 4,30 0,49 0.19
civil
F4290 - Construccion de otras ENVIGADO-
TILT-UP SAS obras de ingenieria civil ANTIOQUIA 1,03 0,63 INDETERMINADO 0,50 0,19
- F4390 - Otras actividades
TODO EN especializadas para la construccién MEDELLIN-
CONSTRUCCIONES de edificios y obras de ingenieria ANTIOQUIA 1,65 0,69 3,36 0,59 0,19
CIVILES SA civil
SICTE SAS F14290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,41 0,53 14,42 0,39 0,19
obras de ingenierfa civil
PERFORACIONES E F4290 - Construccion de otras
INGENIERIA COLOM obras de ingenietfa civil BOGOTA D.C. 1,33 0,59 476 0,44 0,18
Valotes Rivera Vergara SAS F14290 - Construccion de otras CARTAGO-VALLE 2,00 0,52 INDETERMINADO | 0,37 0,18
obras de ingenierfa civil
SOCIEDAD F4290 - Const i6n de ot
IMPERMEABILIZADORA - onstrucaon de otras BOGOTA D.C. 134 0,77 427 0,79 0,18
ATA'S obras de ingenietfa civil
EMTTRIA SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 241 0,48 6,34 0,34 0,18
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
HIDROYUNDA SAS especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 233 0,43 18,29 031 0,18

de edificios y obras de ingenieria
civil




BOGOT.

o

SECRETARIA DE
GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE
RAZON SOCIAL DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL , ENDEUDAMIE
INTERNACIONAL UNIFORME LA DIRECCION DEL LIQUIDEZ T ROE ROA COBERTURA
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MELOS Y MELOS SAS F4290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 2,75 0,40 INDETERMINADO | 0,29 0,18
obras de ingenietia civil
LLANOPOZO SA F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,73 0,38 6,47 027 0,17
obras de ingenierfa civil
MASSEQ PROYECTOS E F4290 - Construccion de otras -
INGENIERIA SAS obras de ingenietia civil TESALIA-HUILA 1,52 0:45 737 0,30 0.17
ZH INGENIEROS SAS F14290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 1,21 0,55 6,75 0,37 0,16
obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras FOSCA-
PANAM INGENIEROS SAS obras de ingenieria civil CUNDINAMARCA 2,57 0,45 49,94 0,30 0,16
F4390 - Otras actividades
GLOBAL AST S.AS. especializadas para la construccion |y /4 \17 A1 S CATDAS 2,31 0,70 482 0,54 0,16
de edificios y obras de ingenieria
civil
ORLANDO DONADO & F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
CIA SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO 276 0,64 93 0.4 0.16
QUADRANTI INGENIERIA F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO 211 0:43 82,95 0,27 0.16
PROAIRE SAS F4290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 1,20 0,70 2,54 0,51 0,15
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
SITTCA especializadas para la construccién CARTAGENA- -
CONSTRUCCIONES S.AS. | de edificios y obras de ingenicria BOLIVAR 147 0,65 3,32 0:43 0.15
civil
geotuneles sas F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,66 0,52 211 0,31 0,15
obras de ingenierfa civil
PANAMERICAN F4290 - Construccion de otras CARTAGENA- -
DREDGING & ENGINEERI obras de ingenierfa civil BOLIVAR 215 0,50 6,39 0,30 0.15
SOLUCIONES DE F4290 - Construcciéon de otras BARRANQUILLA- 559 0.59 7 45 036 0.15
INFRAESTRUCTURA Y LO obras de ingenietfa civil ATLANTICO g i ’ i 2
MAPOS F4290 - Construccién de otras CAJICA- - -
CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 1,55 0.73 1589 0,55 0.15
ESTRUCTURAS YTECHOS | F4290 - Construccién de otras CALI-VALLE 1,78 0,39 INDETERMINADO | 0,24 0,15
SAS obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
INVERSIONES L .,
ESTRATEGICAS DE especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 0,64 0,31 1,81 0,21 0,15
AMERIC de edificios y obras de ingenieria

civil
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GRUPO F4290 - Construccion de otras . -
CONSTRUCCENTER SAS obras de ingenietia civil BOGOTA D.C. 249 0,69 347 047 0.15
AGUA'Y AMBIENTE F4290 - Construccion de otras . .
INTERNACIONAL SAS obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1,51 0,48 80,44 0,28 0,15
SISTEMAS EN . ., .
PROTECCION CONTRA | T #290 - Construccion de otras SABANETA- 1,57 0,64 32,86 0,40 0,14
ING obras de ingenietfa civil ANTIOQUIA
SHEKINAH SOLUCIONES F4290 - Construccion de otras
INTELIGENTES L obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1,35 0,32 1,39 0,21 0,14
UNIVERSAL DE F4290 - Construccion de otras SOACHA-
PRODUCTOS Y SERVICIOS obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 1,68 0,67 228 0:42 0,14
F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
EICON LTDA obras de ingenieria civil SANTANDER 2,63 0,45 INDETERMINADO 0,25 0,14
F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
PSPORT SYSTEMS S.A.S. obras de ingenieria civil ANTIOQUIA 2,53 0,86 3,21 1,01 0,14
PROMITEC INGENIERIA | F4290 - Construccidn de otras BOGOTA D.C. 1,19 0,39 INDETERMINADO | 0,22 0,14
SAS obras de ingenierfa civil
SERVIPETROL SAS Fi4290 - Construccién de owas |- pp1o pyTUMAYO 212 0,44 3,07 0,24 0,14
obras de ingenierfa civil
RH CONSTRUCTORES SAs | [ #290 - Construccionde otras |y 5p A1 cASANARE 1,54 0,75 18,30 0,53 0,13
obras de ingenierfa civil
SATAREM COLOMBIA sAs | [4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,09 0,84 1,73 0,80 0,13
obras de ingenietfa civil
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
PRINKPOINT SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO 2,20 0,68 3,91 0.4 0.13
ENERGIA, F4290 - Construccion de otras
TELECOMUNICACIONES struce L PALMIRA-VALLE 3,20 0,43 INDETERMINADO 0,23 0,13
obras de ingenietfa civil
YFIBR
TECNO-KIMA LTDA. F4290 - Construccion de otras |\ gy rN1A-QUINDIO 1,92 0,37 24,98 0,20 0,13
obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras RIONEGRO-
‘DULE ) TE
ABEDULES GUARNE S.A.S. obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 1,10 0,83 INDETERMINADO 0,74 0,13
URBANIZAR SUR SAS F4290 - Construccion de otras | ppppiR A RISARALDA 1,62 0,62 332 0,33 0,13
obras de ingenierfa civil
ELECTROOUNIVERSAL F4290 - Construccion de otras LEBRIJA-
S.AS obras de ingenietfa civil SANTANDER 0,76 0,73 1641 0,46 0.13
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INGENIERIA F4290 - Construccion de otras
TECNOLOGIA s ‘;e :ﬂgicrfw‘;m dev(i’l ® | YOPAL-CASANARE 2,79 0,38 19,88 0,20 0,12
CONSTRUCCIO
MONTAJES TECNICOS F4290 - Construccién de otras VILLAVICENCIO-
ZAMBRANO Y VAR obras de ingenierfa civil META 1,32 0,67 593 0,37 0,12
ESTRUCTURAS Y F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
PAVIMENTOS SAS obras de ingenietia civil ANTIOQUIA 231 0,32 11,08 0.18 0.12
ACERARQ SAS Fi4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,78 0,58 2,48 0,29 012
obras de ingenierfa civil
. F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
JK SALCEDOS S.A.S. obras de ingenierfa civil SANTANDER 1,62 0,69 2,23 0,39 0,12
F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
MR INGENIEROS SAS obras de ingenicria civil BOLIVAR 1,97 0,73 3,66 0,45 0,12
RAMIREZ TRUJILLO Y CIA F4290 - Con§truc9101? d§ otras CALLVALLE 218 0,54 771 0,25 0,12
SAS obras de ingenierfa civil
PR&?Sg%%IaI%}?QOS’ F422§f;f§;f;;§‘eorg ‘i‘;‘i’ltms IBAGUE-TOLIMA 1,88 0,48 INDETERMINADO | 0,22 0,12
F4390 - Otras actividades
especializadas para la construccion ENVIGADO-
MOGACON S.AS de edificios y obras de ingenieria ANTIOQUIA 218 0,60 2,74 0,29 0,11
civil
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
SORC INGENIERIA SAS obras de ingenicrta civil TLANTICO 1,49 0,76 2,36 0,48 0,11
T F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
RIOCA INGENIERIA SAS obras de ingenicia civil SANTANDER 2,58 0,58 18,83 0,27 0,11
HGC ARQUITECTOS LTDA | [#290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,36 0,71 54,65 0,39 0,11
obras de ingenietfa civil
F4290 - Construccién de otras SANTA-MARTA- I
IMGAS S.A.S. obras de ingenieria civil MAGDALENA 2,54 0,35 INDETERMINADO 0,17 0,11
F4390 - Otras actividades
ELECTRICIDAD Y especializadas para la construccion
SERVICIOS DEL PACIFIC | de edificios y obras de ingenieria TUMACO-NARINO L15 0,53 27,46 0,23 0.1
civil
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA- c
MCC INGENIERIA SAS obras de ingenicra civ ATLANTICO 0,93 0,66 1,57 0,32 0,11
F4390 - Otras actividades
STONER SAS especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 1,20 0,72 9,58 0,38 0,11

de edificios y obras de ingenieria
civil
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LADECOL INGENIERIA | 114290 - Construccion de otras | ¢\ Ny ARIA-VALLE 2,59 0,56 INDETERMINADO | 0,24 0,11
SAS obras de ingenietia civil
F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
EQUIPOS Y VIAS SAS obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 174 0,57 529 0,25 0,11
MAKING ENGINEERING F4290 - Construccion de otras BARANOA-
S.AS. obras de ingenietia civil ATLANTICO 281 0:41 INDETERMINADO 0.18 0.1
. F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
ZF CONSTRUCCIONES S.A. obras de ingenicria civil ATLANTICO 1,64 0,73 INDETERMINADO 0,39 0,11
MPR EStablllZéClOnCS y F4290 - Con§truc9101? d§ otras BOGOTA D.C. 171 033 578 016 011
Construccione obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccién de otras CARTAGENA-
INGRECO SAS obras de ingenierfa civil BOLIVAR 3,04 0,58 748 0,25 0,10
PROYECTA .,
ARQUITECTOS Fmg - C(;’“.Strucqo‘? de o CUNS%E@ARC A 3,00 0,45 875 0,19 0,10
INGENIEROS S obras de ingenieria civil
INGENIEROS DE F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
ANTIOQUIA S.A.S obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 199 0,36 7,28 0.16 0,10
ESCENARIOS F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
DEPORTIVOS SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO 2,30 0,36 INDETERMINADO 0,16 0,10
1ENAEX SUCURSAL F4290 - Construccion de otras
COLOMBIA210 obras de ingenierfa civil BOGOTADC. 284 0,69 3,33 0,32 0,10
F4390 - Otras actividades
INGECONS INGENIEROS | especializadas para la construccion T T A
CONSTRUCTOR de edificios y obras de ingenieria BOGOTAD.C. 0,61 0,56 INDETERMINADO 0,23 0,10
civil
F4390 - Otras actividades
OBRA CIVIL Y PINTURA | especializadas para la construccion
LLANOS SAS de edificios y obras de ingenieria CALI-VALLE 307 0:41 288 0.17 0.10
civil
F4290 - Construccion de otras CHIA-
PLEXIMUNDO SAS obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 2,45 0,49 INDETERMINADO 0,19 0,10
SOLUTEC INGENIERIA F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA- T
SAS obras de ingenietia civil ATLANTICO L70 0,70 INDETERMINADO | 0,32 0,10
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
MARJAL SAS obras de ingenietia civil ATLANTICO 2,23 0,64 7,06 0,26 0,10
QUIRAFF SAS F4290 - Construccion de otras YUMBO-VALLE 0,97 0,68 2,19 0,29 0,09
obras de ingenierfa civil
IES INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 2,34 0,36 7,50 0,14 0,09

obras de ingenietfa civil
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F4390 - Otras actividades
SKALA 1.1. INGENIERIA especlghz?das para la copstru;clf)rl CALLVALLE 149 0,38 6,37 0.14 0,09
S.AS. de edificios y obras de ingenietia
civil
TRABAJOS INDUSTRIALES F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA- 1.69 036 400 014 0.09
Y MECANICOS obras de ingenietia civil ATLANTICO ’ ? ? ’ ’
F4390 - Otras actividades
- especializadas para la construccién MEDELLIN-
ZUME MAS S.AS. de edificios y obras de ingenieria ANTIOQUIA 2.2 0,69 279 0,28 0,09
civil
REHABTEC SAS F14290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 1,86 0,51 INDETERMINADO | 0,18 0,09
obras de ingenierfa civil
SISTEMAS DE F;"E;)Od' Otris ?Ctl‘Yldilt(ries ion LA-ESTRELLA.
PERFORACION Y D e e ANTIOOUIA 1,37 0,83 473 0,49 0,09
GEOTECN ¢ edificios y oCi \fﬁs ¢ ingenierfa Q
AKTOR TECHNICAL F4290 - Construccion de otras
SOCIETE ANONYME C obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 1,76 0,56 375 .19 0,08
ACEROS FIGURADOS 8As | [#290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,56 0,71 11,80 0,29 0,08
obras de ingenierfa civil
EXCABAR SAS Fi4290 - Construccion de otras | g ppyp o ANTIOQUIA 0,45 0,48 18,58 0,16 0,08
obras de ingenierfa civil
- F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
MAXSMINERA S.A. obras de ingenicrfa civil ATLANTICO 0,72 0,77 428 0,36 0,08
F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
M.V.C. S.AS. obras de ingenicrta civil BOLIVAR 1,89 0,53 1,89 0,17 0,08
ELECTRO HIDRAULICA F4290 - Construccion de otras -
S.A. REPRESENTA obras de ingenietfa civil BOGOTAD.C. 206 0,59 501 0.19 0,08
F4390 - Otras actividades
especializadas para la construccion CHIA- —
JARCO SAS de edificios y obras de ingenieria CUNDINAMARCA 173 0,53 INDETERMINADO 0,17 0,08
civil
Fertecnica SA F14290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,22 0,44 INDETERMINADO | 0,14 0,08
obras de ingenierfa civil
MIRADOR DEL F4290 - Construccion de otras N -
MILAGROSO SAS. obras de ingenieria civil CHINCHINA-CALDAS 2,06 0,49 INDETERMINADO 0,15 0,08
PFVY COMPANIA F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA- o
LIMITADA obras de ingenierfa civil ATLANTICO 318 0,58 209 0,18 0,08
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TOTBUILDING BODEGAS F4290 - Construccion de otras BARANOA-
INDUSTRIALES obras de ingenietia civil ATLANTICO 1,58 0,81 INDETERMINADO 0:41 0,08
SERVICIOS DE F4290 - Construccion de otras . .
INGENIERIA CIVIL SA obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 2,22 0,44 3,64 0,14 0,08
VARGAS ABONDANO 8Ag | 4290 - Construccion de otras BOGOTAD.C. 1,01 0,57 2,34 0,18 0,08
obras de ingenietia civil
REDES Y EDIFICACIONES F4290 - Con'strucc'lox} d(? Qtras BOGOTA D.C. 2,69 043 2,09 013 0,08
SA obras de ingenierfa civil
JUCAMAL, iy ;
CONSTRUCCIONES & F4290 - Construccién de oras | CUCUTA-NORTE DE 1,09 0,34 2,68 0,11 0,07
INGENIE obras de ingenierfa civil SANTANDER
INVERSORA FURATENA F4290 - Con'strucc'lox} d(? Qtras BOGOTA D.C. 1,08 0.81 1,62 0,39 0,07
SAS obras de ingenierfa civil
THE NEW COMMERCIAL F4290 - Construccion de otras COTA-
COMPANY SAS obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 254 0:43 583 0,13 0,07
INDUSTRIAS DEL HIERRO F4290 - Construccion de otras GIRARDOTA-
S.AS obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 145 0,70 219 0.24 0.07
SERVICIOS espegﬁzgd‘as ;:::1 211:1: tclzf:tiltelzcién SAN-LUIS-
INDUSTRU‘;IA%S SAN LUIS de edificios y obras de ingenietfa ANTIOQUIA 1,45 0,49 INDETERMINADO 0,14 0,07
civil
SMART STEEL SAS F14290 - Construccion de otras | 5y ApA ATLANTICO 2,38 0,43 14,88 0,13 0,07
obras de ingenierfa civil
AGREGADOS EL F4290 - Construccion de otras SOACHA-
VINCULO LTDA obras de ingenietfa civil CUNDINAMARCA 159 0.74 434 0,28 0.07
ROCALES Y CONCRETOS F4290 - Construccion de otras
SOCIEDAD POR obras de ingenierfa civil CALI-VALLE 232 0,50 248 0,14 0,07
HV INGENIERIA'Y F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA- 24 0.49 257 014 0.07
CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO ? ? ? ? ’
INGENIERIA Y SERVICIOS F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
SAS obras de ingenietfa civil ATLANTICO 2,06 0,33 INDETERMINADO 011 0,07
INFRACORP SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 2,24 0,61 INDETERMINADO | 0,18 0,07
obras de ingenierfa civil
SILVA ARIZA S.A. Fi4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,36 0,55 3,07 0,15 0,07
obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
FUNDACIONES Y especializadas para la construccién
PILOTAJES SAS de edificios y obras de ingenieria BOGOTAD.C. 083 0.72 >12 0,25 0,07
civil
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F4390 - Otras actividades
IDECON SAS especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 0,49 0,49 5,82 0,13 0,07
de edificios y obras de ingenietia
civil
NP CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
SAS obras de ingenietia civil SANTANDER 0,51 0:45 INDETERMINADO 0.12 0,07
IHC SAS INGENEIRA F4290 - Construccion de otras
HIDRAULICA'Y CIVIL obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 1,95 0,63 457 0,18 0,07
GUILLERMO SANABRIA F4290 - Construccion de otras
CONSTRUCCION obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1,69 0,54 1,69 015 0,07
, F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
TEMPLADO SAS obras de ingenierfa civil ATLANTICO 1,59 0,38 6,30 o1 0,07
F4390 - Otras actividades
e especializadas para la construccion BARRANQUILLA-
PROYMETAL S.A de edificios y obras de ingenieria ATLANTICO 1,33 0,69 413 0,21 0,07
civil
PROMOTORA MIRADOR F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
DE PLAN PARE]J obras de ingenierfa civil BOLIVAR 1,34 0,75 INDETERMINADO 0,26 0,07
F4390 - Otras actividades
IMPERMEMBRANAS especializadas para la construccién
LIMITADA de edificios y obras de ingenicria BOGOTA D.C. 2,99 0,45 INDETERMINADO 0,12 0,07
civil
EL POMAR F4290 - Construccion de otras -
CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenietia civil [BAGUE-TOLIMA 2,34 0,59 13,73 0,16 0,07
RAMIREZ ARENAS F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA- 191 0.57 204 015 0.06
S.A.SRAMIREZ ARENAS obras de ingenierfa civil SANTANDER ’ ’ ? ? ’
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
SUMINIX SAS obras de ingenietfa civil ATLANTICO 127 0,72 318 0,23 0,06
JUAN CARLOS CUERVO F4290 - Construccion de otras .
VERANO INGENIE obras de ingenierfa civil ORITO-PUTUMAYO 191 0,34 21,85 0,10 0,06
METALICAS E F4290 - Construccion de otras -
INGENIERIA SAS obras de ingenietia civil JAMUNDI-VALLE 124 0,77 237 0,28 0,06
EQUIPOS DE GEOTECNIA | F4290 - Construccién de otras
Y OBRAS DE IN obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 2,96 0,65 291 0,18 0,06
SERVICIOS PETROLEROS F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA-
SERPEL SAS obras de ingenierfa civil SANTANDER 1,46 0,54 1,98 0,14 0,06
PROINSAN MYM SAS F4290 - Construccién de otras | 1p )\ SANTANDER 1,15 0,87 INDETERMINADO | 0,49 0,06
obras de ingenietfa civil
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H.C.L SERVICIOS Y F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA- -
CONTRUCCIONES S.A. obras de ingenietfa civil SANTANDER 205 0,58 INDETERMINADO 015 0,06
PROYECTOS DE PISOS F4290 - Construccion de otras . .
INDUSTRIALES SA obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 1,31 0,79 1,66 0,29 0,06
HYDROTECH OBRAS F4290 - Construccion de otras SABANETA-
CIVILES SAS obras de ingenietia civil ANTIOQUIA 1,90 0,73 1,40 0,22 0,06
HR INGENIEROS SAS F14290 - Construcci6n de otras CALI-VALLE 1,39 0,54 2,40 0,13 0,06
obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras
VRC INGENIERIA LTDA . o BOGOTA D.C. 2,05 0,41 INDETERMINADO 0,10 0,06
obras de ingenierfa civil
PROYECTOS DE F4290 - Construccion de otras =
INFRAESTURCTURA Y UR obras de ingenietia civil CALL-VALLE 280 0,70 INDETERMINADO 0,18 0,05
F4390 - Otras actividades
. . especializadas para la construccion | PUERTO-COLOMBIA- -
NEXXO CARIBE SAS de edificios y obras de ingenieria ATLANTIC 1,50 0,60 6,79 0.13 0,05
civil
GEOCONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras
v g TR -
DE OCCIDENTE S obras de ingenicria civil CALI-VALLE 1,92 0,68 INDETERMINADO 0,16 0,05
INGENIERIA ISAN SA F4290 - Construcci6n de otras CALI-VALLE 1,97 0,53 3,68 0,11 0,05
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
especializadas para la construccion CHIA- -
GAM COLOMBIA SAS de edificios y obras de ingenierfa CUNDINAMARCA 3,20 L18 0,49 0,29 0,05
civil
GENERAL SUPPLIES Y CIA F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA- -
LTDA obras de ingenierfa civil ATLANTICO 082 0,64 L7 0,14 0,05
SOCIEDAD COLOMBIANA | F4290 - Construccién de otras T -
DE CONSTRUC obras de ingenieria civil BOGOTA D.C. 2,09 0,71 INDETERMINADO 0,17 0,05
INVERSIONES NORCO SAg | [#290 - Construccion de otras PASTO-NARINO 1,77 0,57 INDETERMINADO | 0,12 0,05
obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
suba y suba Itda. especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 1,42 0,67 1,78 0,15 0,05
de edificios y obras de ingenieria
civil
F4390 - Otras actividades
INGENIERIA Y SERVICIOS | especializadas para la construccion CALLVALLE 308 041 7,65 0,08 0,05

SAS

de edificios y obras de ingenieria
civil
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F4390 - Otras actividades
PROMOTORA ORO especializadas para la construccion S R -
BLANCO S.AS. de edificios y obras de ingenieria TURBACO-BOLIVAR 1,08 0,92 INDETERMINADO 0,58 0,05
civil
LA MACUIRA . . ‘ .
INVERSIONES Y F422§r;:‘é’eni“:$gg (: o RI%%’;CELA 2,85 0,56 3,51 0,10 0,04
CONSTRUC s v J
YARDA .,
CONSTRUCCIONES F429](3) . Cé’“is“u“i‘or? df ‘i’ltms BOGOTAD.C. 1,38 0,59 11,48 0,11 0,04
SASTRABAJOS obras de ingenieria civ
PALO SANTO F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
CONSTRUCCIONES S.A.S. obras de ingenierfa civil BOLIVAR L4 0.74 INDETERMINADO 0.17 0,04
INVERSIONES OROZCO F4290 - Construccion de otras
7 g CE
OVALLE Y CIA S.C obras de ingenierfa civil VALLEDUPAR-CESAR 0,17 0,59 3,69 on 0,04
F4290 - Construccion de otras ENVIGADO-
SOTECO S.A.S obtas de ingenietia civil ANTIOQUIA 1,54 0,64 INDETERMINADO 0,12 0,04
SERGOM SAS Fi4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,84 0,63 5,65 0,11 0,04
obras de ingenierfa civil
p B "
METRO CUBICO URBANO | 4290 - Construccidn de otras TUNJA-BOYACA 0,97 0,83 INDETERMINADO | 0,24 0,04
SAS obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
FRAGUAR S.AS. obras de ingenietfa civil ANTIOQUIA 213 0.4 265 0,07 0,04
. . . .. F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
Solidos ingenieros civiles s.a obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 2,11 0,39 INDETERMINADO 0,07 0,04
FH CONSTRUCTORES SAS | [#290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,22 0,92 1,40 0,48 0,04
obras de ingenietfa civil
SOCIEDAD .,
CONSTRUCTORA DE Fmg i C;“?““?”‘? de ‘?lm"s CALI-VALLE 0,76 0,50 3,87 0,08 0,04
PROECT obras de ingenieria civi
PAHT CONSTRUCCIONES F4290 - C0n§trucglo{1 d('i §tras BELLO-ANTIOQUIA 155 0,34 9,14 0,06 0,04
SAS obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
o&d proyectos Itda especializadas para la construccion |y a BoyACA 1,19 0,63 1,69 0,11 0,04
de edificios y obras de ingenieria
civil
iITAC CONSTRUCIIONES F4290 - Con§truc<;10f1 d§ Qtras BOGOTA D.C. 275 037 8.96 0,06 0,04
SAS obras de ingenierfa civil
9() - 11 a
TRAMETAL LIMITADA F4390 - Orras actividades POPAYAN-CAUCA 1,49 0,43 7,75 0,07 0,04

especializadas para la construccién

>
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de edificios y obras de ingenierfa
civil
INDUSTRIAL DE F4290 - Construccion de otras . .
PILOTAJES SOCIEDAD PO obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 2,61 0,52 INDETERMINADO | 0,08 0,04
METALORIENTE SAS Fi4290 - Construccin de otras | ¢ \Npp1 ARIA-VALLE 1,75 0,51 473 0,08 0,04
obras de ingenietia civil
FORERO LARA SAS F4290 - Construccion de otras
INGENIEROS CIVILES obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 31 0,34 INDETERMINADO 0,05 0,04
ESGUERRA Y GOMEZ sAs | | #290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 2,67 0,52 INDETERMINADO | 0,07 0,03
obras de ingenierfa civil
TOV'Y CIA SAS Fi4290 - Construccién de owas | g1\cpp BjOSUCRE 1,44 0,37 9,85 0,05 0,03
obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
PROMOTORA LA 33 SAS obras de ingenicria civil ANTIOQUIA 1,08 0,93 45,16 0,46 0,03
TRITURADOS PAZ DE RIO F4290 - Construccion de otras PAZ-DE-RIO-
SAS obras de ingenierfa civil BOYACA 109 0,69 4,26 0,10 0,03
AAC CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de otras
v B
APLICACIONES obras de ingenierfa civil CALL-VALLE 1,22 0,72 046 0.1 0,03
F4390 - Otras actividades
GSS E INGENIEROS especializadas para la construccién
ASICIADOS SAS de edificios y obras de ingenieria BOGOTADC. 129 0,76 172 0,12 0,03
civil
INGGES INGENIERIA Y F4290 - Construccion de otras
GESTION SAS obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 2,03 0,52 1,39 0,06 0,03
G & M INVERSIONES F4290 - Construccion de otras
VALENZUELA S.AS. obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 1,20 0:48 1,64 0,05 0,03
EMPRESA .,
CONSTRUCTORA BRASIL, | 4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,01 0,95 11,48 0,47 0,02
obras de ingenierfa civil
SA SU
MG INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 2,39 0,48 INDETERMINADO | 0,04 0,02
obras de ingenietfa civil
F4390 - Otras actividades
PRIMMA INGENIERIA | especializadas para la construccion CALI-VALLE 1,68 0,44 INDETERMINADO | 0,04 0,02
S.AS de edificios y obras de ingenieria
civil
AG CONSTRUCCION Y F4290 - Construccion de otras -
DISENO SAS obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 3,20 0,66 9,56 0,06 0,02
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GINCCO SAS F4290 - Construccion de otras CALI-VALLE 1,17 0,82 241 0,12 0,02
obras de ingenietia civil
N F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
J 5 . ;i ..
SUELOS INGENIERIA SAS obtas de ingenicria civil ATLANTICO 2,52 0,60 2,99 0,05 0,02
F4290 - Construccion de otras FLORIDABLANCA-
VEROCO INGENIERIA SAS obras de ingenicria civil SANTANDER 1,92 0,38 1,47 0,03 0,02
F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
JE COLOMBIA SAS obras de ingenicria civil ATLANTICO 1,77 0,83 INDETERMINADO 0,12 0,02
NACIONAL DE .
R g J / -
PERFORACIONES EN F4290 - Construccion de otras BUCARAMANGA 1,28 0,82 INDETERMINADO | 0,11 0,02
REOR obras de ingenierfa civil SANTANDER
F4390 - Otras actividades
JCR INGENIERIA especializadas para la construccién MEDELLIN-
ELECTRICA SAS de edificios y obras de ingenieria ANTIOQUIA 2,26 0,90 6,51 0.17 0,02
civil
F4290 - Construccion de otras LEBRIJA-
GRUPO HERCAR SAS obras de ingenierfa civil SANTANDER 1,66 0,96 48,76 0,49 0,02
TECNITANQUES F4290 - Construccién de otras
INGENIEROS S.AS. EN R obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1.82 0:42 367 0,03 0,02
HERRAGO ARQUITECTOS F4290 - Construccion de otras
INGENIEROS S obras de ingenietfa civil BOGOTA D.C. 2,96 0,53 1,93 0,04 0,02
NC CONSTRUCCIONES F14290 - Construccion de otras CALI-VALLE 0,84 0,60 INDETERMINADO | 0,04 0,02
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
FRANCO L .
INGENIERI yo e
TECNICAS F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
CONSTRUCTIVAS SAS obras de ingenietfa civil ANTIOQUIA 322 0,30 7,05 0,02 0,01
INVERSIONES CLH SA F14290 - Construccion de otras JAMUNDI-VALLE 2,44 0,40 15,55 0,02 0,01
obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
VYP CONSTRUCCIONES | especializadas para la construccién MEDELLIN- -
SAS de edificios y obras de ingenierfa ANTIOQUIA 0,59 0,72 0,16 0,05 0,01
civil
EMECON SA EN F4290 - Construccion de otras TOCANCIPA-
REORGANIZACION obras de ingenietfa civil CUNDINAMARCA 1,00 0,56 178 0,03 0,01
SERVICIOS Y OBRAS F4290 - Construccion de otras oc ,
SEOBRA SAS obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 0,99 0,57 INDETERMINADO 0,03 0,01
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L . F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
Vifias Russi SAS obras de ingenicria civil ATLANTICO 1,45 0,47 INDETERMINADO 0,02 0,01
MLAR INGENIERIA pu | 14290 Comstrucciénde otras |y yp a1 cASANARE 1,56 0,70 16,06 0,04 0,01
obras de ingenierfa civil
PROYECTOS A GRAN F4290 - Construccion de otras MEDELLIN- - -
ESCALA PROGRESSA obras de ingenietia civil ANTIOQUIA 1,09 0,95 INDETERMINADO 0,25 0,01
INTEGRAL ORION SAS F4290 - Construccion de otras | ppp g A RISARALDA 1,69 0,45 INDETERMINADO | 0,02 0,01
obras de ingenierfa civil
OMEGA INGENIERIA F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
ASOCIADOS SAS EN obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 277 0:46 841 0,02 0,01
SERVICIOS E F4290 - Const 60 de of
INPORTACIONES b e ™ PALMIRA-VALLE 1,60 0,61 INDETERMINADO | 0,03 0,01
SOCIEDAD obras de ingenieria civi
F4390 - Otras actividades
Ingenieria y petreos Mosquera | especializadas para la construccion
INPEM de edificios y obras de ingenieria POPAYAN-CAUCA 222 0:41 40,77 0,01 0,01
civil
F4290 - Construccion de otras TOCANCIPA-
RINOL PISOCRETO S.A.5 obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 2,62 0,50 0,31 0,02 0,01
F4290 - Construccion de otras FLORIDABLANCA-
PAVIGAS SAS obras de ingenietfa civil SANTANDER 321 0,66 221 0,02 0,01
OPSA INGENIERIA LTDA | 14290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,20 0,82 INDETERMINADO | 0,03 0,01
obras de ingenierfa civil
F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
H3 CONSTRUCTORA SAS obras de ingenicia civil ATLANTICO 1,39 0,96 2,29 0,16 0,01
F4390 - Otras actividades
ENFOQUE especializadas para la construccién CARTAGENA- B
CONSTRUCTORES S.A.S. | de edificios y obras de ingenicria BOLIVAR 123 0,79 INDETERMINADO | = 0,02 0,01
civil
F4390 - Otras actividades
SOHINCO especializadas para la construccién MEDELLIN-
CONSTRUCTORA S.AS | de edificios y obras de ingenierfa ANTIOQUIA 0,94 0.84 INDETERMINADO |~ 0,03 0,00
civil
ESTRUCTURACION Y F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
DESARROLLO DE PR obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,56 0.4 0,15 0,01 0,00
FLUIDOS Y F4290 - Construccion de otras Y
CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenietfa civil BOGOTAD.C. 1,37 0,79 INDETERMINADO 0,02 0,00
URBANIZADORES F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,41 0,58 INDETERMINADO | 0,01 0,00

ASOCIADOS SAS

obras de ingenierfa civil
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VIVITAR F4290 - Construccion de otras CUCUTA-NORTE DE -
CONSTRUCIONES SAS obras de ingenietia civil SANTANDER 311 0,65 INDETERMINADO 0,01 0,00
HERMANOS MARTINEZ F4290 - Construccion de otras CUCUTA-NORTE DE
SANCHEZ CONST obras de ingenierfa civil SANTANDER 1,69 0,96 INDETERMINADO 0,07 0,00
INDECON LTDA F4290 - Construccion de otras FUNZA-
INGENIERIA'Y CONSTRU obras de ingenietia civil CUNDINAMARCA 1,50 0,92 INDETERMINADO 0,03 0,00
GUZCOLL Y CIA SAS F14290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 1,79 0,48 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenierfa civil
TSK ELECTRONICAY F4290 - Construccion de otras -
ELECTRICIDAD SA SU obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1,28 0,76 1,52 0,01 0,00
FIBRA REDES F4290 - Construccion de otras
CONSTRUCCIONES S.A.S. obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 292 0,57 0,20 0,00 0,00
ESTRUCTURA'Y F4290 - Construccion de otras
& J v g CTE
SENALIZACIONES SAS obras de ingenierfa civil JAMUNDI-VALLE 2,29 0,59 INDETERMINADO 0,00 0,00
GREEN CITY .,
INVERIONES Y F4228m::§:f:$§; C: 3““ BOGOTA D.C. 0,44 0,48 1,51 0,00 0,00
CONTRUCCIO s v
F4390 - Otras actividades
INVERSIONES especializadas para la construccion MEDELLIN-
EPICENTRO SAS de edificios y obras de ingenieria ANTIOQUIA 1,00 1,00 0,43 1,50 0,00
civil
. F4290 - Construccién de otras MEDELLIN-
Q TOWERS S.A.S obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,98 0,94 INDETERMINADO 0,01 0,00
INBEST CAPITAL F4290 - Construccion de otras
- O T T A
MANAGEMENT S.AS obras de ingenieria civil ARMENIA-QUINDIO 0,37 0,98 INDETERMINADO 0,02 0,00
ATUNO PROMOTORES $As | 14290 - Construceion de otras IBAGUE-TOLIMA 1,07 0,92 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenietfa civil
PROMOTORA MANDALA F4290 - Construccién de otras CARTAGENA- T
S.AS. obras de ingenieria civil BOLIVAR 1,16 0.86 INDETERMINADO | 0,00 0,00
F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
EMBA 2001 S.A.S. obras de ingenierfa civil ATLANTICO 1,61 0,62 INDETERMINADO 0,00 0,00
F4390 - Otras actividades
HACIENDA LA NACIONAL | especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 0,27 0,60 INDETERMINADO | 0,00 0,00
S.AS. de edificios y obras de ingenieria
civil
INGECO LTDA F4290 - Construccion de otras POPAYAN-CAUCA 2,76 0,71 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenierfa civil
; - B =
INVERSIONES PARA EL F4290 - Construccion de otras | oy p g A RISARALDA 1,52 0,33 INDETERMINADO | 0,00 0,00

DEARROLLO S.A

obras de ingenietfa civil
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JERO SAS Fi4290 - Construccion de otras CALI-VALLE 0,44 0,41 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenietia civil
LUIS F MONTOYA F4290 - Construccién de otras ENVIGADO-
MARKETING TOTAL SC obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,54 187 INDETERMINADO 0,00 0,00
PROMOTORA FOREVER T F4290 - Construccién de otras MEDELLIN-
SAS obras de ingenietia civil ANTIOQUIA 231 1,00 0,00 0,00 0,00
VIVIENDAS CIEN POR F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
CIENTO S.AS obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00
PROMOTORA CENTRO F4290 - Construccién de otras
-V D R
COMERCIAL CIUD obras de ingenierfa civil CALL-VALLE 1,06 0,51 921 0,00 0,00
25 SAS Fi4290 - Construccion de otras |\ gy rNTA-QUINDIO 2,24 0,85 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenierfa civil
PROMOTORA KOMOREBI F4290 - Construccién de otras MEDELLIN-
S.AS. obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 1,04 0,96 11415 0,02 0,00
INVERSIONES Y F4290 - Construccién de otras
CONSTRUCCIONES DEL C obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 2,53 0,30 6,28 0,00 0,00
F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
HASKELL S.A.S. obas de ingenicria civil ATLANTICO 1,33 0,76 -0,08 -0,01 0,00
NETAFIM COLOMBIA F4290 - Con§truc9101? d§ otras CALLVALLE 0,90 0,84 0,04 0,01 0,00
S.AS. obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
OBRAS CIVILES Y especializadas para la construccion T T A
CONCRETOS ESTRUCTU de edificios y obras de ingenieria BOGOTAD.C. 0,23 0.7 INDETERMINADO | -0,01 0,00
civil
MAS SOSTENIBLE F4290 - Construccién de otras RIONEGRO-
CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,69 0,69 INDETERMINADO |- -0,01 0,00
INVERSIONES F4290 - Construccién de otras
BUGANVILLA S.AS. obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 199 0,38 1,96 0,00 0,00
ELAWA SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 1,76 0,32 INDETERMINADO | 0,00 0,00
obras de ingenietfa civil
F4290 - Construccién de otras POLONUEVO-
HH URBANO S.A.S obras de ingenieria civil ATLANTICO 0,54 0,96 -3,70 -0,09 0,00
F4390 - Otras actividades
VEYMONT especializadas para la construccién T
CORPORATION SAS de edificios y obras de ingenieria BOGOTAD.C. 252 1,64 INDETERMINADO 0,01 0,00
civil
F4290 - Construccién de otras MEDELLIN- c
16B S.AS. obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 1,39 0,84 -5,85 -0,03 -0,01
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MINCIVILES SAS F4290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 141 0,82 1,92 -0,03 -0,01
obras de ingenietia civil
F4290 - Construccion de otras MOSQUERA-
NOVUM SAS obras de ingenierfa civil CUNDINAMARCA 181 0,69 INDETERMINADO | -0,02 -0,01
INMOBILIARIA KADAS 8A |  F#290 - Construccion de otras BOGOTAD.C. 0,95 1,05 INDETERMINADO | 0,13 0,01
obras de ingenietia civil
VINCI CONSTRUCTION F4290 - Construccion de otras
TERRASSEMENT G obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 0,75 0,98 INDETERMINADO | -0,42 -0,01
LOMAS DEL SUR SAS F4290 - Construcci6n de otras CALLI-VALLE 1,65 0,82 6,28 0,04 0,01
obras de ingenierfa civil
PROMOTORA LOS F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
NOGALES SAS EN LIQ obras de ingenierfa civil BOLIVAR 134 0.75 INDETERMINADO | 0,03 -0.01
PROMOTORA LA F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
FRONTERA S.A.S.EN LIQ obras de ingenierfa civil BOLIVAR 116 0,86 INDETERMINADO | -0,05 001
YUMA CONCESIONARIA F4290 - Construccion de otras
SA EN REORGAN obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. L77 0.9 0.83 1,56 -0.01
F4290 - Construccion de otras
MASTERPLAC SAS . L CALI-VALLE 291 0,69 -1,37 -0,03 -0,01
obras de ingenierfa civil
- . F4290 - Construccién de otras MOSQUERA- I
REORGANIZACION obras de ingenieria civil CUNDINAMARCA 3,00 0,69 INDETERMINADO | -0,04 -0,01
F4390 - Otras actividades
INVERSIONES BARRERA | especializadas para la construccion T T A
2000 S BN CA de cdificios y obras de ingenicria BOGOTA D.C. 1,17 0,44 INDETERMINADO | -0,02 -0,01
civil
PROMOTORA LAS F4290 - Construccion de otras CARTAGENA-
HELICONIAS SAS EN LI obras de ingenieria civil BOLIVAR L7 086 INDETERMINADO | -0,09 001
F4290 - Construccion de otras CUCUTA-NORTE DE
OSPALCO LTDA obras de ingenierfa civil SANTANDER 1,25 0,31 0,16 -0,02 -0,01
PROGETTI SOLUCIONES F4290 - Construccién de otras BARRANQUILLA-
SAS obras de ingenietfa civil ATLANTICO 1,01 0,94 1,96 0,26 0,01
F4390 - Otras actividades
PROMOTORA SOLEDAD | especializadas para la construccion BARRANQUILLA- —
S.AS de edificios y obras de ingenieria ATLANTICO 092 0,96 INDETERMINADO | -0,38 0,02
civil
GFA CONTRATISTA S.A.5, | |20 - Construccion de otas | BARRANCABERMEJA- 0,59 0,30 INDETERMINADO | -0,02 -0,02
obras de ingenierfa civil SANTANDE
PROYECTOS DE F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 051 0.82 11,66 2010 0,02

INGENIERIA 1&D SAS

obras de ingenietfa civil
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OBRASCON HUARTE LAIN F4290 - Construccion de otras e
S A SUCURSAL obras de ingenietia civil BOGOTAD.C. 2,00 0,96 29,07 0,51 -0,02
F4390 - Otras actividades
PROMOTORA NUEVO especializadas para la construccién BARRANQUILLA-
HORIZONTE TABO de edificios y obras de ingenieria ATLANTICO 0,70 0,64 INDETERMINADO | - -0,06 0,02
civil
INGENIERTA .,
CONSTRUCCION Y F4298r’ fg’“is:uici‘o; df o BOGOTA D.C. 1,49 0,99 1,15 2,07 -0,02
EQUIPOS obras de ingenieria civ
AERONAUTICAL F4290 - Construccion de otras
COLOMBIA SAS obras de ingenicria civil BOGOTA D.C. 0,55 1,89 INDETERMINADO 0,03 -0,03
SBI INTERNATIONAL F4290 - Construccion de otras
HOLDINGS AG obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 0,39 2,36 -0,08 0,02 0,03
MARTINEZ Y HOYOS F4290 - Construccion de otras
INGENIERIA SAS obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 317 0.84 8,40 017 0,03
EQUIPOS Y TERRATEST F4290 - Con'strucc'lox} d(? otras BOGOTA D.C. 131 0.85 033 20,19 0,03
SAS obras de ingenierfa civil
F4390 - Otras actividades
JOSE FELIX ESCOBAR H'Y | especializadas para la construccion ) . } ) )
CIA LTDA de edificios y obras de ingenieria ITAGUI-ANTIOQUIA 200 0,50 211 0,07 0,03
civil
GAVIRIA MOSQUERA SAs | |#290 - Construccion de otras POPAYAN-CAUCA 1,20 0,85 -7,00 0,22 0,03
obras de ingenierfa civil
PREFABRICADOS F4290 - Construccion de otras -
ANDINOS COLOMBIA S obras de ingenietfa civil BOGOTAD.C. 1,28 0,50 2,35 0,07 -0,03
P&] CONSTRUCCIONES F4290 - Construccién de otras COTA-
ARQUITECTONIC obras de ingenietfa civil CUNDINAMARCA 0,79 0.73 INDETERMINADO | -0,13 003
SOCIEDAD .,
CONSTRUCTORA DE F429](3) ) Cé’“f“uc‘;‘onfl df e X;EEBLL[IEA 1,72 0,54 -29,48 -0,08 -0,04
OBRAS C obras de ingenieria civ Q
AGRUPACION F4290 - Construccion de otras
GUINOVART OBRAS Y SER obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 200 1,10 28,49 0:45 0,04
ESTAHL INGENIERIA F4290 - Construccion de otras FUNZA-
SOCIEDAD POR ACC obras de ingenietia civil CUNDINAMARCA 105 0.84 299 0,33 -0.06
F4390 - Otras actividades
MCS COLOMBIA SAS especializadas para la construccion BOGOTA D.C. 0,88 0,83 1,96 0,34 -0,06
de edificios y obras de ingenieria
civil
SBI COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 3,09 1,03 2545 1,85 0,06

obras de ingenierfa civil
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G&S GAS AND SERVICES F4290 - C()ﬂ§trucc}ofl d§ otras BOGOTA D.C. 0.97 035 708 20,09 0,06
SAS obras de ingenietia civil
TRADECO INDUSTRIAL F4290 - Construccion de otras . .
SUCURSAL COLO obras de ingenierfa civil BOGOTA D.C. 1.87 0,95 -0,95 -1,40 -0,06
HSP CONSTRUCCIONES | 14290 - Construccidn de otras BOGOTA D.C. 1,10 0,90 INDETERMINADO | 0,67 20,07
SAS obras de ingenietia civil
F4290 - Construccion de otras BARRANQUILLA-
h ] R R R
M DE U ASOCIADOS SAS obras de ingenicria civil ATLANTICO 0,68 0,96 61,06 1,85 0,08
GRUPO ICT 11 SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 0,70 1,42 0,53 0,20 -0,08
obras de ingenierfa civil
NUEVO AEROPUERTO DE | F4290 - Construccion de otras SOLEDAD-
BARRANQUILL obras de ingenierfa civil ATLANTICO 0,63 203 0,40 0,09 0,09
PROMOTORA QU4TRO F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
S.AS obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA 0,96 0,96 -35,20 2,32 0,10
INGTEC LIMITADA [14290 - Construccion de otras |1y A nia BOYACA 2,53 0,30 437 0,15 0,11
obras de ingenierfa civil
R i6 7 2 R
Inversiones alis sas F4290 Con'strucc'lox} d(.i orras VILLAVICENCIO 1,57 0,64 -3,92 -0,30 -0,11
obras de ingenierfa civil META
STO COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras BOGOTA D.C. 2,04 0,39 -10,59 -0,21 0,13
obras de ingenierfa civil
ACCIONA AGUA S.AU F4290 - Construccion de otras
SUCURSAL COLOM obras de ingenierfa civil BOGOTADC. 113 0,89 -3.24 LIS 013
INNOVACIONES F4290 - Construccion de otras
TECNICAS EN CIMENTAC obras de ingenierfa civil BOGOTAD.C. 0,63 1,69 3,63 025 017
- F4290 - Construccién de otras CUCUTA-NORTE DE T
SANCHEZ Y RIOS SAS obras de ingenicia civil SANTANDER 2,54 0,33 INDETERMINADO | -0,26 -0,17
TEKTON ARQUITECTURA F4290 - Construccion de otras
E INGENIERIA S obras de ingenierfa civil PASTO-NARINO 2,55 0,79 INDETERMINADO -0,88 -0,18
MAQUINARIA PESADA F4290 - Construccion de otras SANTA-MARTA- T -
INGENIERIA & CO obras de ingenietia civil MAGDALENA 0,92 0,98 INDETERMINADO | -7,95 0,19
SUBTERRANEA MINERIA F4290 - Construccion de otras MEDELLIN-
Y CONSTRUCCI obras de ingenierfa civil ANTIOQUIA L7 0,38 -50,46 0,30 019
REHESA SAS F14290 - Construcci6n de otras BOGOTA D.C. 2,35 0,61 INDETERMINADO | -0,49 -0,19
obras de ingenietfa civil
PROMEDIO 1,71 0,64 5,91 0,12 0,06
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5 ESTUDIO DE MERCADO

La entidad apoyada en el Sistema de Informacién Integral para la Planeacién y Seguimiento de la
Infraestructura Vial y el Espacio Publico -SHHPVIALES, que se define como un proceso sistematico
que provee, integra, compila, analiza y sintetiza informacién relacionada con la infraestructura vial y
del espacio publico que administra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.

Dentro del sistema se tiene como objetivo acopiar y recolectar informacién de mercado que permita
integrar una Base de Datos de los Precios Unitarios de Referencia, aplicando los conceptos y el rigor
estadistico en los procesos de depuracién, procesamiento y consolidaciéon de la Base de Datos
semestral.

La Direccién Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovacién del IDU en cabeza del Componente
Econdémico tiene como funcién administrar, actualizar y mantener el Sistema de Informacién de
Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio
Publico, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

La informacién que ha publicado el IDU ha constituido el insumo de consulta y referencia que para la
planeacién y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio publico
acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

En este sentido, desde la estructuracién del proyecto se realizaron los andlisis de precios unitarios de
cada una de las actividades y sueldos profesionales considerados a contratar teniendo en cuenta la
actualizacion de los precios y de la mano de obra para la vigencia 2024. Estos Analisis de Precios
Unitarios se encuentran adjuntos a los estudios previos y dan la base del presupuesto oficial del proceso
de contratacién.

Precios de referencia usados: Precios Unitarios de Referencia 2024-I-fase-II publicado por el IDU en
la pagina https://wwwidu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

Visor de Precios Unitarios de Referencia 2024-I
Faselll

(Visor de base de precios vigente)

En este sitio encontrara informacion relacionada con el Sistema de precios unitarios de
referencia del IDU, como el visor de precios vigente, los costos estimativos a partir de
Perfiles Viales POT, y la informacion histérica publicada

Fecha de publicacion: 13 de septiembre de 2024
Fecha de ultimo ajuste parcial: 24 de septiembre de 2024
Motivo: Actualizacion de informacion

En este sitio encontrara informacién relacionada con el Sistema de precios unitarios de referencia del
IDU, como el visor de precios vigente, los costos estimativos a partir de Perfiles Viales POT, y la
informacién histoérica publicada.

Con base a todo lo anterior, se estructuré el presupuesto oficial del proceso de la siguiente forma


https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentaran su propuesta econémica
de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta econémica con un Formulario distinto. Es presentado a modo
ilustrativo y como una sugerencial

COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. P
DE DEDICACION TOTAL
CARGO / OFICIO PERSONAL REGIONAL HOMBRE (MESES) PARCIAL ($)
1)*((2)+(3))*(4) =
" @ @ @ @@ EE@
(5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 1,80 $
7.881.000,00 ! 14.185.800,00
; $ $
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 7.108.000,00 6,00 42.648.000,00
$ $
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 7.881.000,00 1,75 13.791.750,00
$ $
1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 6.339.000,00 0,15 950.850,00
PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR
- $ $
2 TECNICO INSPECTOR 2.249.000,00 5,00 22.490.000,00
$ $
1 | CONDUCTOR 1.389.000,00 6.00 8.334.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
$ $
1 | SECRETARIA1 1.670.000,00 0.90 1.503.000,00
COMPONENTE AMBIENTAL
$ $
1 PROFESIONAL AMBIENTAL 6.339.000,00 2,75 17.432.250,00
i $ $
1 RESIDENTE SST INTERVENTORIA 6.339.000,00 2,75 17.432.250,00
1 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR $ 5.00 $
(PERSONAL DE APOYO, INPECTOR AMBIENTAL O SST) 2.025.000,00 ' 10.125.000,00
COMPONENTE SOCIAL
: $ $
1 ‘ RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA ‘ 6.339.000,00 ‘ ‘ 5,50 34.864.500,00
COMPONENTE PMT
A $ $
1 I ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE ‘ 7.881.000,00 ‘ ‘ 0,90 7.092.900,00
- _ $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 190.850.300,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,10
- _ $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | 400 785.630,00
CANT. CONCEPTO UNIDAD cosTo UTILIZACION VALOR
%) PARCIAL (3$)
®) ©) (10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
EDICION DE INEORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
1 O CONSULTORIA. Incluye 4 tapas plastificadas tamafio b $ 6.00 $
carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond 9 219.000,00 ! 1.314.000,00
tamafio carta 75 gramos, 170 folios
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ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP,
CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc
DE CILINDRADA, MODELO 2022 A 2019. 100% DE LA $ $

TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS 7.265.000,00 ! 43.590.000,00
DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL
SALARIO DEL CONDUCTOR

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) i 904.000.00

PROVISION EQUIPOS Y LABORATORIOS ADICIONALES PARA ETAPA DE DIAGNOSTICOS (C) :lS TR
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) +(C) = (D) ﬁ‘e o

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (E) _$

VALOR TOTAL BASICO (F) 4:3;16 607.753.00

$
IVA =19%* (F) = (C) | g4.855.473,00

COSTO TOTAL = (E) + (F) = (H) 5$31.463.226 00

6 CONCLUSIONES
6.1 Indices de capacidad financiera y organizacional solicitados

De acuerdo con lo observado y analizado en el presente documento y teniendo en cuenta la Resolucion
No. 240 del 27 de noviembre de 2020 con las modificaciones de la Resolucién 275 de 2022, de la
Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente, se adopta lo dispuesto en los
documentos técnicos para licitacién publica (versién 3), que en su matriz No. 2: Indicadores financieros
y organizacionales obras para infraestructura de transporte sugiere los siguientes indicadores:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Dectreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o

complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,11
Indice de endeudamiento < 75%
Razo6n de cobertura de intereses >0
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
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Rentabilidad del patrimonio >0
Rentabilidad del activo =

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una

participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro

Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se

calcula segun la siguiente tabla:

Presupuesto Oficial (SMMLYV) Féormula

1a5.000

CTd = 10% x (PO)

Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo

2211324 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o

complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

intereses

INDICADOR VALOR CONCERTADO
Indice de liquidez =>1,21
Indice de endeudamiento < 70%
Razén de cobertura de
=1

Capital de trabajo

Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio

> 0,04

Rentabilidad del activo

= 0,02
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El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se

calcula segtn la siguiente tabla:

Presupuesto Oficial (SMMLYV) Formula
1a5.000 CTd = 10% x (PO)
FIRMA
Elaboro:
Ing. David Alejandro Hurtado Palma — Contratista infraestructura FDLBU mﬁéﬁ%

Ing. Andrés Felipe Chavarro Gutiérrez Contratista infraestructura FDLBU "
Revis6 y aprobé:
Miguel Angel Granados Gutiérrez — Profesional Financiero, Contratista £
Oficina de Contratacion FDLBU ‘\




