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COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nb.'s 3 ‘ 6ELECTR6NICO DE 2024

"CONTRATO No. o DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT.: 891.800.231-0

CONTRATISTA: METRICA ARQUITECTURA CIUDAD S. A )

NIT: : 900.608.056-8

CONTRATISTA: ' | ANDERSON FABIAN QUIJANO CARDOZO.
IDENTIFICACION: - C.C. 1.053.585.818

Entre los suscritos GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. |
7.165.970 expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernacion |
de Boyaca y posesionado mediante Acta el dia 01 de abril de 2024, como GERENTE de la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael de Tunja con Nit No. 891.800.231-0, facultado para celebrar contratos de acuerdo
al articulo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos
del presente contrato se denomina el HOSPITAL, por una parte; y. por la otra, METRICA ARQUITECTURA
CIUDAD S.A.S. identificado con Nit No. 900.608.056-8 y su representante legal /ANDERSON FABIAN
QUIJANO CARDOZO identificado con cedula de ciudadania No. 1.053.585.818, quien para los. efectos del
presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato
Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar la modalidad de seleccion que se debe
adelantares CONTRATACION DIRECTA; segun lo establecido en e/ MANUAL DE CONTRATACION de la
Entidad , Resolucion No 173 de-2021, el cual indica en su Articulo 18, CONTRATACION DIRECTA, por ser
- inferior a 280 SMLMV, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA podrd contratar
directamente, sin considerar cuantia, con la persona natural y juridica que este en capacidad de ejecutar e/
contrato, observando los precios del mercado en aquellos contratos por su CUANTIA sea inferior o igual a
280 SMLMV, con excepcion de aquellos que cuenten con un procedimiento determinado en el manual de
¢ contratacion. PARAGRAFO VIII: para los procesos que requieran pluralidad de oferentes se deberd formular
términos de referencia para los interesados puedan presentar sus ofertas. Su procedimiento se reglamentara
en el presente Manual dé Contratacion. Mediante este procedimiento se invita publicamente a todas /as |
personas naturales o juridicas que estén en condiciones de provéer los bienes y servicios que requiere la
entidad, el cual se haré mediante la pagina web de la entidad- /(a/dex de proveedores, y de acuerdo a las

siguientes:
CLAUSULAS:
1 ' OBJETO: : CONS~ULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y 7
) i { DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE LARAT
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CLINICO, GESTION PRE TRANSFUSIONAL Y TERAPIAS DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del presente contrato, comprende la elaboracion de
los estudios y disefios de los servicios requeridos, teniendo en cuenta las necesidades
apremiantes de la entidad, con el objetivo de implementar dreas adecuadas para una
optima prestacmn de los servicios, el proyecto consta de los servicios de laboratorio
clinico, gestion pre transfusional y terapias, con alcance completo de estudios y disefos,
el cual incluye Disefios Arquitectonicos, Diseno Estructural, Disefio Hidraulico, Disefio
Eléctrico, disefio de iluminacion, Disefio Sanitario, Disefio De Voz Y Datos, CCTV,
deteccidn de incendios, Disefio De Redes De Gases Medicinales, Disefio De Red Contra
Incendios, Disefio De Sistemas de ventilacion mecanica Y Aire Acondicionado,
Levantamiento Topografico, presupuesto general por items, memorias de cantidades,
andlisis de precios unitarios, analisis de mercado, especificaciones técnicas, cronograma
de ejecucién de obra, flujo de fondos, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
DE TUNJA
El plazo de ejecucién del contrato sera DESDE DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PARAGRAFO El acta de inicio s
debera ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de .
‘os requisitos de perfeccionamiento y los cuales estan en la obligacién de radicar el
documento original en la oficina de-contratacion de la E.S.E Hospital Universitario San
Rafael de Tunja. .
L 1. Suscribir el acta de inicio del contrato, Junto con el supervnsor del mismo, dentro de
o e los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o prevna aprobacion de las
garantias a que haya lugar.
2. Entregar y garantizar los estudios requeridos de acuerdo a las especificaciones
técnicas de los productos solicitados y dentro del término estipulado en el estudio de |
~conveniencia y oportunidad, para el correcto desarrollo del objeto contractual.
3. Radicar la factura de cobro por los productos suministrados dentro de los plazos
convenidos y con los soportes requeridos.
4. Presentar los documentos exigidos dentro del plazo establecido, y cumplir con los
: R requisitos de orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para
-3) OBLIGACIONE iniciar el contrato.

'2) PLAZO:

.~ S GENERALES | 5. Cumplir con el ~objeto contractual, de conformldad con lo pactado.
~ DEL 6. Acatar las instrucciones que durante €l desarrollo del contrato se le imparten por
- CONTRATISTA parte de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA. *
: . 7. Para el pago el contratista debera presentar el informe debidamente avalado por el

supervisor del contrato.

8. Obrar con lealtad y buena fe-en cada una de las etapas contractuales evitando
dilataciones y entregamientos.

. 1 9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social

i y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

‘ 10. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean
determinadas por el supervisor

11. El contratista sera responsable ante las autondades de los actos u omisiones en el

© gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato cuando con ellos
cause perjuicio a la ESE o a terceros. ‘
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12. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

13, Garantizar -que el contrato se eJecutara con eI personal profesional minimo ofertado
el cual solo podra ser cambiado por personal de igual o mas calidades previo visto
bueno de la supervision.

1. Hacer la entrega de los disefios que se describen a continuacion:

1.1. DISENOS ARQUITECTONICOS

Se deberd elaborar los disefios arquitecténicos finales y con toda la informacion
necesaria para su correcta presentacion, presentando los planos con la informacion
referente al tercer piso del edificio de urgencias, de acuerdo con los requerimientos del
Ministerio de Salud y Proteccion Soaal se procedera a realizar ajustes de nombres en
las siguientes actividades. .

e Planos arquitectdnicos completos (localizacién, plantas arquitectdnicas, cortes,
fachadas, cubiertas)
Productos a entregar:

* Presentacion de los disefios arquitectonicos definitivos en medios magnéticos.
e Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas a escalas

4. OBLIGACIONE adecuadas; - . . :
S ’ .»  Especificaciones técnicas constructivas detalladas que complementen los planos
ESPECIFICAS arquitectonicos descritos que indiquen los materiales que deben usarse.

. DEL Se deberan entregar medio magnético en archivos en DWG o similar.

CONTRATISTA

A efectos de precisar y facilitar el tipo de documentacion requerida, es recomendable
que el proyecto discrimine el tipo de informacién contenida tanto en los planos
generales de disefio arquitectdnico como en los planos constructivos, asi:

Plantas arquitectdnicas.

e Plantas arquitecténicas completamente.dimensionadas en acotamientos
sucesivos, con referencia a cada espacio en cada uno de los niveles
debidamente relacionados del proyecto.

e Plantas amobladas

e Plantas acotadas .

e Los planos deberan reflejar el cumplimiento de la normathad wgente
en salud y accesibilidad fisica universal NTC.

« incorporacién de los ejes estructurales. con Identificacion numerada y letrada,

~ Incluida la dimension definitiva de la estructura.

o Numeracion de huellas de escaleras y dimension de cada elemento; desniveles y
rampas deben acotarse, sefialar su sentido de ascenso y su pendiente en
porcentaje; precisar materiales de acabado y provision de elementos de
seguridad, todo debidamente identificado y relacionado a los detalles

constructivos. R —
L— By
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e Sefialamiento gréafico en las plantas de los puntos de cortes, cortes de Fachada y

detalles espeaales i los hay.
» Planos de areas exteriores, sefialando elementos y acabados, niveles, estructura

y tratamiento paisajistico basico; pendientes. drenajes y proteccién impermeable,
si la hay, todo con la debida relacion a detalles constructivos.

Plantas de cubiertas.

Planta de la estructura de cubierta, en-relacion al piso superior de la edificacion,
Incluyendo soportes estructurales, cenitales, tanques, equipos, antenas y similares, con
sus correspondientes anclajes y apoyos.

e Planta de la cubierta en relacién con el piso superior de la edificacion, sefialando

. la relacién de la misma con los sistemas de ingeniera hidrosanitaria, ventilacion,
-electricidad y comumcamones, Indicando las correspondientes entradas de
acometidas.

e Relacién definitiva, gréfica y porcentual, de las pendientes, superficies y niveles |,
de la cubierta, sus materiales de acabado, drenajes, salidas y canales, salidas si
las hay.

« Conexiones y elementos en cubierta asociados a redes hidraulicas, sanitarias,
eclécticas, de comunicacion. mecanicas u otras, segun sea el caso.

e Plano de acabados y niveles de la cubierta, con su debida relacion de detalles

" tipo y referencias al texto de especificaciones.

e Referencias graficas de cortes, cortes de fachadas y detalles especiales, si los
hay.

Planos de fachadas.

¢ Definicién pormenorizada de los elementos constitutivos de las fachadas, con su
correspondiente informacion dimensional, de niveles y acabados constructivos.

e Localizacién de elementos derivados de las instalaciones técnicas de la edificacion

y otros, tales como mastiles, -avisos, placas, siamesas, hidrantes y similares,
reflectores silos hay.

¢ Referencia a los detalles constructivos y a las especificaciones de elementos de
fachada tales como alfajias, gargolas, voladizos o bajorrelieves. pérgolas y
similares.

e Proyecciones graficas de la elevacion interna de la edificacion, con relacidn al

- plano exterior de fachada.

Planos de cortes generales y cortes de muros.

e Los dibujos de corte incluyen secciones especificadas a detalle del sistema
constructivo y acabados de los muros interiores, muros de cerramiento,
estructura, entresuelos, cimentacion, cubierta y lineas principales de proyeccidn
de espacios interiores, relieve exterior, construcciones vecinas y similares.

» Definicion precisa de cotas y niveles de Todos los componentes de la edificacién,
en plena correspondencia a los planos de plantas.
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e Relacidn de los elementos principales; 0 especiales de los cortes a los planos de

a , detalle y a la documentacion de especificaciones. «

e inclusién grafica en plano aparte o en planos de plantas, de la identificacion
correspondiente a los lugares de corte de las secciones longitudinales,
trasversales y oblicuas.

o Ubicacién grafica de los cortes de fachadas y determinacion de los detalles
especiales de cortes. » : ‘ '

e Secciones especiales y complementarias para documentar en detalle las
caracteristicas del edificio en ciertos componentes particulares, tales como
cenitales, remates, ductos, terrazas, cambios de nivel o de fachada y similares.

e Documentacion de los componentes ‘estructurales especiales, tales como
arrostramientos, rigidizadores, tensores y similares. '

1.2. DISENO ESTRUCTURAL

L R | se debera elaborar los Disefios estructurales del tercer piso de la edificacion nueva de
' | urgencias, incluyendo detalles de cimentacién y ampliacién de un piso adicional a los
dos inicialmente propuesto en las instalaciones de E.S.E Hospital San Rafael de Tunja.

Se debe presentar un disefio y calculo estructural de acuerdo a los planos arquitectonicos
levantados, en donde se especificardn las etapas que se llevardn a cabo dentro del
reglamento NSR-10. El disefio estructural se ceird, totalmente a los requerimientos de
la norma Colombiana de Disefio y construccién Sismo Resistente NSR-10, en cuanto a
especificaciones de disefio sismico. El disefio estructural sera concordante con el estudio
de suelos y a la vez comparativo con el levantamiento estructural realizado, este estudio
contemplara los siguientes aspectos: o

Memorias de calculo

Descripcion general.

Evolucién de cargas.

Esquema de porticos.

Anélisis Sismico.

Datos de entrada.

Resultado de Andlisis.

Disefio de elementos Estructurales.
Disefio de elementos no estructurales.

1.3. DISENO HIDRAULICO-
En concordancia con los disefios arquitecténicos, se deberan a realizar los disefios

hidraulicos del tercer piso del nuevo.edificio de urgencias, los cuales deben contener
como minimo los siguientes productos:

e Determinacion del volumen de reserva minimo y disefio (de ser necesario) de la
ampliacién o traslado y nueva construccion del tanque de reserva de agua.
Tanque para la RCI :

o Disefio de la acometida.

« Diagrama de corte vertical.

. B
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e Disefio de la red de distribucién hidrdulica, tanto de agua fria como de agua
caliente. ‘
e Memorias de célculo. ,

1.4. DISENO ELECTRICO

Se deberé elaborar los disefios eléctricos del tercer piso del nuevo edificio de urgencias,
con toda la informacidn necesaria para su correcta presentacion, de acuerdo con los
requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social, de los disefios eléctricos de
las redes normales y emergencia, los cuales deben contener como minimo los
siguientes productos:

Se tendréa en cuenta las normas vigentes que permitan ‘obtener los permisos requerldos
para la operacién como

es el RETIE.
" | La actividad a realizar dentro de este componente del proyecto se tiene:

e Calculo de dlmen5|onam|ento y ocupacidén de ducteria para redes trlfa5|cas
telefénicas y de comunicaciones. Calculos de red de alimentadores y acometidas, .
calculos de regulacién de conductores y cargabilidad. ’

» Cuadro de carga diversificada de usuarios, carga de servicios comunes, carga de
fuerza y su incidencia en I,
potencia efectiva del transformador y planta eIectrlca _

Disefio de subestacion, calculo de cargabilidad del transformador, conexion a red
de M.T. Disefio de sistema de media.

o Entrega de especificaciones técnicas. Cantidades de obra y presupuestos. Anélisis
de precios unitarios (Apu's). Los entregables con esta actividad son:

e (Calculos y disefios de redes, especificaciones (requerimientos mininos segun
normas), Plano de planta Diagrama unifilar, cantidades estimadas.

Detalles constructivos.

« Disefio eléctrico, voz y datos detallado de cada una de Ias areas contenldas en eI
proyecto.

* Plantas y esquemas verticales del disefio de redes eléctricas en planos de tomas,
ldmparas, luces de penumbra en los corredores, cuadros de circuitos, cuadros de
cargas y demas del proyecto arquitectdnico.

 Plantas y esquemas verticales de la red de voz, y datos en planos tomas, sonido

televisién, comunicacion telefonia.

Red ldgica o de cableado estructurado.

Disefio de malla de polo a tierra de la red electrlca

Sistema de energia de emergencia.

Sistema de llamado de enfermeras.

Sistema de detencidn de incendios y evacuacion.

Sistemas de control de equipos basicos como planta de emergencia, UPS, equipos

de aire acondicionado y aquellos que el disefio arquitecténico requiera.

o Disefios de iluminacién

1.5. DISENO SANITARIO A —

L Sy
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Se debera elaborar disefios sanitarios del tercer piso del nuevo edificio de urgencias,

con toda la informacion necesaria para su correcta presentacion, de acuerdo con los

‘ o requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social, los cuales deben contener
‘ como minimo los siguientes productos: '

Se tendran en cuenta las normas vigentes, para el buen desarrollo y funcionamiento de
las redes. La actividad a realizar dentro de este componente del proyecto es:

e Redes generales de agua fria a presion (IIuwas) Redes generales de agua
potable.

e Distribucion Red general contra incendios.

e Redes generales de desagiies y puntos sanltarlos Distribucién general de redes
por piso.

o Conexiones a tanque de agua potable. Conexiones a cajas de aguas lluvias.
Ramales y bajantes.

- e Salidas, bajantes, re-ventilaciones que se requieran en el proyecto. Cajas de

inspeccion, pozos de inspeccion.

1.6. DISENO DE REDES DE GASES MEDICINALES

Se debera elaborar disefios de gases medicinales del tercer piso del nuevo edificio de
urgencias, con toda la informacién necesaria para su correcta presentacion, de acuerdo
con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social, los cuales deben
contener como minimo los siguientes productos:

Comprende el estudio y disefio de las redes y equipos de gases medicinales (oxigeno,
vacio, Oxido nitroso, CO2, Nitrégeno y aire) destinadas a la prestacion del sistema
general y especifico del proyecto, y demas estructuras necesarias para el éptimo
suministro de gases con sistema de emergencia

Los disefios de Gases Medicinales incluyen los disefios de cada uno de los pisos de la

edificacion, con sus respectivas conexiones con las redes existentes. En general se

establecen como Normas de disefio las normas nacionales e internacionales ASTM y
buenas practicas del INVIMA.

« Disefio de los espacios, equipos, redes y en general del sistema de gases
: medicinales para las dreas previstas que cuenten con esta clase de servicios y en
¢ o cumplimiento de las normas internacionales de bioseguridad y buenas précticas
‘ ' e Memorias de calculo diagramadas y calculadas con capacidades y proyecaon al

futuro, e instalaciones especiales.

1.7. DISENO DE RED CONTRA INCENDIOS

Se debera elaborar los disefios de la red contraincendios del tercer piso del nuevo
edificio de urgencias, con toda la informacién necesaria para su correcta presentacion,
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de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social; en su
disefio deberd contemplar y prever todas las condiciones técnicas de los equipos que
funcionaran en la edificacion.

El sistema de proteccidon contra incendio deberd disefiarse en cumplimiento a las
normas National Fire Protection Association (NFPA) y Factory Mutual Research
Corporation (FM), los cuales son los organismos q'ue regulan la seguridad contra riesgo
de incendio, esto segln lo dispuesto en el NSR-10.

El Sistema de la Red Contra Incendios debera contar con sistemas adecuados de
deteccién activa y pasiva de incendio, con una adecuada distribucién de aspersores,
todo lo precedente segln denticiones la Norma NSR-10 y demds Normas y Leyes
vigentes que regulen la materia, y segln los requerimientos de las diferentes areas
técnicas del Iaboratorio.

Se deberan tener en cuenta todos los lineamientos y recomendaciones dadas por la
NSR-10 en el Titulo J-

REQUISITOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES y lo
establecido desde el

Capitulo 1.4 hasta el Capitulo J.4 de la citada Norma.

Se incluye dentro del disefio del sistema contra incendios:
e Disefio de los trazados para la red de incendios, Disefio de Ios trazados de
aspersores.
Ubicacién de gabinetes.
Disefio de deteccion y extincion.
Planos generales de redes y detalles constructivos,
Disefio de gabinetes.
Disefio de red contra incendio. 4
Disefio de detectores de humo. ,

1.8. DISENO DE SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA Y AIRE
ACONDICIONADO

Se deberd elaborar los disefios de ventilacién mecénica del tercer piso del nuevo edificio
de urgencias, con toda la informacion necesaria para su correcta presentacion, de
acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccion Social, Debe incluir
el Disefio conceptual del proyecto.

e Planos de planta: se elaboraran los planos de planta con las rutas de conductos
de suministro y retorno, asi como la ubicacién de difusores y rejillas.

¢ Planos de tableros eléctricos: se elaboraran los planos de tableros eléctricos de
cada equipo.

« Especificaciones técnicas: se elaborara el documento de especificaciones donde
se indicara las caracteristicas de los equipos y materiales definidos para el
proyecto. .
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o Especmcauones del 5|stema de control incluyendo listado de puntos de control y
l6gica de control.

o Listado de cantidades: elaboracién de listados - de cantldades de equipos y
materiales para el proyecto.

e Memorias de calculo: se entregaran las memorias de calculo con Ios calculos de
capacidades, calculos de presiones y selecuones de equipos que se realizaron
para dimensionar el proyecto

1.9. DISENO DE DETECCION DE INCENDIOS

¢ - , Se debera elaborar los disefios arquitecténicos del tercer piso del nuevo edificio de

S urgencias, con toda la informacion necesaria para su correcta presentacion, de acuerdo
con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccidn Social, en las cuales SE definen
los diferentes puntos de trabajo dentro de los diferentes niveles. \

Se disefiard ducteria recorrido del cableado, salidas fijas para oficinas, puntos especiales
y Access points par, red inaldmbrica.

Adecuacién de una red inaldmbrica que cubra la cantidad méxima de personas en el
edificio sin colapsar basados en los planos arquitectonicos y normas internacionales.

Especificacion de la categoria recomendada en cable y equipos activos con sus
especificaciones seglin norma vigente.

' . | 1.10. DISENO DE ILUMINACION

Se debera elaborar los disefios de iluminacion del tercer piso del nuevo edificio de
urgencias, con toda la informacion necesaria para su correcta presentacién, de acuerdo
¢ : con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social, los cuales deben

‘ contener como minimo los siguientes productos:

Se tendra en cuenta las normas vigentes que permitan obtener los permisos requeridos
para la operacion con, es el RETILAP.

La actividad a realizar dentro de este componente del proyecto se tiene:

Célculo de dimensionamiento y ocupacién de ducteria para redes trifasicas,

telefénicas y de comunicaciones. Calculos de red de alimentadores y acometidas,

calculos de regulacion de conductores y cargabilidad.

e Cuadro de carga diversificada de usuarios, carga de servicios comunes, carga de
fuerza y su incidencia en I,

¢ Disefio de sistema de media.

e Entrega de especificaciones técnicas. Cantidades de obra y presupuestos. Analisis

de precios unitarios (Apu's). Los entregables con esta actividad son:

+  Célculos y disefios de redes, especificaciones (requerimientos
mininos segin normas), Plano de planta Diagrama unifilar,
cantidades estimadas.

»  Detalles constructivos.

+ Disefios de iluminacion

Mlembm dela
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1.11. DISENO DE REDES DE LOGICA (VOZ Y DATOS)

Se debera elaborar los datos disefios de red de l6gica (voz y datos) del tercer piso del
nuevo edificio de urgencias, con toda la informacidén necesaria para su correcta
presentacion, correspondiente a la nueva torre de alta complejidad y el bunker de
oncologia, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social,
en las cuales SE definen los diferentes puntos de trabajo dentro de los diferentes niveles.

Se disefiara un cuarto de cableado segtin especificaciones con las normas
internacionales.

Se disefiara ducteria recorrido del cableado, salidas fijas para oficinas, puntos especiales
y Access points par, red inaldmbrica.

Adecuacién de una red inaldmbrica que cubra la cantidad méxima de personas en el
edificio sin colapsar basados en los planos arquitectdnicos y normas internacionales.

Especificacién de la categoria recomendada en cable y equipos activos con sus
especificaciones seglin norma vigente.

Desafio para vincular la red a una Central IP o Andloga
Punta de datos para interacciones con los sistemas de seguridad, audio y video.

1.12. DISENO DE TELECOMUNICACIONES
Se debera elaborar los datos disefios de telecomunicaciones del tercer piso del nuevo
edificio de urgencias, con toda la informacién necesaria para su correcta presentacién,
‘correspondiente a la nueva torre de alta complejidad y el bunker de oncologia, de acuerdo

con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccidn Social, en las cuales SE definen
los diferentes puntos de trabajo dentro de los diferentes niveles.

Se disefiara un cuarto de cableado segun especuﬁcacuones con las normas
internacionales.

Se disefiard ducteria recorrido del cableado, salidas fijas para oficinas, puntos especiales
y Access points par, red inaldmbrica.

Adecuacién de una red inaldmbrica que cubra la cantidad méxima de personas en el
edificio sin colapsar basados en los planos arquitecténicos y normas internacionales.

Especificacién de la categoria recomendada en cable y equipos activos con sus
especificaciones segiin norma vigente.

1.13. DISENO DE LLAMADOS DE ENFERMERIA

Se deberd elaborar los datos disefios de llamados de enfermeria del tercer piso del nuevo
edificio de urgencias, con toda la informacién necesaria para su correcta presentacion,
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correspondiente a la nueva torre de alta complejidad y el bunker de oncologia, de acuerdo
con los requerimientos del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Se disefiard un cuarto de cableado segun especificaciones con las normas
internacionales. '

Se disefiaré ducteria recorrido del cableado, salidas fijas para oficinas, puntos especiales
y Access points par, red inalémbrica. N

Adecuacion de una red inaldmbrica que cubra la cantidad méxima de personas en el
edificio sin colapsar basados en los planos arquitectonicos y normas internacionales.

Especiﬁcacién de la categoria recomendada en cable y equipos activos con sus
especificaciones segin norma vigente.

2. Hacer la entrega de los suguuentes planes, programas y demds documentos
requeridos:

2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se deberd elaborar el levantamiento planimetro y altimétrico, planos, célculo de carteras,
_registro fotogréfico)

Hace referencia al estudio para determinar la topografia existente, tarito en planimetria-
como en altimetria, asi mismo determinar la arquitectura existente en el lugar aledafio.
Se presentaran los respectivos planos geo referenciados con las coordenadas magna
sigha. Como producto final se deben entregar los planos tanto en la planimetria como en
altimetria, asi mismo las respectivas canteras y/o informacion correspondiente a la
documentada al momento de la realizacion del respectivo levantamiento con el respectivo
amojonamiento referenciando vias, pardmetros, alcantarillado con cota, redes eléctricas -
| y todos aquellos elementos necesarios para ser tenidos en cuenta.

2.2. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

} El contratista deberd presentar el programa medico arquitectonico de acuerdo a las
‘ dreas que se incluyen en el tercer piso del nuevo edificio de urgencias, sin alterar el ya

suministrado por el hospital.
2.3. TECNICA

2.3.1. PRESUPUESTO GENERAL POR ITEMS

: - Se deberé elaborar A partir de estas especificaciones se definirdn precios unitarios que
' consideren la disponibilidad de mano de obra, de acuerdo con los materiales de
construccién especificados y demas aspectos que puedan influir en el costo final. Se
debera definir una unidad de medida conforme al sistema internacional de medida, no
deberan hacerse unidades de medida como “Dia” o-“Global”, deberédn ser unidades
medibles y homiologadas o avaladas por el sistema internacional de medida colomblana,
de igual forma deberd ser acorde con las especificaciones técnicas.

' SN
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Deberan discriminarse en todos los precios. unitarios los costos de personal, equipos y
materiales, incluyendo los costos de transporte. Estos precios deben estar actualizados y
sustentados en una memoria detallada. Los precios de los materiales deben corresponder
a valores actualizados, IVA incluido.

Se debera de anexar la base o resolucién de precios adoptada para el presupuesto, en |
caso que uno o varios ITEMs no se encuentren en dicha base o resolucion, deberan de
anexarse como minimo dos cotizaciones vigentes para cada tema, con su respectivo
cuadro comparativo de cotizaciones.

Deberé de incluirse el documento técnico de las especificaciones técnicas del proyecto,
por cada item del presupuesto y a su vez deberd de existir concordancia en nombre del
tema, decepcion del Item, unidad de medida, y demas eIementos necesarios para la
correcta interpretacion del mismo. :

El resultado de este estudio

Presupuesto completo detallado. (debera entregarse copia en medio magnético), ,
Andlisis de precios unitarios (APU) (Deberd entregarse copia en medio
magnético). ,

 Especificaciones técnicas de cada uno de los items contenidos en el presupuesto
(Debera entregarse copia en medio magnético).

o Sedeberan de entregar las respectivos de cantidades de obra, APU, presupuesto

Yy especnﬁcacnones técnicas. Debidamente firmados, se deberan de entregar en la

version editable o version raiz del proyecto, se deberd de entregar memorial de
responsabilidad impreso y debidamente firmado. Cartas de responsabilidad,
certificado de vigencia de la tarjeta profesional, certificado -

2.3.2. MEMORIAS DE CANTIDADES.

Se deberan elaborar y entregar los respectivos soportes debidamente firmados, se
deberan de entregar en la version editable o versién raiz del proyecto.

2.3.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El contratista debera elaborar la entrega de los APU para cada uno de los items y capitulos ’
que se contemplan dentro del presupuesto en el cual se discrimine la forma adecuada de
realizar las actividades con el fin de garantizar la calidad, durabilidad y estabilidad de fas
obras. -

2.3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
El contratista deberd elaborar las especificaciones técnicas de cada uno de los ITEMs o

capitulos contemplados dentro del presupuesto, el cual debe contemplar equipo,
materiales, mednda forma de pago y requerimientos de tecmcos

2.3.5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
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El contratista debe elaborar el cronograma de obra detallado por capltulos de acuerdo
con el presupuesto en el que iridique tiempos de ejecucion

2.3.6. COTIZACIONES

El contratista debe elaborar con valores presentes de 2024 todas las cotizaciones (minimo
2) que se requieren para obtener el los valores de cada APU, de acuerdo al presupuesto
de obra detallado por cada item y cada capitulo

2.3.7. ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO - APM

El contratista debe actualizar el cuadro de precios de mercado, alimentado por las’
cotizaciones obtenidas del presente trabajo, incluyendo la descripcién de cada item,

numeral, caracteristica del material, valores promedio, y el valor total por cada item, lo
cual debera corresponder con todos los analisis de precios unitarios.

'2.3.8. COMPOSICION INTERVENTORIA

El contratista debe elaborar los cuadros de composicién de interventoria con los datos
finales del- presupuesto de obra final actualizado, describiendo todos los gastos de
honorarios, porcentajes de dedicacion y costos de profesionales, personal, mstalauones,
: laboratorios, informes, planos, impuestos y demas gastos que requiera la ejecucion de
¢ ' dicha consultorfa de seguimiento para la construccion de la edificacién.

2.3.9. FORMATO FACTOR MULTIPLICADOR

El contratista debe elaborar el cuadro del factor multiplicador, para analizar si se requiere
alguna modificacién al componente y valores de la interventoria.

2.3.10.FLUJO DE FONDOS

El contratista debe elaborar el flujo de fondos de obra, el cual debera ir detallado por
capitulos de acuerdo con el presupuesto en el que indique tiempos de gjecucion,
describiendo gastos y valores por mes, totalizando los capitulos y totallzando los gastos
por mes y afio, discriminando las fuentes de financiacion.

2.3.11. MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.

se debera elaborar rhemoriales de responsabilidad debidamente firmados. Cartas de
responsabilidad, por cada componente, a fechas presentes.

2.3.12. TARJETAS PROFESIONALES

se debera de entregar copia legible de la tarjeta profesional, junto con el certificado de
vigencia de la tarjeta profesional vigente, por cada componente. )
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o Para la entrega final el contratista debera entregar todos documentos que se
‘hablan anteriormente y todos los demas que se generen en desarrollo de Ios
j trabajos de la siguiente forma:

e Documento original de los estudios en medio magnético y dos (2)
copias, mediante CD o USB en formato editable y PDF.

3. El contratista debera elaborar los entregables en los siguientes formatos:

e Todos los planos deberan ser elaborados en AUTOCAD o ARCHICAD
o similar Gltima versién liberada. ,

e Todos los documentos en Word o similar.

¢ Las hojas de calculo en Excel o similar.

e Los demas documentos producidos por ‘otro tipo de software deberan
entregarse en Acrobat Reader.

~—

4. Asi mismo el contratista debera entregar todos los documentos en editable.

1. Deberd entregar memoriales de responsabilidad de todos los profesionales para
cada uno de los entregables con su respectiva matricula profesional

1. Pagar los valores pactados como contraprestamon de los suministros contratados
.y efectivamente entregados.

5) : 2.~ Brindar todo su apoyo y colaboracion para garantizar un adecuado desarrolio del
OBLIGACIONES : . objeto contractual.
DEL HOSPITAL: 3. Garantizar las condiciones adecuadas de clima laboral para la e]ecucwn del objeto
SRR " contractual.
4. Ofrecer un trato respetuoso y cordial al CONTRATISTA.
| El valor del presente Contrato, para todos los efectos legales y fiscales, se estima en la i

suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y

6) VALOR: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($224.946.890) valor que
o incluye, IVA, impuestos y demds costos directos e indirectos a que haya lugar.
»E%PECIFICACION ‘Elre;:gg:;adtlsfta se compromete a suministrar los siguientes bienes segln propuesta
ESTECNICASY [P a |

ECONOMICAS

. KoY J—
M\embrc de la (@’)
B ned GLO de HOSPITALES B >~

ll VERDES y SALUDABLES :

WWW. hospltalesporlasaludambventa! net

Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacd - Colombia

icontec icontec

1809001 il iSO 14007

SC-CER906254
PROGRAMA
MADRE EANGURO |

iSO 45001

SACER560814




¥  San Rafael
1 de Tunja

Scm Rafa

vidfe y comzm.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR TOTAL
1 | DISEROS

1.1 DISEROS ARCUITECTONICOS 2 S 51.520.000

1.2, DISERIC ESTRUCTURAL ' M2 5 20.181.000

1.3. DISERO HIDRAULICO 2 $ 4,480,000

14. DISERO ELECTRICO ' M2 ] 6.720.000

1.5, DISERD SANITARIO M2 $ 4.480.000

186 DISENO DE REDES DE GASES MEDICINALES M2 $ 10.080.000

1.7. DISERO DE RED CONTRA INCENDIOS M2 5 7.840.000

DISERC DE SISTEMAS DE VENTILACION .

1.8. MECANICA ¥ AIRE ACONDICIONADG 2 $ 10.080.000

1.9, DISERO DETECCION DE INCENDIOS iz 8 2.240.000

1.10. DISERO ILUMINACION , M2 S 5.600.000

1.11. DISENQ DE ¥OZ Y DATOS M2 $ 3.360.000

112, BISERD DE RED CCTV M2 s 3.360.000

1.18. EHSERO DDE LLAMADO DE ENFERMERIA M2 5 3.360.000

2| PLANES PROGRAMAS Y VARIOS -

2.1. LEVANTAMIENTD TOPOGRAFICO M2 5 2.300.000

2.5, PROGRAMA MEDICO ARGUITECTOMIGD M2 $ 2.000.000

3| TECNICA ' '

a1 PRESUPLIESTO GENERAL POR ITEMS cLoBaL |8 13.440.000

3.2, MEMORIAS DE CANTIDADES - GLOBAL 5 7.840.000

3.3, ANALISES DE PRECIOS BNITARIOS APU GLOBAL 5 8.960.000

34, ESPECIFICACIONES TECNICAS GLOBAL $ 4.480.000

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA EN : _

35 EXCEL GLOBAL 5 3.360.000
3.6. FORMATO DE AU GLOBAL 5 2.000.000
4z, COTIZACIONES } ‘ GLOBAL 5 2,000,000

|38 ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADD - APM GLOBAL 5 2.350.000
39 FORMATO DE INTERVENTORIA GLOBAL $ - 2,000.000
3.10. FORMATO FACTOR MULTIPLICADOR ' GLOBAL 3 2.000.000
aii. FLLIO DE FONDOS GLOBAL 5 2.000.000
. 4| SOPORTES
4.1. MEMORIALESDERESPONSABILIDAD - CLOBAL 5 500.000
4.2. TARJETAS PROFESIONALES GLOBAL $ 500.000
TOTAL 5 159.031.000
A 5 35.915.89D
TOTAL +Iva | § 224.946.890
Nota. Los precios ofertados no podran ser modificados durante la ejecucion del
contrato. ] ) ‘
El contratista se compromete a colocar con €l personal minimo requerido ofertado para
' - | darle cumplimiento a lo establecido dentro de este contrato y segln especificaciones
EQUIPO  DE | técnicas: '
TRABAJO ITEM PROFESIONAL CANT
1 ARQUITECTO DIRECTOR DE 1
CONSULTORIA DE DISENOS

Carnrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacd - Colombia
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2 DISENADOR ESTRUCTURAL 1

3 DISENADOR HIDROSANITARIO Y RCI 1

4 DISENADOR REDES DE GASES 1
MEDICINALES Y HVAC

5 DISENADOR EN VOZ Y DATOS 1

6 ARQUITECTO ASESOR HOSPITALARIO | 1

El HOSPITAL pagara al CONTRATISTA El valor del contrato se pagara a través de 3 actas
parciales por avances, mediante factura o cuenta de cobro presentada, previa
certificacién de recibo a satisfaccién expedida por el supervisor del contrato, dentro de
los 90 dias siguientes a la radicacion de la factura o cuenta, previa presentacién de pago
de seguridad social e informe de actividades y de acuerdo a la disponibilidad de caja de
la entidad, detalladas de la siguiente manera.

' VALOR A
DESCRIPCION CANCELAR REQUISITOS
entrega - en medio  magnético
compuesta por topografia y los
disefios arquitectdnicos aprobados
50% DEL VALOR por -‘la entidad en nivel de
PRIMERA ENTREGA: DEL CONTRATO anteproyecto.

8) FORMA DE
PAGO:

TECNICO
FINANCIERO,

SEGUNDA ENTREGA:
ENTREGA COMPONENTE

topografia,
disefios

disefios

sanitarios,

mecanica,

enfermeria,

acondicionado,
datos, disefios

Entrega en medio magnético de
Disefios completos, i
todos los disefios, planos, memorias '
de célculo de disefio, tales como
disefios arquitectdnicos,
estructurales, disefios
electicos, disefios de iluminacion,
hidraulicos, disefios
disefios’ de red
contraincendios, disefios de gases
medicinales, disefios de ventilacion
disefios de aire
disefios de voz vy
de deteccion de
incendios, disefios de CCTV, disefios
de sonido, disefios de llamado de
presupuesto  general,
cotizaciones, analisis de precios de
mercado, andlisis de precios unitarios,
40% DEL VALOR cuadro de interventoria, cuadro de
DEL CONTRATO AIU, memorias de cantidades, flujo de i
fondos, especificaciones técnicas,
cronograma de obra, radicacién del
proyecto en la secretaria de Salud
Y Departamental
curaduria municipal.

compuesto por

radicacion en
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Una vez el proyecto cuente con
aprobacion por el . hospital, la
secretaria de Salud Departamental de
: Boyaca, la emision de la licencia de
CONTRA ACTA DE 10% DEL VALOR construccion 'y Con el acta de
LIQUIDACION DEL CONTRATO liguidacion del contrato.

9) GARANTfA:

COBERTURA EXIGIBLE | SI | NO CUANTIA " VIGENCIA
' - DIEZ (10%) por ciento | Duracion del |
Cumplimiento general del X del valor total del | contrato y cuatro
contrato : .
contrato (04) meses mas
) . DIEZ (10%) por ciento | Duracién del
Cathqd de los elementos ° X por el valor total del | contratoyUn (01)
Servicios. R
- | contrato afo mas.

El contratista se obliga para con el hospital a amparar el contrato suscrito mediante la
presentacion de garantia Unica de cumplimiento a favor de: las entidades estatales que |
trata el derecho 1082 de 2015 expedida por una compaflia aseguradora legalmente

" establecida en el pais para funcionar y que cubra los siguientes amparos:

PARAGRAFO: en el momento en que el contrato suscrito, sea adicionado, prorrogado,
reiniciado o cualquier otra situacion que lo amerite, el contratista se obliga a ampliar las
garantias iniciaimente suscritas dentro de un término no superior a tres dias habiles.

PRESUPUESTAL: .

10) SUJECION A
LA APROPIACION

Los pagos a que se obliga el HOSPITAL en virtud de este CONTRATO se subordinan a
las apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal
del afio 2024, con cargo a la Disponibilidad'Presupuestal No. 1880 de fecha de 23 de
octubre de 2024, por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($224.977.830) de los cuales corresponden al rubro otros bienes transportables.

CONTRATO:

'11)  LUGAR DE
EJECUCION DEL

Sede Principal en la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, o
donde lo indique el supervisor del contrato para garantizar la ejecucion del objeto
contractual. ' : :

12) SUPERVISOR:

La supervisibn estara a cargo de la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y |
FINANCIERA, con apoyo de la Supervision, y los referentes de Planeacién y Habilitacion
quienes realizaran el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico,
y velaran por los intereses del mismo'y tendra las funciones que por la indole y naturaleza
le sean propias en los términos del articulo 83 y 84 de 1a ley 1474 de 2011; articulo 28 y
29 de la Resolucién Interna No. 173 de 2021 (Manual de Contratacion); Resolucion .
Interna No. 044 del 19 de febrero de 2024 (Manual de Interventoria y/o supervision de
los contratos) y demas concordantes; en los que .se establece lo relativo a la
SUPERVISION E INTERVENTORIA. 1). CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a).
Velar por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA b). Proyectar la
correspondencia que resulte conveniente habida consideracion a los requerimientos del
servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. c). Realizar seguimiento a la
ejecucion del Contrato. d). Recepcionar la correspondencia del CONTRATISTA y hacer

| 1as observaciones que estime convenientes a la Gerencia del Hospital, para su respuesta.

e). Exigir el cumplimiento de los términos.y plazos estipulados en el contrato. f). Presentar
los informes de avance en cumplimiento del objeto con destino carpeta del contrato que
reposa en el area de Contratacién del Hospital, igualmente respecto de incumplimientos
o demoras en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, conforme lo prevé
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el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. g). Requerir oportunamente al CONTRATISTA
sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato,
documentando sus actuaciones. h). Suscribir las actas de iniciacién, suspension,
terminacion y/o recibo a satisfaccion, liquidacion y las demas que se generen durante la
ejecucion del contrato. i). Revisar y aprobar las constancias de pago a seguridad social
realizadas por el CONTRATISTA. j) Proyectar para firma del Gerente del Hospital, el
acta de liguidacién del contrato si se requiere. k). Realizar las recomendaciones a la
Gerencia del Hospital, de la suscripcion de adicionales o modificatorios, para lo cual se
dejara realizar la justificacion correspondiente. I). En caso de que se presenten situaciones
en que se requieran conceptos técnicos o juridicos especializados, de los cuales no tenga
el suficiente conocimiento, asi lo hard saber a la Gerencia, con miras a lograr la mejor
decision para las partes. 2). CONTROL FINANCIERO. Comprende: a). Controlar los
pagos que se deba efectuar por parte del Hospital, de acuerdo con lo sefialado en la
respectiva clausula. b). Coordinar con la Oficina Financiera el registro presupuestal para
cubrir compromisos que se deriven de adicionales, prorrogas o modificatarios y en general
cuando sea necesario restablecer el equilibrio econémico del contrato. 3). CONTROL '
TECNICO. Comprende: a). Velar y verificar que el CONTRATISTA cumpla con el
suministro en términos de calidad. b). Estudiar las situaciones particulares e imprevistas
que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarroilo general y ios
requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual.
©). Verificar que las solicitudes del CONTRATISTA estén debidamente sustentadas.
NOTA: El Representante legal o a quien este delegue, mediante oficio notificara la
delegacion de supervision de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Interna No. 173
de 2021, por medio de la cual se adopta el manual interno de contratacion.

1 13)
COMPROMISO DE
CONFIDENCIALID
AD -

| CONTRATISTA y con destino al HOSPITAL. e. Responder directamente frente a terceros

Se denominard como INFORMACION CONFIDENCIAL la informacion que el HOSPITAL
determine o califique como informacion reservada o clasificada de conformidad por 1a
Constitucion o la Ley. El CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomia de su
voluntad, se obliga de manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas
en este contrato a lo sngunente a. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva y
estricta confidencialidad, ain después de finalizar el contrato, la INFORMACION
CONFIDENCIAL que conozca en virtud del desarrolio del objeto del contrato por cualquier
medio fisico o virtual. b. Utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a que tenga acceso,
exclusivamente para los propositos del presente contrato. ¢. No comunicar, no divulgar,
no aportar, o no utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a ningun titulo frente a terceros
ni en provecho propio diferente de los propositos relativos a este Contrato. d. Permitir el
acceso a la INFORMACION CONFIDENCIAL sdlo aquellas personas previamente
acreditadas por el CONTRATISTA y avaladas por el HOSPITAL, con exclusividad para los
propositos y actividades relativos a este contrato, es decir, para el suministro a cargo del

y mantener indemne al HOSPITAL, de cualquier reclamacion que terceros vinculados
mediante cualquier forma a la INFORMACION CONFIDENCIAL, efectuaren por un uso no
autorizado de la misma por parte del CONTRATISTA o en violacion de lo previsto en esta
clausula. f. Expresamente se obliga el CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la
autonomia de su voluntad, a responder por cualquier uso de la INFORMACION
CONFIDENCIAL en forma violatoria de lo acordado en esta clausula, cuando tal actividad
sea desplegada por alguna de las personas, empleados o contratistas a su cargo dispuesto
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14)

TRATAMIENTO DE
DATOS
PERSONALES:

COMPROMISO DE

De conformidad con lo sefialado en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan
disposiciones para la Proteccion de los Datos Personales”, y demds normas que la
modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y espontdnea voluntad acuerdan |
regular el Tratamiento de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA pudiera
llegar . a tener acceso durante el presente Contrato, EI CONTRATISTA se obliga
expresamente a: a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales Unica y
exclusivamente con la finalidad . de garantizar el uso necesario para la correcta
prestacion de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por el HOSPITAL. b. A no
someter a los Datos Personales a ningun Tratamiento distinto a los previstos por el
HOSPITAL. ¢. A no duplicar o reproducir sin previa autorizacion del HOSPITAL, la
informacion contenida en las bases de datos con informacion de Datos Personales. d. A
no comunicar, transmitir o transferir los Datos Personales a terceras personas, salvo con
la autorizacién previa del HOSPITAL. e. A guardar estricta confidencialidad respecto de
los Datos Personales, aun después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver los
Datos Personales al HOSPITAL una vez finalice el presente Contrato y a la posterior
eliminacion de los'medios de almacenamiento fisico o digital de su propiedad. g. A cumplir
con las medidas de seguridad establecidas por el HOSPITAL respecto a la Proteccidn de
los Datos Personales. h. A conservar los Datos ‘Personales bajo las condiciones de
seguridad necesarias para evitar su alteracion, pérdida, consulta, uso-o acceso no
autorizado o fraudulento. i. A cumplir las demés disposiciones para la Proteccién de los
Datos Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demds normas que la
modifiquen o adicionen. PARAGRAFO. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales
adquirido mediante esta ddausula por el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual
cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, asi como las
multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demas normas reIaCIOnadas
con la proteccion de los Datos Personales.

15)

AD DEL

RESPONSABILID '

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades por las omisiones o actos que
desarrolle en el gjercicio de las actividades necesarias para el cumplimiento del presente
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros.

CONTRATISTA:

16)
INDEMNIDAD:

INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al HOSPITAL con ocasion de la
violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier

.dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan.como causa sus

actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El CONTRATISTA mantendrd indemne a la Entidad Estatal Contratante
por cualquier ‘obligacion de cardcter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

17) RIESGO:

El HOSPITAL y el CONTRATISTA se obligan en virtud del presente contrato a asumir la
matriz de riesgos de acuerdo a la siguiente descripcidn'y distribucion (VER MATRIZ ANEXA
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS).

18) CLAUSULAS

En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales previstas

EXCEPCIONALES: | en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demds normas que regulen la materia.
19) CAUSALES DE | El contrato podrd terminarse por cualquiera de los siguientes casos: a). Por mutuo
TERMINACION: acuerdo entre las partes. b). Por declaracion de caducidad o termmacmn unilateral en los
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términos previstos en la ley 80 de 1993. c). Por agotamiento del objeto contractual o
vencimiento del plazo pactado "d). Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar con su ejecucion. , .
El incumplimiento de las obligaciones del CONT RATISTA causard multas diarias y
sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1x1000) del valor del presente contrato, por
cada dia hébil de retardo o incumplimiento sin que el monto total de la multa exceda del
cinco (5%) por ciento del valor total del contrato. PARAGRAFO: El procedlmlento para
la aplicacién de las multas, serd el siguiente: 1. El Supervisor enviard a la oficina de
Contratacion de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja un informe escrito '
sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacion de una multa,
' | las clausulas contractuales pactadas que fueron presuntamente violadas, tasacion
20) MULTAS: . estimada del perjuicio y documentos o soportes que se tienen como prueba. 2. Una vez
‘ recibido, se estudiara si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de las multas pactadas. Para el efecto, se
correrd traslado con el fin de ejercer el derecho de defensa y se rindan las declaraciones
del caso y determinar su grado de responsabilidad. Asi mismo, a la compaiiia aseguradora
garante del contrato. 3. Si la Ese Hospital Universitario San Rafael de Tunja, considera
gue el incumplimiento amerita la multa, determinaréd su monto y lo descontara de los
saldos a favor del CONTRATISTA, una vez se encuentre en firma el acto administrativo
que declare el incumplimiento e imponga la multa.
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total por parte del CONTRATISTA
" de las obligaciones que en este contrato adquiere, el HOSPITAL podra imponer a titulo
de sancién el equivalente al veinte (20%) del valor total del presente contrato, suma que
, se tendra como pago anticipado y no definitivo de los perjuicios que sufra el HOSPITAL
21) CLAUSULA | por el incumplimiento. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacién
| PENAL: . anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos
- los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. PARAGRAFO. El
CONTRATISTA autoriza al HOSPITAL a descontar el valor de la clausula penal de cualquier
saldo que resultare a favor de aquel, si lo hublere, por razén del presente contrato; en
caso contrario se hara efectiva la garantia unica.
EL HOSPITAL podré declarar la .caducidad del presente Contrato cuando se presente
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. Declarada la
caducidad: a) No habré lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA, quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. b) Quedaran sin efecto los
.| derechos no causados a favor del CONTRATISTA. ¢) Se haréan efectivas las garantias a
22) CADUCIDAD: | que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas anteriormente
y la clausula penal pecuniaria. d) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o
fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolucién de
caducidad, se dara por terminado el presente contrato y se ordenara su liquidacién en el
estado en que se encuentre. En la I|qU|daC|on se consignaran las prestaciones a cargo de
las partes.
23) RELACION | ESte Contrato no constituye vinculacién laboral atguna de EL CONTRATISTA, ni el personal
LABORAL: que este emplee para la ejecucion del contrato, con EL HOSPITAL, por lo tanto, EL
: CONTRATISTA no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de prestaciones sociales. : '
24) El CONTRATISTA es una entidad independiente del HOSPITAL, y en consecuencia, el
INDEPENDENCIA: | CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario.” El CONTRATISTA no tiene
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la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del |

HOSPITAL, ni de tomar decisiones 0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

25)
MODIFICACION, : ,
INTERPRETACIO | Al presente contrato le $on aplicables los principios de modificacion,
N ‘ . Y interpretacion y terminacion unilaterales, previstos en los articulos 15, 16 Y 17 de la ley
TERMINACION 80 de 1993 y Resolucién Interna No. 173 de 2021 — Manual de Contratacion. ‘
UNILATERAL: ' : '
g(lsl)(:g::ll\, f)IEoN Las partes ‘en aras de buscar en forma agil, rapida y directa solucién a las diferencias y

- ' discrepancias surgidas de la ejecucién del contrato, acudiran a los mecanismos de
'CONTROVERSIAS solucién previst la Ley, tal | ili bl
CONTRACTUALES ion previstos en la Ley, tales como la conci iacién, amigable composicion y
. transaccion.
27) o : . x .

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso

INHABILIDADES
E ‘ en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Ley que le impida
INCOMP ATIBILID suscribir el presente contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas durante el desarrollo
ADES: -del mismo procedera conforme lo dispone la-normatividad vigente.

28) CESION Y
SUBCONTRATOS:

EL CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del
presente contrato, con persona alguna natural o juridica, sin autorizacién previa, expresa
y escrita del HOSPITAL, quien tampoco se hace responsable de ninguna de las
obligaciones emanadas de los subcontratos ni de sus resultados por el hecho de haberlos
autorizado. .

29) SUSPENSION
DEL CONTRATO:

El'plazo‘de ejecucién del contrato podra suspenderse en los snguxentes eventos: A). Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. B). Por mutuo acuerdo, siempre que de
ello no se deriven mayores costos para el HOSPITAL, ni se causen otros perjuicios.
PARAGRAFO I. La suspensién se hara constar en acta motivada, suscrita por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR. PARAGRAFO 1I. El término. de Ia suspensién no se
computara para efectos de los plazos del contrato.

30)
‘, LIQUIDACION

" La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del

término previsto para la ejecucidn del contrato o a la expedicién del acto administrativo
que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga. PARAGRAFO: Si
el contratista no se presenta a la liquidacién previa notificacién o convocatoria que le
haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.
La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja en aplicacién a la potestad exclusiva,
podra acudir a la imposicion de la terminacién unilateral del contrato con fundamento en
lo dispuesto en la Legislacién referente a las cldusulas exorbitantes o excepcionales.

31) REGIMEN
LEGAL:

La relacion juridica que en virtud de este contrato existe entre el HOSPITAL y el
CONTRATISTA, es de naturaleza contractual y en consecuencia se rige por el derecho
Privado, Ley 100 de 1993, Resolucién 5185 de 2013, Acuerdo 011 de 2019 (Estatuto
Interno de Contratacidn) y Resolucidn Interna No. 173 de 2021 (Manual Interno de
Contratacmn) manteniendo los principios de la Funcién Administrativa y del Régimen de
Inhabilidades e incompatibilidades contemplados en la Ley 80 de 1993, y demas normas

- vigentes

32) RIESGO DE
LAVADO _~ DE

EL CONTRATISTA certifica al Hospital que sus recursos no provienen ni se destinan al
ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades de lavado de dineros provenientes
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ACTIVOS Y
FINANCIACION

| AL TERRORISMO
'SARLAFT/PADM Y
DEL SUBSISTEMA
DE .
ADMINISTRACIO
N DEL RIESGO DE
CORRUPCION,
OPACIDAD Y
FRAUDE - SICOF:

de éstas o de actividades relacionadas con la financiacion del terrorismo, de igual manera
el contratista certifica que no se encuentra incluido en cualquier Lista Nacional o
Extranjera (OFAC, Departamento del tesoro de los Estados Unidos de América, Consejo
de Seguridad de la ONU o cualquier otra lista reconocida legalmente) que lo vincule con
la comision o realizacion de actividades criminalés o acciones ilicitas referente al control
o prevencion frente al Lavado de Activos y/o Financiacion de Terrorismo o Referente a
cualquier otra actividad ilicita relacionada directa o indirectamente con Negocios Ilicitos
o Lavado de Activos. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de
actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismo. En
todo caso, si durante-el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunos de sus
administradores, socios o administradores llegaren a resultar inmiscuido en una
investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades

ilicitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, El Hospital, tiene el derecho de

terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar
ningun tipo de perjuicio a EL CONTRATISTA. De igual forma si EL CONTRATISTA, se
encuentra en alguna causal de conflicto de interés, tendrad el deber de informar al
responsable del contrato o al jefe directo, teniendo en cuenta que, conflicto de interés:
Es la situacién en virtud de la cual una persona (funcionario, contratista o tercero
vinculado al sector salud), debido a su actividad se enfrenta a distintas situaciones frente
a las cuales podria tener intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede ser
privilegiado en atencion a sus obligaciones legales o contractuales, se considera que un
servidor publico o contratista que tenga intereses particulares y directos en una decisién,
o lo tenga su cényuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, debera declarar el
conflicto de intereses, de igual forma debera dar cumplimiento a las politicas de
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE - SICOF del
Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

33)
DOCUMENTOS :
INTEGRANTES
DEL CONTRATO:

Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideran para todos los efectos
parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: a). Disponibilidad presupuestal. b).
Estudio Previo. c). Registro presupuestal. d). Requerlmlento 071 de 2024 e). Propuesta
del CONTRATISTA. f). La designacién de supervision. g). Las actas que mediante la
ejecucion del Contrato se redacten y firmen por las .partes. h). Todos los demas
documentos relativos al mismo y correspondencia que se produzca entre las partes.

34) REQUISITOS
DE
PERFECCIONAMI

EJECUCION:

ENTO - Y

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electronica de la plataforma
de SECOP II, en desarrollo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucién se
requiere de la existencia de la aprobacién de polizas, asi como la expedicidn del respectivo
registro presupuestal para su posterior suscripcion del acta de inicio. Para su ejecucion
se requerira de la expedicién del registro presupuestal correspondiente, asi como la
presentacion y aprobacion de las garantias exigibles y la suscripcion del acta de inicio

35)
DECLARACIONES

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demdas documentos que forman
parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de autonomia
de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del codlgo civil
colombiano.
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Los avisos, solicitlides, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
: . desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente
36) efectuadas sdlo si son entregadas persona'lme'nte o por correo electrdnico a la persona y
¢ |- NOTIFICACIONE | a las direcciones indicadas a continuacion: a). El HOSPITAL en la Carrera 11 No. 27-27
1S .| de la Ciudad de Tunja. b). El CONTRATISTA en Carrera 11#21-90 of 303 de la Ciudad
Sogamoso, Teléfono: 3112414049-7725049. Correo electrénico:
. metricaarquitecturaciudadsas @gmail.com.
| 37) FIRMA EL CONTRATISTA acepta de manera inequivoca el contemdo del contrato electrénico y
ELECTRONICA: | sus-anexos con la aceptacién de este a través de la pIataforma SECOP II
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. DE 2024 Y SE ENTIENDE ACF.PTADO CON u\ SUSCRIPCION ELEC‘I'RONICA
DE LAS PARTES A TRAVES DEL PORTAL SECOP II. : .
APROBO

German Francisco Pertuz Gonzalez

Gerente
‘ Proyecto: Stephanie Valbuena Aguirre
’ (Profesional contratacion) ‘

«

Reviso: Yanyd Cecilia Pinila Pinill
(Coordinadora de actividades ontratacion)

. Mlembro de la

. « - 88 oo LOBAL de HOSPITALES:
Carera 11 No. 27-27 S ‘ VERDES y SALUDABLES

TUI'\jO - Bovacd - Colombia . . www.hospitalesporlasaludambiental.net
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