EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S.A.

CLIENTE:

Agencia de Desarrollo Rural - ADR

Contrato Interadministrativo No. 224010

OBJETO:

"DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010"

INVITACIÓN ABIERTA
INA-050-2024

ACTA DE SELECCIÓN

MÓNICA DUARTE ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía número 65.501.879 expedida en Bucaramanga (Santander), en su calidad de Subgerente de Operaciones de ENTERRITORIO S.A., de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 171 del 05 de agosto del 2024 y Acta de Posesión No. 09 del 05 de agosto de 2024, en virtud de la delegación efectuada a través de las Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023, según lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019,

CONSIDERANDO QUE:

1. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.

2. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio S.A., es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.

3. De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de Enterritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del

Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.

4. El régimen aplicable a cada contrato que Enterritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

5. En el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 224010 de 2024, suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, ENTerritorio S.A. adelantó el proceso INA-050-2024 con el fin de contratar la "DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010"

6. La modalidad de selección aplicable al proceso fue la prevista en el Numeral 28. "INVITACIÓN ABIERTA", del Manual de Contratación de ENTERRITORIO S.A.

7. Según lo indicado en el Documento de Invitación, el Presupuesto Oficial Estimado por la Entidad corresponde a OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($8,312,028,119.16), incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación.

8. El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

9. El día veintiocho (28) de octubre de 2024 fue publicado a través de la plataforma SECOP II el Documento de Términos y Condiciones, y los demás documentos que hacen parte integral del Proceso de Selección en mención.

10. De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, el plazo para la presentación de ofertas venció el día ocho (08) de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. a través de la plataforma SECOP II, presentándose los siguientes Oferentes:

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE	
1	**CONSORCIO DISTRITOS COLOMBIA.** Representante Legal: ALBERTO SANTOS ACOSTA C.C. No. 79.146.215 de Usaquén **Integrantes del oferente plural** **CONSTRUCTORA SANTOSP S.A. S** NIT. 901.729.563-3 Representante Legal Alfonso Ospina Castro	**33,00%**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE		
	C.C. No. 80.123.173 de Bogotá **DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC** NIT. 900.152.489-4 Representante Legal Julian David Bello Alarcon 1.016.037.898 **MT CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S** NIT. 901.628.534-6 Representante Legal LEONARDO DAVID BRAVO URUETA C.C. No. 1.065.623.221 de Valledupar.	**34,00%** **33,00%**
2	**UNIÓN TEMPORAL DISTRITOS NORTE** Representante Legal: SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO C.C. No. 1.018.457.028 de Bogotá **Integrantes del oferente plural** **JASA LTDA** NIT. 800.177.012-0 Representante Legal Salvador Arturo Montes Pabón C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta **TORRES ASOCIADOS ACDIET S.A.S** NIT. 900.169.124-6 Representante Legal Alvaro Leon Torres Sánchez C.C. No. 5.530.108 de Cúcuta **CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA** NIT. 900.247.961-9 Representante Legal Hugo Pérez Álvarez C.C. No. 88.212.328 de Cúcuta	**35,00%** **34,00%** **31,00%**
3	**CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.** Representante Legal: MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO. C.C. No. 7.724.385 de Neiva **Integrantes del oferente plural** **INGENIERÍA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES SAS** NIT. 813.000.708-5 Representante Legal Michel Alexander Cifuentes Guio	**40,00%**

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
	C.C. No 7.724.385 de Neiva **FUNDACIÓN DESARROLLO DE LAS INGENIERÍAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA PROYECCIÓN SOCIAL - "FUNDISPROS"** **40,00%** NIT. 900.200.106-5 Representante Legal Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya C.C. No. 1.081.152.500 de Rivera **SUMINISTRO Y CONTRATACION- SUMICONT S.A.S** **10,00%** NIT. 813.001.671-6 Representante Legal Didier Cardenas Perdomo C.C. No. 7.689.401 de Neiva **SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SAS** **10,00%** NIT. 901.458.185-9 Representante Legal Ana Lucia Burbano Rojas C.C. No. 1.075.229.454 de Neiva
4	**CONSORCIO TIERRAS 2024** Representante Legal: CARLOS ALBERTO COTES MORA C.C. No. 84.451.653 de Santa Marta **Integrantes del oferente plural** **INGECON S.A.** **50,00%** NIT. 822.000.138-1 Representante Legal JORGE ARMANDO FIERRO MORA C.C. No. 1.018.415.688 de Bogotá D.C. **CM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AS.** **30,00%** NIT. 900.484.728-4 Representante Legal Carlos Alberto Cotes Mora C.C. No. 84.451.653 de Santa Marta **CARLOS ALFONSO COTES MORALES** **20,00%** C.C. No. 7.141.691 de Santa Marta

11. El día trece (13) de noviembre de 2024 se publicó el documento INFORME PRELIMINAR del cual se resume:

Oferente		REQUISITOS HABILITANES				RESULTADO
		Jurídicos	Financieros y de organización	Técnicos		
				Capacidad Residual	Experiencia Oferente	
1	CONSORCIO DISTRITOS COLOMBIA.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	UNIÓN TEMPORAL DISTRITOS NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO TIERRAS 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

12. El día veintidós (22) de noviembre de 2024 se publicó el documento RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES AL INFORME PRELIMINAR, INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN del cual se resume:

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Oferente		REQUISITOS HABILITANES				RESULTADO
		Jurídicos	Financieros y de organización	Técnicos		
				Capacidad Residual	Experiencia Oferente	
1	CONSORCIO DISTRITOS COLOMBIA.	INCURSO CAUSAL DE RECHAZO No. 32				RECHAZADO
2	UNIÓN TEMPORAL DISTRITOS NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO TIERRAS 2024	INCURSO CAUSAL DE RECHAZO NO. 4				RECHAZADO

RESUMEN DE PONDERACIÓN (MÁXIMO 100 PUNTOS)

Of.	OFERENTE	Experiencia Específica Adicional del Oferente (25 puntos)	Factor de Calidad (10 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 Puntos)	Vinculación de personas con Discapacidad (0,25 puntos)	Emprendimientos Y Empresas de Mujeres (0,25 puntos)	Mipyme (0,25 puntos)	Oferta económica	TOTAL
2	UNIÓN TEMPORAL DISTRITOS NORTE	0	10	10	1	0	0,25	53,3370228	74,5870228
3	CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.	25	10	10	1	0,25	0,25	53,0110685	**99,5110685**

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	Oferente No.	OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO (FACTOR DE CALIFICACIÓN)
1	3	CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.	99,5110685
2	2	UNIÓN TEMPORAL DISTRITOS NORTE	74,5870228

13. En el Informe mencionado anteriormente se realizó la verificación de la oferta económica. Una vez verificada la oferta económica presentada por el oferente en primero orden de elegibilidad **CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024**, se encontró que el oferente cumple con los requisitos señalados en el Documento de Términos y condiciones y se realizó la corrección aritmética. Por lo anterior, la oferta económica para el presente proceso quedará así:

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ANEXO XX - OFERTA ECONÓMICA

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A

OBJETO: DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010

CEG XXX-2023

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – DIAGNÓSTICO Y OBRA – PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO RANCHERÍA	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 392.954.545,00
PLAZO: 2.5 MESES	215%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO RANCHERÍA		$ 74.661.364,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO RÍO RANCHERÍA (A)		**$ 467.615.909,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 180.878.543,00
PLAZO: 2 MESES	210%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO		$ 34.366.923,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO DEL TOLIMA (B)		**$ 215.245.466,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 185.832.859,00
PLAZO: 2 MESES	208%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL		$ 35.308.243,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL (C)		**$ 221.141.102,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 173.911.904,00
PLAZO: 2 MESES	213%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA		$ 33.043.262,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA (D)		**$ 206.955.166,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 165.548.145,00
PLAZO: 2 MESES	213%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY		$ 31.454.148,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY (E)		**$ 197.002.293,00**
VALOR COSTO DIRECTO EJECUCIÓN OBRAS		$ 5.046.496.333,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	AIU	$ 1.564.413.863,00
PLAZO: 2.5 MESES	0,31	
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 47.941.715,00
VALOR TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (F)		**$ 6.658.851.911,00**
VALOR TOTAL PROYECTO (G) = (A + B + C + D + E + F)		**$ 7.966.811.847,00**

14. Por lo anterior, el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto de ENTerritorio S.A, o su delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente **No. 3 CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024**

representado legalmente por MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO, identificado con C. C. No. 7.724.385 de Neiva conformado por Integrante 1: Ingeniería de Riegos y Obras Civiles S.A.S - NIT. 813.000.708-5 (40%) representado legalmente por MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO, identificado con C. C. No. 7.724.385 de Neiva, Integrante 2: Fundación Desarrollo de las Ingenierías y ciencias de la Salud para la Proyección Social "FUNDISPROS" - NIT. 900.200.106-5 (40%) representado legalmente por OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ OLAYA, identificado con C. C. No. 1.081.152.500 de Rivera, Integrante 3: Suministro Y Contratación- Sumicont S.A.S - NIT. 813.001.671-6 (10%) representado legalmente por DIDIER CARDENAS PERDOMO, identificado con C. C. No. C.C 7.689.401 de Neiva y Integrante 4: Soluciones Logisticas Empresariales SAS - NIT. 901.458.185-9 (10%) representado legalmente por ANA LUCIA BURBANO ROJAS, identificado con C. C. No. 1.075.229.454 de Neiva; por la suma de **SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 7.966.811.847,00)** valor ofertado, incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Con fundamento en lo expuesto, la Subgerente de Operaciones procede a:

PRIMERO: Aceptar la oferta presentada en el proceso de INVITACIÓN ABIERTA INA-050-2024 cuyo objeto consiste en la “DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010” por el oferente **No. 3 CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024** representado legalmente por MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO, identificado con C. C. No. 7.724.385 de Neiva conformado por Integrante 1: Ingeniería de Riegos y Obras Civiles S.A.S - NIT. 813.000.708-5 (40%) representado legalmente por MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO, identificado con C. C. No. 7.724.385 de Neiva, Integrante 2: Fundación Desarrollo de las Ingenierías y ciencias de la Salud para la Proyección Social "FUNDISPROS" - NIT. 900.200.106-5 (40%) representado legalmente por OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ OLAYA, identificado con C. C. No. 1.081.152.500 de Rivera, Integrante 3: Suministro Y Contratación- Sumicont S.A.S - NIT. 813.001.671-6 (10%) representado legalmente por DIDIER CARDENAS PERDOMO, identificado con C. C. No. C.C 7.689.401 de Neiva y Integrante 4: Soluciones Logisticas Empresariales SAS - NIT. 901.458.185-9 (10%) representado legalmente por ANA LUCIA BURBANO ROJAS, identificado con C. C. No. 1.075.229.454 de Neiva; por la suma de **SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 7.966.811.828,00)** valor ofertado, incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

ANEXO XX - OFERTA ECONÓMICA

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A

OBJETO: DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010

CEG XXX-2023

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – DIAGNÓSTICO Y OBRA – PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO RANCHERÍA	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 392.954.545,00
PLAZO: 2.5 MESES	215%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO RANCHERÍA		$ 74.661.364,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO RÍO RANCHERÍA (A)		**$ 467.615.909,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 180.878.543,00
PLAZO: 2 MESES	210%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO		$ 34.366.923,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO TRIÁNGULO DEL TOLIMA (B)		**$ 215.245.466,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 185.832.859,00
PLAZO: 2 MESES	208%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL		$ 35.308.243,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO TESALIA-PAICOL (C)		**$ 221.141.102,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 173.911.904,00
PLAZO: 2 MESES	213%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA		$ 33.043.262,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO MONTERÍA-MOCARÍ Y LA DOCTRINA (D)		**$ 206.955.166,00**
VALOR PARCIAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 165.548.145,00
PLAZO: 2 MESES	213%	
IVA 19% PARCIAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY		$ 31.454.148,00
VALOR TOTAL DIAGNÓSTICO SIBUNDOY (E)		**$ 197.002.293,00**
VALOR COSTO DIRECTO EJECUCIÓN OBRAS		$ 5.046.496.333,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	AIU	$ 1.564.413.863,00
PLAZO: 2.5 MESES	0,31	
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 47.941.715,00
VALOR TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (F)		**$ 6.658.851.911,00**
VALOR TOTAL PROYECTO (G) = (A + B + C + D + E + F)		**$ 7.966.811.847,00**

SEGUNDO: Indicar que el contrato se encuentra amparado presupuestalmente según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio S.A. y que se relaciona a continuación:

No. CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Concepto
CDP2024-005279	20/08/2024	$ 8.312.028.119,16	HONORARIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS VIGENCIA ACTUAL

TERCERO: El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de **CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 13602024 (224010 numeración ENTERRITORIO S.A.). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo No. 13602024 (224010 numeración ENTERRITORIO S.A.); situación que no generará

obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.

La presente decisión rige a partir de su publicación en la plataforma SECOP II.

Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2024.

MÓNICA DUARTE ORTIZ
Subgerente de Operaciones de Enterritorio S.A.

Proyectó: Jessica Forero López – Abogada Grupo de Procesos de Selección
Revisó: Nanee Chris Valenzuela Plazas – Gerente del Grupo de Procesos de Selección
Vo. Bo. Marcela Zuluaga Vélez – Abogada Subgerencia de Operaciones