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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD. 
 
El Decreto Ley 1421 de 1993 – Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá-, en su artículo 63 señala que el reparto de competencias y funciones administrativas se hará entre las 
autoridades distritales y locales, teniendo en cuenta los principios de concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. El artículo 86 de este mismo Decreto, entre las atribuciones de los alcaldes Locales, 
establece las de cumplir con las funciones que les fijen y deleguen el Concejo Municipal, el Alcalde Mayor, las 
Juntas Administradoras Locales y otras autoridades distritales, de coordinar la acción administrativa en la 
Localidad. 
 
Mediante el Acuerdo 740 de 2019, “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las 
localidades de Bogotá, D.C”, reglamentado por el Decreto Distrital 768 de 2019, determina el ejercicio de 
competencias otorgadas a los Alcaldes Locales del Distrito Capital el cual tiene como finalidad promover el 
desarrollo integral de la Ciudad y sus localidades, y facilitar la participación efectiva de la comunidad en la gestión 
de los asuntos locales, a su vez en su Artículo 5 de este Acuerdo, define las competencia de los alcaldes locales 
así: 
  

ARTICULO 5.- Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de 
concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes 
competencias que se desarrollarán en el ámbito local: 1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo 
Local. 2. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, 
recreativos y deportivos locales. 3. Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, 
del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan 
a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con 
las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin 
transporte masivo. 4. Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo. 5. Desarrollar 
acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial. 
6. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas.7. Orientar la gestión ambiental. 8. Atender y prevenir riesgos 
de desastres naturales. 9. Fomentar la participación ciudadana. 10. Coordinar la inspección, vigilancia y control. 
11. Realizar inversiones complementarias a los programas y proyectos de la Administración Distrital en los sectores 
de Salud, Integración Social, Educación, Mujer, poblaciones, ruralidad, de conformidad con la reglamentación que 
se expida para el efecto. 12. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central 
y desarrollar acciones en el ámbito social que promuevan la prevención del embarazo en adolescentes, así como de 
los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Corresponde a la Administración de las alcaldías 
locales y de los Fondos de Desarrollo Local la ejecución de las inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Local 
en concurrencia con el Plan Distrital de Desarrollo, las cuales deben responder a los principios administrativos de 
concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de coordinación del nivel central con el local. Parágrafo 1. Las 
competencias se ejercerán de acuerdo con las funciones y atribuciones asignadas por la Administración Distrital y 
las líneas de inversión para localidades definidas en el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS, 
enmarcadas según lo dispuesto en este Acuerdo. Parágrafo 2. Siempre que se deleguen o asignen competencias 
y/o funciones a los Alcaldes Locales estas deberán ir acompañadas de los recursos necesarios para su adecuado 
cumplimiento, de conformidad con el artículo 63 y 89 del Decreto Ley 1421 de 1993.   

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#63
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#89
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A su vez el Decreto 374 de 2019 “Por medio del cual se efectúa una delegación” en su Artículo 1- Delega en los alcaldes 
locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de 
Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales 
Fondos. 
 
Que el Plan de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, denominado “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR”, adoptado mediante Acuerdo No. 064 del 08 de octubre de 
2020, establece que, en el 2024, Ciudad Bolívar se habrá recuperado de los efectos negativos dejados por la 
pandemia global COVID-19 en materia social y económica, capitalizando los aprendizajes y los canales de salud 
pública, solidaridad y redistribución creados para superarlos. La localidad será reconocida a nivel local, regional,  
nacional  e  internacional,  como  un  territorio  de paz,  reconciliación,  equidad,  protección  al medio  ambiente 
y  acción  colectiva  que  garantice igualdad  de  oportunidades para la libertad, en particular  para  las  mujeres  
y  los  jóvenes,  con  enfoque  de  género,  diferencial,  territorial,  de  cultura ciudadana y de participación, que 
junto con una movilidad sostenible, la disminución de los índices de inseguridad,  mayor  cobertura  de  acceso  
a  la  educación,  servicios  públicos, cultura,  recreación, deporte, mejor infraestructura, mejor prestación del 
servicio de salud y una institucionalidad fortalecida a nivel local, hará de Ciudad Bolívar una localidad cuidadora, 
incluyente, sostenible y consciente. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, a través del plan de desarrollo 2021-2024 “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR”, cuenta con el proyecto de inversión 
registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 1878 “MEJORAMIENTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR”, cuyo objeto es Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente, además de hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política; el cual tiene como meta la intervención de 90 viviendas ubicadas en la zona rural de la 
localidad de Ciudad Bolívar. Para la actual vigencia 2024 se esperan intervenir 30 viviendas rurales, que cumplen 
con los requisitos exigidos por parte de la Secretaria Distrital de Hábitat, alcanzando el 66,66% de la meta 
propuesta. 
 
El territorio rural de la localidad de Ciudad Bolívar, corresponde al 72% del área total de Bogotá, presentando 
problemas como bajo acceso al agua potable debido a que los acueductos rurales no prestan un servicio de 
tratamiento adecuado al agua, falta de alcantarillado para la evacuación de las aguas residuales generadas en la 
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económicas y culturales desarrolladas por los habitantes de la zona rural y un manejo poco sostenible de los 
recursos naturales. En cuanto a la problemática social encontramos temas como alto nivel de pobreza, gran 
número de hogares en una sola vivienda, lo que ocasiona déficit habitacional, informalidad en la tenencia de la 
tierra y ocupación inadecuada del territorio, además de un tipo inapropiado de producción agropecuaria; lo que 
conlleva a bajas condiciones de habitabilidad puesto que sus viviendas no responden a las necesidades básicas 
de ser sostenibles, dignas y productivas, lo que genera una considerable disminución en la calidad de vida de los 
habitantes del sector rural.  
 
Con el desarrollo de la Meta “Mejorar 90 viviendas rurales” se busca reducir el déficit habitacional en términos 
cuantitativos y cualitativos, con métodos y herramientas que permitan una mayor adaptabilidad al cambio 
climático, adoptando prácticas sostenibles en intervenciones rurales, disminuyendo el hacinamiento 
habitacional y reconocer las formas históricas de producción, propuesta por la secretaria Distrital de Hábitat. 
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La comunidad rural de Ciudad Bolívar, ha venido desarrollando la construcción de sus viviendas de manera 
informal, sin tener en cuenta las relaciones que deben existir en su entorno, donde estas deben cumplir con 
diferentes características como por ejemplo ser sostenibles, dignas y además cumplir con los parámetros 
arquitectónicos definidos por entidades como la Secretaria Distrital de Hábitat, caja de vivienda popular, 
Ministerio de vivienda, entre otros.  
 
En la actualidad se encuentran muchas viviendas presentando deficiencias evidentes en sus muros, pisos, 
cocinas, y cubiertas, por diferentes causas como materiales, edad de la construcción, diseños, entre otros. Razón 
por la cual, se hace necesario desarrollar programas encaminados a la recuperación y mejoramiento de sus 
estructuras. Mediante la intervención de las viviendas rurales, se quiere mejorar la calidad de vida de los usuarios 
que habitan estas viviendas y con esta cumplir con los requerimientos exigidos por Hábitat de sostenibilidad y 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la zona entre otros, todo con el objetivo de generar 
viviendas dignas, productivas y sostenibles.  
 

 Concepto de Vivienda Rural 
Este tipo de vivienda está compuesta por una o varias edificaciones y/o áreas asociadas al predio que 
incorpora actividades productivas de interacción y hábitat, pueden estar dispersas o concentradas. Así mismo 
prevalece culturalmente una forma de vivir de acuerdo con el contorno, clima y topografía generando así 
condiciones de adaptabilidad productivas y sostenibles. 
 

 Asentamientos Rurales 
Una vivienda rural se entiende como la edificación localizada en el campo, dedicada a la producción agrícola 
o pecuaria o juntas, de manera familiar para su comercialización o autoconsumo. Hay viviendas de tipo 
disperso que son aquellas que se encuentran aisladas, por lo general carecen de acceso a servicios públicos, 
están ligadas a la labranza de la tierra y las actividades propias del sector agrícola y producción pecuaria y 
las de tipo concentrado que están construidas de manera agrupada que conforman asentamientos urbanos o 
centros poblados, presentan organización de tipo urbano con servicio básicos y equipamientos, por estar por 
fuera del perímetro urbano y zonas de expansión son consideradas rurales.1 
 

 
Se debe lograr que las viviendas sean: 
 
• Dignas: Se asocia al espacio habitable, con acceso a servicios básicos y con condiciones de infraestructura 

óptimas. Es un derecho de todos tener un lugar donde se pueda vivir seguro, en paz y dignamente. 
• Productivas: Se entiende que las familias que habitan las viviendas rurales se dedican a una multiplicidad 

de actividades que complementan el desarrollo tradicional agropecuario. Entre estas actividades se 
encuentran la protección y restauración ecológica, actividades de turismo especialmente las que tienen 
enfoque ecológico y/o tener empleos más convencionales entre otras. 

• Sostenibles: Es aquella que incorpora estrategias, practicas e innovadoras enfocadas en el uso eficiente de 
los servicios básicos (agua y energía), se adapta a su contexto natural en procura de garantizar el cuidado 
de los recursos naturales, la adecuada disposición final de sus residuos sólidos y garantiza unos mínimos 
estándares de confort para sus habitantes.  

  
Se busca que las viviendas cumplan con los siguientes requisitos: 

 
1 Vivienda Rural en Bogotá. Secretaria Distrital de Hábitat. 
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 Relación con el entorno: Inserción en el predio, manejo del paisaje, topografía, organización colectiva. 
 Tipología arquitectónica: Cocina, baños distantes a áreas privadas, relación de espacios adecuada, 

comedor como eje conector de espacios, patios, etc. 
 Capacidad técnica, materialidad y construcción: Cimentación, placas de contrapiso, columnas, 

vigas, muros de cerramiento, cubiertas y acabados. 
 Bioclimática: temperatura, rango de confort, humedad, precipitación media, vientos, radiación solar 

entre otros. 
 Vivienda Eficiente: usos eficientes de los recursos como agua, disposición de residuos de la vivienda, 

manejo de cultivo y pecuarios, etc. 
 

VIVIENDAS PRIORIZADAS 
 
Como parte del proyecto de mejoramiento de vivienda, se ha iniciado un proceso de selección y priorización. 
En esta primera etapa, se han identificado un aproximado de 17 viviendas las cuales tienen viabilidad para 
realizar el diagnostico e intervención. En coordinación con la SDHT, se continuará trabajando para incluir el 
mayor número de viviendas posibles y cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Local. 
 
Uno de los principales desafíos radica en la imposibilidad de realizar un contacto previo con los postulados al 
mejoramiento del Fondo de Desarrollo Local (FDLCB). Esto se debe a la falta de personal suficiente para llevar a cabo 
las visitas domiciliarias necesarias en una zona tan extensa y de difícil acceso, con el fin de verificar las condiciones de las 
viviendas, cruzar información con las capas ambientales y de zonas de riesgo, y garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Hábitat. 
 
Para abordar esta problemática, se llevaran a cabo estas visitas técnicas exhaustivas una vez se adjudique el contrato con 
el apoyo del equipo profesional de contratista e interventoría. De esta manera se permitirá optimizar los recursos y 
agilizar el proceso. 
 
Es importante destacar que, debido a la complejidad de la zona y a la rigurosidad de los criterios establecidos por la 
Secretaría Distal de Hábitat, existe la posibilidad de que algunas de las viviendas postuladas no resulten viables para el 
proyecto. Esto se debe a factores como la ubicación en zonas de riesgo, la existencia de afectaciones ambientales 
significativas, o el incumplimiento de requisitos básicos 
 
NOTA 1: La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar entregará el listado de las viviendas a intervenir, una vez suscrita 
el acta de inicio y se reserva el derecho de reemplazar o cambiar la localización de las viviendas y sus beneficiarios 
 
NOTA 2: La información asociada a los beneficiarios, incluyendo datos del predio postulado, será suministrada 
únicamente al oferenteque resulte adjudicatario. Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en la ley de 
proteccio ́n de datos 1582 de 2012. 

 
BENEFICIARIOS 
 
La decisión de involucrar a los beneficiarios del proyecto de mejoramiento de vivienda en una etapa posterior a 
la adjudicación del contrato se fundamenta en la necesidad de garantizar la viabilidad técnica y jurídica de cada 
intervención. 
A pesar de que inicialmente se invita a los habitantes a presentar su documentación, la complejidad de los 
criterios de evaluación establecidos por la Secretaría Distrital de Hábitat descritas en las fases de selección así 
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como la variabilidad de las condiciones de las viviendas, hacen necesario un análisis más profundo y detallado, 
se deben realizar visitas técnicas y evaluaciones integrales por parte de un equipo técnico apoyado por los 
profesionales del contratista e interventoría lo que permitirá: 
 

 Asegurar el cumplimiento de las normativa verificando que los predios se encuentren en zonas 
permitidas y que las edificaciones cumplan con los requisitos básicos. 
 

 Se focalizan los esfuerzos en las viviendas que realmente requieren y pueden beneficiarse de las 
intervenciones con el fin de optimizar los recursos:  
 
 

 Para garantizar la calidad de las obras se elaboran diagnósticos precisos y se definirán presupuestos 
ajustados a las necesidades de cada vivienda. 
 

De esta manera, se evita generar falsas expectativas en los beneficiarios y se asegura que los recursos destinados 
al proyecto se utilicen de manera eficiente, aunque la evaluación detallada se realiza en una etapa posterior, se 
busca la participación activa de los beneficiarios en la definición de las prioridades de intervención en sus 
viviendas buscando generar un impacto positivo en los integrantes del hogar.   
 
De las fases del proyecto y los principales desafíos asociados a cada una: 
 

 Fase de Selección: La convocatoria y recepción de documentación, así como la verificación y validación de 
datos, son procesos complejos que requieren de una gran capacidad de gestión. 
 

 Fase de Diagnóstico y Planificación: La evaluación integral de cada vivienda, la elaboración de diagnósticos 
detallados y la definición de presupuestos son tareas que demandan un alto nivel de especialización técnica. 

 
En este sentido, las fases de selección establecidas por el FDLCB bajo lineamientos de la Secretaría 
Distrital de Hábitat, que incluyen una rigurosa evaluación ambiental y visitas técnicas, son fundamentales 
para garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
 
FASES DE SELECCIÓN ESTABLECIDAS POR EL FDLCB BAJO LINEAMIENTOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT. 
 
1. Fase de Selección: 

 Convocatoria y Recepción de Documentación: Se invita a los habitantes del área rural a presentar 
la documentación requerida, la cual es evaluada rigurosamente según los criterios establecidos por la 
Secretaría Distrital de Hábitat. 

 Verificación y Validación de Datos: Se realiza un análisis exhaustivo de la información suministrada, 
contrastando datos jurídicos y espaciales con bases de datos distritales (doble propiedad, subsidio 
nacional, subsidio distrital, entre otros) 

 Evaluación Ambiental: La Secretaría Distrital de Hábitat realiza cruces de información con capas de 
riesgo y afectación ambiental para determinar la viabilidad de cada predio. Los predios ubicados en 
zonas de riesgo o con afectaciones ambientales de carácter total sobre el predio son descartados. 
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 Visitas Técnicas: Para los predios con afectaciones parciales, se realizan visitas técnicas para evaluar 
la viabilidad de la intervención, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y que la 
edificación se encuentre fuera de los límites de las afectaciones. 

1. Fase de Diagnóstico y Planificación: 
 

 Evaluación Integral: Se realiza una evaluación detallada de cada vivienda, priorizando las 
intervenciones en saneamiento básico, confort y, en la medida de lo posible, acabados. 

 Elaboración de Diagnósticos: Se realiza un diagnóstico exhaustivo de cada vivienda, identificando 
las intervenciones necesarias. Un equipo técnico, conformado por profesionales de la construcción por 
parte del contratista de obra e interventoría y funcionarios de la alcaldía, evalúa las condiciones 
existentes y establece unas actividades priorizadas para la ejecución de obras. 

 Definición de Presupuestos: Los presupuestos se establecen con base en los diagnósticos y en los 
lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hábitat, con un tope máximo por vivienda 
estipulado actualmente en 49 SLMVM 

 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
Teniendo en cuenta los antecedentes de la contratación y dado que a la fecha el Fondo de Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar solamente ha contratado mejoramientos de viviendas rurales en vigencia 2022 y, que se cuenta 
con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 1878 
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES RURALES DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, el cual tiene como meta la intervención de 90 viviendas rurales  
durante el periodo 2021-2024, para la vigencia 2024, se tiene planteado la intervención 30 viviendas rurales 
alcanzando el 66.6% de la meta propuesta para el cuatrienio (una vez finalice el contrato adjudicado de la vigencia 
2024), se describen a continuación, las razones técnicas, institucionales, sociales, económicas y legales, con las 
cuales se justifica que esta contratación es la que más se ajusta para atender la necesidad expuesta.    
 
Técnicas: 
Con la intervención de estas unidades, se mejorarán las condiciones de infraestructura y habitabilidad de las 
viviendas rurales seleccionadas para su intervención de la localidad, prestando un mejor servicio, garantizando 
así el confort y seguridad, en el funcionamiento de las viviendas. 
 
El tipo de intervención programado para las Viviendas rurales es el mantenimiento integral que incluye todas 
aquellas obras menores que no implican cambios en su diseño arquitectónico, modificaciones estructurales o 
cambios en la estructura de los predios, pero que permiten adecuarlos de tal manera que cumplan con los 
estándares de seguridad y salubridad exigidos para la buena prestación de los servicios.  
 
Las reparaciones locativas y mantenimientos preventivos y/o correctivos de las viviendas rurales incluye pero 
no se limita entre otras a las siguientes actividades: 
 

 Mantenimiento, cambio parcial o integral de la cubierta sin modificar el área cubierta (Incluye canales y 
bajantes). 

 Sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos. 
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 Sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de cielorrasos. 
 Sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de los muros. 
 Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias. 
 Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones eléctricas. 
 Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones de gas. 
 Pintura general del inmueble (En el caso de zonas húmedas se realiza con material que permita su fácil 

limpieza y desinfección). 
 Adecuación de espacios puertas y/o ventanas para mitigar y/o separar ambientes donde genere 

contaminación cruzada. 
 Suministro e instalación de puertas y/o ventanas. 
 Suministro e instalación de aparatos sanitarios. 
 Suministro, instalación, sustitución o mejoramiento de la carpintería de madera, metálica y/o acero 

inoxidable. 
 Suministro, instalación, sustitución de aparatos especiales como campanas extractoras, estufas, ductos 

etc. 
 Sustitución, restitución o mejoramiento de pozos sépticos 

 
Institucional: 
 
La coordinación entre los Sectores de la Administración Distrital con el Sector Localidades, se constituye en 
una apuesta del Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XX, la cual se respalda normativamente en el Artículo 288 de la Constitución Política, referida a las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales. 
 
El Decreto 1421 de 1993, por su parte, establece el reparto de competencias y funciones administrativas entre 
las autoridades distritales y locales, conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. 
 
Así las cosas, el presente proceso es conveniente por cuanto se va a dar continuidad al cumplimiento de los 
objetivos indicados en el plan de desarrollo 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA CIUDAD BOLÍVAR”, cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversión del Distrito, No. 1878  MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES 
RURALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, cuyo objeto es Construir Bogotá-región con 
gobierno abierto, alcanzando el 66.6 % de la meta propuesta. 
 
Social: 
 
La implementación del presente contrato de mantenimiento de la Infraestructura de las viviendas rurales, tendrá 
el objetivo de atender los requerimientos de los habitantes de la ruralidad de la localidad de Ciudad Bolívar  y 
del mejoramiento de la calidad de vida de las mismas, mediante la intervención de la infraestructura de sus 
viviendas; además de generar espacios que permitan su crecimiento y desarrollo integral, optimizando la 
aplicación de los recursos disponibles, para elevar la calidad de vida de la comunidad, evitando el deterioro, 
prolongando su vida útil y mejorando las condiciones de seguridad y confort de las viviendas rurales 
seleccionadas. Con el desarrollo de esta intervención de las 90 viviendas, el FDLCB beneficiará a más de 1.000 
habitantes que forman parte del proyecto mejoramiento de vivienda rural en la localidad de Ciudad Bolívar. 
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Económicos 
 
Para la vigencia 2021 – 2024, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 768 de 2019, el CONFIS 
Distrital en sesión N° 08 llevada a cabo el día 21 de mayo de 2020, aprobó modificación a LOS 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 2021-2024 Y 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, adoptados y aprobados en sesión N° 04 del 28 de febrero de 2020, en 
la cual se definen las líneas de inversión local 2021-2024. 
 
El FDLCB, cuenta con los recursos de la vigencia fiscal 2024, lo cual garantiza que se cuenta con los recursos 
financieros para la contratación del mantenimiento y/o adecuación y/o reparaciones locativas de las viviendas 
rurales. Estos recursos están dentro del proyecto 1878 “MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 
EN LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.” del Plan de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, denominado “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA CIUDAD BOLÍVAR”. Sin embargo, se hace la claridad que el objeto a contratar en el presente proceso, 
no hace parte de los presupuestos participativos y responde a un análisis de priorización estableciendo y 
definiendo criterios técnicos que intensifican la necesidad de intervenir las viviendas rurales seleccionadas de la 
localidad, para la presente vigencia. 
 
Legales: 
En el presente proceso de contratación, aplica el siguiente marco regulatorio específico:  
 

 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

 Ley 1150 de 2007: Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos. 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto 1082 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional, especialmente el artículo 2.2.1.2.4.11. El sector de educación 
y turismo pertenece al sector terciario de la economía junto con: Comercio, Transporte, Servicios, 
Comunicaciones, Finanzas, Gobierno, Servicios personales y seguros. Para este sector le corresponde 
la siguiente normatividad específica. 

 Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 
35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones 
 

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen 
conocidas por todos los interesados en el proceso de selección. De igual manera, las guías, circulares y demás 
documentos que genere la Agencia Nacional para la Contratación pública “Colombia Compra Eficiente”, son 
aplicables para el proceso de selección.  
 
Para la selección de las viviendas se realiza un análisis en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto 
145 de 2021, así como en la Ley 2079 de 2021 pero tomando como referente fundamental que nuestra 
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intervención no ostenta la calidad de subsidio y por tanto no genera las restricciones propias de dicho 
procedimiento, que es muy distinto a la intervención realizada en el marco del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Local, que si bien siguen los lineamientos establecidos por el Sector, en 
aspectos específicos como los límites de la intervención y el proceso de selección de beneficiarios propios de 
un subsidio no tendrían aplicabilidad en proceso sub examine por lo que lo ajustaremos a las condiciones 
específicas de cada postulante. 
 
Así pues, y en el marco de las consideraciones de hecho y de derecho aquí expresadas se fundamenta la posición 
del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar en el sentido de seguir los lineamientos establecidos por el 
Sector de forma general, pero en cuanto a las intervenciones y ejecución financiera haremos uso de la autonomía 
administrativa enmarcada en las normas previamente descritas, toda vez que el origen de nuestros recursos no 
tiene la calidad de subsidio y se realiza en el marco de nuestro Plan de Desarrollo Distrital más específicamente 
en los Art.18 y 19 del Acuerdo Local 064 del 8 de octubre de 2020.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza, objeto y cuantía del proceso, éste se realizará a través de una Licitación Pública. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR. 

 
2.1 Objeto.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto:  
 
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE 
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES 
SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR” 
 
ALCANCE DEL OBJETO: 
 
En el desarrollo del objeto a contratar se intervendrán como mínimo treinta (30) viviendas rurales priorizadas 
por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, localizadas en la zona rural de la localidad.  
 
NOTA 1: La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar entregará el listado de las viviendas a intervenir, una vez suscrita 
el acta de inicio y se reserva el derecho de reemplazar o cambiar la localización de las viviendas y sus 
beneficiarios.  
 
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
De conformidad con la Parte 2, Titulo 1, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5, Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, la descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel de Clasificación 
UNSPSC, para cada uno de los componentes del proyecto 1878, es la siguiente: 

Clasificador 
UNSPSC 

 
Número Nombre 

 
 Segmento 72 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 
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72101500 
Familia 10 

Servicios de mantenimiento y reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

Clase 15 Servicios de apoyo para la construcción 
 
 

72111000 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

Familia 11 
Servicios de   construcción   de   edificaciones 
residenciales 

Clase 10 
Servicios de construcción de unidades 
unifamiliares 

 
 

72151101 
 
 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio 
especializado 

Clase 11 Servicios de construcción de plomería 
Grupo 01 Servicios de construcción de sistemas sépticos 

 
 
 

72151301 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio 
especializado 

Clase 13 
Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

Grupo 01 Servicio de pintura residencial  
 

72151401 
Segmento 72 

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio 
especializado 

Clase 14 
Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

Grupo 01 
Servicio residencial de construcción y cubrimiento de 
paredes 

72151500 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio especializado 

Clase 15 
Servicios de sistemas eléctricos 

72151900 
Segmento 72 

Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio especializado 

Clase 19 
Servicios de albañilería y mampostería 

72152500 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 15 
Servicios de construcción de comercio especializado 

Clase 25 
Servicios de instalación de pisos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 
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experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia 
 
2.2 ESPECIFICACIONES  
 
La verificación de las especificaciones técnicas no tiene ponderación alguna, pero es requisito habilitante dentro 
del presente proceso de selección; tiene por objeto determinar si los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con 
los requerimientos mínimos exigidos en el ANEXO_1 ANEXO TÉCNICO. 
 
Estas actividades deben definirse en la etapa de diagnóstico por parte del contratista de obra, interventoría y 
entidad, con el fin de precisar las necesidades de cada vivienda.  
  
Para optimizar los recursos y lograr los resultados esperados, es importante desde el diagnóstico del proyecto, 
realizar una permanente coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial, por lo que se propone la 
conformación del Comité de Seguimiento del Proyecto. 
 
NOTA 1: Estas actividades se ejecutarse de acuerdo a lo propuesto y aprobado en la etapa de diagnóstico en el 
cual se definieron las actividades a realizar, reflejado en el presupuesto oficial, documentos que deben ser 
avalados por la interventoría y entidad de manera escrita. 
 
NOTA 2: En atención a los protocolos de seguridad que rigen las intervenciones de obra, mantenimientos y 
reparaciones locativas a nivel nacional, para la ejecución de las actividades propuestas, se deberá garantizar el 
cumplimiento de los mismos durante el tiempo la ejecución de la obra. 
  
NOTA 3: Durante las intervenciones de mantenimiento y/o adecuación, será responsabilidad del contratista 
de obra, el diseño e implementación del programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la 
ejecución del contrato, así mismo la implementación de los protocolos de bioseguridad y movilidad segura de 
acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional y con la legislación vigente. El cual deberá ser vigilado, 
seguido y controlado por la interventoría externa para tal fin.  
 
NOTA 4: En la ejecución de las diferentes actividades de obra se deben incorporar los lineamientos y criterios 
ambientales dentro de la contratación, por los beneficios fundamentales no solo para el medio ambiente, sino 
también a la economía estatal, por medio de la reducción de impactos negativos.  
 
Es decir, atender las disposiciones medio ambientales y atender sus orientaciones frente a la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. Así mismo, adoptar lo dispuesto en cuanto al manejo adecuado, para el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de contracción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
  
NOTA 5: El contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicación a los criterios 
ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del 
manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de potenciar los 
impactos ambientales y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales. Dando como 
resultado la inclusión de criterios de sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevención de impactos 
ambientales negativos, oportunidades de trabajo, reducir los riesgos en la salud, innovación, mejora continua y 
reducción de costos.  
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NOTA 6: El componente ambiental se maneja de acuerdo con la normatividad vigente de la Secretaría Distrital 
de Ambiente y no se será tenido en cuenta dentro del presupuesto general de obra, se tendrá dentro componente 
ambiental y SST que le corresponde un monto fijo del 0,5%, el componente social tendrá un monto fijo de 
0,50%, esto con el fin de, incluir en estos componentes los insumos, materiales, entre otros que correspondan 
a cada uno. El personal profesional SOCIAL Y AMBIENTAL Y SST se encuentran discriminados en el AIU 
de obra y no debe estar incluido dentro de los componentes.  

Los valores presentados dentro del presupuesto de obra fueron tomados de la base de precios de la Secretaría 
Distrital del Hábitat de las formulaciones el año 2024 dentro del proceso SDHT-LP-002-2024. 

2.3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 
 
Deberá estar conformado mínimo por: 
a. El supervisor del contrato y/o apoyo a la Supervisión designado por parte de la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar. 
b. El/la Interventor/a del Proyecto (Debe asistir por lo menos el personal mínimo requerido) 
c. El/la Contratista que desarrolla la obra (Debe asistir por lo menos el personal mínimo requerido) 
 
El Comité de Seguimiento tiene el propósito de informar la ejecución física y financiera del proyecto junto con 
los reportes de adelanta y/o atraso del proyecto. La no asistencia del personal mínimo requerido de manera 
reiterada (más de tres veces durante el contrato, conllevará a posibles incumplimientos)  
 
NOTA 1: El Comité de Seguimiento al Proyecto a través de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar podrá solicitar 
la información que se requiera en el marco del desarrollo del proyecto para garantizar una adecuada ejecución 
del mismo. Se efectuarán periódicamente visitas a las viviendas rurales seleccionadas a intervenir y se dejará 
plasmada en acta, los avances y novedades de las intervenciones, así como las observaciones y/o sugerencias de 
las actividades adelantadas. Dicha información se presentará en los Comités de Seguimiento, para que a su vez 
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar como Supervisor del proyecto, defina las acciones a seguir. 
 
NOTA 2: Teniendo presente que las viviendas en las que se realizarán las intervenciones son antiguas, es 
probable que al momento de la ejecución del contrato se presenten actividades que no estaban contempladas 
en los alcances o valoraciones técnicas iniciales que fueron presentadas por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 
se debe garantizar el alcance total del objeto del contrato. De presentarse precios no previstos “NPS” debe 
tomarse como referencia la(s) misma(s) canasta(s) de precios que se tuvieron en cuenta para la elaboración del 
presupuesto oficial. De no contar con el ítem o actividad dentro de dichas canastas de precios, el contratista de 
obra deberá presentar al menos dos (2) cotizaciones y la interventoría por lo menos una (1) cotización, las cuales 
se computarán y se definirá el precio del valor unitario.  
 
NOTA 3: El Interventor deberá revisar y presentar aprobado el Cronograma de Actividades del Contratista, al 
Comité de Seguimiento para su información y posible modificación, donde especifique los presupuestos y 
tiempos de entrega. Una vez aceptado dicho Cronograma de Actividades, el Contratista deberá realizar la 
intervención física de las viviendas rurales seleccionada de la localidad de Ciudad Bolívar. 
 
NOTA 4: Bajo ninguna circunstancia los miembros del comité podrán modificar las condiciones contractuales 
determinadas en el contrato y sus documentos complementarios. 
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NOTA 5: Debe destinarse un día a la semana para el comité y debe haber una confirmación vía correo 
electrónico por parte de la interventoría para verificar fecha y hora, de cambiarse el día, debe ser socializado con 
por lo menos, dos días antes.  
 
La programación del proyecto deberá hacerse garantizando la mayor eficiencia en el manejo de los tiempos, el 
cumplimiento de la totalidad del proyecto y la calidad de la misma (para efectos de la minimización de la 
afectación de la prestación del servicio). 
 
2.4. ZONAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS: 
 
Será responsabilidad del Contratista, adelantar cualquier gestión que sea necesaria para lograr el libre acceso a 
las zonas de disposición de materiales, negociar y pagar los derechos de utilización de estas. 
 
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de las obras de reparaciones 
locativas, adecuación y/o mantenimiento son responsabilidad del Contratista, siguiendo los lineamientos 
establecidos en las normas vigentes con la vigilancia y seguimiento por parte de la interventoría.  
 
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar deberá informar con oportunidad fecha de inicio de obras con el fin de 
realizar el alistamiento.  
 
Se deben programar varios frentes de trabajo y estos son pactados desde el inicio del Cronograma en Comité 
de Seguimiento, se entregará dicha programación al Apoyo de la Supervisión de la Alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar para contactar a los residentes de las viviendas y que no existan inconvenientes con ellos. (colocar nota: 
mínimo 6 frentes de obra de manera simultánea) 
 
2.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
A la terminación del proyecto, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Contratista del Proyecto asignado 
por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar deberá entregar al supervisor del contrato, los documentos 
de soporte de ejecución del contrato que se relacionan en la siguiente lista de chequeo: 
 

 Fichas de diagnóstico y fichas de entrega por cada una de las viviendas 
 Manual de Mantenimiento por cada una de las viviendas 
 Presentación digital y en físico que se entregará de manera formal cuando la interventoría y la entidad 

reciban las viviendas de manera formal (coordinación con área de prensa de la alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar)  

 Informes detallados con cada componente (Técnico, social, ambiental, SST) resaltando las 
intervenciones e ilustrando el “antes y después” de cada vivienda con su correspondiente planimetría 

 Inventario por Espacios detallado, con los elementos, materiales, equipos allí instalados. (Cuando 
Aplique). 

 Acta de aprobación de NPs (No previstos) debidamente legalizado  
 Bitácora de Obra - copia. 
 Actas de vecindad  
 Inventario de Muebles instalados con llaves debidamente marcadas y señalizadas (Cuando Aplique). 
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Adicionalmente, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Contratista del Proyecto seleccionado en el 
presente proceso, deberá entregar al residente de la vivienda intervenida un Manual de mantenimiento, donde 
se evidencie las actividades realizadas y los mantenimientos preventivos que se deben realizar con todas sus 
características y tiempos de estos, así como garantías.  
 
2.6. LOCALIZACIÓN. 
 
Las viviendas rurales priorizadas a intervenir en el presente proceso se encuentran ubicados en la zona rural de 
Localidad de Ciudad Bolívar 
 
NOTA 1: La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar entregará el listado de las viviendas a intervenir, una vez suscrita 
el acta de inicio. 
 
NOTA 2: La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se reserva el derecho al cambio de las viviendas rurales 
seleccionadas, reemplazando, adicionando y/o retirando viviendas rurales, según los lineamientos y grupo 
técnico de apoyo del FDLCB, sin que esto implique un ajuste económico al contrato. Sin embargo, este tipo de 
autorización procederá única y exclusivamente, cuando el Alcalde Local de Ciudad Bolívar en su calidad de 
Ordenador del Gasto del Fondo de Desarrollo Local, autorice dicha modificación. 
 
NOTA 3: El Interventor deberá revisar y presentar aprobado el Cronograma de Actividades del Contratista, al 
Comité de Seguimiento para su información y posible modificación, de acuerdo a las necesidades que se 
requieran a los 15 días calendario contados a partir de la firma de acta de inicio del contratista, donde especifique 
los presupuestos y tiempos de entrega por cada vivienda a intervenir. Una vez aceptado dicho Cronograma de 
Actividades, el Contratista deberá realizar la intervención física de las viviendas rurales seleccionadas. 
 
NOTA 4: Para la selección de las viviendas se realiza un análisis en el marco de las disposiciones contenidas en 
el Decreto 145 de 2021, así como en la Ley 2079 de 2021 pero tomando como referente fundamental que 
nuestra intervención no ostenta la calidad de subsidio y por tanto no genera las restricciones propias de dicho 
procedimiento, que es muy distinto a la intervención realizada en el marco del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Local, que si bien siguen los lineamientos establecidos por el Sector, en 
aspectos específicos como los límites de la intervención y el proceso de selección de beneficiarios propios de 
un subsidio no tendrían aplicabilidad en proceso sub examine por lo que lo ajustaremos a las condiciones 
específicas de cada postulante. 
 
 
2.7. TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
De acuerdo con el Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, la cual señala “(…) se entiende por reparaciones o 
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas.” No requerirán 
licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el Artículo 8 de la Ley 810 
de 2003 o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya. 
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: El mantenimiento, la 
sustitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cubiertas, carpintería metálica y de madera, enchapes y 
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pinturas en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
 

1. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de 
conformidad con las normas civiles que regulen la materia. 

2. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 
histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con las obras referidas en el presupuesto y a las actividades a realizar 
en las Viviendas rurales, son intervenciones que podrían considerarse como reparaciones locativas, por lo tanto, 
NO REQUIEREN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN por parte de la Curaduría, conforme a lo establecido 
en el Artículo 8 de la Ley 810 de 2003. 
 
No obstante, se deberá dar aplicación al Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá y observar las normas 
previstas especialmente en el Capítulo 8, Articulo 23. 
 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: 

Con el fin de formar y mantener el conocimiento y la convicción suficientes sobre la necesidad de proteger el 
ambiente y de manejar bien los recursos naturales, el contratista se compromete con el Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar, a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía de compras Públicas Sostenibles 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Guía de Contratación Sostenible (Código GCO-GCI-
IN001) expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, la Ficha de Contratación Sostenible No. 12: 
Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, 
Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades, a la Política Ambiental y a la reducción de la contaminación. 

Además, el proponente para la ejecución del proyecto deberá contar con un PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, previamente aprobado por la Entidad, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 
eventuales alteraciones al ambiente. Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, 
y legal como la Ley 99 de 1993, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, la Resolución 
1115 de 2012, de la Secretaría Distrital de Ambiente, “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales 
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, la  
Resolución 6202 de 2010, de la Secretaría Distrital de ambiente, correspondiente a la guía ambiental para el 
Sector de la Construcción, la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por 
medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto 
y agregados sueltos de construcción y demolición” y la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”, así como lo dispuesto por las demás normas que modifiquen, 
adicionen o reglamenten la materia. 
 
Así mismo y con el propósito de prevenir, evitar y manejar de alguna manera la contaminación ambiental y las 
enfermedades de los vecinos del área de influencia, el contratista se compromete a adoptar el Sistema Integrado 
de Gestión, bajo los lineamientos de las normas  NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental bajo la norma 
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NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTC OHSAS 18001, así como lo 
dispuesto por las demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten la materia. 
 
Dentro del Plan de Manejo Ambiental, el proponente deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes 
recomendaciones y obligaciones: 

 Aislar con poli sombra el acceso al público y señalizar las áreas de trabajo. 
 Instalación de mallas para retención del material particulado, con el fin de evitar contaminación 

atmosférica, tanto por la ejecución del proyecto, como por el traslado de RCD’s (residuos de 
construcción y demolición), teniendo en cuenta lo descrito en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.5.1.3.6. 

 Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, 
peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. 

 Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien 
gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos, 
indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, 
Decreto 1076/2015. 

 Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles 
para los mismos. 

 Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales 
y de seguridad y salud. 

*           Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales como: 
             - manejo de RCD  
             - residuos de construcción y demolición.  
*        Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, Decreto 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas de orden 
nacional o distrital vigentes. 
*         Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al FDLCB, donde especifique la 
cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor y del generador, tal 
como lo especifica el Anexo II de la Resolución 472 de 2017 en el caso de los RCD. 
*        Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a los mismos. 
*          Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y 
que causen molestias a la comunidad. 
*          Contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos (en caso de 
generarse, los cuales deben ser entregados a gestores que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental expedida 
por la autoridad ambiental competente, presentando a la Entidad el manifiesto de recolección, transporte y 
Certificado de Disposición final o Aprovechamiento). 
*         Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos (cuando genere más de 10 
Kg al mes), conforme lo estipulado en el Literal F del Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio 
del cual se expide el Decreto reglamentario único del Sector Ambiente”; además de cumplir con las demás obligaciones 
como generador de residuos peligrosos, las cuales se encuentran en el mencionado Artículo. 
*         Durante la ejecución de las obras y hasta su entrega final, el contratista, está en la obligación de poner en 
práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños (y/o dentro de la misma 
edificación), las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes, dentro 
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del área de trabajo a adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 
*         Contar con un Plan de Contingencias, con el fin de dar solución a los eventos adversos, en materia 
Ambiental, durante el desarrollo y vigencia del contrato. 
*           Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición 
directamente sobre el suelo. 
*        Para el manejo y disposición de aceites usados, se deben seguir los lineamientos establecidos en la 
legislación vigente. Se deben llevar los registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y 
disposición de aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados por toda la maquinaria, equipos y 
vehículos empleados en la obra. 
*     El Contratista, en el desarrollo del presente contrato, dará estricto cumplimiento a la legislación y 
normatividad ambiental vigente, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento y divulgación a la 
totalidad del personal a su cargo. 
*         En estos términos, el Contratista, se obliga a tomar todas las medidas conducentes a evitar y/o minimizar 
la generación de impactos al ambiente y en caso de que los hubiere, a mitigarlos y compensar sus efectos, de 
acuerdo con la normatividad ambiental vigente. De igual manera, se compromete a hacer una adecuada 
disposición de los residuos generados en desarrollo de sus actividades, en especial, de los considerados como 
peligrosos, o nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, así como de vertimientos no domésticos con 
sustancias de interés sanitario, o emisiones de gases contaminantes y material particulado a la atmósfera. 
 
Residuos de Construcción y/o Demolición 
 
El proponente al que se le adjudique el proceso contractual, deberá adoptar los lineamientos ambientales de la 
Entidad y la normatividad ambiental vigente que reglamenta las actividades derivadas de la prestación del 
servicio, además de dar cumplimiento a la gestión ambiental del FDLCB en temas de manejo de residuos 
peligrosos, aprovechables, ordinarios, especiales y demás aspectos mencionados en este numeral. 
 
Frente al manejo de residuos de construcción y demolición será importante que el proponente asegure el 
cumplimiento de normatividad local y regional que pueda existir donde se exijan requisitos particulares frente a 
este tema (Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, Decreto 472 de 2017 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 
 
El proponente deberá presentar el formato “CONSTANCIA GESTORES” correspondiente al Anexo II de 
la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como soporte 
de tratamiento, aprovechamiento o disposición final. 
 
El proponente al que se le adjudique el proceso contractual, debe adecuar el punto limpio para el 
almacenamiento de los residuos RCD. 
  

 El gestor de los RCD tiene que estar avalado por la autoridad ambiental competente. 
 Para el caso específico de Bogotá, se debe incluir lo relacionado en el Decreto 586 del 2015. Por medio del cual 

se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en 
Bogotá D.C.” 

 Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar, dar cumplimiento del Decreto 472 de 
2017 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos generales en las actividades de construcción 
y demolición RCD y se dictan otras disposiciones”. 
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 El contratista deberá diligenciar el instructivo para el ingreso en reportes y manejo de RCD en obras del sector 
público de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de crear el PIN de la obra y aportar la información mes 
a mes de la ejecución contractual requerida, conforme lo establece la Resolución 1115 de 2012. 

 
Criterios para el manejo y el tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos de construcción 
y demolición. 
 
Para el manejo de estos residuos dentro de las instalaciones, debe proporcionar información en el sitio de obra 
sobre la cantidad generada, almacenarlos provisionalmente donde lo disponga la Entidad, los cuales deben 
permanecer separados de otros residuos como aprovechables u ordinarios. Para lo cual, el proponente debe 
presentar el convenio y/o certificado de escombrera debidamente autorizada para la disposición de los RCD. 
 
2.9 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a Contrato de Obra Pública, regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 
La modalidad de selección pertinente para contratar el objeto “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”, corresponde a Licitación Pública de conformidad con el Art 30 de 
la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 
1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO 
COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso le corresponde la suma de: 
  
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE ($1.488.032.705) incluido AIU. Este valor incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato en que deba incurrir el Contratista. 
El presente contrato de pagará de acuerdo a la oferta económica presentada. 
 
(ANEXO 4 – PRESUPUESTO OFICIAL) 
 
A cargo del presupuesto de la vigencia fiscal 2024, al proyecto No. 1878 MEJORAMIENTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR. 
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El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación de obra corresponde la vigencia fiscal 
2024, con cargo a los siguientes rubros: No. XXXXXXXXXXX-1878. 
 
Dicho valor se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX el cual se 
imputará a la vigencia actual. 
 
Cualquier error y omisión en la estimación de estos costos por parte del proponente, no dará lugar a modificar 
el valor del precio unitario propuesto. El contratista deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 
 
El desglose del presupuesto y los valores del proyecto se encuentran en el anexo 4 - PRESUPUESTO 
OFICIAL  
 
4.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y LOS RUBROS QUE LO 
COMPONEN. 
 
La determinación del valor del presente proceso se obtuvo del presupuesto estimado para cada VIVIENDA 
RURAL que se va a intervenir durante la vigencia 2024, de acuerdo a las actividades y valores señalados en cada 
una de los ítems que se estimaron y definidas por el equipo técnico de infraestructura (ver anexo técnico). 
 
Teniendo en cuenta que la adjudicación del presente proceso se hará sobre el valor total del presupuesto oficial 
establecido, el valor a ofertar a través de la pregunta tipo “VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL” 
del cuestionario electrónico definido en la plataforma SECOP II, debe corresponder al valor total del 
presupuesto oficial de la presente contratación, es decir, MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.488.032.705) incluido el 
AIU., La omisión, o la oferta por encima o por debajo del valor estimado por la entidad hará incurrir en causal 
de rechazo la oferta presentada.  
 
Los valores presentados dentro del presupuesto de obra fueron tomados de la base de precios de la Secretaría 
Distrital del Hábitat de las formulaciones el año 2024 dentro del proceso SDHT-LP-002-2024 verificable en la 
plataforma Secop II, también, Precios unitarios tomados de la canasta de precios de la Secretaría de Educación 
del Distrito SED-LP-OP-DCCEE-027-2024, Precios Unitarios de Referencia 2024-I-Fase 1: IDU 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio para determinar el tope salarial del personal 
profesional y gastos operacionales dentro del archivo de Excel: 1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-
2024-I-Fase-II _17-10-2024. 
 
El valor de la propuesta consiste en presentar los precios unitarios para las actividades relacionadas en el anexo 
del presupuesto oficial – ANEXO 4, cuyos valores serán los tenidos en cuenta para la presente contratación. 
Los precios unitarios propuestos para cada uno de los Ítems que componen cada actividad de obra, deberán 
contemplar todos los costos directos; de materiales, equipos, herramientas, transporte al sitio de la obra, mano 
de obra, incluido las prestaciones sociales y aportes de ley. 
 
En los costos indirectos (A.I.U), se debe relacionar los costos contemplados para la administración como el 
pago de los profesionales necesarios para la ejecución del contrato, la implementación del plan de seguridad 
industrial, los imprevistos, los impuestos, seguros, tasas y contribuciones de ley, y adicionalmente, la Utilidad 
del Contratista.  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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Para determinar los valores del A.I.U, se revisaron diferentes proyectos realizados por varias entidades estatales 
y distritales, donde se identificaron los profesionales necesarios para el desarrollo de las actividades del contrato 
y su participación en el mismo. También las garantías e impuestos a cargo del contratista. (ver ANEXO 3 
ESTUDIO DEL SECTOR).  El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en Anexo 4 - Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el Anexo 4 – Presupuesto Oficial.  Por tanto, 
cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente, no dará lugar a modificar 
el valor del precio unitario propuesto. EL CONTRATISTA deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 
 
NOTA 1:  El proponente debe ofertar todos los ítems incluidos en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial. Se deben ofertar los precios unitarios dependiendo la unidad de medida exigida, porque la sumatoria 
de los precios unitarios será el valor de costos directos de la propuesta para efectos de la evaluación 
económica. El proponente que no oferte todos los ítems o que cotice en cero pesos ($0) en alguno de ellos, 
hará que su propuesta sea rechazada.  
 
NOTA 2: Teniendo en cuenta que se están ofertando valores unitarios para obtener un mayor beneficio para 
la entidad con los recursos disponibles para la presente vigencia, el contrato se adjudicará por el valor total del 
presupuesto oficial del presente proceso, al proponente que obtenga el mayor puntaje total en la sumatoria de 
los diferentes criterios de evaluación y puntuación 
 
NOTA 3: Las cantidades de las obras a realizar se definirán dentro de la etapa de diagnóstico por parte del 
contratista de obra plasmado en las fichas de diagnóstico, toda la información allí contenida debe ser avalado 
por la interventoría. Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos por parte del proponente, no 
dará lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto. El contratista deberá asumir los sobrecostos que 
esto le ocasione.  
 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. 
 
El contrato será a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, es decir, que se definen las actividades a realizar, 
según los ítems de los presupuestos oficiales y contratados al valor unitario ofrecido por el contratista, realizando 
las actividades constructivas según los diagnósticos realizados por el contratista y aprobados por la interventoría, 
hasta agotar el monto del presupuesto oficial.  
 
El valor total del contrato será la sumatoria del producto resultante de las cantidades de obra multiplicadas por 
el valor unitario ofertado por el contratista sumándole el valor de los costos indirectos, incluido el IVA a la 
utilidad, los respectivos componentes y el valor de provisión para ajustes, obras complementarias y adicionales 
cuyo valor no supere el presupuesto oficial. 
 
Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado, que se realizó mediante la 
comparación de precios,  
 
Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de sector, que se realizó mediante la 
comparación de precios, (ver ANEXO 3 - ESTUDIO DEL SECTOR).   
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4 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES  

 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, en 
su artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto 
de los procesos de contratación que desee adelantar en cada vigencia, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; así como de aprovechar este tipo de iniciativas para 
profundizar en el estudio del sector de infraestructura y en la contextualización de los proyectos que adelanta la 
entidad y al El Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1 establece lo siguiente: DEBER DE ANÁLISIS 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los documentos del proceso.  
 
En este sentido y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Loca de Ciudad Bolívar en el Plan de 
Desarrollo Local 2021 – 2024 denominado “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
CIUDAD BOLÍVAR”, tiene como objetivos  generar condiciones de posibilidad para que las poblaciones que 
tradicionalmente han sido excluidas de las oportunidades de desarrollo y han asumido los mayores costos de 
vivir en la localidad, puedan ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios 
de vivir en la localidad, además de cerrar brechas sociales, nivelar el acceso a oportunidades y aumentar la 
disposición de la ciudadanía a ejercer su propia agencia y cooperar con la construcción del proyecto común 
expresado en la constitución de 1991, y en sentar las bases en estos 4 años para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible en el 2030, realizo el estudio del sector ANEXO 3 ESTUDIO SECTOR a este documento, 
para sustentar las solicitudes presentadas para el proceso licitatorio.  
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 

 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP. 
 
5.1 GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
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C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente 
indicada en el Pliego de Condiciones. 

 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
El FDLCB, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, realizará la verificación de los 
siguientes requisitos habilitantes, de acuerdo con el Registro Único de Proponentes allegado con la oferta y 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva. De acuerdo a lo anterior, la entidad verificará sobre el RUP de 
los proponentes, los siguientes requisitos habilitantes:  
 
1. Capacidad Jurídica.  
2. Experiencia.  
3. Capacidad Organizacional  
4. Capacidad de Contratación Residual  
5. Capacidad Financiera.  
 
Los requisitos incluidos a continuación son habilitantes, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. 
 
El resultado de la verificación de su cumplimiento será la declaración de HABILITADO O NO 
HABILITADO, dependiendo del cumplimiento u omisión de ellos. Serán subsanables las deficiencias de los 
documentos presentados para demostrar el cumplimiento de los requisitos formales, no necesarios para la 
comparación de las propuestas. 
 
CRITERIO DE 

VERIFICACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: CON EL FIN DE FACILITAR Y AGILIZAR EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DEL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, SE LE INFORMA 
A LOS PROPONENTES QUE DEBEN APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EN 
EL MISMO ORDEN QUE SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN  
 
De acuerdo con lo establecido en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, la entidad verificará en cada oferta el cumplimiento de los requisitos jurídicos, los 
cuales tienen por objeto establecer si los proponentes cumplen con las condiciones y 
requisitos mínimos exigidos por EL FONDO en el presente estudio previo para la 
evaluación. Es el análisis de los documentos con el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales. 
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CAPACIDAD 
JURÍDICA. 

 
Esta verificación no da puntaje solo habilita para la evaluación: 
 
 

1. PODER 

Cuando el proponente haya indicado en el cuestionario de la plataforma del SECOP II 
que actúa a través de apoderado o representante se verificará que el poder aportado 
contenga de manera expresa que éstos se encuentran facultados para presentar la oferta 
y firmar el contrato respectivo.  
 
Si el poder es especial, el proponente debe acreditar ante la Entidad Estatal el documento 
con nota de presentación personal. El apoderado sólo puede representar a la sociedad 
en los términos y con las limitaciones impuestas por el mismo poder. El poder debe ser 
emitido por el representante legal con facultades plenas. 
 
En el caso de personas jurídicas, el poder puede constar dentro del certificado de 
existencia y representación legal, y en este caso bastará dicho certificado y no deberá 
presentarse ningún otro documento. Sin embargo, las facultades del apoderado que 
consten en el certificado de existencia y representación deben incluir la de presentar 
oferta, participar dentro del proceso de selección y suscribir el respectivo contrato. 
 

2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual 
debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente 
individual o Plural, o por el apoderado.  
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como 
arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida 
por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente 
–persona natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 
no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que 
ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  
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El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba 
presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende 
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada.  
 
 
APODERADOS. 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 
del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y 
expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 
representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la 
simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier 
persona sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo 
caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 
Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los 
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 
de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por 
la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro 
del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de 
autenticación, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio 
y en el Código General del Proceso, incluyendo los señalados en el Pliego de 
Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Proponente Plural. 
 
 

3.  GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO.  
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento 
en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  
la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082 de 2015: 
 

1. “La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del adjudicatario. 

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado 
de la garantía de cumplimiento del contrato.” 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 
selección 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
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todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, 
so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

4. RUP (REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES) 
 
El proponente deberá aportar certificado expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, por la Cámara de 
Comercio de la jurisdicción donde el oferente tenga su domicilio principal y en firme, 
que dé cuenta de la inscripción del proponente en el Registro Único de Proponentes 
con la clasificación 
 
Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en 
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento vigente. 

 
Se exceptúan de la aplicación de las normas del RUP los proponentes personas 
extranjeras sin domicilio en Colombia y las demás que estén exceptuadas expresamente 
en la ley. 

 
Para efectos de facilitar la calificación de la experiencia, se requiere que el proponente 
resalte en su RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la experiencia. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP, vigente y en 
firme. En el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural 
deberá cumplir este requisito. 

 
El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección del contratista. Si se prorroga dicha 
fecha, esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. 

 
Si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la Entidad 
dará aplicación a lo establecido en la Ley 1882 de 2018 en materia de acreditación de 
circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre. 

 
Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el cumplimiento de la 
capacidad jurídica, capacidad financiera, las condiciones de experiencia y demás requisitos 
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habilitantes, con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente pliego de 
condiciones, los cuales serán verificados directamente por el FDLCB.   

 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 

5. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

5.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la originalmente 
fijada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar 
que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con 
uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes 
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en Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre de este procedimiento de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 
el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente 
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acredite la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 

un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del 
Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con 
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capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no 
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 
o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección 
o régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
 
NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las 
personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o 
sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia 
que no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y 

un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato 

será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 
ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la 
Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

6. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA.  
 
El proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica y su 
apoderado o representante y cada uno de los integrantes de un proponente plural, deben 
aportar copia de la cédula y de la libreta militar según aplique.  
 
La Liberta militar aplica para los representantes legales de los proponentes y de cada uno 
de los integrantes de consorcios o uniones temporales varones menores de 50 años de 
nacionalidad colombiana, quienes deberán tener definida su situación militar de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 48 de 1993. La entidad 
verificará tal circunstancia en la página web www.libretamilitar.mil.co   
 

5.3 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión 
Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben 
expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que 
no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los 
Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 
podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en 
los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último 

en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar 
definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para 
la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así 
como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal 

y suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este 
último. 

 
D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo 

del Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo 
será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este 
porcentaje no podrá ser diferente al 100 %.  

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en 
la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o 
por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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5.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 

 
5.4.1  PERSONAS JURÍDICAS 

 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 

5.4.2 PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la 
presentación de este último.  
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

5.4.3 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
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5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, 
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 
 
5.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se 
encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 
 
 
6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. Se debe adjuntar la 

certificación, el Fondo consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional 
de Colombia los antecedentes penales de quienes van a participar en el presente 
proceso.  

 
7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Se debe adjuntar la 
certificación, el Fondo consultará y verificará en la página Web de la Procuraduría 
General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en 
el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En 
todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 
8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL. Se debe adjuntar la certificación, el Fondo 
consultará y verificará en la página Web de la Personería Distrital, los antecedentes 
disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso. En todo caso el 
proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 
9 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. Se debe adjuntar la certificación, el Fondo 
verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República.  

 
10 CERTIFICADO DE CONSULTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS LEY 

1801/2016 EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE MEDIDAS 
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CORRECTIVAS: Se deberá aportar la certificación de consultas de medidas 
correctivas Ley 1801/2016 en el sistema nacional de registro de medidas correctivas. 

 
11 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O 

APODERADO. Cuando el representante legal de la persona jurídica, tenga 
limitaciones para presentar propuestas o para contratar o comprometer a la 
sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, 
que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le 
sea adjudicado. Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, 
deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o 
apoderado está expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el 
contrato respectivo. 

 
12 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL 

DECRETO 1072 DE 2015 PARA EMPRESAS CON MÁXIMO 10 
TRABAJADORES O EL DEL CUMPLIMIENTO PARA EMPRESAS 
CON MÁS DE DIEZ (10) TRABAJADORES.  

 
13 PACTO DE PROBIDAD DE PROPONENTES VEEDURÍA DISTRITAL                                
 
El proponente deberá indicar en la plataforma SECOP II en la pregunta creada para el 
efecto que conoce, acepta y se compromete a dar cumplimiento al pacto de probidad de 
la veeduría distrital que publicará la entidad. 
 
14 INHABILIDAD ARTÍCULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ARTÍCULO 18 

DE LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y LEY 1801 DE 2016. 
 
El proponente deberá indicar en la plataforma SECOP II en la pregunta creada para el 
efecto que a la fecha de presentación de la oferta, ni el representante legal, ni los socios 
que conforman la misma,  se encuentran incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, concordante con 
la Ley 1150 de 2007, artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, numeral 4 del artículo 183 de 
la Ley 1801 de 2016 y demás disposiciones constitucionales legales vigentes.  
 
15 DECLARACIÓN - DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE. LA 
GARANTÍA ÚNICA (Ley 1474 de 2011) 

 
El oferente deberá diligenciar el FORMATO 16 - DECLARACIÓN DE MULTAS Y 
DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE 
AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA. En el cual deberá indicar si ha sido objeto 
de alguna sanción. 
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En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales y de las promesas de sociedad 
futura, todos y cada uno de sus integrantes deberán diligenciar la información del 
formato con el fin de declarar sus multas y sanciones o efectividad de los amparos de la 
garantía única.  
 
EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NO INFORME UNA O MAS MULTAS 
Y EL FONDO CORROBORE QUE FUE IMPUESTA Y SI NO SUBSANA O 
ACLARA DICHA SITUACIÓN PROCEDERÁ AL RECHAZO INMEDIATO DE 
LA OFERTA 
 
16 PACTO DE “TRANSPARENCIA Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN  
 
El proponente deberá indicar en la plataforma SECOP II en la pregunta creada para el 
efecto que conoce, acepta y se compromete a dar cumplimiento al pacto de transparencia 
y compromiso anticorrupción en el marco del proceso de selección  
 
17 COMPROMISO ANTICOLUSIÓN  
 
El proponente deberá indicar en la plataforma SECOP II en la pregunta creada para el 
efecto que conoce, acepta y se compromete a dar cumplimiento al compromiso 
anticolusión. 
 
18 REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 la ley 2097 de 2021, “El 
deudor alimentario moroso sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz 
y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del 
deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica 
que aspira a contratar con el Estado”. Por consiguiente, el proponente persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica proponte singular o integrante de 
proponente plural, deberá aportar la certificación donde conste que NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, emitida por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, la cual puede ser descargada en el 
Portal Único del Estado Colombiano | GOV.CO ([http://www.gov.co)]www.gov.co), 
expedida con plazo máximo de 30 días calendarios previos al cierre del proceso de 
contratación. 
 
VIGENCIA DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá indicar en su propuesta que la vigencia de la misma se mantendrá 
por tres (03) meses contados a partir de la presentación de la misma. 
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CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL  

VERIFICACIÓN FINANCIERA. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan el estado financiero de los proponentes a través de su capital de trabajo, liquidez 
y endeudamiento. Estas condiciones muestran la capacidad del proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente con el objeto del contrato. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar realizará la verificación de la capacidad 
financiera y organizacional de los proponentes salvo los extranjeros o cada uno de los 
integrantes del proponente plural sin sucursal o sin domicilio en Colombia, con 
fundamento en la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes 
- RUP expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Para tal 
efecto, la información financiera y contable podrá estar reportada de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 y el RUP vigente y en firme Para el 
caso de los proponentes extranjeros persona jurídica con sucursal y persona natural con 
domicilio en Colombia, la verificación de la capacidad financiera se realizará con base en 
la información financiera contenida en el RUP, de acuerdo a la fecha de corte establecida 
en los países de origen o en sus estatutos sociales. Así mismo, la inscripción en el RUP 
deberá estar vigente y la información financiera en firme. 
 
Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes del proponente 
plural, persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberán diligenciar el FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O 
DOMICILIO EN COLOMBIA, el cual deberá estar soportado en el último balance de 
acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son 
sociedades nuevas, para lo cual aportarán certificación de un contador público con 
inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la 
que certifique la fecha del cierre en el país de origen y avale dicha información, 
acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción 
y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no deberá tener sanciones 
durante el periodo certificado.   
 
ÍNDICES FINANCIEROS 
 

- El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 
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Índice de liquidez ≥1,03 
Índice de endeudamiento ≤ 74% 

Razón de cobertura de 
intereses ≥ 0 

Capital de trabajo 
MAYOR O IGUAL al 10% del 
Valor del Presupuesto Oficial 

expresado en SMMLV. 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación 
 

- Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,19 
Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses ≥ 1 

Capital de trabajo 
MAYOR O IGUAL al 10% del 
Valor del Presupuesto Oficial 

expresado en SMMLV. 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados. El 
Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

3.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 

Presupuesto oficial Fórmula 
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
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PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ෍ CT୧

୬

୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 1– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, 
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según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, 
del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año 
fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la 
siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de 
origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa 
de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica según la legislación de origen) con traducción simple al español de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad 
competente de quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 
extranjeros y los documentos señalados en el literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la correspondiente 
al 31 de diciembre del año anterior y de conformidad a las fechas de corte de acuerdo 
con lo contemplado en la Sub-sección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de 
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal 
del Proponente], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 



ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

Página 40 de 107   
 
 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 
 

para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 

 
Condiciones de 
Experiencia. 

EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 
– Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.  
 
El número estimada de viviendas a intervenir en el presente Proceso de Contratación 
corresponde a: 
 

 Unidades: Treinta (30) viviendas 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general deben contemplar unidades de 
vivienda rural intervenida o construida  igual o superior al (70%) del total de 
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las unidades de vivienda del proceso de selección, el cual corresponde a: 
veintiún (21) unidades de viviendas  

                    
                   Definición: 
 

Edificación: Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres 
vivos 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número 
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar 
qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 
– Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no 
sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá 
su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente 
no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos 
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de 
los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos allegados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta 
la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme 
o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
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adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad 
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 
Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el consorcio o en la unión temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 
y la específica requerida en la actividad principal. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección. Esta fecha corresponde al momento de 
terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   
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E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto 
es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, 
fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 

solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, 
fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución 
antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-
10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre 
del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las 
fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto que se 
pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida 
para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la 
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con 
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 
y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con 
sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
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esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar 
una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de 
Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 
L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de 
las siguientes:  

 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación 

implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 

plantas de tratamiento). 
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección 

implique el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior 
de un predio cuya destinación es en una edificación (tales como 
instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).   

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las 
actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones 
verticales únicamente.  
 

M. Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios 
adicionales a la obra pública, no se podrán acreditar actividades 
exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, 
Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, 
puesto que estas actividades no son ajenas a la obra pública. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72. 
 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante 
que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia 
solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes 
del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos 
se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no 
se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada 
para el procedimiento de selección será la presentada multiplicada por el 
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porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que presentan 
la oferta. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación 
del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están 
participando en el presente Proceso de Contratación. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación 
de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo 
aplicable en atención al proyecto a contratarse. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que 
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya 
que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar 
los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta 
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regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 
servirán para probar la experiencia requerida. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de 
experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto que 
permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a 
la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 
tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde 
al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, 
o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en 
cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
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H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o 
algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice 
la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por 
el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación 
de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Planos récord finales de obra. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
G. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales 

como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales 
deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o 
estar publicados en el SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente 
que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los 
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documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 
del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia 
del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 
y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de 
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya 
sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este 
Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
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se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 
 

Registro único de 
proponentes. 

 
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Teniendo en cuenta que en virtud del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el Artículo 221 del Decreto 019 de 2012 “Todas las personas naturales o Jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contrato con las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes”. 
 
El proponente persona natural, o jurídica, o plural, deberá acreditar la experiencia con el 
certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP, de acuerdo con el clasificador 
de bienes y servicios de Naciones Unidas códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel, 
expresado en SMMLV. 
 
Los contratos aportados como experiencia deberán estar clasificados en mínimo DOS 
(2) de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE GRUPO DESCRIPCIÓN 
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la 

construcción 
72 11 10 00 Servicios de construcción de 

unidades unifamiliares 

72 15 11 01 Servicios de construcción de 
sistemas sépticos 

72 15 13 01 Servicio de pintura residencial 

72 15 14 01 Servicio comercial de construcción 
y revestimiento de paredes 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y 
mampostería 

72 15 25 00 Servicios de instalación de pisos 

 
 
Capacidad Residual 
para la Contratación de 
Cualquier obra. 
 
 

 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 
un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
Entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
 Capacidad Residual del presente proceso: 

 
CRPC= $1.488.032.705 - $0  

= $1.488.032.705 
 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
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Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/] 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma 
de auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual.  
 
Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
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El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado 
debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean 
públicos o privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones 
de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben 
ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – 
Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
Índice de liquidez = ୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ

୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 



ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

Página 56 de 107   
 
 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 
 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo 
del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) 
si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta 
la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o 
privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
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Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales 
el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes 
para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura 
plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 
 

EQUIPO MÍNIMO 
REQUERIDO 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 

CARGO 
PROFESIONAL 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
N

 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 
OBRA (1) 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

postgrado en gerencia 
de proyectos y afines 

relacionado con 
gerencia.  

15% 

Experiencia general 
mínima de seis (6) 

años de experiencia 
profesional contada a 
partir de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional.  

Experiencia especifica mínima de 
tres (03) años en contratos como: 
Director o coordinador o gerente 

en proyectos de obras de 
reparaciones locativas o 

mantenimiento o adecuaciones o 
ampliaciones o remodelaciones o 

construcción de edificaciones. 

RESIDENTE DE 
OBRA (1) 

 
Arquiteto(a). 

100% 

Experiencia general 
mínima de tres (3) 

años, contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

Experiencia especifica mínima de 
dos (02) años en contratos como: 

Director o coordinador o 
residente de obras de 

reparaciones locativas o 
mantenimiento o adecuaciones o 
ampliaciones o remodelaciones o 

construcción de edificaciones. 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
 

 Ingeniero civil con 
postgrado en diseño 
estructural y afines 

35% 

Experiencia general 
mínima de seis (6) 

años, contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

Experiencia especifica mínima de 
dos (02) años en contratos como: 

Director o coordinador o 
residente de obras de 

reparaciones locativas o 
mantenimiento o adecuaciones o 
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relacionado con 
estructuras 

ampliaciones o remodelaciones o 
construcción de edificaciones 

PROFESIONAL 
SISOMA (1) 

Ingeniero civil o 
ingeniero industrial o 
ingeniero ambiental o 

arquitecto o profesional 
en seguridad industrial o 

administrador de la 
seguridad y salud 

ocupacional (cualquiera 
de los anteriores con 

licencia de prestación de 
servicios en seguridad y 

salud en el trabajo 
vigente) 

100% 

Experiencia general 
mínima de tres (3) 

años, contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional 
y/o documento de 

acreditación 
profesional 

Experiencia especifica mínima de 
dos (02) años en contratos como: 

Coordinador o residente o 
inspector o profesional SISOMA 
O GS-SST en ejecución de obras 

de edificaciones verticales. 

RESIDENTE 
SOCIAL (1) 

Profesional trabajador/a 
social, psicología y 

afines 

100% 

Experiencia general 
mínima de tres (3) 

años, contada a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional 

y/o documento que 
permita verificar la 

acreditación 
profesional. 

Experiencia especifica mínima de 
dos (02) años en contratos como: 
Residente social o coordinador 
social en ejecución de obras de 

reparaciones locativas o 
mantenimiento o adecuaciones o 
ampliaciones o remodelaciones o 

construcción de edificaciones. 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación se evaluarán los soportes de los 
perfiles requeridos: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA y 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.  por lo que serán exigidos como parte de los 
documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso 
de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 
Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se 
aportarán los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y 
ii) copia de la tarjeta profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique 
y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el 
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos 
obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

 
 



ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

Página 59 de 107   
 
 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 
 

DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Los integrantes del equipo de trabajo del presente procedimiento de selección deberán 
acreditar la experiencia del Personal de trabajo habilitante según los documentos aquí 
descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación:  
 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos 

públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente 
información:  
 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 

discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento 
(100 %) de dedicación. 

 

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales 
efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra 
decimal. 
 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal 
integrante del equipo de trabajo habilitante del presente proceso de contratación serán 
verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección.  
 
La verificación de los soportes académicos y de experiencia del personal se realizará de 
acuerdo con lo previsto en los siguientes:  
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada: 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el 
título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se 
realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 
2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la 
terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios 
mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, 
dependiendo de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia 
profesional de su equipo de trabajo:  
 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la 
Ley 2043 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, 
cuando se trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará 

la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el 
diploma, el cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el 
año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

 
 

 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 59,5 
Factor de calidad 10 

Factor técnico agregado 9 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 
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Concepto Puntaje máximo 
Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
 
5.2.1  FACTOR ECONÓMICO. (59,50 Puntos). 
 
La forma de pago será por precios unitarios. Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total 
indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
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5.2.1.1. El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 
5.2.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. 
 
 
5.2.1.3. 6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 
6.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
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alternativas: 
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto 
seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad 
debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm.  
 
De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de 
la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo 
sobre.  
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la 
audiencia.  
 
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura 
del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana(Vଵ; Vଶ. . ; … V୫) 
Donde: 

• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

Puntaje = ൤൜1 − ฬ
Me − V୧

Me
ฬൠ ∗ Puntaje máximo൨ 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula 

Puntaje = ൤൜1 − ฬ
V୑ୣ − V୧

V୑ୣ
ฬൠ ∗ Puntaje máximo൨ 

Donde: 
• V୑ୣ: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = ඥVଵ ∗ Vଶ ∗ Vଷ ∗ … ∗ V୬
౤  

Donde:  
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• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ ൬1 − ቀ|୑ୋି୚౟|
୑ୋ

ቁ൰. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

X୆തതതത =
(V୫୧୬ + Xഥ)

2
 

Donde: 
• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Xഥ: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X୆തതതത: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧Puntaje máximo ∗ ൭1 − ቆ

X୆തതതത − V୧

X୆തതതത ቇ൱  Para valores menores o iguales a X୆തതതത

 
 
 

Puntaje máximo ∗ ൭1 − ቆ
| X୆തതതത − V୧ |

X୆തതതത ቇ൱  Para valores mayores a X୆തതതത
⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
• X୆തതതത: Es la media aritmética baja. 
• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

V୫୧୬ = Mínimo (Vଵ; Vଶ. . ; … V୫) 
Donde: 

• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Puntaje =
Puntaje máximo ∗ V୫୧୬

V୧
 

Donde: 
• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 
5.2.2 FACTOR DE CALIDAD (10 Puntos)  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  
Implementación del programa de gerencia de proyectos 5 
Presentación de un plan de calidad 5 
Total 10 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará 
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual 
se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; 
abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que 
se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el 
riesgo. 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 
proyectos. 
 

A. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de infraestructura 
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Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 
copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 
 
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano  
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica  
• Finanzas 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 
Contrato. 
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en 
la Sección. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
mantenimiento o adecuación en edificaciones (exceptuando vías y playas marítimas) se tendrá en consideración 
el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en 
cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
6.2.2 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD (5 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará un puntaje de CINCO (5) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

- FACTOR TÉCNICO AGREGADO (9 PUNTOS) 
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La Entidad asignará un puntaje de NUEVE (9) puntos al Proponente que se comprometa a suministrar sin 
costo adicional al FDLCB:  
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
El proponente que ofrezca sin costo adicional para la entidad el suministro de treinta 
(30) estufas de gas de sobremesa con torre (mesa en acero inoxidable, 4 puestos, 
parrillas, quemadores, incluye manguera de conexión). Será acreedor del puntaje 
establecido  

 
9 

Puntaje a otorgar:  9 
 
NOTA 1: El proponente deberá entregar cada una de las estufas a los beneficiarios con su respectiva garantía  
 
NOTA 2: Con el acta de entrega, el contratista deberá entregar registro fotográfico de la entrega de la estufa 
con su respectiva garantía.  
 

6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 5 

 
6.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
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previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
 

No. Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. Acero 20220525 20230525 7214200000 50 10 
2. Cemento 20220927 20230928 2523290000 50 10 
 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá 
someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo 
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje 
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular 
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos para la ejecución del contrato. 
 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará 
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 
comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de 
estos bienes: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante 
de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)௜ ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)௡
௜

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)୬

୧ : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal.  
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Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente 
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada 
uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ෍ 𝑃௜

௜

௝ୀ଴

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
∑ P୧

୧
୨ୀ଴ : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose 
de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

 
6.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 

No. Composición del Proponente 
Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, 
ni la de los países de origen. 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 
(4.4.2) 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
6.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del pliego de condiciones 
ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
6.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % 
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 5.5.8, sin importar si 
la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 
 

6.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato 
y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
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requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
factor de evaluación.  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

6.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a 
los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
6.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 
 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente 
acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.4.1. del pliego de 
condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la 
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medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de 
este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina 
corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación 
decimal al número entero siguiente.  

 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que 
el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión 
temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
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10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la 
constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y 
cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 
2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo 
se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de constitución de la persona jurídica.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 
el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 
la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual 
o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)» , junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 
2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta.  
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como 
es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño 
empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se 
certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
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el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 
10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o 
pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales». 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  
  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del 
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta; y  
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(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los 
términos del numeral 8.  

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona 
natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno 
de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 
total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente 
con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate 
de los numerales 8, 9, 10 y 11. (en pliego esta ACUERDOS COMERCIALES) 
 
7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS 
 
La Matriz 2 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz 
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.  
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7.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, 
se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 
2 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad Estatal y hace parte del Pliego de 
Condiciones. Los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la 
audiencia prevista para el efecto. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO. 

 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, riesgo es un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato. 
 
A continuación, se señalan en la respectiva matriz los riesgos identificados para la presente contratación y su 
respectivo plan de tratamiento conforme a los manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
6.1. MATRIZ DE RIESGOS. 

El ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
Contrato, generando efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos. 

Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la clase, la fuente, la etapa, el tipo, la descripción, la consecuencia 
de la ocurrencia del evento, la probabilidad, el impacto, la valoración del riesgo, la categoría, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia, y el impacto después del tratamiento.   

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, 
se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. El 
ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS en el cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad 
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hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho 
 
(Ver Documento anexo MATRIZ DE RIESGOS) 
 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El proponente y en el caso de ser adjudicatario deberá constituir Garantía de Cumplimiento y Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual a favor FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD 
BOLÍVAR - NIT. 899999061-9 AFIANZADO: El oferente, persona natural o jurídica, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 19 del artículo 25º de la Ley 80 de 1993, en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.19 del 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que regulan la materia. Su objetivo es respaldar, la responsabilidad 
civil extracontractual y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, con los 
amparos, cuantías y términos que se determinan en el cuadro de Garantías. 
 
Nota: Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la garantía se tomará a nombre del 
consorcio o unión temporal, y no de sus integrantes, indicando sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
El presente Contrato SÍ requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con el Decreto 
1082 de 2015, así: 
 
El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolívar, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías, de conformidad con el art 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015:  
 
a. Contrato de seguro. 
b. Patrimonio Autónomo. 
c. Garantía bancaria. 
La garantía de cumplimiento constituida deberá amparar: 
La garantía constituida deberá amparar: 
 

a. Cumplimiento: Cuyo objeto es amparar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de 
multas y de la cláusula penal. Dicho amparo deberá constituirse por el 30% del valor del contrato, con 
una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato contado a partir de expedición de la póliza o del 
acta de inicio. 
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Decreto 1082 de 2015 Articulo.2.2.1.3.3.1.7 Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de: 

3.1.   El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 

3.2.   El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 

3.3.   Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 

3.4.   El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 
Nota 1: Sin embargo, como establece el Decreto 1082 de 2015 la garantía deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato.  
 

b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: La cual deberá constituirse por 
el 5% del valor del contrato, vigente por el período de ejecución del contrato y tres años más, es decir, y cuarenta 
y dos (42) meses contados a partir de la expedición del acta de inicio. 
 
c. Estabilidad y Calidad de obra: La cual deberá constituirse por el 30% del valor del contrato y una vigencia 
contada a partir de la fecha en la cual se recibe la obra y tres (3) años más. (incluir justificación técnica conforme 
al 1082 “La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa 
justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos 
del proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta 
garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año.” 
 
d. Responsabilidad civil extracontractual: La cual deberá ser constituida por el valor de doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el período de ejecución del Contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015). 

 
En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.1.7.  del Decreto 1082 de 2015, el Consultor deberá constituir 
una Garantía que ampare las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su Contratista y/o subcontratistas, la cual deberá ser amparada por un contrato de seguros, 
presentarse para aprobación del FONDO junto con la Garantía Única de Cumplimiento y estar vigente desde 
el inicio del contrato, durante el término de ejecución del mismo y sus prórrogas, si las hubiere. Esta Garantía 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, deberá otorgarse por un valor equivalente a doscientos (200) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y deberá cumplir adicionalmente, con los siguientes requisitos. 
El Tomador, debe ser únicamente EL CONTRATISTA; los Asegurados deben ser EL CONTRATISTA y/o 
la Alcaldía Local - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y, los Beneficiarios deben ser Terceros 
afectados y/o la Alcaldía Local - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, en su numeral tercero (3) el amparo de responsabilidad civil 
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extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 
 
1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 

4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
Nota 1: El Contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento del acta 
de inicio, adiciones al valor del contrato o prorrogas o suspensiones o se produzca cualquier novedad contractual 
en su vigencia. 
 
Nota 2: Las garantías estarán regidas por lo establecido en la Sección III Subsección I del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Nota 3: Las garantías y pólizas constituidas deberán amparar el contrato y requerirán ser aprobadas por el 
Fondo de Desarrollo Local. 
 
Nota 4: Los valores asegurados y las vigencias deberán ajustarse al valor final del contrato según el acta de 
liquidación del mismo. 
Nota 5: En todo caso las garantías deberán mantenerse vigentes hasta la liquidación del contrato. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
 
8. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 
México NO N/A NO NO 
Perú SI  NO NO NO 

Canadá NO  N/A NO NO 
Chile SI NO NO NO 
Corea NO N/A NO NO 
Costa Rica SI NO NO NO 
Estados Unidos SI  NO NO NO 
Estados AELC SI NO NO NO 
Israel SI NO NO NO 
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
México NO N/A NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI  NO SI 
Guatemala SI  SI  NO SI 
Honduras NO N/A NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
9.1 PLAZO 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 
 
9.1.1. ETAPA PRELIMINAR DE PRE-CONSTRUCCIÓN O DIAGNÓSTICO PARA EL 
MANTENIMIENTO. 
 
Por parte del FDLCB, entrega al contratista de obra un documento con el listado de los beneficiarios en el cual 
se especifican los datos del beneficiario, chip catastral, matricula inmobiliaria, numero de contacto y coordenadas 
de la vivienda diferenciadas por vereda, en la etapa preliminar el contratista debe desarrollar los diagnósticos 
definitivos a las viviendas rurales seleccionadas a intervenir y el tiempo máximo será de UN (1) MES contado 
a partir de la firma del Acta de Inicio. 
 
Esta fase inicia el día de la suscripción del Acta de Inicio y terminará cuando se verifique el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos establecidos, sin superar los 30 días calendario establecidos de acuerdo con 
la programación de la obra.  
 
Pre-construcción o Diagnostico (un (1) mes): En esta fase el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, 
en compañía de sus profesionales y especialistas (personal mínimo requerido), deberán realizar las visitas a los 
hogares beneficiados y verificar las condiciones en las que se encuentra cada una de las viviendas, el contratista 
de obra realizará un informe técnico en donde se especifique las actividades a realizar para el mejoramiento de 
la vivienda. El presupuesto por vivienda, no podrá superar el valor máximo establecido de 49 SMMLV de 2024.  
 
Dicho informe debe incluir el concepto técnico que aplique, con el correspondiente registro fotográfico, el 
presupuesto para cada una de las viviendas (30), así ́ como el presupuesto general y definitivo que no supere el 
valor del contrato de obra, cuyos documentos deben estar revisados, aprobados y firmados por el contratista y 
la interventoría; asi ́ mismo, el informe de validación debe incluir la aceptación o renuncia por parte del 
beneficiario del mejoramiento y si se presentan excedentes financieros.  



ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

Página 85 de 107   
 
 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 
 

Este informe deberá́ entregarse en medio físico y magnético, de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en el Anexo Técnico, a la interventori ́a a más tardar el di ́a 25 de la etapa 1, a fin de que la 
interventoría presente ante el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar el informe aprobado previo al 
vencimiento del plazo previsto para la etapa 1.  
 
El diagnóstico y la coordinación, es aquella en la cual, el contratista junto con la interventoría y el Apoyo a la 
Supervisión de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, realizan las visitas a cada uno de las viviendas rurales 
seleccionadas a intervenir, para determinar las siguientes actividades: 
 

 Identificación y verificación de la ubicación de la vivienda con coordenadas junto con los miembros 
del hogar 

 Firma de formatos sociales correspondientes  
 Ajuste, alcance de las obras y verificación de cantidades 
 Presentar y obtener aprobación del plan de calidad y plan de gestión social 
 Presentar la programación de obra general del contrato y de cada vivienda, de acuerdo al alcance 

presupuestal y las obras priorizadas. 
 Presentación a la Interventoría del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA 

cumpliendo con la Resolución No. 1115 del 2012, para el aprovechamiento de los Residuos de 
Construcción y Demolición RCD’s, obteniendo al final del proceso, el PIN ambiental del contrato ante 
la Secretaría Distrital de Ambiente (si aplica). 

 Desglose de los componentes social, ambiental y SST aprobado por la interventoría 
 Elaborar y presentar el diagnóstico, recomendaciones generales, ficha técnica por vivienda con el plano 

del espacio existente y las convenciones de la propuesta de actividades, propuesta económica, memoria 
de cantidades, todo lo anterior, debe ser aprobado por la interventoría. 

 Los entregables de la etapa de diagnóstico deben contener fichas por cada uno de las viviendas visitadas. 
La información básica de la vivienda, el cronograma, memorias de cálculo, el presupuesto, la propuesta 
gráfica, el diagrama de Gantt, áreas de intervención, deben hacer parte integral de la misma junto con 
la documentación adicional que requiera la interventoría y/o la Supervisión 

 
Plan de ejecución: Programación de ejecución general teniendo en cuenta la planeación y programación de 
actividades en Microsoft Project o similar (ruta critica – Gantt), y en PDF, el cual debe incluir la totalidad de las 
viviendas que conforman el proyecto, indicando el tiempo de ejecución por cada vivienda y el valor a ejecutar 
en cada una de estas, dicha programación deberá́ ser presentado dentro de los primeros quince (15) di ́as 
calendario posteriores a la firma del acta de inicio.  
 
LA INTERVENTORÍA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del programación presentado 
por el CONTRATISTA, deberá́ emitir concepto de aprobación o solicitar ajustes o precisiones sobre la 
planeación y el número de bloques y frentes de trabajo previstos para la ejecución para el posterior aval del 
citado programación, en el cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), 
responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

 
9.1.2. ETAPA 2 -  EJECUCIÓN DE OBRA Y CIERRE. 
 
En la etapa 2: Ejecución de obra y cierre que será de CINCO (5) MESES contados a partir de la terminación 
de la etapa preliminar de pre-construcción o diagnóstico, durante este tiempo el CONTRATISTA procederá ́a 
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realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, así mismo, entregará las intervenciones 
aprobadas por la interventoría en cada una de las viviendas beneficiadas. 
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA de obra tendrá un plazo máximo de cinco meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio. El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar las obras de acuerdo 
con los presupuestos de obra finales aprobados previamente por la INTERVENTORÍA, y sus especificaciones 
técnicas para cada vivienda, adicionalmente debe suscribir acta de inicio de obra por vivienda y al finalizar hacer 
lo propio para suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción.  
 
Se aclara que en esta etapa el CONTRATISTA entregará a satisfacción las obras realizadas a la 
INTERVENTORÍA mediante las actas de recibo a satisfacción las cuales deben estar debidamente firmadas, 
donde conste como mínimo (presupuesto final aprobado, memorias de cálculo, registro fotográfico). 
Dicho lo anterior la INTERVENTORÍA programará y realizará un acta de entrega del mejoramiento de la 
vivienda a cada beneficiario. 
 
9.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial del contrato de obra es de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.488.032.705), de 
la Vigencia Fiscal 2024, con cargo al Proyecto de Inversión No. 1878 MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD 
DE VIDA EN LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, el cual 
tiene como meta del cuatrenio la intervención de 90 viviendas rurales con Rubro No. 02301160119000000-
1878. 
 
Este valor incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato en que deba incurrir el Contratista. El presente contrato se pagará de acuerdo a la oferta económica 
presentada. 
 
9.3 FORMA DE PAGO  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar realizará los pagos parciales de la siguiente manera: 
 

a) Pago con actas parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 
ejecutadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión del contrato hasta completar el 
noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, las viviendas objetos de cobro en los pagos 
parciales deben estar totalmente terminadas. 

b) ACTA FINAL: Un Pago final correspondiente al saldo del valor del contrato ejecutado, 
mínimo el diez por ciento (10%) que será cancelado a la entrega y recibo final del contrato a 
satisfacción del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y previa liquidación del contrato. 

 
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, cancelará al contratista el monto de la obra ejecutada siempre 
y cuando se haya programado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicación de los siguientes 
documentos en la oficina de radicación de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar: 
 
 

a) Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la 
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consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre al Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar, la cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema 
automático de pagos, previos los descuentos de Ley. En caso de que el contratista sea un consorcio o 
unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio 
o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del 
respectivo consorcio o unión temporal.  

b) Factura legal debidamente diligenciada. En el caso de consorcios o uniones temporales se debe informar 
el número de cuenta, así como efectuar la facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre 
del respectivo consorcio o unión temporal 

 
Reglamentación de la facturación electrónica Decreto 358 de 2020 y el Decreto 442 de 2023: Si la factura no ha 
sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para 
este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se aporte el último 
de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
Según la resolución 000042 del 5 de mayo del 2020, los obligados a expedir factura electrónica de venta serán: 
• Los responsables por el Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
• Los que responden por el Impuesto Nacional al Consumo (INC) 
• Los que ejercen profesiones liberales o presten servicios que superen las 4000 UVT 
• Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales 
• Quienes se encuentren inscritos en el Régimen Simple de Tributación, 
• Entre otros. 
No obligados a expedir factura electrónica de venta 
El nuevo Decreto 358 de 2020 también establece quiénes son los no obligados a expedir factura de venta 
electrónica, estos se caracterizan por cumplir con las siguientes condiciones: 
• Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito 
• Las corporaciones financieras quienes sean prestadores de servicios con operación desde el exterior sin 
residencia fiscal en Colombia, entre otros. 
Nota 5: (Sólo aplica para responsables de IVA) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 3° del artículo 
437 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 
responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la 
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre 
varios contratos que superen la suma de 4.000 UVT”. 
 
Nota: ACLARATORIA DEL IVA. 
Es la aplicación de las siguientes normas: 
• Artículo 420 del E.T que define el hecho generador del IVA. 
• Artículo 476 del E.T servicios excluidos o que no causan IVA 
• Artículo 447 del E.T base gravable – regla general – en la venta de prestación de servicios la base 
gravable será el valor total de la operación. 
En el caso de que los posibles proponentes y de al que se le asigne el contrato sea una entidad sin ánimo de 
lucro- fundaciones y corporaciones se les debe exigir según aplicación de la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de 
diciembre de 2017, lo siguiente: 
-Actualización del RUT antes del 31 de enero de 2018. 
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-Para el proceso de calificación, (para aquellas que no se certifiquen, tributaran como sociedades comerciales 
normales), por lo cual deben presentar y radicar antes del 30 de abril de 2018 la información necesaria a través 
del aplicativo que para tal efecto disponga la DIAN en su página web www.dian.gov.go 
Exención de la retención en la fuente a título de impuesto de renta a entidades sin ánimo de lucro debe ser en 
aplicación del artículo 19 del E.T y articulo 14 decreto 4400 de 2004 Corresponda a las actividades de salud, 
deporte, educación, cultura, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo social, y siempre y 
cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad. 
 
Nota: COMPLEMENTARIO  
En aplicación de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para los pagos que se deriven del 
contrato, se deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes para-fiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si a ello hubiese lugar, para lo cual las personas jurídicas 
deberán “acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”. 
 

c) Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto 
en el parágrafo 1º del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el Artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

d) Informe pormenorizado por parte del contratista de obra aprobadas por el interventor del contrato del 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, debidamente firmada. 

e) Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato del Fondo de Desarrollo Local 
de Ciudad Bolívar, sobre las obras ejecutadas. 

f) Memoria de cálculos de las obras ejecutadas en cada uno de los parques. 
g) Certificación bancaria, los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería 

Distrital, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, 
la cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, 
previos los descuentos de ley. 

h) Certificación de Cumplimiento firmado por el Interventor y por el Alcalde Local de Ciudad Bolívar 
autorizando el pago correspondiente. 

i) Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos para 
el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

j) Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y 
Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto. 

 
NOTA 1: Para el primer pago se deben allegar las actas de vecindad, y/o actas de socialización, y/o actas de 
concertación de la obra con la comunidad. 
NOTA 2: se deberá presentar para los pagos de avance de obra, Acta de corte parcial o total aprobada con sus 
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Memorias de cálculo de las obras ejecutadas en cada uno de los salones, aprobadas y verificadas por el 
interventor contratado por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, sobre las obras ejecutadas (según 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, 
las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad 
con los precios unitarios y el valor del AIU pactado, el valor de las gestiones (PGA-SST, y PGS) se pagará 
proporcionalmente a la obra ejecutada). 
NOTA 3: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución 
de la obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que 
corresponda a la ubicación del inmueble (si aplica), planos record (si aplica), bitácora, manual o recomendaciones 
de mantenimiento (si aplica), informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de estabilidad actualizada. 

 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato, el alcance del mismo en la forma y tiempo pactados, de acuerdo 

con la propuesta presentada y las condiciones requeridas en los estudios previos, pliego de 
condiciones y soportes técnicos. 

2. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo y el contrato, para realizar la 
ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

4. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así corno los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución de este contrato de obra. 

5. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por 
la Secretaria Distrital de Gobierno. 

6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

7. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D. C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaría Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

8. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta 
sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar 
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

9. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la 
aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la 
entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

10. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos hardware y software), hacer entrega de estos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 
aplique). 

11. Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
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en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 

12. Cuando se trate de personas jurídicas entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

13. Esta obligación será incluida si el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la 
contratación identificó como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecución del 
respectivo contrato, a las personas identificadas como beneficiarias. Vincular o contratar para la 
ejecución del contrato, personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva 
de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 201ł 
“democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias pata la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas 
y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

14. Mantener vigentes las garantías contractuales. Para el efecto deberá constituirte, ampliar, prorrogar 
o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su 
vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las 
garantías cuando el valor de las mismas se sea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el 
contratista debe comunicar a la compañía de seguros. 

15. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el 
artículo 23 de la 1ey 1150 del 2007 

16. Acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales (cuando el FDL así 1o 
requiera). 

17. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las 
Condiciones Especiales del contrato. 

 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1) Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de 

condiciones electrónico, documento complementario y la propuesta presentada. 
2) Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico, el pliego de condiciones electrónico y documento 

complementario. 
3) Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y 

herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato. 
4) Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal y 

procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato). 
5) Mantener Indemne a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de los reclamos, demandas, acciones legales y 

costos que surjan en la ejecución del contrato. 
6) La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato, debe cumplir con el manual de 

imagen corporativa y visual de la administración actual. 
7) Realizar y cumplir a cabalidad, con la programación de obras de mantenimiento de cada vivienda y el 

cronograma general del contrato, cumpliendo con las fechas de entrega y con el plazo establecido, para el 
desarrollo de las actividades, so pena de las sanciones y multas que den lugar. 

8) Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido. 
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9) Levantar las actas de vecindad tomando el registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite, si las 
obras de mantenimiento a ejecutar pueden afectar a las construcciones vecinas, según el criterio de la 
interventoría. 

10) Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información general del contrato e imagen 
corporativa según especificaciones entregada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. 

11) Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la 
Supervisión y/o Interventoría. Se debe contar con la presencia del Director de Obra y todo el equipo 
profesional propuesto. 

12) Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. 

13) Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones o de 
las labores de limpieza, los cuales deberán ser dispuestos y transportados a las zonas de desechos o 
escombreras autorizadas, previa aprobación de la interventoría para mantener las áreas intervenidas libres 
de materiales de demolición o sobrantes de obra, garantizando su retiro de la sede. 

14) Suscribir con la interventoría de obra una bitácora, en donde se llevará una memoria de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de las obras, entre otras circunstancias, se 
deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto, esta memoria 
deberá firmarse por el Director de Obra y por el Director de Interventoría y debe encontrarse debidamente 
foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar como anexo una copia 
de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de las 
obras realizadas. 

15) Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente, en 
especial con las Resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, resolución 2413 de 1979 
R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Artículo 63 del Decreto 1295 de 1994. 
Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir la Ley 9 
de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006, el Acuerdo No. 417 de 
2009 y la Resolución 1257 de 2021 del MADS. 

16) Se debe prevenir la acumulación de materiales demolición en la zona intervenida o su periferia inmediata, a 
fin de evitar sobre cargas que desencadenen accidentes de circulación.  

17) En la medida de lo posible, se deberá contemplar las medidas arbóreas existentes.  
18) Evacuación de escombros: Las piezas grandes se evacuaran con la ayuda de maquinaria pesada, en caso de 

piezas manejables puede hacerse a través de huecos de en forjados, no consistente en la vertical, cuando la 
carga de escombros se realice con maquina amarilla esta se acercará como máximo un metro de frente de 
la demolición y trabajará en sentido oblicuo al frente, acabada la demolición y/o recuperado el espacio 
público se hará una revisión general de edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones, 
adyacentes, adaptándose a las medidas adicionales que fuesen necesarias para su reposición, se deberá dejar 
la zona libre de escombros y basuras trasladando estas a botaderos o escombreras autorizados con su 
respectiva certificaciones y permisos de funcionamiento, conforme a la normatividad ambiental vigente y 
asegurando la disposición adecuada de residuos sólidos y el cumplimiento estricto de los demás aspectos, 
estipulados en el Numeral 2.8 de este documento.  

19) Una vez finalizadas las acciones de la demolición, el contratista debe realizar un informe de la actividad 
realizada con su memoria de cálculo (área demolida), avalada por el supervisor.  

20) Ejecutar las obras de acuerdo con la Programación de obra presentada. 
21) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios (Indispensables) para la ejecución de las obras. 
22) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para 

verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 
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23) Cumplir con las normas ambientales vigentes y con el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la 
ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.  

24) Realizar todas las actividades indispensables de carácter Ambiental y de Gestión Social que se requieran 
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en Colombia. 

25) Practicar las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión. 

26) Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras.  
27) Hacer y mantener un archivo de gestión del proyecto, el cual debe estar a disposición por ser estos 

documentos públicos. 
28) El contratista deberá cumplir con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en cumplimiento de la 

Circular No. 0013 de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, el contratista debe vincular y 
mantener mínimo el 7.3 % de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se 
realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres 
víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, sin ninguna 
excepción. 

29) Subir los informes mensuales y cuentas de cobro a la plataforma SECOP II una vez efectuado el pago por 
parte de la entidad  

30) Entregar para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA el informe de validación de cada vivienda 
elaborado y firmado por los profesionales y especialistas que correspondan a su equipo de trabajo, para 
revisión y aprobación de la interventoría, acorde con lo establecido para el desarrollo de la Etapa 1 de Pre-
Construcción.  

31) El informe de validación de cada vivienda deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente, y debe 
cumplir las determinaciones y recomendaciones previas realizadas por la Interventoría en el desarrollo de la 
Etapa 1 de Pre-Construcción.  

32) Realizar los ajustes a los documentos indicativos de obra y presupuestos por cada vivienda objeto de 
mejoramiento, acordes a las normas técnicas de construcción vigentes, documentación que deberá estar 
avalada por la Interventoría para iniciar la ejecución de obra.  

33) Entregar el informe de validación de cada vivienda elaborado y firmado por los profesionales y especialistas 
que correspondan a su equipo de trabajo, para revisión y aprobación de la interventoría, acorde con lo 
establecido para el desarrollo de la Etapa 1 de Pre-Construcción.  

34) Presentar semanalmente un reporte del avance de ejecución de la Etapa 1 Pre-construcción, en el formato 
suministrado por el FDLCB.  

35) Realizar reuniones con la Interventoría y/o el FDLCB, como mínimo cada ocho (8) días o cuando se 
requiera, con el fin de verificar el desarrollo de la etapa. El acta de reunión debe ser elaborada por el 
contratista y la interventoría, y remitirse para conocimiento de la Entidad en un plazo de un (1) día hábil 
posterior a la realización de esta, debidamente suscrita por sus participantes.  

36) Suscribir con la interventoría, las actas de recibo a satisfacción de cada una de las intervenciones de 
mejoramiento habitacional rural y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, 
incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reinicio, modificaciones, entre otras que sean derivadas 
del proceso de la ejecución contractual.  

37) Presentar la vinculación del personal requerido para el desarrollo del objeto y alcance del contrato en la 
presente etapa, dando cumplimiento a las especificaciones definidas en los documentos precontractuales. 
De precisar el cambio de alguno de estos, deberá contar con la aprobación de la interventoría, quien deberá 
garantizar que el candidato propuesto cumpla con las mismas o mejores condiciones que el que debe ser 
reemplazado. En todo caso dichos cambios no deben interrumpir el normal desarrollo de las actividades 
del contrato.  



ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

Página 93 de 107   
 
 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 
 

38) Cumplir con las condiciones definidas en el Anexo Técnico y demás documentos dispuestos por el FDLCB 
para la ejecución de los mejoramientos de vivienda rural, atendiendo en todo momento las observaciones 
del interventor y las que pueda realizar la Entidad, para el desarrollo de la etapa, y conforme los 
requerimientos técnicos a que haya lugar.  

39) Presentar semanalmente un reporte del avance de ejecución de la etapa 2 Ejecución de obra y cierre. 
40) Presentar mensualmente un informe de avance de carácter técnico, ambiental, social, seguridad industrial, 

financiero, jurídico y social firmado por cada uno de sus profesionales para revisión y aprobación de la 
INTERVENTORÍA, en el cual consten los siguientes ítems por cada uno de los componentes: i) Registro 
fotográfico de la zona de intervención previo y posterior, así como de los materiales utilizados, las 
especificaciones de garantía y durabilidad de los materiales y las demás consideraciones pertinentes. ii) un 
control financiero de la aplicación de recursos asociados al contrato. iii) diferenciación entre el 
mejoramiento y los componentes de sostenibilidad.  

41) Llevar una bitácora de obra por vivienda (30 mejoramientos de vivienda), en donde se registren las 
actividades que se desarrollen semanalmente desde el inicio de la intervención hasta su finalización, 
información que puede ser diligenciada por cada uno de los profesionales que intervengan en el proceso de 
mejoramiento. La bitácora debe contener todo lo relativo a posibles imprevistos, observaciones, y demás 
propios de la ejecución, además de: Ordenes, recomendaciones de interventori ́a y/o supervisión. Visitas y 
conceptos de los especialistas (Obra y Interventoría) Visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, etc, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el interventor. A ella 
tendrán acceso, cuando asi ́ lo requieran, los delegados por el FDLCB.  

42) Dar estricto cumplimiento a la programación de obra aprobada previamente por la interventoría, teniendo 
en cuenta que, si no se cumplen los plazos establecidos según informe semanal de la supervisión, se dará 
aplicación a los procedimientos administrativos sancionatorios definidos contractual y legalmente.  

43) Realizar el balance de obra con base en el presupuesto general aprobado por la interventoría en la Etapa 1 
de Pre-Construcción, con el fin de establecer si existen excedentes financieros, de acuerdo con los 
presupuestos de cada una de las viviendas ejecutadas.  

44) Hacer entrega de las fichas técnicas de los materiales, suministros, equipos y herramientas utilizados en cada 
una de las viviendas objeto de mejoramiento. Asimismo, debe dar cumplimiento a las especificaciones de 
garantía y durabilidad de los materiales, como de las demás condiciones técnicas y constructivas de las 
actividades a su cargo.  

45) Informar y advertir de manera oportuna por escrito al Interventor, de todo error, deficiencia o de cualquier 
irregularidad, situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones a 
su cargo en el desarrollo de la presente etapa. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente 
con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como justificación para 
posteriores reclamaciones a el FDLCB. En caso de incumplimiento, la entidad dará inicio a las acciones 
administrativas y jurídicas a que haya lugar.  

46) Realizar reuniones con la Interventoría y/o el FDLCB, como mínimo cada ocho (8) días o cuando se 
requiera, con el fin de verificar el desarrollo de la etapa. El acta de reunión debe ser elaborada por el 
contratista y la interventoría, y remitirse para conocimiento de la Entidad en un plazo de un (1) día hábil 
posterior a la realización de la misma, debidamente suscrita por sus participantes.  

47) Planear, organizar, suministrar, coordinar y ejecutar la entrega de materiales, de acuerdo con la 
programación e intervenciones preestablecidas con la interventoría y el FDLCB.  
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48) Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales ponderables de calidad, 
realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación, lo cual hace parte de la entrega 
y recibo a satisfacción del mejoramiento de la vivienda. 

49) Entregar a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para 
la conservación de las obras (Elaborar un plegable explicativo sobre el cuidado de las superficies en las 
cuales se realicen las intervenciones), entrega que debera ́ ser realizada en el acta de recibo a satisfacción una 
vez terminada la ejecución de las obras de mejoramiento.  

50) Efectuar el aseo general de todas las zonas donde se intervenga. El aseo debe incluir el suministro de la 
totalidad de los materiales necesarios para desmanchar y recuperar todas las superficies que por los trabajos 
realizados se deterioren, así como para dejar en perfectas condiciones de aseo el lugar de ejecución.  

51) Elaborar e implementar el plan de gestión ambiental.  
52) Presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal certificando la procedencia de los 

materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el desarrollo 
de las actividades de construcción y/o adecuación.  

53) Presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal certificando su responsabilidad para 
efectuar el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición – RCD, residuos peligrosos y 
demás que apliquen, con gestores autorizados por las respectivas autoridades ambientales y/o entes 
competentes, asi ́ como hacer la entrega de los certificados de disposición de los mencionados tipos de 
residuos generados durante las obras, a la Secretari ́a Distrital del Hábitat y a la Interventori ́a.  

OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN Y TÉCNICAS.  
  
1) Realizar las actividades requeridas en las viviendas, así como las adecuaciones de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que requiera la ejecución del contrato en cumplimiento de las normas que sobre 
el particular apliquen.  

2) Verificar que las actividades que se realicen durante la ejecución del contrato se facturen de acuerdo con 
los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omisión, irregularidad, cambio y/o alteración 
de las cantidades y precios contractuales supondrá, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolívar, asumir las acciones legales a que haya lugar, previos descargos del ejecutor del contrato.  

3) Contar con los planes que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual.  
4) Elaborar y presentar para aprobación del interventor el cronograma de actividades.  
5) Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor y/o interventor.  
6) Realizar y presentar todos los informes de avance de obra y al término de las actividades el informe final 

definitivo.  
7) Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con los las 

viviendas rurales objeto del contrato, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas 
cualquier obra que resulte mal ejecutada.  

8) Dar estricto cumplimiento a las condiciones ambientales que exija la norma.  
9) El Contratista deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 

aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones, teniendo la obligación de dejarla en las mismas 
condiciones en que se encontraban.  

10) Corresponde al Contratista la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras, cuando se 
deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras dejándolas en el estado en que se encontraban.  
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11) Corresponde al Contratista la reparación de las zonas anexas a los lugares de las obras, cuando se deterioren 
como consecuencia de la ejecución de las misma dejándolas en el estado en que se encontraban.  

12) El Contratista deberá adelantar los trámites requeridos por las entidades del distrito capital y las empresas 
competentes (SDP, SDIS, SDT, SDA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, 
CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, JARDIN BOTANICO, etc.), que permitan y se
an necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de 
acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás solicitudes de estas. Para el efecto, de 
acuerdo con el alcance de las obras, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los trámites 
que se radiquen ante las entidades del distrito capital y empresas de servicios públicos, hasta obtener su 
concepto o aprobación, el cual hará parte de los productos a entregar.  

13) Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio de las obras de acuerdo con solicitud presentada 
por el supervisor y/o interventor.  

14) Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en los pliegos 
y según el Manual de Especificaciones Técnicas que apliquen.  

15) Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas en el cronograma, 
los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el mismo.  

16) Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con información verídica y 
suficiente de actividades y cantidades ejecutadas en las oportunidades definidas por el FDLCB.  

17) Emplear en la ejecución del contrato el personal idóneo y suficiente y presentar los soportes requeridos en 
el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.  

18) Garantizar el transporte adecuado y suficiente para cumplir con las condiciones y tiempos de ejecución 
establecidos en el pliego de condiciones.  

19) Realizar todas las acciones de prevención, control y seguimientos con sus debidos registros tendientes a 
evitar reclamaciones por daños a terceros y / o sus propiedades.  

20) Pagar al FONDO todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por razón de la acción que contra 
ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.  

21) Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la interventoría, con el fin de confirmar el 
estado de las obras y hacer entrega de las mismas a más tardar dentro de los quince (15) días posteriores a 
la suscripción del acta de recibo final de obra 

22) Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que hagan parte del contrato 
23) Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones previamente 

aprobado por la interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de 
incumplimiento efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso 
en la ejecución prevista, presentar a la interventoría para su estudio y aprobación del plan de contingencia 

24) Implementar el Plan de Calidad 
25) Presentar a la interventoría para aprobación, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la interventoría 

o del FDLCB, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del 
plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe proponer una nueva programación con las justificaciones 
necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a aprobación de la interventoría 

26) Entregar oportunamente a la interventoría los insumos para la elaboración de los informes semanales, 
mensuales y finales 

27) En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la 
interventoría los análisis de precios unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a su identificación. Dichas actividades deben ser consultadas en las bases de datos con los precios 
de referencia de la Secretaría del Hábitat (incluir canastas de precios ) actualizadas. Si la actividad no se 
encuentra dentro de dicha base, el contratista debe presentar a la interventoría tres cotizaciones con el 
respectivo APU para ser evaluadas y aprobadas (si aplica) 
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28) Realizar ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales, de 
conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado 
de los mismos. (Si aplica) 

29) Efectuar los correctivos del caso, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles cuando los resultados de 
los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto 

30) Entregar a la interventoría y a la entidad contratante los planos récord de las obras 
31) Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el acta de recibo parcial de obra (una 

vez se vayan terminando las viviendas en su totalidad), adjuntando la documentación de soporte requerida. 
Deben contar con el aval del FDLCB por medio del supervisor mediante un acta de comité. 

32) Suscribir junto con la interventoría, el acta de recibo final de obra una vez se hayan atendido las no 
conformidades encontradas y cumplidos los requisitos establecidos para tal fin.  

33) Realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura, las redes de servicios 
públicos ante las ESP. 

34) Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes, el cronograma para las obras 
que impliquen maniobras especiales de las Empresas de Servicios Públicos – ESP (si aplica) 

35) Informar a la interventoría sobre daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, 
máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 

36) Cumplir con lo estipulado en  
37) Presentar junto con el informe mensual y/o semanal una presentación de manera gráfica que ilustre las 

intervenciones físicas realizadas en el contrato y avaladas por interventoría. Todas Aquellas exigidas dentro 
de los marcos legales vigentes que regulan la presente contratación.  

38) Todas las demás inherentes al objeto del contrato.  
 
OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS POR EL 
CONTRATISTA. 
 
1) Reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las 

intervenciones mal ejecutadas, ya sea por obras no aprobadas por ruptura, grietas, y/o demás, como por la 
inadecuada ejecución de los lugares seleccionados. Se entiende por intervenciones mal ejecutadas aquellas 
que, a juicio de la interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las 
señaladas por el FDLCB en este pliego de condiciones.  

2) Deberá ajustar, cambiar y/o reparar lo que la INTERVENTORÍA y/o el FDLCB consideren mal 
ejecutado, dentro del término que le sea indicado. Si el CONTRATISTA no atiende y efectu ́a los ajustes 
requeridos en el término señalado por el interventor o el FDLCB, la interventori ́a deberá presentar a la 
Entidad el informe de presunto incumplimiento para su correspondiente trámite.  

3) El INTERVENTOR podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que 
no se ajuste a los planos y especificaciones técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos 
inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial 
o temporal. En caso de rechazo total, el INTERVENTOR solicitará la demolición de las obras 
inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el INTERVENTOR establecerá los 
requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá 
ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el INTERVENTOR en el término y forma que éste 
señale, a su costo y no tendrá derecho alguno a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por 
la ejecución correcta de las obras. En ningu ́n caso el exceso ejecutado en una obra sin la previa autorización 
del INTERVENTOR dará derecho al CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho exceso.  
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4) El CONTRATISTA en el caso que realice mejoramientos de actividades de cubierta, pisos, paredes y/o 
alguna otra actividad parcial, deberá mantener y/o seguir con las condiciones iniciales de originalidad de 
cada vivienda, acorde a la tipología de la vivienda. Lo anterior avalado por El INTERVENTOR, sin generar 
traumas de i ́ndole social con los residentes de la vivienda.  

5) El CONTRATISTA debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, materiales, insumos 
y todo aquello que requiera en los documentos del proceso, según las normas y especificaciones vigentes 
para ello, asi ́ ́mismo, realizar las obras y montajes necesarios para la correcta operación del sistema. Los 
materiales e insumos deben corresponder a marcas homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material 
o accesorios a instalar deben cumplir con normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual debe 
demostrarse previo a su instalación y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas 
exigidas por el FDLCB.  

6) El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con el FDLCB de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales. El oferente favorecido deberá ́ realizar el plan de manejo 
ambiental para el desarrollo de los trabajos, conforme a las observaciones que haga la interventori ́a y/o 
supervisión.  

7) Durante la ejecución del contrato cada CONTRATISTA, está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la ejecución del contrato de obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 
99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi ́ ́como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, Decreto1220/95 
y Decreto 500/96, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales  

8) Durante los procesos constructivos se deben cumplir como mínimo las siguientes pruebas de calidad donde 
se implementen algún tipo de módulos del Ministerio de Vivienda:  

a. Resistencia del concreto (ensayo de laboratorio) (SI APLICA) 
b. Clasificación y resistencia del suelo de soporte, este informe será entregado por el especialista del 

CONTRATISTA y avalado por el especialista de la INTERVENTORÍA por el especialista.  
9) En las actividades que la INTERVENTORÍA y/o LA SUPERVISIÓN considere solicitar, en cuanto a 

obras prueba de calidad y/o laboratorios, se podrá realizar en cualquier etapa del contrato. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL.  
 
1) Verificar que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes y garanticen su calidad y perfecto 

funcionamiento.  
2) La adquisición, alquiler, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, 

conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás 
elementos necesarios para la realización de las obras objeto del contrato, cumpliendo las normas de seguridad 
y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

3) Dotar a su personal de los elementos óptimos necesarios para la prestación adecuada del servicio y 
contratarlo con sujeción a la legislación laboral vigente. En ningún caso se generará relación laboral alguna 
de este personal con el FDLCB.  

4) Contar con los equipos requeridos para la ejecución del objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones 
ofertadas y requeridas por el FDLCB dentro de los estudios previos y pliegos de condiciones.  

5) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por 
cuenta del CONTRATISTA y en los lugares permitidos. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 
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2000, 685 de 2001, las normas que regulen la materia expedidas y aplicadas por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los 
materiales de construcción. Sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas 
ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos 
que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de 
escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales 
de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la 
Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

6) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que 
sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las 
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego y avaladas por la Interventoría.  

7) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con 
el Anexo Técnico del Pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o 
suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada 
vez que lo soliciten el interventor o el supervisor del contrato, los ensayos de laboratorio de tal manera que 
se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones.  

8) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del 
objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la 
cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro 
de iguales o de mayores calidades técnicas, previamente aprobado por el FDLCB.  

9) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional 
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su 
personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene 
de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas o frentes, si la importancia de éstos lo justifica, 
especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

10) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la 
entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras 
instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la 
entrega final de la misma.  

11) Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el contratista y/o los contratistas, deberán ser de 
óptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso.  

12) Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en 
el presente proceso. Para tal fin la Interventoría y el Contratista, llevarán a cabo las verificaciones técnicas 
que sean necesarios. Para la realización de estas verificaciones se seguirá las normas legales vigentes. El 
contratista y el interventor acordaran, previo el inicio de obra, un plan de inspección a realizar durante la 
ejecución de la misma el cual deberá contemplar la actividad a inspeccionar, la clase, la periodicidad norma 
de referencia, formatos y resúmenes de presentación. 

13) suministrar, mantener y utilizar los equipos y/o maquinaria en estado operativo, necesarios para la ejecución 
de las actividades propias de las etapas de pre-construcción y de Ejecución de obra y cierre.  

14) Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizarán en la obra durante el tiempo de la ejecución del 
contrato y que estos no vayan a perder sus propiedades físicas.  

15) Aportar y colocar en el sitio de la obra, bajo su propio riesgo, todos los materiales que sean necesarios para 
la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las cantidades establecidas. Todos los costos que demande 
la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos 
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correlativos de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además deberá asumir los 
riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de estos  

16) Acreditar de acuerdo con la programación de obra aprobada por la interventoría, la disponibilidad de la 
maquinaria y equipos requeridos para el desarrollo de la Etapa 2 Ejecución de obra y cierre, mediante la 
presentación a la interventori ́a de la tarjeta de propiedad de la maquinaria a nombre del proponente o alguno 
de sus miembros (en caso de figuras asociativas), o los documentos comerciales que acrediten la 
disponibilidad de los equipos para la ejecución de los mejoramientos de vivienda.  

17) Suministrar, instalar, mantener y utilizar por su cuenta y riesgo toda la logística, equipos y los demás 
elementos de cualquier orden, necesarios para la ejecución del contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación de este.  

18) Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición de los materiales requeridos y el pago de los 
servicios de disposición de residuos de construcción y demolición. En virtud de lo dispuesto por as leyes 
ambientales vigentes, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla 
asfáltica, entre otros.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales 
y mineras vigentes. Por lo anterior, el contratista se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la 
legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de residuos de 
construcción y demolición, asi ́ como acreditar óptima calidad de estos. Disponer de los vehi ́culos u otros 
medios de transporte utilizados para la movilización del personal y los equipos, y contar con todos los 
permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio 
de Transporte y demás autoridades competentes.  

19) Mantener en los frentes de trabajo el personal necesario y mínimo requerido, para el normal desarrollo del 
objeto contractual acorde con lo establecido en los estudios previos, el Pliego de Condiciones y demás 
documentos relacionados. 

20) Implementar y dar cumplimiento del plan SSTMA y de gestión social del CONTRATISTA de obra.  
21) Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles protegidos por 

normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución del contrato. El 
contratista mantendrá indemne a el FDLCB por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de éstas.  

22) Permitir a los funcionarios autorizados de el FDLCB, a la interventoría y toda persona designada por 
ellos, el libre acceso a todos los lugares, de ejecución del contrato, proporcionando las facilidades que 
correspondan.  

23) Responder en todo momento por los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice durante el 
plazo de vigencia del contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, 
elementos, insumos o materiales empleados por el contratista a terceras personas, lo hará responsable 
frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne a el FDLCB por concepto de cualquier 
reclamación.  

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES.  
  
1) El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.  

2) En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al 
FDLCB, certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de 
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la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de Revisor Fiscal, del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar. 
Obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes 
señaladas, durante la vigencia del contrato.  

3) De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de 
Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado 
del presente contrato. 

4) El personal seleccionado por el CONTRATISTA para ejecución el contrato deberá cumplir, como mínimo, 
con las siguientes condiciones:  

a. Estar afiliado a riesgos profesionales de acuerdo a la clasificación que determine la ARL 
como riesgo máximo.  

b. Estar uniformado con overol el cual debe tener estampado el logotipo de la empresa.  
c. Tener un trato respetuoso para con los funcionarios del FDLCB, lo mismo que para con 

todos los ciudadanos que requieran atención de esta.  
d. Las cuadrillas estarán conformadas por técnicos con la experiencia e idoneidad en las áreas, 

información que se podrá soportar con certificaciones laborales y con carta de disponibilidad, 
para la aprobación de la interventoría.  

e. Para la ejecución de cualquier actividad deberá contar con los elementos de protección 
personal adecuados para el tipo de trabajo o actividad a realizar y los riesgos que de ella se 
deriven, en los casos que sean necesarios contar con el certificado de trabajo de altura.  

 
OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL SST.  
 
1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía Ambiental adoptada por el IDU, la cual deberá 

consultar en la página Web del IDU, y lo establecido en el Pliego de Condiciones, en materia ambiental y 
social, así como todos aquellos requerimientos necesarios y exigidos legalmente en este tipo de obras.  

2) Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y 
seguridad industrial para contratación de obras del IDU cuando aplique, y de acuerdo a lo establecido en los 
pliegos de condiciones.  

3) Presentar informes sobre su gestión ambiental y social mensualmente.  
4) Realizar e implementar el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS, previamente aprobado por la 

Interventoría, el cual el PGS tiene como objetivo, manejar y controlar de forma veraz, oportuna, adecuada 
y efectiva los efectos positivos y negativos generados por las obras a realizarse en las viviendas rurales a 
adecuarse en la Localidad Objeto del Contrato. El presente Plan se basa en una estrategia de comunicación 
social efectiva y eficaz dirigida a la comunidad, a todas las personas e instituciones (familias, residentes en la 
zona, comerciantes, instituciones gubernamentales, trabajadores de la obra, tráfico vehicular y transeúnte), 
que estén directa, indirecta y ocasionalmente involucrados con las obras que se desarrollan.  
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5) Realizar e implementar el PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD, 
previamente aprobado por la Interventoría. Teniendo en cuenta que son los ejes transversales del PGS, la 
información oportuna, veraz y eficaz, que disminuye la generación de conflictos y agiliza los procesos de la 
obra, mitigando las expectativas e incertidumbres que se puedan llegar a presentar en el desarrollo del 
proyecto: OBJETIVOS del PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD: 1. Mantener informada a la comunidad sobre el inicio, avances y finalización de las 
obras. 2. Establecer canales de información y comunicación efectivos entre la comunidad y el Contratista, 
interventoría y FDLCB. 3. Prever la afectación en el normal desarrollo de las obras por conflictos con 
residentes, instituciones y organizaciones.  

6) ACCIONES DEL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. Son 
obligaciones del Contratista: 1. Realizar reuniones con los residentes de la zona de influencia del proyecto 
involucrando en ellas organizaciones de base, instituciones educativas y comerciantes, donde se deberá 
indicar: Nombre y objeto del contrato, Presentación de la entidad Contratante, la Interventoría y el 
Contratista, características del contrato, canales de información y comunicación entre contratista y la 
comunidad, cronograma de ejecución, Plan de Manejo Social, señalización en obra. Además, se debe dar 
información específica sobre la forma de vinculación laboral en mano de obra no calificada, como se va a 
ver afectadas las redes de servicios, de qué forma van hacer interrumpidas las actividades cotidianas del 
sector, como se van a mitigar, cuales son los riesgos que se pueden ver expuestos los trabajadores en la obra 
y los habitantes del sector, como se pueden prevenir estos riesgos. La interventoría hará seguimientos a los 
compromisos acordados con la comunidad.  

7) Reunión al avance del 50% de las obras, esta reunión debe incluir contenidos en los cuales los profesionales 
técnicos del Contratista expliquen el estado en el que se encuentran las obras, el avance en porcentaje de 
cumplimiento, los problemas que ha encontrado en el desarrollo de la misma y la manera como se 
ha solucionado.  

8) Reunión a la finalización de la obra, estas reuniones de finalización se deben realizar cuando la obra esté en 
el 95% de ejecución. Donde el equipo técnico y social del Contratista darán a conocer los siguientes aspectos: 
Estado final de las obras y nuevas condiciones de las viviendas rurales intervenidas (señalización y aspectos 
técnicos relevantes), resultados finales de la Gestión Social.  

9) Si por circunstancias existe la necesidad de convocar a reuniones adicionales a la comunidad, la interventoría 
solicitará al Contratista la realización de las mismas. Para las reuniones se debe levantar un acta, registro de 
asistencia y fotográfico de los participantes.  

10) Es responsabilidad del equipo social del Contratista promover en todas las reuniones la mayor participación 
y apropiación social del proyecto.  

11) Entregar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de 
Acompañamiento Social aprobado por la interventori ́a con las fases (Pre-Construcción y ejecución). Este 
plan de acompañamiento social debe contener estrategias metodológicas en cada una de las fases de ejecucio ́n 
del proyecto. Además de contar con una ruta de atención para resolver las peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes de obra (Manual de Atención).  

12) El Coordinador (a) Social será la persona encargada de planear, programar, analizar, operar, y dar 
seguimiento, con base en el marco jurídico, reglamentos, normas del proyecto, desde un enfoque desarrollo 
social y humano. Será el o la profesional que liderará el componente social e impulsará y controlará la 
aplicación del plan de acompañamiento social de obra y a sus pares.  

13) Entregar informe social de forma semanal, mensual y final para la revisión y la aprobación de la interventoría.  
 
OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL COMPONENTE AMBIENTAL  
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14) Ejercer cuidado en la estructura, estado estético y funcional de los materiales de construcción, con el fin de 
reducir la generación de material desperdiciado y, por ende, la generación de residuos de construcción y 
demolición - RCD. En este sentido, durante la ejecución de obras, se debe hacer uso eficiente de dichos 
materiales en el acopio e instalación de estos.  

15) Llevar a cabo la sensibilización ambiental necesaria para interiorizar en el personal un correcto 
comportamiento y, consecuentemente, tener un desempeño ambiental positivo en el desarrollo de las obras 
del proyecto.  

16) Revisar la normatividad complementaria sobre lineamientos y orientación en gestión ambiental de 
autoridades ambientales (Secretaría Distrital de Ambiente, CAR Cundinamarca, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), de acuerdo a necesidad y/o requerimientos, así como realizar la gestión, reportes y 
solicitudes que correspondan para la correcta ejecución de la gestión ambiental.  

17) Mantener los sitios de intervención organizados, señalizados y limpios, en condiciones seguras, con el fin de 
evitar un impacto visual negativo en el paisaje.  

18) No disponer materiales de construcción y residuos sólidos directamente sobre el suelo, cobertura vegetal, al 
aire libre ni en cercanía de comederos, bebederos y espacios de habitabilidad de animales de compañía y de 
granja; en especial sustancias químicas y materiales en estado particulado y/o mezclado con solventes (agua 
u otros li ́quidos aditivos). Para esto, se debe revisar la estrategia del aislamiento de dichos materiales de los 
recursos naturales mencionados y plasmarla en el documento del Plan de Gestión Ambiental.  

19) Revisar y cumplir con la normatividad legal ambiental aplicable en relación con los aspectos de gestión 
ambiental en áreas protegidas, gestión de residuos sólidos y residuos de construcción y demolición y demás 
aspectos aplicables.  

20) Posterior a la terminación de las intervenciones en cada vivienda, dejar en iguales o mejores condiciones, las 
áreas exteriores e interiores de las viviendas, en relación con el estado estético, aseo y organización.  

21) Remitir de manera formal toda la información y documentación elaborada a la INTERVENTORÍA, para 
su revisión, retroalimentación y/o aprobación.  

22) Los demás que orienten hacia el óptimo desempeño ambiental en la ejecución de las actividades.  

NOTA: entiéndase como “residuos sólidos” a todos aquellos que se encuentren en dicho estado físico: 
aprovechables, no aprovechables, orgánicos, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos, 
residuos especiales y demás.  

 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS.  
  
1) Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el Pliego de Condiciones.  
2) Obtener la asignación de un RUT para el Consorcio o Unión Temporal diferente a aquel que identifica a 

cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Unión Temporal la adjudicataria).  
3) Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y 

depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, 
expedido por el responsable de la escombrera, así como de los proveedores de materiales. El 
CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

4) Presentar informes sobre su Gestión Técnica, Ambiental y Social con la periodicidad y contenido que le exija 
los pliegos, el FDLCB y la Interventoría.  

5) Elaboración y entrega de las Memorias de Cálculos de Obra, de acuerdo con las normas archivísticas.  
6) Debe llevarse una ficha técnica individual por cada vivienda intervenida, la cual debe contener la totalidad 

de la información relacionada, incluyendo cantidades de obra, registro fotográfico del antes, durante y 
después de las intervenciones desarrolladas; la totalidad de las fichas técnicas formarán parte de una memoria 
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técnica descriptiva del desarrollo total del contrato, organizado y codificado en orden cronológico de 
intervención, documento soporte del proceso de liquidación.  

7) Manual de mantenimiento de la vivienda, de acuerdo con las especificaciones.  
8) Inventario de maquinaria y equipos instalados con sus respectivas garantías (cuando aplique).  
9) Inventario por espacio detallado, con los elementos, materiales, equipos allí instalados.  
10) Inventario de muebles instalados con llaves debidamente marcadas y señalizadas.  
11)  Garantías de los equipos especiales si existen y/o aplicación según el caso.  
12) Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Pliego de Condiciones.  
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS.  
  
1) Mantener los precios presentados en la propuesta según el tiempo de la vigencia del contrato.  
2) Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes.  
3) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 

la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos 
en el precio de su oferta.  

4) EL CONTRATISTA será responsable por los costos en las demoras en la ejecución y mayores costos, 
cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra, caso en el cual el 
FDLCB descontará de las actas de obra los montos correspondientes.  

5) Para cada pago el contratista deberá presentar un informe detallado del costo de cada vivienda ejecutada, 
debidamente certificado por el interventor.  

 
9.6 OBLIGACIONES DE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. 

 
1) Proporcionar el listado de viviendas seleccionadas a intervenir, una vez firmada el acta de inicio. 
2) Designar un Apoyo a la Supervisión y/o contratar la interventoría para la vigilancia y control de la ejecución 

del objeto contratado. 
3) Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4) Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
5) Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 

6) Verificar a través del Interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

7) Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, contratará un interventor externo el cual ejercerá el control y 
la vigilancia de la ejecución de los trabajos contratados, conforme el manual de supervisión e interventoría de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, Código: GCO-GCI-M004, Versión: 04, vigente desde el 17 de julio de 2019. 
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El cumplimiento del Control de Ejecución, deriva las responsabilidades previstas en los Artículos 51 y 53 de la 
Ley 80 de 1993 y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: Los Responsables del Control de Ejecución, 
tendrán a su cargo entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 
• Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y 

obligaciones a cargo del contratista. 
• Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, según 

sea el caso, el cumplimiento por parte del contratista, de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, en concordancia con lo señalado en el inciso 2 de Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza. 
 
El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico 
sobre el contrato, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el Interventor por escrito, con copia al Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo 
por escrito al interventor, con copia al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, antes de proceder a 
ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor, si del cumplimiento de 
dichas órdenes, se derivan perjuicios para Entidad. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. 
 
El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el 
caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, 
incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
Así mismo el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, estableció:  
“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
Párrafo 3. “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la Interventoría”. 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde Local o por quien designe, como su Apoyo o contrate. 
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El supervisor y/o interventor, ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervisión 
y/o interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno, y están obligados a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado. El interventor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin, deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. 
 
El Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita, un servidor público que se denominara “apoyo 
a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a éste, en la supervisión de la ejecución de las obligaciones 
contractuales, que se deriven del contrato. 
 
En todo caso el Alcalde Local, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su 
decisión por escrito al CONTRATISTA, y al anterior supervisor. En ningún caso, el supervisor del contrato, 
podrá designar la supervisión en un tercero. 
 
9.8 ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

 
PARA ESTABLECER LA FORMA COMO SE LIQUIDARÁ EL CONTRATO, SE DEBERÁ TENER EN 
CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993 (MODIFICADO POR EL 
ART. 217, DECRETO NACIONAL 019 DE 2012), EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y 
EL INSTRUCTIVO GCO-GCO-IN014 “INSTRUCCIONES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
O LIBERACIONES DE SALDO” 

EN CASO DE QUE EL CONTRATO REQUIERA LIQUIDACIÓN SE SUGIERE LA SIGUIENTE 
REDACCIÓN, LA CUAL PODRÁ AJUSTARSE DE ACUERDO A LA NATURALEZA, OBJETO, 
PLAZO Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS: 

La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) MESES siguientes a la expiración del término previsto para 
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar 
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 

 
9.9 FORMULARIO 1 – FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El proponente deberá presentar, diligenciar y firmar el FORMULARIO 1 – FORMULARIO DE 
PRESUPUESTO OFICIAL, certificando bajo la gravedad del juramento que toda la información que registra 
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en el formato es veraz.  El valor de la propuesta no debe superar el valor del presupuesto oficial, so pena del 
Rechazo de la misma. 
 
Los proponentes deberán ofrecer precios unitarios y el precio total conforme a las especificaciones técnicas 
descritas. Los precios unitarios ofrecidos serán fijos no reajustables y deberán ser presentados con dos decimales, 
en moneda colombiana, para toda la vigencia del contrato. 
Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales por medio de 
operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia se tomará como base el precio unitario y con base en 
este se corregirá la oferta. 
Al preparar la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse por 
la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente favorecido y no darán lugar 
a ningún pago adicional sobre los precios pactados. 
En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le corresponda de conformidad 
con la normatividad vigente. 
 
9.8 ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL.  
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los 
funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo colectivo 
de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual 
de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL. 
 
9.9 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, 
(571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del 
país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección 
Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C., Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción, de acuerdo a la Directiva No. 003 
del veinticuatro (24) de febrero de 2021. 
 
Los proponentes deberán ofrecer precios unitarios y el precio total conforme a las especificaciones técnicas 
descritas. Los precios unitarios ofrecidos serán fijos no reajustables y deberán ser presentados con dos decimales, 
en moneda colombiana, para toda la vigencia del contrato. 
  
Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales por medio de 
operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia se tomará como base el precio unitario y con base en 
este se corregirá la oferta. 
 
Al preparar la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse por 
la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente favorecido y no darán lugar 
a ningún pago adicional sobre los precios pactados. 

mailto:transparencia@presidencia.gov.co
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En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le corresponda de conformidad con 
la normatividad vigente. 

10. FORMATOS DE LA PROPUESTA
Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta
Formato 2 - Conformación de Proponente Plural
Formato 3- Experiencia
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros
Formato 5 - Capacidad Residual
Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales
Formato 7- Factor de calidad
Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad
Formato 9 -Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional
Formato 10 - Factores de desempate
Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad
Formato 13-Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres
Formato 14-Acreditación Mipyme
Formato 15 - Constancia gestores
Formato 16 - Declaración de multas y demás sanciones por incumplimiento y efectividad de amparos de la
garantía única

Bogotá, noviembre 2024 

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE 
C.C. No. 1.022.324.351 de Bogotá D.C.

Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Proyectó técnicamente: Jaime Eduardo Muñoz Moreno – Contratista infraestructura CPS 1437 de 2024 

Proyectó técnicamente: Lina Marcela Candela Martín – Contratista infraestructura CPS 1380 de 2024  

Revisó técnicamente: Nelson Mauricio Hernández Velásquez – Contratista de infraestructura CPS �������� 

Revisó Jurídicamente: Alejandro Borbón - Contratista Contratación CPS-1162-2024  

Revisó componente jurídico: Sergio Eulises Páez Villalba – Contratista Despacho FDLCB CPS 931-2024 

Revisó componente Jurídico: Daniel Alejandro Marín Valencia - Contratista Despacho FDLCB CPS 939-2024 

Luisa Cortes
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