Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6960059
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 4:41:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-194-2024
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación, reparación y mantenimiento a la infraestructura física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901302556

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	548211556

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARMANDO ELIECER BARROS ARAGON* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2024 5:53:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2024 1:35:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6960059_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	25 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 4:04:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15584209	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15583247	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	966.633.660,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15578308	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15577324	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	966.633.660,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15497227	Seriedad de la oferta	-	191.064.112,50 COP	-	15/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6960059
Proveedor GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No 44 -41 interior 401
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Carrera 28 No 44 -41 interior 401
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dirección Secciona de Impuestos y Aduanas de Leticia está localizada en el Centro de la Ciudad de Leticia, ubicada en la Carrera 11 No. 8 - 11/25.	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1	CO1.PCCNTR.6960059		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado 1.273.760.718,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 1.208.292.075,00
			Incluya el precio como lo indique la

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Entidad Estatal
1,1	72101507	DESMONTE, EMBALAJE Y REINSTALACION DE PERSIANAS EXISTENTES	226,00	M2	10.035,00	9.519,00	2.267.910,00	2.151.294,00
1,2	72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	460,00	M2	20.984,00	19.905,00	9.652.640,00	9.156.300,00
1,3	72101507	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION duplicado 1	978,00	M2	34.010,00	32.262,00	33.261.780,00	31.552.236,00
1,4	72101507	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL	15,00	M2	33.660,00	31.930,00	504.900,00	478.950,00
1,5	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	ML	11.774,00	11.169,00	588.700,00	558.450,00
1,6	72101507	EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	10,00	M3	269.591,00	255.734,00	2.695.910,00	2.557.340,00
1,7	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	40,00	ML	15.625,00	14.822,00	625.000,00	592.880,00
1,8	72101507	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	50,00	M	24.384,00	23.131,00	1.219.200,00	1.156.550,00
1,9	72101507	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	5,00	M3	137.682,00	130.605,00	688.410,00	653.025,00
1,10	72101507	RELLENO ARENA	4,00	M3	45.137,00	42.817,00	180.548,00	171.268,00
1,11	72101507	ASEO DE OBRA	809,00	M2	2.407,00	2.283,00	1.947.263,00	1.846.947,00
1,12	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	300,00	M2	5.863,00	5.562,00	1.758.900,00	1.668.600,00
2.1	72101507	ALFAJÍA CONCRETO 0.15M	5,00	M	57.712,00	54.746,00	288.560,00	273.730,00
2.2	72101507	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	50,00	M2	74.137,00	70.326,00	3.706.850,00	3.516.300,00
2.3	72101507	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	10,00	M2	50.692,00	48.086,00	506.920,00	480.860,00
2.4	72101507	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	30,00	M	217.779,00	206.585,00	6.533.370,00	6.197.550,00
2.5	72101507	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	100,00	M	256.565,00	243.378,00	25.656.500,00	24.337.800,00
2.6	72101507	ALFAJÍA CONCRETO 0.25M	10,00	M	118.234,00	112.157,00	1.182.340,00	1.121.570,00
3.1	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 L= 0.9 a 1.2 M PARA COLUMNAS Y VIGAS. (INCLUYE EPOXICO). Y FIJACION HASTA 15 CM Hef	10,00	UN	26.067,00	24.727,00	260.670,00	247.270,00
3.2	72101507	VIGA 30X40CM	15,00	M	349.395,00	331.436,00	5.240.925,00	4.971.540,00
3.3	72101507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHERENTE PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS (ADHERENTE CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO).	5,00	M2	104.939,00	99.545,00	524.695,00	497.725,00
4.1	72101507	CABALLETE METALICO DE 0.6 X 2 CAL 26	70,00	ML	46.312,00	43.932,00	3.241.840,00	3.075.240,00
4.2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	11.100,00	KG	42.612,00	40.422,00	472.993.200,00	448.684.200,00
4.3	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETES EN VARILLAS DE 1/2" INCLUYE ROSCA Y TUERCAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	50,00	M	25.367,00	24.063,00	1.268.350,00	1.203.150,00
4.4	72101507	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFIL DOBLE DE 120 X 60 MM CAL 1.5 MM TIPO CAJON INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	260,00	M	111.559,00	105.825,00	29.005.340,00	27.514.500,00
4.5	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	20,00	M	158.450,00	150.306,00	3.169.000,00	3.006.120,00
4.6	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL CUADRADO DE 50 X 50 X 3 MM INCLUYE, ANCLAJES, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	100,00	M	40.470,00	38.390,00	4.047.000,00	3.839.000,00
4.7	72101507	TRAGANTES 6	20,00	UN	92.329,00	87.583,00	1.846.580,00	1.751.660,00
4.8	72101507	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS. DISPOSICION FINAL.	310,00	ML	7.263,00	6.890,00	2.251.530,00	2.135.900,00
4.9	72101507	DESMONTE DE DOMOS ACRILICOS TIPO BURBUJA DE 80X80	6,00	UN	25.143,00	23.851,00	150.858,00	143.106,00
4.1	72101507	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR A DEFINIR, AISLAMIENTO CON POLIURETANO EXPA DE ALTA DENSIDAD 38KG/M3	970,00	M2	210.070,00	199.272,00	203.767.900,00	193.293.840,00
5.1	72101507	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	10,00	M2	169.110,00	160.418,00	1.691.100,00	1.604.180,00
6.1	72101507	SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 6X4	3,00	UN	274.744,00	260.622,00	824.232,00	781.866,00
6.2	72101507	SUMINISTRO INST. UNIÓN 6	3,00	UN	75.911,00	72.009,00	227.733,00	216.027,00
6.3	72101507	TUBERÍA PVCS 6	30,00	M	115.396,00	109.465,00	3.461.880,00	3.283.950,00
6.4	72101507	ABRAZADERA DE 4"	40,00	UN	25.667,00	24.348,00	1.026.680,00	973.920,00
6.5	72101507	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	6,00	UN	817.682,00	775.653,00	4.906.092,00	4.653.918,00
6.6	72101507	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	2,00	UN	90.162,00	85.528,00	180.324,00	171.056,00
6.7	72101507	INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4	3,00	UN	20.173,00	19.136,00	60.519,00	57.408,00
6.8	72101507	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	50,00	M	68.321,00	64.809,00	3.416.050,00	3.240.450,00
7.1	72101507	TUBERÍA EMT 1" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	25,00	M	78.522,00	74.486,00	1.963.050,00	1.862.150,00
7.2	72101507	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE.	211,00	UN	7.806,00	7.405,00	1.647.066,00	1.562.455,00
7.3	72101507	INSTALACION DE LUMINARIA LED EXISTENTE INCLUYE KIT DE GUAYAS PARA PANEL	101,00	UN	54.304,00	51.513,00	5.484.704,00	5.202.813,00
7.4	72101507	LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE	8,00	UN	132.293,00	125.493,00	1.058.344,00	1.003.944,00
7.5	72101507	REFLECTOR LED 150W, MULTIVOLTAJE 100-240 V, 50-60-Hz, 6500K, MINIMO 50000 HORAS, MINIMO IP65	6,00	UN	385.596,00	365.776,00	2.313.576,00	2.194.656,00
7.6	72101507	LUMINARIA LED HIGH-BAY, 100W, 100-240V, 5700-6500K, MINIMO 10000 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS ALUMINIO, F.P. MAYOR A 0.90, MÍNIMO IP20, MÍNIMO 100LM/W, MÍNIMO 35.000 HRS.	12,00	UN	449.039,00	425.958,00	5.388.468,00	5.111.496,00
7.7	72101507	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1x15A ó 1x20A ó 1x30A ó 1x40A ó 1x50A, 10kA	10,00	UN	19.132,00	18.149,00	191.320,00	181.490,00
7.8	72101507	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X15A ó 3X20A ó 3X30A ó 3x40A DE 10KA	1,00	UN	123.508,00	117.160,00	123.508,00	117.160,00
7.9	72101507	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA--	20,00	UN	205.027,00	194.489,00	4.100.540,00	3.889.780,00
8.	72101507	RESINSTALACION DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	211,00	UN	102.483,00	97.215,00	21.623.913,00	20.512.365,00
8.1	72101507	ACOMETIDA 3x12 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	50,00	M	27.038,00	25.648,00	1.351.900,00	1.282.400,00
		ACOMETIDA 3x10 AWG EN CABLE LIBRE DE						

8.2	72101507	HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO.	30,00	M	28.327,00	26.871,00	849.810,00	806.130,00
8.3	72101507	ACOMETIDA 3X8 AWG EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	30,00	M	36.200,00	34.339,00	1.086.000,00	1.030.170,00
8.4	72101507	REINSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TUBO EMT	12,00	UN	110.831,00	105.134,00	1.329.972,00	1.261.608,00
8.5	72101507	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	20,00	UN	12.060,00	11.440,00	241.200,00	228.800,00
8.6	72101507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA	5,00	UN	205.052,00	194.512,00	1.025.260,00	972.560,00
8.7	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT 3/4	5,00	UN	193.263,00	183.329,00	966.315,00	916.645,00
8.8	72101507	LUMINARIA LED HERMETICA 40W (STRIP), 100-240V, 6500K, MINIMO 4200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, IP65, MINIMO 105LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CONECTORES, CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA. duplicado 1	12,00	UN	220.875,00	209.522,00	2.650.500,00	2.514.264,00
8.9	72101507	BANDEJA PORTACABLE ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO 60 x 400 MM. INCLUYE DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS.	30,00	M	140.562,00	133.337,00	4.216.860,00	4.000.110,00
8.1	72101507	TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.	50,00	M	25.591,00	24.276,00	1.279.550,00	1.213.800,00
8.11	72101507	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1,00	UN	589.068,00	558.790,00	589.068,00	558.790,00
8.12	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG	100,00	ML	15.351,00	14.562,00	1.535.100,00	1.456.200,00
8.13	72101507	CABLE 1N12 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	100,00	M	5.207,00	4.939,00	520.700,00	493.900,00
9.1	72101507	VENTANA EN ALUMNIO CORREDIZA VIDRIO 4+4 mm	10,00	M2	531.773,00	504.440,00	5.317.730,00	5.044.400,00
9.2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 3+3 mm	10,00	M2	171.902,00	163.066,00	1.719.020,00	1.630.660,00
9.3	72101507	ESCALERA DE GATO EN TUBERIA DE 1 1/2" PARA LOS PARALES, 1" EN LOS PASOS, CON GUARDA HOMBRE EN PLATINAS DE 1 1/4" CON PLATINAS DE 2" CAL 3/16" INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES CON EPÓXICO	10,00	M	505.372,00	479.396,00	5.053.720,00	4.793.960,00
9.4	72101507	DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION.	50,00	M2	86.576,00	82.126,00	4.328.800,00	4.106.300,00
10.1	72101507	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	100,00	M2	44.936,00	42.626,00	4.493.600,00	4.262.600,00
10.2	72101507	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	200,00	M2	19.595,00	18.588,00	3.919.000,00	3.717.600,00
10.3	72101507	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	50,00	M2	30.551,00	28.981,00	1.527.550,00	1.449.050,00
10.4	72101507	PINTURA KORAZA	300,00	M2	25.829,00	24.501,00	7.748.700,00	7.350.300,00
10.5	72101507	PINTURA KORAZA ANCHA MENORES 60 CMS	50,00	M2	11.955,00	11.341,00	597.750,00	567.050,00
11.1	72101507	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	100,00	M2	43.878,00	41.623,00	4.387.800,00	4.162.300,00
11.2	72101507	FILOS Y DILATACIONES	50,00	M	13.343,00	12.657,00	667.150,00	632.850,00
12.1	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	30,00	UN	24.133,00	22.893,00	723.990,00	686.790,00
12.2	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	15,00	UN	20.734,00	19.668,00	311.010,00	295.020,00
12.3	72101507	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	4,00	M3	173.799,00	164.866,00	695.196,00	659.464,00
13.1	72101507	DESMONTE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO NO APROVECHABLES, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	4,00	UN	140.785,00	133.549,00	563.140,00	534.196,00
13.2	72101507	DESMONTE, RENSTALACI0ON Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON MATERIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y/O CASETTE DE TECNOLOGÍA INVERTER Y/O TIPO CASETTE DE 1 A 5 TR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, DESMONTE DE TUBERIA DE REFRIGERACION E INSTALACONES ELECTRCIAS)	8,00	UN	3.465.689,00	3.287.553,00	27.725.512,00	26.300.424,00
14.1	72101507	RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS ABRASIVOS RETIRO Y DISPOSICION FINAL	270,00	M2	25.782,00	24.457,00	6.961.140,00	6.603.390,00
14.2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	170,00	ML	52.678,00	49.970,00	8.955.260,00	8.494.900,00
14.3	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO- duplicado 1	25,00	ML	86.577,00	82.127,00	2.164.425,00	2.053.175,00
14.4	72101507	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR	50,00	M2	27.712,00	26.288,00	1.385.600,00	1.314.400,00
14.5	72101507	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR (IMPERPROOF O EQUIVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	270,00	M2	109.102,00	103.494,00	29.457.540,00	27.943.380,00
15.1	72101507	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE MICROFIBRAS	400,00	M2	47.326,00	44.893,00	18.930.400,00	17.957.200,00
16	72101507	ADMINISTRACION (16%)	1,00	UN	165.759.833,00	157.240.124,00	165.759.833,00	157.240.124,00
17	72101507	IMPREVISTOS (1%)	1,00	UN	10.359.990,00	9.827.508,00	10.359.990,00	9.827.508,00
18	72101507	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	51.799.948,00	49.137.539,00	51.799.948,00	49.137.539,00
19	72101507	IVA/UTILIDAD (19%)	1,00	UN	9.841.991,00	9.336.133,00	9.841.991,00	9.336.133,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES- CTO No. 00-194-2024.pdf	ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES- CTO No. 00-194-2024.pdf	(detalle)
Formato No. 16 Registro de Terceros.pdf	Formato No. 16 Registro de Terceros.pdf	(detalle)
CERT BANCARIO DAVIVIENDA GENERAL.pdf	CERT BANCARIO DAVIVIENDA GENERAL.pdf	(detalle)
RUT GENERAL 2024 (2).pdf	RUT GENERAL 2024 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.208.292.075
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.208.292.075

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	45424	CDP	Generado	1.300.000.000 COP	1.273.760.718 COP	13-10-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 1.300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.273.760.718 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 19/09/2024 10:54 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 299924	Presupuestal (CDP)	5/11/2024 12:00 AM	Generado	1.208.292.075 COP	1.208.292.075 COP	-	C-1399-1000-4-53105B-1399016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.208.292.075 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.208.292.075 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 25/11/2024 10:16 AM