ALCALDIA DE LETICIA-AMAZONAS
NIT: 899999302-9
SECRETARIA FINANCIERA

Rdo
SandraC
7/11/2024
9:00am

MEMORANDO

SF – 120 – 231

Leticia, 7 de noviembre de 2024.

PARA: ANDRES FELIPE CORREA ESPEJO, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: secretario Financiero

ASUNTO: Evaluación Financiera

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones definitivo dentro de la modalidad licitación pública No LP-02-2024, cuyo objeto es la construcción, mantenimiento y rehabilitación de conducción de aguas lluvias y adecuación de placas en la comunidad de San Sebastián y reposición e instalación de tubería y manhole y emisario final, con disipador de energía, rellenos y obras de estabilización sobre la calle 10 sobre el barrio Victoria Regía; en el marco de la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Leticia - Amazonas; se realizó la evaluación financiera al proponente CONSORCIO OBRA LETICIA, arrojando lo siguiente:

2023	CONSTRUCTORA ARBECH SAS	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS
	90%	10%
Activo corriente	3,537,904,585.00	613,665,359.00
Activo total	3,662,224,396.00	783,330,059.00
Pasivo Corriente	189,790,550.00	12,357,000.00
Pasivo total	2,189,790,550.00	12,357,000.00
Patrimonio	1,472,443,745.00	770,973,059.00
Utilidad sobre perdida operacional	392,506,540.00	428,502,574.00
Gasto de intereses	1,644.00	-

	Pliego	Resultado	Hábil
Endeudamiento	<=70%	49.54	SI
Liquidez	>=1.21	20.54	SI
Razón de Cobertura de Intereses	>=1	499397.27	SI
Rentabilidad sobre el patrimonio	>=0,04	0.37	SI
Rentabilidad sobre activos	>=0.02	0.18	SI
Capital trabajo	>=10% PO $49,583,242	3,949,422,394.00	SI
Presupuesto oficial:	495,832,418.35		

Realizada la verificación de los resultados de los indicadores del RUP del año 2023 vs los índices requeridos del pliego de condiciones definitivos, se constató que es hábil, por consiguiente, cumple con los topes establecidos en el pliego de condiciones.

Atentamente,

JOSE DAVID PADILLA ROCHA
Secretario Financiero

Redactor: Luz Mery Muñoz, Profesional Universitario